



## Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie

---

43 - 190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 22, adres korespondencyjny: 43 - 190 Mikołów, ul. Kolejowa 2  
tel. (032) 324 26 03, fax. (032) 324 26 88,  
www.mosir.mikolow.eu, e-mail: mosir@mosir.mikolow.eu,  
NIP: 635-177-49-54

Mikołów, dnia 15 czerwca 2010 roku

PN-4/2010

### Uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest „*Dostawa sprzętu sportowego oraz wyposażenia sportowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie*”

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. nr 223. poz. 1655 z późn. zm) przekazuję treść zapytań Wykonawcy z dnia 11 czerwca 2010 roku wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1 W związku z krótkim terminem dostawy wyposażenia sportowego (14 dni od dnia podpisania umowy) zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwracamy się z prośbą o wydłużenie tego terminu do min. 40 dni od dnia podpisania umowy na pozycje nr 20,22,23.

Wydłużenie terminu realizacji zamówienia wynika z konieczności importu tychże pozycji.

Odpowiedź 1 – Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy wyposażenia sportowego ujętego w poz. 20 (treningowy kosz najazdowy), 22 (wykładzina ochronna) oraz 23 (wózek na wykładziny) do 35 dni od dnia podpisania umowy.

**WIEJSKI OŚRODEK SPORTU  
I REKREACJI W MIKOŁOWIE**

data wpływu ..... 11.06.2010 .....

L.dz. ~~392~~ liczba załączników ~~2~~ .....

Podpis ..... *MS* .....

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie

Ul. Konstytucji 3 Maja 22

43-190 Mikołów

**Dotyczy: zmiany terminu dostawy w SIWZ na dostawę sprzętu sportowego oraz wyposażenia sportowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie**

W związku z krótkim terminem dostawy wyposażenia sportowego (14 dni od podpisania umowy) zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwracamy się z prośbą o wydłużenie tego terminu do min. 40 dni od podpisania umowy na pozycje nr. 20, 22, 23

Wydłużenie terminu realizacji zamówienia wynika z konieczności importu tychże pozycji.