
PN- 43/06
załącznik nr 1

FORMULARZ    OFERTY

Data   ...........................................................................................................

Wykonawca   ...............................................................................................

Fax: .........................................

Nawiązując  do  ogłoszenia  o  przetargu  nieograniczonym  na  wykonanie  robót
budowlanych: 
Kod CPV: 
4545300-7 „Roboty remontowe i renowacyjne”
Roboty remontowo – budowlane w budynku Gimnazjum Nr 2 pzy ul. Krakowskiej 30
w Mikołowie – malowanie pomieszczeń szkoły, remont sanitariatów, wymiana
poziomów wodnych, wymiana instalacji wodnej i sanitarnej.

 oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę ryczałtową :

ogółem brutto..........................................................................................

słownie........................................................................................................

w tym należny podatek VAT.................................................................

1.Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków
zamówienia  i  nie  wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz,  że  zdobyliśmy  konieczne
informacje do przygotowania oferty, a także podpiszemy umowę zgodnie z projektem
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

2.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.

.................................................
pieczątka i podpis wykonawcy



PN- 43/06
Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Kod CPV: 
4545300-7 „Roboty remontowe i renowacyjne”
Roboty remontowo – budowlane w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Krakowskiej 30
w  Mikołowie  –  malowanie  pomieszczeń  szkoły,  remont  sanitariatów,  wymiana
poziomów wodnych, wymiana instalacji wodnej i sanitarnej.

Oświadczam że:

1. posiadam aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie 
     o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 
     6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. przedstawiam aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
      określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
      wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania         
      ofert; 
3. przedstawiam aktualną  informację  z Krajowego Rejestru  Karnego w zakresie

określonym w art.  24  ust.  1  pkt  9  ustawy,  wystawionej  nie  wcześniej  niż  6
miesięcy przed upływem składania ofert;

4. posiadam  aktualne  zaświadczenie  z  Urzędu  Skarbowego  oraz  ZUS
potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
opłat  oraz  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  lub  społeczne,  lub
zaświadczenia,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub
rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;   

5. dysponuję minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
      robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej
      w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z aktualną na dzień
      otwarcia ofert przynależnością do właściwej Izby Samorządu  Zawodowego;
6. udzielam gwarancji i rękojmi  na okres 5 lat od dnia odbioru końcowego zadania;
7. zrealizowałem w ciągu ostatnich 5 lat minimum 1 robotę budowlaną, podobną

do  przedmiotu  zamówienia,  o  wartości  min.  150  000  zł   dotyczącej  robót
wykończeniowych (malowanie, płytkowanie, ścianki g-k, instalacje wod.-kan.);

8. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
     dysponuję osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
9. przedstawiam  informacji  z  banku  potwierdzającą  wysokość  posiadanych

środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy – min.  100 000 zł,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

10.znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej  wykonanie    
     zamówienia;
11  spełniam wymagania, o których mowa w art. 22 i nie podlegam wykluczeniu  
      z postępowania w oparciu o art. 24 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”;

.............................................
Podpis i pieczęć wykonawcy



PN-43/06
załącznik nr 3

WYKAZ MIN. 1 ZREALIZOWANEJ ROBOTY BUDOWLANEJ 
W OSTATNICH 5 LATACH   ODPOWIADAJĄCEJ SWYM

RODZAJEM I WARTOŚCIĄ PRZEDMIOTOWI ZAMÓWIENIA
o wartości min. 150 000 zł dotyczącą robót wykończeniowych

(malowanie, płytkowanie, ścianki g-k, instalacje wod.-kan)

Lp Inwestor -
Zamawiający
nazwa i adres

Przedsięwzięcie
nazwa 
i lokalizacja
pow. użytkowa

Wartość 
  zł

Terminy
realizacji
od - do

Numer
dokumentu
potwierdzającego
należyte
wykonanie robót

.........................................
pieczątka i podpis wykonawcy



 PN- 43/06
załącznik nr 4 

PODWYKONAWCY

Lp. Nazwa i adres
podwykonawcy

Rodzaj
powierzonej

części
zamówienia

Wartość
powierzonej
części
zamówienia

OŚWIADCZENIE

1.W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i zobowiazań wynikajacych z tyt.
gwarancji  i  rękojmi,  Generalny  Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  wobec
Zamawiajacego za wszelkie działania i zaniechania Podwykonawców jak za
własne działania lub zaniechania, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

2.Generalny Wykonawca będzie przeprowadzał we własnym zakresie wszelkie
rozliczenia  finansowe  świadczeń  realizowanych  przez  Podwykonawców
w ramach umowy.

.................................................
pieczątka i podpis i wykonawcy



 PN-43/06
projekt

UMOWA 

Zawarta  w Mikołowie  dnia  ................,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  „Prawo
zamówień publicznych”, pomiędzy:
Gminą Mikołów z  siedzibą  w Mikołowie  przy ul.  Rynek 16,  reprezentowaną
przez  Zastępcę Burmistrza Miasta - mgr inż. Adama Putkowskiego
zwaną dalej Zamawiającym

a
.................................. ...............z siedzibą w ............... przy ul. ...............,
reprezentowanym przez .............................................  zwanym dalej
Wykonawcą.

§ 1
Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  w  oparciu  
o  przeprowadzone  postępowanie  w  trybie  przetargu  nieograniczonego
zamówienie :
Kod CPV: 
4545300-7 „Roboty remontowe i renowacyjne”

Roboty  remontowo  –  budowlane  w  budynku  Gimnazjum  Nr  2  przy  ul.
Krakowskiej  30   w  Mikołowie  –  malowanie  pomieszczeń  szkoły,  remont
sanitariatów,  wymiana  poziomów  wodnych,  wymiana  instalacji  wodnej  i
sanitarnej.

§ 2
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. wykonania robót zgodnie z:

• zakresem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
w dokumentacji  projektowej  i  ofercie  przetargowej,  stanowiącymi
integralne części umowy;

• zasadami wiedzy technicznej i Prawem budowlanym, 
• wymaganiami  wynikającymi  z  obowiązujących  norm  i  aprobat

technicznych;
2. uporządkowania terenu po prowadzonych robotach.

§ 3
1. Strony ustaliły następujący termin realizacji zadania:

a) termin rozpoczęcia – dzień po przekazaniu placu budowy
b) termin zakończenia  – 29.09.2006 r.
Termin oddania do użytkowania łazienek segmentu „D” do 25.08.2006r.
Termin odbioru zadania jest jednoznaczny z terminem zakończenia zadania.

§ 4
Strony dokonały następującego podziału obowiązków:

I. Obowiązki Zamawiającego:
1. dokonać czynności związanych z rozpoczęciem robót budowlanych

wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane 
2. przekazać Wykonawcy teren  budowy 
3.  przekazać  Wykonawcy  dziennik  budowy zgodny  ze  wzorem  określonym  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r.
4. przystąpić do odbioru końcowego przedmiotu umowy, zgodnie z procedurą  
   o której mowa w § 15 i § 16 umowy w terminie: 
- 14 dni od pisemnego zawiadomienia o zakończeniu robót,

11



- 10 dni od zakończenia okresu gwarancji, 
5. zapewnić nadzór inwestorski 
6.zapłacić  za wykonanie przedmiotu umowy.

II. Obowiązki Wykonawcy:
1.przyjąć front robót i przygotować się do realizacji przedmiotu umowy, w tym

w szczególności:
• wyposażyć  na  swój  koszt  zaplecze  robót  budowlanych  we  wszystkie

przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne do wykonywania robót;
• wykonać  roboty  tymczasowe,  które  mogą  być  potrzebne  podczas

wykonywania robót podstawowych;
• oznaczyć teren budowy lub inne miejsca na których, pod którymi lub przez

które  mogą  być  prowadzone  roboty  podstawowe  lub  tymczasowe  oraz
wszelkie  inne  tereny  i  miejsca  udostępnione  przez  Zamawiającego  jako
miejsce pracy;

2.zabezpieczyć  teren  prowadzenia  robót   przed  dostępem  osób
niepowołanych;

3.wykonawca winien  uprzedzić  Zamawiającego o każdej  groźbie  opóźnienia
robót  spowodowanej  nie  wykonaniem  lub  nienależytym  wykonaniem
obowiązków przez Zamawiającego;

4.utrzymywać roboty  w dobrym stanie.  Z  należytą  troską  i  pilnością  należy
zapewnić  wykwalifikowaną  kadrę  robotniczą  wraz  z  nadzorem,  materiały
posiadające  atesty  jakości  wraz  z  zadeklarowaną  wysoką  jakością
zastosowanych  surowców,  urządzeń  budowy  i wszystkich  innych  rzeczy,
zarówno  o  charakterze  tymczasowym  jak  i  finalnym,  niezbędne  do
utrzymania i wykonania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość robót;

5.przekazać  Zamawiającemu  przedmiot  umowy  po  uprzednim  sprawdzeniu
poprawności jego wykonania;

6.pisemnie zawiadomić zamawiającego o  gotowości    zadania   do odbioru,  co  
najmniej  7 dni przed terminem określonym w § 3 pkt. 1b.

7.Wykonawca winien ubezpieczyć budowę od strat i szkód spowodowanych
przez jakiekolwiek przyczyny;
Wartość robót objętych ubezpieczeniem winna uwzględniać:
§  roboty  do  wartości  kosztorysowej,  określonej  przez

Wykonawcę w kosztorysie ofertowym
§ sprzęt do wartości niezbędnej dla wykonania przedmiotu

umowy
§ zawrzeć umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności

cywilnej  za  szkody  i  następstwa  nieszczęśliwych
wypadków,  dotyczących  osób  uprawnionych  do
przebywania na placu budowy, oraz osób trzecich, które
nie są upoważnione do przebywania na placu budowy,
na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 100 000 zł

§ polisy  i  dokumenty  ubezpieczeniowe  przedstawić  do
wglądu  przed  podpisaniem  umowy  oraz  Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego na każde jego żądanie.

8.Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty 
     w robotach,  spowodowane  przez niego  przy usuwaniu  wad w okresie

rękojmi i gwarancji.
9.W terminie 10 dni po zakończeniu robót zlikwidować zaplecze. 
10.Utrzymać  teren  budowy  w  stanie  wolnym  od  zbędnych  przeszkód,

składować   wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, urządzenia
prowizoryczne, odpadki, śmieci które nie są potrzebne lub się ich pozbywać.

11.Na  pisemne  żądanie  Zamawiającego  przerwać  roboty,  a  jeżeli  zostanie
zgłoszona  taka  potrzeba  –  zabezpieczyć  wykonane  roboty  przed  ich
zniszczeniem.
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12. Przedłożenie oświadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do
     należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 
     ulicy, sąsiedniej  nieruchomości, budynku lub lokalu wraz z potwierdzeniem 
     przez tych właścicieli.

§ 5
1.Inspektorami nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego na budowie 
   będą ........................................................
2. Kierownikiem budowy będzie ....................................................................
3.Kierownikami robót budowlanych w branży .................................................
   będzie ........................................................................

§ 6
Przy  realizacji   przedmiotu  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się  stosować
wyroby  dopuszczone  do  używania  w  budownictwie  w  rozumieniu  przepisów
Prawa budowlanego.

§ 7
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac podwykonawcy na 
     zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za część zadania         
    zrealizowanego przez  podwykonawcę.
3. Wykonawca załącza każdorazowo do faktury za wykonane roboty cesje 
     wierzytelności na rzecz podwykonawców, do wysokości wartości 
     wykonanych, odebranych i zafakturowanych przez podwykonawców robót.    

§ 8
1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany sprawdzić wykonanie

robót i o wykrytych wadach powiadomić niezwłocznie Wykonawcę. Nie
należy z tym czekać do częściowego lub końcowego odbioru robót.

2. Sprawdzenie  jakości  robót  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  nie
ogranicza  uprawnień  Komisji  Odbioru  powołanej  przez  Zamawiającego  do
ustalenia wad przedmiotu odbioru.

3. Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte  przez Wykonawcę nie
później  niż  w ciągu  14  dni  od  daty  powiadomienia  Wykonawcy  o  ich
zaistnieniu.

4. Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  poświadcza  usunięcie  wad  wpisem  do
dziennika budowy.

5. Jeżeli  Wykonawca nie  usunie  wad w terminie  wynikającym z dokumentów
kontraktowych,  Zamawiający  może  zlecić  ich  usunięcie  osobie  trzeciej
(innemu wykonawcy). O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej,
Zamawiający  winien  zawiadomić  Wykonawcę  co  najmniej  7  dni  wcześniej
przed zleceniem ich osobie trzeciej.

6. Koszt  usunięcia  wad  przez  osobę  trzecią  w  takim  przypadku  zostanie
potrącony  Wykonawcy  z  kolejnej  faktury.  W  przypadku  braku  środków
Zamawiający  potrąci  koszty  usunięcia  wad  z  zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy.

§9
1. Wykonawcy  przysługuje  od  Zamawiającego  wynagrodzenie  ryczałtowe

wynoszące:
brutto – ................................. zł 
słownie: .....................................
w tym należny podatek VAT .............................

4. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne do końca trwania umowy.

§ 10
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1. Strony  ustalają,  że  dopuszcza  się  wynagrodzenie  za  wykonane  roboty
fakturami przejściowymi do wysokości 80% wartości robót. Pozostałe 20%
zostanie  wypłacone  Wykonawcy  po  zakończeniu  i  odbiorze  końcowym
zadania.

Podstawą  wystawienia  faktury  przez  Wykonawcę  stanowi  podpisany  przez
zamawiającego protokół odbioru robót, łącznie z oświadczeniem podwykonawcy
o  uregulowaniu  na  jego  rzecz  należności  za  dotychczas  zrealizowane  przez
niego roboty.
2.Termin  płatności  faktury  –  30  dni  od  daty  otrzymania  faktury  przez
Zamawiającego.

§ 11
1.Zamawiający  oświadcza,  że  posiada  środki  finansowe  na  realizację
przedmiotu umowy.
2.Należność będzie płatna na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

§ 12
1.Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 10% wartości umowy  brutto  w  kwocie................., przed
podpisaniem umowy. 
2. Wysokość kwoty służącej do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi wynosi
30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Część zabezpieczenia gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót
zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze.
Pozostałą część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 14
dni po upływie okresu rękojmi i dokonaniu pozytywnego przeglądu obiektu.

§ 13
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu
wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

§ 14
1. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jej przejęcia do

czasu  oddania  przedmiotu  umowy  Zamawiającemu  i  ponosi  pełną
odpowiedzialność za szkody majątkowe i osobowe powstałe w związku z
realizacją przedmiotu umowy.

2. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe
Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

§ 15
1.  Wykonawca przeprowadza próby i sprawdzenia przewidziane w przepisach

przed  odbiorem  końcowym  robót.  O  terminie  ich  przeprowadzenia
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego wpisem do dziennika budowy  nie
później niż na 5 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania sprawdzeń.

2. Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  skompletowanie  i  przedstawienie
Zamawiającemu  niezbędnych  dokumentów,  a w szczególności  prawidłowo
wypełnionego  i  zakończonego  dziennika  budowy,  zaświadczeń  właściwych
jednostek i organów, protokołów technicznych odbiorów międzyoperacyjnych,
niezbędnych świadectw kontroli jakości oraz dokumentacji powykonawczej ze
wszystkimi  zmianami  dokonanymi  w toku  budowy,  oraz  pisemne
potwierdzenie  o  uporządkowaniu  terenu  po  prowadzonych  robotach,
najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru
końcowego.

3. Wykonawca  jest  zobowiązany  zawiadomić  niezwłocznie  Zamawiającego  
o wykonaniu robót zanikowych lub ulegających zakryciu.

§ 16
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Zakończenie  wszystkich  robót  i  przeprowadzenie  z  wynikiem  pozytywnym
wymaganych  prób  i  sprawdzeń,  Kierownik  budowy  stwierdza  wpisem  
do dziennika  budowy.  Potwierdzenie  zgodności  wpisu ze stanem faktycznym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub brak ustosunkowania się do wpisu
w ciągu  5  dni  oznacza  osiągnięcie  gotowości  do  odbioru  z dniem  wpisu  do
dziennika budowy . 
O osiągnięciu gotowości do odbioru, Wykonawca jest obowiązany zawiadomić
na piśmie Zamawiającego.

§ 17
1. Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu umowy wykryte przy odbiorze

usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej  w ciągu 7 dni.
2. Ujawnienie wady lub drobnej  usterki  przy odbiorze wstrzymuje podpisanie

protokołu odbioru.
§18

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany
przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze
względu na cel określony w umowie.

2. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne
przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz
za  wady  powstałe  po  odbiorze  lecz  z przyczyn  tkwiących  w  przedmiocie
umowy.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 lat gwarancji i rękojmi na przedmiot
umowy,  w  tym  roboty  budowlane,  materiały  budowlane,  urządzenia  
i  instalacje.  Wykonawca  dostarczy  dokument  gwarancyjny  określający
warunki gwarancji w dniu odbioru robót.

4. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu  umowy  
( podczas jego eksploatacji) w terminie rękojmi obowiązany jest przedłożenia
Wykonawcy  stosownej  reklamacji,  najpóźniej  w  ciągu  7  dni  od  dnia
stwierdzenia wystąpienia wad.

5. Wykonawca  powinien  udzielić  odpowiedzi  pisemnej  na  przedłożoną
reklamację w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania, a po bezskutecznym upływie
tego  terminu  reklamacja  uważana  będzie  za  uznaną  w  całości,  zgodnie
z żądaniem Zamawiającego.

§ 19
Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  za  zwłokę  w  wykonaniu
przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto określonego w § 9 
za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w §3 umowy.
Należność  z  powyższego  tytułu  Zamawiający  potrąci  z  kolejnej  faktury,
wystawionej przez Wykonawcę.

§ 20
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: za zwłokę w usunięciu wad
stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w  okresie  rękojmi  w wysokości  0,4%
wynagrodzenia netto określonego w §9 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia
wyznaczonego na ich usunięcie.

§ 21
Zamawiający  ma prawo odstąpienia  od  umowy,  bez  odpowiedzialności  i  kar
umownych  względem  Wykonawcy  w  przypadku  rażącego  naruszenia  przez
Wykonawcę warunków umowy, oraz w szczególności przepisów ustawy Prawo
Budowlane,  przepisów  bhp,  ustaleń  z  Zamawiającym  w  tym  głównie
niedotrzymywania  terminów  wynikających  z  zatwierdzonego  harmonogramu
robót.
              

§ 22
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1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
-w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które
odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca  w  wysokości  15%  wartości
wynagrodzenia  netto określonego w §9.
-w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi
odpowiedzialność  Wykonawca  w  wysokości  15%  wartości  wynagrodzenia
netto określonego w §9.
Należne  z  tego  tytułu  kwoty  Zamawiający  potrąci  z  kolejnej  faktury,
wystawionej przez Wykonawcę.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający
w wysokości  15%  wynagrodzenia  netto  określonego  w  §9,  za  wyjątkiem
przypadków określonych w art.145 ust 1 ustawy „Prawo zamówień Publicznych”.

§ 23
Jeżeli  kara umowna nie pokrywa poniesionej  szkody,  strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.

§ 24
1. Strona  dążąca  do  zmiany  treści  umowy  jest  zobowiązana  przedstawić

pisemnie  argumenty  uzasadniające  zmianę  minimum  na  30  dni  przed
upływem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1b umowy.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za  zgodą
obu stron wyrażoną na piśmie.

§ 25
Odstąpienie  od  niniejszej  umowy  wymaga  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.

§ 26
W  sprawach  nieuregulowanych  w treści  umowy mają  zastosowanie  przepisy
ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 27
Sprawy  sporne  wynikające  z  treści  niniejszej  umowy  strony  poddają  pod
rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.

§ 28
Umowę  sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  trzy  dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y  W Y K O N A WCA 
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Zakres robót

Gimnazjum Nr 2, ul. Krakowska 30, Mikolów

Roboty budowlane obejmuja nastepujace czynnosci:

l. Wymiana poziomów wodnych:
Roboty obejmuja:

demontaz izolacji
demontaz rurociagów stalowych z wymiennikowni z segmentu D do
segmentu A przebiegajacych czesciowo w kanalach
montaz nowych rurociagów - poziomów wodnych z rur
polipropylenowych
wymiana zaworów pod pionami
montaz nowej izolacji z pianki na nowych rurociagach

2. Malowanie pomieszczen szkoly :
segment A : sale A32, A33, A34, A35, korytarze segmentu A - II
pietro,
segment B : sale B32, B31, sufity: korytarz, czytelnia, biblioteka
segment D : korytarz, mala sala gimnastyczna,

al roboty obejmuja:
Czesciowa wymiane i przetarcie tynków wraz z malowaniem
wszystkich pomieszczen farbami emulsyjnymi - sufity - na bialo,
sciany - kolory do uzgodnienia z dyrekcja szkoly;
malowanie lamperii olejnej wg stanu istniejacego, kolor dostosowany
do farby emulsyjnej; wymiane kratek wentylacyjnych
w pomieszczeniach malowanych, po malowaniu nalezy przywrócic
oznakowanie ewakuacyjne.

3. Dwukrotne malowanie drzwi do pomieszczen malowanych
4. Malowanie grzejników - obejmuje malowanie farba odporna na cieplo, nalezy

równiez pomalowac istniejace oslony grzejników;
5. Malowanie rur c.o., instalacji wodnej w salach i na korytarzach
6. Remont lazienek na parterze, I-szym i II-gim pietrze - segment A i D:

demontaz kabin systemowych oraz urzadzen sanitarnych;
osadzenie drzwi plytowych z otworami nawiewnymi
rozebranie okladzin sciennych z plytek
rozebranie posadzki z plytek
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w lazienkach
wykonanie warstwy wyrównujacej pod plytki (posadzki)
montaz kabin systemowych z plyt np. LTT
polozenie plytek ceramicznych na scianach do wys. 2,0 m
polozenie plytek GRES antyposlizgowych na posadzkach
osadzenie listew wykanczajacych
montaz urzadzen sanitarnych (umywalki z pólpostumentem, ubikacje
typu kompakt, annatura) wraz z podejsciami wod-kan.
Wymiana grzejników na grzejniki z demontazu
wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych
obudowanie plytami gipsowo-kartonowymi rur w lazienkach
wymiana lamp oswietleniowych
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wymiana kratek wentylacyjnych
wymiana wpustów podlogowych
wymiana wylaczników i przelaczników
wykonanie wentylacji wywiewnej
naprawa pokrycia dachowego po wykonaniu wentylacji
czesciowa wymiane i przetarcie tynków wraz z malowaniem

7. Wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej
- Instalacja zimnej wody, cieplej i cyrkulacji - segment A i D

Demontaz rurociagów stalowych
Demontaz zaworów

Montaz rurociagów z rur polipropylenowych
Montaz zaworów

Demontaz starych i zalozenie nowych baterii
Zaizolowanie zacieków

Uwaga:
1. w kosztach robocizny nalezy uwzglednic naklady na roboty zwiazane

z przenoszeniem, przestawianiem i zabezpieczeniem mebli i elementów wyposazenia
pomieszczen szkolnych, wywóz gruzu.

Inzynier Budownic1w3 BEATA CWIOt
uprawnienia budowlane do "Ip.",,,ani;.
robotami budowlanymi bez ograrw:;z8·

W specja\noSCi konstrukCYjno buoowlaoe,
nr eWld. 322/01



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-1

WYMAGANIA OGÓLNE
( Kod CPV 45000000-7 )

1. WSTEP 2
1.1. Przedmiot ST 2
1.2. Zakres stosowania ST 2
1.3. Zakres robót objetych ST 2
1.4. Podstawowe okreslenia 2
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 5

2. MATERlAt Y 7
3. SPRZET 8
4 TRANSPORT 9
5 WYKONANIE ROBÓT 9
6 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 10
7. OBMIAR ROBÓT 13
8 ODBiÓR ROBÓT 14
9 PODSTAWA PLATNOSCI 16
10. PRZEPISY ZWIAZANE 17

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogólne
dotyczace wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w
przypadkach malych prostych robót i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej

1.3. Zakres robót objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objetych szczególowymi specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekroc w OST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca calosc techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, który jest trwale
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zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegród budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
scieków, skladowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotlów, pieców przemyslowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotów skladajacych sie na calosc uzytkowa.

1.4.4. budowie - nalezy przez to rozumiec wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiec budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.6. remoncie - nalezy przez to rozumiec wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robót budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.7. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne
zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosc uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu scieków, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki,

1.4.8. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w której prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,

1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumiec tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.4.10. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjna
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych
niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.11. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorów czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksiazke obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.12. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumiec dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.13. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji
jednostek organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji
zakladu górniczego.

1.4.14. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec pozytywna ocene techniczna
wyrobu, stwierdzajacajego przydatnosc do stosowania w budownictwie.
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1.4.15. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiec wyrób w rozumieniu przepisów o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym
integralna calosc uzytkowa.

1.4.17. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodo'A"jch architektów, inzynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózno zm).

1.4.18. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.19. oplacie - nalezy przez to rozumiec kwote naleznosci wnoszona przez zobowiazanego
za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlaschfv'Yorgan,

1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge
specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obslugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robót.

1.4.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robót, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosc za prowadzona budowe.

1.4.23. rejestrze obmiarów - nalezy przez to rozumiec - akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczen, szkiców i ewentualnie dodatkowych zalaczników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.24. laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prób zwiazanych z
ocena jakosci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.4.25. materialach - nalezy przez to rozumiec wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
równiez rózne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.26. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec zgodnosc
wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone
- z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robót lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie - nalezy przez to rozumiec uprawniona osobe prawna lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.29. rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót
budowlanych.
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1.4.30. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czesc obiektu
budowlanego zdolna do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.31. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustajenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczególowych specyfikacjach technicznych.

1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robót - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspólnego Slownika Zamówien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózno zm.).

1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
równiez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.34. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosc lub
wspólzaleznosc czynnosci obslugi, przegladów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) jest
równiez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.35. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenst\va,
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spelniac roboty budowlane.

1.4.36. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HO)", zgodnie
z ogólnymi zasadami dzialania tych organizacji.

1.4.37. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczególowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczególowy opis, oraz wskazanie szczególowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.4.38. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu sa
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogów jakosciowych oraz uwzgledniaja
przyjety stopien scalenia robót.

1.4.39. Wspólnym Slowniku Zamówien - jest systemem klasyfikacji produktów, uslug i
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówien publicznych. Sklada sie ze slownika
glównego oraz slownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV
do okreslania przedmiotu zamówienia przez zamawiajacych z ówczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stalo sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamówien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.40. Zarzadzajacym realizacja umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru .
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspólrzedne punktów glównych obiektu oraz reperów, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robót. Uszkodzone 'ub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczególowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego.
- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc robót z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku ro:zbieznosci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiazuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledów lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich VvRfkryciuwinien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru. który dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarów sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja byc zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od których dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialów i elementów budowli musza byc jednorodne iwykazywac zgodnosc z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedzialu tolerancji .

• W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materialy
zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym; ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robót, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie. ze jest
wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej.

!) /1 - \l\NMA~ANIA ()~ÓI NF



•

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisów i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokól terenu budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla osób 'ub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczególny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, skladowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osób trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkowników oraz bedzie z nimi wspólpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdów

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy transporcie
gruntu, materialów i wyposazenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunków i w sposób ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca bedzie przestrzegac przepisów dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczególnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robót i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robót od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, które sa w jakikolwiek sposób zwiazane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposób ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zródla uzyskania materialów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczególowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialów i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zródla spelniaja wymagania ST w
czasie postepu robót.

Pozostale materialy budowlane powinny spelniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczególowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialów z jakichkolwiek zlóz miejscowych, wlaczajac w to zródla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyc Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialów z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialów do robót, chyba ze postanowienia ogólne lub
szczególowe warunków umowy stanowia inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robót.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robót lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zródel materialów bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.
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4. TRANSPORT

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robót, w którym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robót, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i
wlasciwosc do robót i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialów beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialów

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosc zastosowania róznych rodzajów
materialów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc pózniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, który nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosc wykonywanych robót. Sprzet uzywany do robót powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typów i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robót ma byc utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze byc pózniej zmieniany bez jego zgody.(

,-".

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu ,

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie kkich srodków transportu, które nie
wplyna niekorzystnie na jakosc wykonywanych robót i wlasciwosci przewozonych materialów.

Liczba srodków transportu bedzie zapewniac prowadzenie robót zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST iwskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniac wymagania dotyczace przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrów
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technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga byc dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5. 1. Przed rozpoczeciem robót wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien skladac sie z czesci opisowej

graficznej,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
projekt organizacji budowy,
projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektów prefabrykowanych lub

elementów
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakosc zastosowanych materialów i wykonywanych robót, za ich
zgodnosc z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za pelna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robót zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5 2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialów i elementów
robót beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robót beda wykonywane przez
Wykonawce nie pózniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazków Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonania robót, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SI.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
• organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
• organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
• wykaz zespolów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, _
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczególnych

elementów robót,
• system (sposób i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych

robót,
• wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan),
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• sposób oraz forme gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takze
wyciaganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

• wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

• rodzaje i ilosc srodków transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

• sposób i procedure pomiarów i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakosci robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robót i stosowanych materialów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania próbek i badan materialów oraz
robót.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialów oraz robót z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST. W
przypadku, gdynie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic wykonanie robót zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wplynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robót
badanych materialów i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych
materialów,

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialów i robót ponosi
Wykonawca .

• 6.3. Pobieranie próbek

Próbki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniona mozliwosc udzialu w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych
materialów, które budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania próbek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

10/1 - \ANMA~ANIA ()~nl NF



Przed przystapieniem do pomiarów lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak
najszybciej, nie pózniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materialów u zródla ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materialów

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosc materialów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac próbki materialów i prowadzic badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialów i robót z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku, calkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione
zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materialy, które:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U.99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Norma lub
4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i które spelniaja wymogi ST.
5. znajduja sie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.

U.98/99).
W przypadku materialów, dla których ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robót bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposób jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materialy, które nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu robót,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

11 /1 - \l\NMA~ANIA ()~nl NF



Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczególnosci:
• date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramów

robót,
• terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarzadzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgloszenia i daty odbiorów robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

czesciowych i ostatecznych odbiorów robót,
• wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robót

podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
• zgodnosc rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,
• dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robót,
• dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczace jakosci materialów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem kto je przeprowadzal,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robót.

[2] Ksiazka obmiarów

Ksiazka obmiarów stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie taktycznego postepu kazdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialów, orzeczenia o
jakosci materialów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do
odbioru robót. Winny byc udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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d) protokoly odbioru robót,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa iochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBÓT
7. 1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarów.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robót. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robót bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robót i materialów

Zasady okreslania ilosci robót podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robót.

8. ODBiÓR ROBÓT
8. 1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uplywie okresu gwarancji.
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8.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robót oraz ilosci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postepu robót. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc danej czesci robót do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pózniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru

Jakosc i ilosc robót ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierajacych komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór czesciowy

Odbiór czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robót. Odbioru
czesciowego robót dokonuje sie dla zakresu robót okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4 Odbiór ostateczny (koncowy)

84.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robót oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy

Odbiór ostateczny robót nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robót i przyjecia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorów robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorów czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robót uzupelniajacych i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupelniajacych w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych iwykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszona wartosc wykonywanych robót w stosunku do wymagan przyjetych w
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dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokól odbioru ostatecznego robót, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczególowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.

uzupelniajace lub zamienne),
3. protokoly odbiorów robót ulegajacych zakryciu i zanikajacych.
4. protokoly odbiorów czesciowych.
5. recepty i ustalenia technologiczne.
6. dzienniki budowy i ksiazki obmiarów (oryginaly).
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialów, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszacych (np. na przelozenie

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robót wlascicielom urzadzen.

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robót zwiazanych z usunieciem wad, które ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiór po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny
robót(koncowy) robót".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9. 1. Ustalenia ogólne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosc (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robót beda obejmowac:
• robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
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• wartosc zuzytych materialów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków itransportu na teren budowy,

• wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,
• koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. 1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawezników, barier,

oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i swiatel,
(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materialów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Oednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 z pózno zm.).

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r- o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pózno zm.).

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pózno zm.).

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych Oednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia
• Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r - w sprawie systemów oceny

zgodnosci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

• Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

1R/1 - WYMA~ANIA ()~nl NF



• Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

• Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401).

• Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

• Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczególowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

• Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

• Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo­
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGÓLOWY OPIS ZAKRESU I ILOSCI ROBÓT
DO WYKONANIA

Nazwa zamówienia:

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W GIMNAZJUM NR 2
PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 30 W MIKOLOWIE

Kody CPV:

454530(, )-7 ROBOTY REMONTO\VE I RENOWACYJNE

Adres obiektu:

Zamawiajacy:

Mikolów ul. Gliwicka 102

Gmina Mikolów ul. Rynek 16,43-190 Mikolów

Autor opracowania:
- Remigiusz Towarek

Data opracowania przedmiarów: 20.04.2006 r.



SPIS PRZEDMIARÓW ROBÓT

1. Wymiana poziomów wodnych
kod CPV 45320000-6 - roboty izolacyjne;
kod CPV 4532100-3 - izolacja cieplna
kod CPV: 45330000-9 - hydraulika i roboty sanitarne;
kod CPV 45332200-5 - hydraulika;

2. Roboty malarskie
kod CPV 45440000-3 - roboty malarskie;
kod CPV 45442180-2- powtórne malowanie
kod CPV: 45442190-5 - usuwanie warstwy malarskiej;
kod CPV 45442200-9 - nakladanie powlok antykorozyjnych;

3. Remont lazienek - instalacje wod-kan
kod CPV 45262522 - roboty murarskie
kod CPV: 45330000-9 - hydraulika i roboty sanitarne;
kod CPV 45332200-5 - hydraulika;
kod CPV 45332400-7 - roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

4. Remont lazienek - roboty budowlane
kod CPV 45000000-7 - roboty budowlane
kod CPV: 45410000-4 - tynkowanie;
kod CPV 45421000-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej;
kod CPV 45431100-8 - kladzenie terakoty
kod CPV 45431200-9 - kladzenie glazury
kod CPV 45442100-8 - roboty malarskie;



l

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR: Gmina Mikolów ul. Rynek 16, 43-190 Mikolów

INWESTYCJA: Remont lazienek- roboty budowlane w Gimnazjum nr 2 w Mikolowie

PRZEDMIAR OPRACOWAL: inz. Remigiusz Towarek

DATA OPRACOWANIA: 20-04-2006
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3-06 INWE~TORSKJ G-2 REMONT LAZIENEK ROBOTY BUDOWLANE
Przedmiar-Obmiar

L.p.
PodstawaSpec. techn. Opis 1PIzedmiarnoscJedn.

opisu
1

ROBOTY BUDOWLANE LAZIENEK! PARTER. 1-SZE PIETRO, Il
PIETRO SEG."A" i "D"l

KNR 0401 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m236,0000szt.
0354-0400

Przednnar.
6*6 =36,00002

KNR 0401 Rozebrmne obicia scian,deski na styk nieotynkowane. analogia. ..90,7200m2
0426-0200

rozebranie przegrody ubikacji

Przedmiar:(1,2 * 3 + 2,6 + 1,0) * 2,1 * 6 = 90,72003

KNR0401 Rozebranie scianek z cegiel o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo12,0000m2
OJ48.-0JOO

wapiennej

Przedmiar:
0.2*2*5*6 = 12,00004

KNR 0401 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej199,3950m2
0811 ..0700

Przednnar.(2,6 * 3+ 2,25 * 1,9+ 1,85 * 1,2 + 1,3 * 1,9+ 1,75 * 1,2 + 2,25 * 3,15+2,8 * 2,6) * 6 = 199,39505

KNR 0401 Uzupelnienie scianek z cegiel lub zamurowmne otworów w sciankach na40,3200m2
0303-0100

zaprawie cementowo wapiennej Iwapno suchogaszone! scianki grubosci
1/4 ceglyPrzednnar.(1,8 * 0,8 * 2 + 0,6 * 3,2 * 2) * 6 = 40,32006

KNR 0401 Rozebranie wykladziny sciennej z plytek 185,4000m2
0819-1500

PIzedmiar.((2,6+2,8) *2* 1,5+ (3+2,6) *2* 1,5-1,5*0,7*2) *6 =185,40007

KNR 0401 Odbicie tynków wewnetrznych z zaprawy cementowo wapiennej o496,4400m2
0701-0200

powierzchni do 5 m2 na scianach,fiIarach,pilastrach

Przednnar.((2,6+3) *2*2,1+ (3,2+2,25) *2*2,1+ (1,7+3,2) *2*2,1+ (2,25 + 3,2) * 2 * 2,1 - 0,7 * 2 * 9 + 1,3 * 2 * 2,1) * 6 = 496,44008

KNR 0401 Uzupel. tynków wewn.kat. III,zaprawa cem wapJwap.suchogaszlna496,4400m2
0711-0301

scianach plaskich,.slupach prostokat.podloze z cegly,pustaków cer.gazo i
pianobet.jedno miejsce 5m2Przednnar:496,44009

KNR0202 Obudowa elementów konstrukcji slupów, plytann28,8000m2
2004-0100

gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, pojedynczych,
obudowa jednowarstwowa 55 OLAnalogial. Obudowa pionówwodno-kanalizacyjnychPrzedmiar:( 0,3 + 0,2) * 3,2 * 3 * 6 = 28,800010

KNR 0039 Uszczehnenie pomieszczen mokrych i wilgotnych oraz balkonów i199,3950m2
0115-0100

tarasów pod okladzina ceramiczna plynna folia uszczelniajaca Superllex
I, powierzchnie poziome bez wIdadki z wlókniny Analogia. AtlasWODER E
Przedmiar:199,395011

KNR 0202 Oscieznice drzwiowe stal. wbudowane w trakcie wwoszenia scian, dla36,0000szt.
1016-0401

drzwi wejsciowych fd7w, 2 krotnie malowane furba olejna do grunt.
emalia ftalowa na budowiePrzednnar.
6*6 =36,000012

KNR 0202 Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrz1okalowe,62,4000m2
1017-0200

jednodzielne pelne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie
wykonczonePrzednnar.
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/. / 3-06 INWESTORSKl G-2 REMONT LAZIENEK ROBOTY BUDOWLANE

P Przedmiar-Obmiar

I'

•

L.p.
PodstawaSpec. teclm. Opis / PIzedmiarDoscJedn.

opisu

( 1,8 * 4 + 1,6 * 2) * 6 = 62,4000
13

KNRu 0202 Licowanie scian o powierzcImi do 5 m2 plytkami glazurowanymi o496,4400m2
0837-0400 wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejow~ "atlas" (OrgbudWarszawa)

Przedmiar:
496,440014

KNRu 0202 Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu scian plytkami w2,9400100m
0842-0100 pomieszczeniach o powierzcImi do 8m2. (Biuletyn VII Orgbud

Warszawa)P1zedmiar:(2,1 * 4 * 3 + 8 * 2,1 + 2 * 2 + l * 3) * 6/ 100 = 2,940015

KNRu 0202 Posadzki jednobarwne w pormeszczemach o powierzcImi do 101112z199,39501112
2805-0500 plytek kamionkowych GRES o wymiarach 3Ox3Ona zaprawie klejowej

ATIAS, grubosc warstwy zaprawy klejow~ 5mm. (Biuletyn VI OrgbudWarszawa)Przedmiar:199,395016

KNR 0401 Przygotowanie powierzcImi z poszpachlowaniem nierównosci508,9950m2
1204-0800

(sfaldowan) powierzclmi tynku

Przedmiar:199,395+ «2,6+3) *2* 1,2+ (3,2+2,35) *2* 1,2+ (1,7+3,2)* 2 * 1,2+ (2,25 + 3,2) * 2 * 1,2) "6 = 508,995017

KNR 0401 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków508,99501112
1204-0100

wewnetrznych sufitów i scian

PIzedmiar:
508,995018

KNR 0401 Jednokrotne malowanie grzejników radiatorowych18,7200m2
1212-1800

Przedmiar:0,13*0,6"10"2*2*6 = 18,720019

KNR 0401 Jednokrotne malowanie rur wodociagowych i gazowych o srednicy do62,4000m
1212-2700

50 mm

Przedmiar:
( 3,2 " 2 + l * 2 * 2) * 6 = 62,400020

Anallza Kabiny ubikacji typu LTT z plyt HPL 24 kolor bezowy90,7200m2
wlasna

Przedmiar:( 1,2 * 3 + 2,6 + 1,0) * 2,1 * 6 = 90,720021

KNR 0403 Wymiana wylaczników i przelaczników o natezeniu pradu do 10 a30,0000szt.
0308-0200

l-biegunowych w obudowie uszczelnionej w podlozu ceglanym

Przedmiar:
5"6 = 30,000022

KNR 0401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami23,10001113
0108.-1100

samowyladowczymi na odleglosc do l km

Przedmiar:(200 * 0,035 + 500 * 0,02) * 1,2 + 90 * 0,03 = 23,100023

KNR 0401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi23, I000m3
0108.-1200

na kazdy nastepny I km na nastepne 4 km

Przedmiar:23,1000
Krotnosc: 4,0000MnoZlnki:S = 9,000024

AnaUza Utylizacja gruzu 23,1000m3
wlasna

Przedmiar:
23,1000
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PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR: Gmina Mikolów ul. Rynek 16, 43-190 Mikolów

INWESTYCJA: Wymiana poziomów wodnych w Gimnazjum nr 2

PRZEDMIAR OPRACOWAL: inz. Remigiusz Towarek

DATA OPRACOWANIA: 20-04-2006
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Przednnar"()bmiar

L.p.
PodstawaSpec. techn. Opis / PrzedmiarnoscJedn.

opi:--u
I

Wynnana pozirnów wodnych z wyrnierunkowni z seg. "D" do seg. "A"

I

KNR 0216 Owiniecie powierzclun izolowanej na mrociagachjedna warstwa papy99,0670m2
0617-0100

asfaltowej na tekturze nr 250. Analogia. Demontaz wsp. do R=Q,3

Przedmiar.(9+ 17+6,5+6+ 19+ 12+ l +6) *3,14*0,3+ (1 +8+4+ 12+12+ 6) * 3,14 * 0,2 = 99,0670Mnozniki:R =0,30002

KNR 0216 Izolacja mrociagu welna mineralna pod siatka Rabitza gmbosc izolacji99,0670m2
0101-0100

do 40 mm i srednicy zewnetrznej mrociagu do 194 mmAnalogia.
Demontaz wsp. do R=Q,3Przednnar:99,0670Mnozniki:R = 0,30003

KNR 0402 Demontaz mrociagu stalowego ocynkowanego o srednicy 65-80 mm152,0000m
0114-0400

Przedmiar:(9+17+6+6+19+12+1+6) *2 = 152,00004

KNR 0402 Demontaz mrociagu stalowego ocynkowanego o srednicy 40·50 mm96,0000m
0114-0300

Przedmiar.(9+3+ 12+ 18+6) * 2 = 96,00005

KNR 0402 Demontaz mrociagu stalowego ocynkowanego o srednicy 25-32 mm124,0000m
0114-0200

Przedmiar.9+ 3+9+ 17+6+6+ 19+ 12+ l +6+ 12+ 18+6 = 124,00006

KNR 0402 Demontaz mrociagu stalowego ocynkowanego o srednicy 15-20 mm22,0000m
0114-0100

Przedmiar.
9+3+6+4 =22,00007

KNRw0215 Rurociagi z polipropylenu o polaczeniach zgrzewanyc11o srednicy0,3600100m
0112-0700

zewnetrznej 75rnrn, na scianach w budynkach nierrneszkalnych

Przedmiar:(9+4+ 17+6) 1100 = 0,36008

KNR 0215 Rurociagi z mr polipropylenowych na scianach w budynkach138,0000m
0006.0600

nierrneszkalnych. mrociagi o srednicy zewnetrznej 63 nnn (z.nrI2/92)

Przedmiar.
9 + 17+ 6+ 3 * 2 + 6 * 2+ 19 * 2 + 12 * 2 + I * 2+ 6 * 2 + 6 * 2 =138,00009

KNR0215 Rurociagi z mr polipropylenowych na scimach w budynkach74,0000m
(01)6..0500

niemieszkalnych. mrociagi o srednicy zewnetrznej 50 mm (z-nrl2/92)

Przednnar:9 + 3 + 3 * 2 + 8 * 2 + 12 * 2 + 6 * 2 + 4 = 74,000010

KNR 0215 Rurociagi z mr polipropylenowych na scianach w budynkach21,0000m
0006-0400 nierrneszkalnych. mrociagi o srednicy zewnetrznej 40 mm (z.nrl2/92)

Przedmiar:9+3+9=21,000011

KNR 0215 Rurociagi z mr polipropylenowych na scianach w budynkach78,0000m
0006-0300 nietnieszkalnych. mrociagi o srednicy zewnetrznej 32 mm (z.nrI2/92)

Przedmiar:6+ 17+6+6+ 19+ 12+ l +6+2+3 = 78,000012

KNR 0215 Rurociagi z mr polipropylenowych na scianach w budynkach32,0000m
0006.0200 nierrneszkalllYch. mrociagi o srednicy zewnetrznej 25 mm (z.nr12/92)

Przedrrnar.3 + 8 + 12 + 6 + 3 = 32,000013

KNR0215 Rurociagi z mr polipropylenowych na scianach w budynkach17,0000m
(01)6..0100 nierrneszkalnych. mrociagi o srednicy zewnetrznej 20 mm (z-nr12/92)

EDBUD Modul Kosz10ryS 3.16 .l .
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5-06 INWESTORSKI G-2 wymiana poziomów wodnych
P1zedmiar-Obnnar

L.p. PodstawaSpec. techn. Opis 1 PrzedmiarnoscJedn.

opisu
Przedmiar.

8+3+6= 17,0000
14

KNR 0215 Dodatkowe naklady na wykonanie podejsc do zaworów8,0000szt.
0005-0100

wypIywowych,baterii)1Ydrantów srednica zewnetrzna rury 20 nun (z.m
2/92)
Przedmiar:
8,0000

15

KNR 0215 Dodatkowe naklady na wykonanie kOIllpens~ i pW1k1ówstalych,6,0000szt
0004-0401

rurociagi o srednicy zewnetmrej 63 mm (z.nr 2/92)

Przedmiar:6,000016

KNR0215 Dodatkowe naklady na wykonanie kompensacji i punktów sta1ych,2,0000szt
0004-0400

rurociagi o srednicy zewnetrznej 50 mm (z.nr 2/92)

Przedmiar:
2,000017

KNR 0215 Dodatkowe naklady na wykonanie kompensacji i punktów sta1ych,4,0000szt.
0004-0200

rurociagi o srednicy zewnetrznej 32 mm (z.nr 2/92)

Przedmiar:
4,000018

KNR 0215 Dodatkowe naklady na wykonanie podejsc do zaworów10,0000szt.
0005-050O

wypIywowych,baterii,hydrantów srednica zewnetrzna rury 50 IIIIII(z.m
2/92)Przedmiar:
10,000019

KNR 0215 Dodatkowe naklady na wykonanie podejsc do zaworów3,0000szt.
0005-0400

wypIywowych,baterii,hydrantów srednica zewnetrzna rury 40 nun (z.m
2/92)
Przedmiar:
3,000020

KNR 0215 Dodatkowe naklady na wykonanie podejsc do zaworów2,0000szt
0005-0300

wypIywowych,baterii,hydrantów srednica zewnetrzna rury 32 mm (z.nr
2/92)Przedmiar:
2,0000

21

KNR 0215 Dodatkowe naklady na wykonanie podejsc do zaworów8,0000szt.
0005-0200

wypIywowych,baterii,hydrantów srednica zewnetrzna rury 25 mm (z.nr
2/92)Przedmiar:8,000022

KNRw0215 Z2.wory kulowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o0,800010 szt.
0132-0201

srednicy nominalnej 20mm

Przedonar:
8/10=0,8000

23

KNRw0215 Z2.wory kulowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o0,600010 szt.
0132-0301

srednicy nominahlej 25mm

Przedonar:
6/10=0,600024

KNRw0215 Z2.worykulowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucmych o0,200010 szt.
0132-0401

srednicy nominalnej 32mm

Przedmiar:
2/10 = 0,200025

KNRw0215 Z2.worykulowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o0,200010szt
0132-0501

srednicy nominalnej 40mm

Przedmiar:
2/10 = 0,2000

26

KNRw 0215 Z2.wory kulowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o1,000010szt
0132-0601

srednicy nominah1ej 50mm

Przedmiar:
10/10= 1,0000
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S-06 INWESTORSKI G-2 wymiana poziomów wodnych
Przedmiar-Obmiar

L.p.
PodstawaSpec. techn. Opis / PrzedmiariloscJedn.

opisu
27

KNRwOZ15 Zawory kulowe insta1~i wodociagowych z rur z tworzyw sztucmycl1 o0,2000IOszt..
0132-0701

srednicy nominalnej 65mm

Przedmiar:
2/10= 0,200028

KNRw0215 Zawory kulowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o0,200010 szt.
0132-0801

STednicynomina1nej 80mm

Przedmiar:
2/10 = 0,2000

29

KNR 0215 Próba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur polipropylenowych 63396,0000m
0007-0300

mm w budynkach niemieszkalnych (z.nr 10/93)

Przedmiar:
17+32+78+21 + 74+ 138+36 = 396,000030

KNR 0034 Izolacja rurociagów otu1inann Thennaflex FRZ - jednowarstwoW)'lni o0,1700100m
0101-0300

grubosci 9mm (E), sr. zewnetrzna rurociagów 12-22 mm

Przedmiar:
17/100=0,1700

31

KNR 0034 Izolacja rurociagów otu1inann Thennaflex FRZ - jednowarstwowynn o1,3100100m
0101-0400

grubosci 9mm (E), sr. zewnetrzna rurociagów 28-48 mm

Przedmiar:(32 + 78 + 21 ) /100 = 1,310032

KNR 0034 Izol~a rurociagów otulinami Thennaflex FRZ - jednowarstwowymi o2,1200100m
0101-0500

grubosci 9mm (E), ST.zewnetrzna rurociagów 54-76 mm

Przedmiar:(74 + 138) /100 = 2,120033

KNR 0034 Izolacja rurociagów otulinami Thermaflex FRZ -jednowarstwowymi o0,3600100m
0101-0900

grubosci 13mm (J), ST.zewnetrzna rurociagów 76-114 mm

Przedmiar:
36/100 = 0,360034

Anal.l7.a Otwarcie kanalu l00x13O cm w czesci niepodpiwniczonej na odcinku 431,0000kpi
wlasna

mb (9 szt wlazów) a po wymianie ins~ zamkniecie wlazów

Przedmiar:
1,000035

KNR 0401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocl1odann5,9400m3
0108-1100

samowyladowczymi na odleglosc do 1km

Przedmiar:99*0,06 = 5,940036

KNR 0401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocl1odaIni samowyladowczymi5,9400m3
0108-1200

na kaZdy nastepny 1 km

Przedmiar:99*0,06 = 5,9400
KrotnoSC: 8,000037

Analiza Utylizacja izolacji 5,9600m3
wlasna

Przedmiar:5,9600
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PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR: Gmina Mikolów ul. Rynek 16, 43-190 Mikolów

INWESTYCJA: Roboty malarskie w Gimnazjum nr 2

PRZEDMIAR OPRACOWAL: inz. Remigiusz Towarek

DATA OPRACOWANIA: 20-04-2006
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6-06 INWESTORSKI G-2 Roboty malarskie
PIZedmiar-Obnnar

L.p.
PodstawaSpec. techn. Opis / PrzednnariloscJedn.

opisu
1

Malowanie sal A32, A 33, A34, A35 oraz korytm:za seg. A II pietro
1

KNR 0401 Przygotowanie powi=chni z poszpachlowaniem nierównosci634,85601112
1204-0800

(sfaldowan) powierzchni tynku

Przednnar:8,76*6,0*4+ (8,76+4) *2*1,6*4+2,94*6+ (2,94+6) *2*1,6 + 5,4 * 24 + 5,4 * 1,6+ 24 * 1,6 * 2 = 634,85602

KNR 0401 Malowanie farbami klejowymi starych tynków 63,4856m2
1202-0700 wewnetnnych,ska5owanie wykwitów /zacieków/

Przednnar:(8,76*6,0*4+ (8,76+4) *2*1,6*4+2,94*6+ (2,94+6) *2* 1,6+ 5,4 * 24 + 5,4 * 1,6 + 24 * 1,6 * 2) * 0,1 = 63,48563

KNR0401 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków357,4800m2
1204-0100

wewnetnnych sufitów

Przedmiar:8,76 * 6,0 * 4 + 2,94 * 6,0 + 5,4 * 24 = 357,48004

KNR 0401 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków277,3760m2
120 .•..0200

wewnetrznych scian

Przednnar:634,856 - 357,48 = 277;37605

KNR 0401 Dwukrotne malowanie starych tynków wewnetnnych scian farbami270,6560m2
1206-0400

olejnymi zjednokrotnym szpacWowaniem

Przedmiar:(8,76+6,0) *2*1,6*4+ (2,94+6,0) *2*1,6+24*1,6*2+5,4* 1,6 - 1,8 * 1,6 * 9 - 0,8 * 1,6 * 5 = 270,65606

KNR 0401 Jednokrotne malowanie grzejników radiatorowych17,1600m2
1212-1800

Przedmiar:
0,6 * 0,13 * 2 * 22 * 5 = 17,16007

KNR 0401 Jednokrotne malowanie rur wodociagovlych i gazowych o srednicy do54,4000m
1212-2700

50 mm

Przedmiar:3,2 * 2 * 6 + 0,8 * 2 * 10 = 54,40008

KNR 0401 Dwukrotne malowanie farba olejna stolarki drzwiowej,scianek i szafek o16,0000m2
1209-1000

powierzchni ponad 1,Om2,uprzednio malowanej

Przednnar:0,8 * 2 * 2,5 * 4 = 16,0000
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fI 6-06 INWESTORSKI G-2 Roboty malarskie
P1Zednnar-Obllnar

L.p.
PodstawaSpec. techn. Opis / PrzedmiarnoscJedn.

opisu
2

Malowanie seg B sale B32, B 31, sufity na kOIytarzu w czytehn i
bibliotece oraz seg D korytarz i mala sala gimnastyczna9

KNR 0401 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierównosci768,4080m2
1204-0800 (sfaIdowan) powierzchni tynku

Przedmiar:8,76*6+ (8,76+6) *2* 1,6+ 11,76*6+ (11,76+6) *2* 1,6+8,88 * 5,4 + 5,64 * 6 + 9 * 6 + 11,76 * 6 + (11,76 + 6) * 2 * 1,6 + 33 *5,4+ (33 + 5,4) * 2 * 1,6 - 5,4 * 1,6 - 6 * 1,6-3 * 1,6 = 768,408010

KNR 0401 Malowanie farbami klejowymi stalych tynków 38,4200m2
1202-0700 wewnetrznych,skasowanie wykwitów /zacieków/

Przedmiar:768,4 * 0,05 = 38,4200II

KNR 0401 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi stalych tynków507,6720m2
1204-0100

wewnetrznych sufitów

Przedmiar:8,76 * 6+ 11,76" 6+8,88" 5,4+ 5,64 * 6+9 * 6+ 11,76 * 6+33 * 5,4= 507,672012

KNR 0401 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi stalych tynków260,7300m2
1204-0200

wewnetrznych scian

Przedmiar:768,4 - 507,67 = 260,730013

KNR 0401 Dwukrotne malowanie stalych tynków wewnetrznych scian farbami260,7300m2
1206-0400

olejnymi zjednokrotnym szpacll10waniem

Przedmiar:
260,730014

KNR 0401 Jednokrotne malowanie grzejników radiatorowych13,7280m2
1212-1800

Przedmiar:0,6 ••0,13 * 2" (22 + 33 * 2) = 13,728015

KNR 0401 Jednokrotne malowanie rur wodociagowych i gazowycII o STewncydo44,8000111
1212-2700

50 rom

Przedmiar:
3,2 * 2 * 5 + 0,8 * 2 * 8 = 44,800016

KNR 0401 Dwukrotne malowanie farba olejna stolarlci dn:wiowej,sciallek i szafek o12,0000m2
1209-1000 powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej

Przedmiar:0,8 * 2 * 2,5 * 3 = 12,0000
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PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR: Gmina Mikolów ul. Rynek 16, 43-190 Mikolów

INWESTYCJA: Remont lazienek- instalacje wod-kan w Gimnazjum nr 2

PRZEDMIAR OPRACOWAL: inz. Remigiusz Towarek

DATA OPRACOWANIA: 20-04-2006
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4-06 INWESTORSKJ G-2 REMONT INSTALACJI SANITARNEJ
Przedmiar-0bmiar

L.p.
PodstawaSpec. techn. Opis I PrzedmiarDoscJedn.

opisu
l

Element l INSTALACJA ZIMNEJ WODY,CIPLEJ I CYRKULACJI
SEGMENT "A" i "D"

1

KNR0402 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o srednicy 15-20 mm135,6000m
0114-0100

Przedmiar:(2,6*2+1,7*2+1,2*2+2,2*3+0,6*3) *6+3,2*3*2 =135,60002

KNR 0402 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o srednicy 25-32 mm28,0000m
0114-0200

Przedmiar:3,5*2*2*2 = 28,00003

KNR 0402 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o srednicy 40-50 mm12,0000m
0114-0300

Przedmiar:3*2*2 = 12,00004

KNR 0402 Demontaz zaworu czerpalnego (wyplywowego) o srednicy 15-20 Iron z48,0000&ZL

0131-0100
zakorkowaniem podejscia

Przedmiar:
8*6 = 48,00005

KNR0402 Demontaz zaworu przelotowego o srednicy 15-20 mm2,0000szt.
0133-0100

Przedmiar:2,00006

KNR 0402 Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej30,0000szt.
0132-0100

Przedmiar:
5*3*2 = 30,0000

7

KNR 0402 Demontaz zaworu przelotowego o srednicy 40-50 mm4,0000szt.
0133-0300

Przedmiar:
2*2 = 4,00008

KNR 0215 Rurociagi z rur polipropylenowych na scianach w budynkach135,6000m
0006-0100

niemieszkalnych. rurociagi o srednicy zewnel1znej 20 nnn (z.mI2/92)

Przedmiar:
135,6000

9

KNR 0215 Rnrociagi z rur polipropylenowych na scianach w bndynkach14,0000m
0006-0200

niemieszkalnych. rurociagi o srednicy zewnel1znej 25 mm (z.nrl2/92)

Przedmiar:
3,5*2*2 = 14,000010

KNR0215 Rurociagi z rur polipropylenowych na scianach w bndynkach14,0000m
0006-0300

niemieszkalnych. rurociagi o srednicy zewnel1znej 32 mm (z.nrl2/92)

Przedmiar:3,5*2*2 = 14,000011

KNR 0215 Rnrociagi z rur polipropylenowych na scianach w budynkach12,0000m
0006-0400

niemieszkaJnych. rurociagi o srednicy zewnel1znej 40 mm (z.lIrl2/92)

Przedmiar:
3,0*2*2 = 12,0000

12

KNR 0215 Dodatkowe naklady na wykonanie podejsc do zaworów108,0000szt.
0005-0100

wyplywowych,baterii,hydrantów sredtnca zewnel1zna rury 20 mm (z.nr
2/92)
Przedmiar:
18*6 = 108,000013

KNR 0215 Zawóry przelotowe o srednicy nominalnej 15 nnn 2,0000szt
0112-0100

Przedmiar:2,000014

KNR 0215 Zawóry przelotowe o srednicy nominalnej 32 mm 4,0000szt.
0112-0400
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4-06 INWESTORSKl G-2 REMONT INSTALACJI SANITARNEJ
PIzedmiar-obmiar

L.p.
PodstawaSpec. teclm. Opis / PrzednnarJloscJedn.

opisu
Przedmiar:

2*2 = 4,000015

KNROZ15 Próba szczeJnosci instalacji wodociagowych z rur polipropylenowych 63175,6000ID

0007-0300
mm w budynkach niemieszkalnych (z-nr 10/93)

Przednnar:
135,6+14+14+12 = 175,600016

KNRw0215 Zawóry czelpaJne z tworzyw sztucznych o srednicy nonrinalnej 15 mm3,000010szt
0136-0100

pod spluczke i na waz

Przednnar:
5*6/10 = 3,000017

KNROZ15 Bateria umywaJkowa lub zmywakowa scieJllla o srednicy nonrinalnej 1530,0000szt
0115-0100

mm.

Przedmiar:5*6 = 30,0000
18

KNR 0401 Przebicie otworów w stropach ceramicznych 18,0000szt.
0333-2100 Przedmiar:3*3*2 = 18,000019

KNR 0401 Zamurowanie przebic w stropach ceramicznych, zaprawa z wapna18,0000szt
0323-0500

suchogaszonego

Przedmiar:
18,000020

KNR 0401 Wykucie bruzd pionowych i poziomych o glebokosci i szerokosci 1/4 x62,4000ID

0339-0100
1/2 cegly w scianach na zaprawie cementowo wapiennej

Przednnar.
(2,6 * 2 + 1,7+ 2 + 1,5) * 6 = 62,400021

KNR0401 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych w scianach o przekroju62,4000ID

0325-0200
1/4 x 1/2 cegly, zaprawa z wapna suchogaszonego

Przednnar.
62,4000
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4-06 INWESTORSKI G-2 REMONT INSTALACJI SANITARNEJ
Przedmiar-Obmiar

L.p.
PodstawaSpec. teclm. Opis I PrzednnarnoscJedn.

opisu
2

INSTALACJA KANALIZACYJNA I URZADZENIA SANITARNE
SEG. "A" i "D"

22

KNR 0402 Demonaz umywa1ki 30,0000kpI

023S-0600 Przednnar:5*3*2 = 30,0000
23

KNR 0402 Demontaz ustepu z miska fajansowa 30,0000kpI
0235-0800 Przednnar:5*3*2 =30,0000

24

KNR 0402 Demontaz pisuaru. 12,0000kpI

0235-0100 Przedmiar:2*3*2 = 12,0000
25

KNR 0402 Demontaz elementów uzbrojenia rurociagu, wpust zeliwny podlogowy30,0000szt.

0234-0200

fi 50 mm.

Przedmiar:
5*3*2 = 30,0000

26

KNR 040Z Demontaz podejsc odplywowych z rur zeliwnych o srednicy 50 - 8072,0000szt.

0233-0300

mm.

Przedmiar:(5+5+2)*6 = 72,0000
27

KNR 0402 Demontaz podejsc odplywowych z rur zeliwnych o srednicy 100 mm30,0000szt

0233-0400 Przednnar:5*6 = 30,0000
28

KNR 0402 Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego rury zeliwne158,4000m

0230-0400
kanalizacyjne o srednicy 50-100 mm na scianach budynku

Przednnar:
5 * 3,5 * 3 * 2 + 5 * 6 * 1,2 + 1,7 * 6 + 1,2 * 6 = 158,4000

29

KNROZ15 Rurociag z rur pcw kanalizacyjnych na scianach budynku , polaczenie95,4000m

0205-0200
metoda wciskowa, srednica rur 50 mm

Przednnar:3,5 * 2 * 3 * 2 + 5 * 1,2 * 6 + 1,7 * 6 + 1,2 * 6 = 95,4000
30

KNR 0215 Dodatek za podejscie odplywowe z rur pcw o srednicy 50 mm102,0000szt.

0208-0300 Przedmiar:17*6= 102,0000
31

KNR0215 Rurociag z rur pcw kanalizacyjnych na scianach budynku ,polaczenie63,0000m

OZOS-0400
metoda wciskowa, srednica rur 110 nun

Przedmiar:
3,5*3*3*2 = 63,0000

32

KNROZ15 Dodatek za podejscie odplywowe z rur pcw o srednicy 110 mm30,0000szt.

0208-0500 Przednnar:5*6 = 30,0000
33

KNRw 0215 Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o srednicy 50 mm30,0000szt.

0218-0100

wzmocnione

Przedmiar:
5*6 = 30,0000

34

KNRw 0215 Czyszczak z PCV kanalizacyjny o polaczeniu wciskowym o srednicy10,0000szt.

0222-0200

11Omm

Przednnar:5*2 = 10,0000
35

KNR 0215 Rury wywiewne zeliwne o srednicy 100 mm. analogia. PCV d=IIOII6010,0000szt.

0209-0300 Przedmiar:5*2 = 10,0000
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36

KNR 0215 Ustep z pluczka z porcelany - kompakt 30,0000kpI
0224-0300

Przedmiar:5*6 =30,000037

KNR0215 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfoneIn gruszkowym (syfony30,0000szt.
0221-0201

umywaIkowe z tworzywa sztucznego)

Przednnar:
5*6 =30,000038

KNR 0402 Wymiana grzejnika zeliwnego czlonowego o powiem:hni ogrzewalnej12,0000kpI
0515-0100

do 2,5 m2 Analogia. Demontaz i po oplytkowaniu ponowny montaz

Przedmiar:2*6 = 12,000039

KNR 0401 Przebicie otworów w stropach ceramicznych 70,0000szt.
0333-2100

Przedmiar:4*5*2+5*6 = 70,000040

KNR 0401 Zamurowanie przebic w stropach ceramicznych, zaprawa z wapna70,0000szt.
0323-0500

suchogaszonego

Przedmiar:70,000041

KNR 0401 Wykncie bruzd poziomych o glebokosci i szerokosci 1/4 x 1/2 cegly w21,0000m
0336-0100

scianach na zaprawie cementowo wapiennej

Przedmiar:(0,6 + 1,2 + 1,7) * 6 = 21,0000
42

KNR 0401 Zamurowanie bruzd poziomych w scianach o przekroju 114x 1/2 cegly21,0000m
0324-0200

"na pelno" , zaprawa z wapna suchogaszonego

Przedmiar:21,000043

KNR 0401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego sanJOchodami9,2686m3
0108-1100

samowyladowczymi na odleglosc do I km

Przednnar:(0,45 * 0,45 * 0,6 * 30 + 0,4 * 0,3 * 0,45 * 30 + 0,3 * 0,45 * 0,25 * 12 +70 * 0,2 * 0,2 * 0,3 + 105 * 0,1 * 0,1 + 21 * 0,12 * 0,065) * 1,2 =9,268644

KNR 0401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi9,2600rn3

0108-1200
na kazdy nastepny I km na 4 km

Przedmiar:
9,2600
Krotnosc: 4,000045

Analiza Utylizacja gruzu 9,2600m3
wlasna

Przedmiar:9,260046

KNRw 0401 Naprawa pokryc dachowych papa termo1,gi7.ewaIna,obróbki z papy5,0000m2
0519-0400

wi=hniego kIycia

Przedmiar:
5*2*0,5 =5,0000
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