

informacja/centrala +48 (32) 32 48 500
fax +48 (32) 32 48 400
telefon kontaktowy +48 (32)
e-mail um@mikolow.um.gov.pl



URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
PL – 43-190 Mikolow
Rynek 16

Mikolow, dn. 05.10.2006r

SE03/341/PN-57/324/06

Sekretariat Burmistrza	32 48 505
Sekretariat Zastępców Burmistrza	32 48 508
Skarbnik Miasta	32 48 502
Biuro Rady Miejskiej	32 48 511
Ewidencja Ludności	32 48 456 fax: 22 66 264
Paszporty	32 48 459
Dowody Osobiste	32 48 457
Urząd Stanu Cywilnego	22 62 013 32 48 451
Utrzymanie Infrastruktury Komunalnej	32 48 578 32 48 579
Usługi Komunalne	32 48 571
Dodatki Mieszkaniowe	32 42 650
Investycje	32 48 575
Ochrona Środowiska	32 48 476
Gospodarka Nieruchomościami	32 48 566
Geodezja	32 48 563
Ref. Lokalowy	32 48 557
Ewidencja Dział. Gospodarczej	32 48 454
Księgowość Budżetowa	32 48 535
Podatki Lokalne	32 48 532
Zamówienia Publiczne	32 48 405
Straż Miejska	32 48 555
Zarządzanie Kryzysowe	32 48 551
Kultura i Sport	22 60 892 32 48 547

Uczestnicy postępowania:

Kod CPV:

45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Zasilanie w wodę sołectwa Bujaków z ujęcia wody w Śmiłowicach w Mikolowie – etap IV przebudowa wodociągu od Hydroforni (os. Michalskie Doły od Hp.31) do ul. ks. F. Górka

Działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177 z późn. zmianami) przekazuję odpowiedzi udzielone na zadane pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie informuję, iż termin składania ofert przesunięto na dzień 12.10.2006r, godz. 13:00, do tego terminu należy również wnieść wadium, otwarcie ofert nastąpi 12.10.2006r o godz. 13:15.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Adam Putkowski

BGI/2227/317/2006

Mikołów, 05.10.2006

Biuro Zamówień Publicznych
w/m

Dotyczy: zapytań do przetargu: Zasilanie w wodę sołectwa Bujaków z ujęcia wody w Śmiłowicach w Mikołowie- etap IV

Niniejszym przedkładamy odpowiedź Projektanta na zadane pytania.

Na pytanie z dnia 28.09.2006 r.:

- 1.W ofercie uwzględniono zmniejszenie zakresu. Odcinek do hydrantu HP 31 został wykonany.
2. Pozycja 9 kosztorysu – powinna być krotność 9.
3. Pozycja 27 i 28 – pozostaje bez zmian.
4. Jest siedem kompletów hydrantów podziemnych i 10 kpl. hydrantów nadziemnych Ø80 f-my HAWLE NR KAT.5140 -niebieski
- 5.Należy wycenić oznakowanie zasuw na słupkach stalowych - dodatkowo o 12 kpl. oraz na murze poz.KNR-W2-19 /013401- 14 kpl.
6. Pozycja 47 pozostaje bez zmian.
7. Do pozycji 4,124,142 należy zastosować mnożniki z tabeli 9906.
Do poz. 7,127,145 nakłady do robocizny zwiększyć 55%.
8. Poz. 163 – powinno być KNNR-1 02008-02 dodatek za każdy rozpoczęty kilometr. Krotność 9.
9. Pozycja 191 Powinny być 3 zasuw – była 1
- 10.Pozycja 206 – należy dodatkowo przyjąć koszt palisady –11mb. Poz. KNNR-10 0513-10

Na pytania zadane w dniu 29.09.2006:

Punkty 1,2,3 zostały wyjaśnione powyżej.

Punkty 3 i 4: Rury przewodowe przy wciągnięciach należy pominąć. Rury te zostały ujęte w robotach montażowych wodociągu.

KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCJI
Urzedu Miasta Mikołów
Wz Adamik
Jerzy Adamik