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Urzad Miasta Mikolowa
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PL 43-190 MIKOLOW

SEO.3-341/PN-15/ 32, /09

Mikotow, 03.04.2009 r.

Uczestnicy postepowania PN-15/09

Kody CPV:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu
ochronnego

45000000-7 Roboty budowlane

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drog dojazdowych
71000000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

Wykonanie robét budowlanych na terenie objetym budowa
hali sportowej w Mikolowie

Dziatajgc w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo

zamowien publicznych (j.t.

Dz. U. nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z pdzn. zm.)

informuje, ze dokonano czynnosci modyfikacji specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia.

Modyfikacji ulegta dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robot budowlanych oraz dotgczono program funkcjonalno - uzytkowy.

Jednoczesnie dziatajac w trybie art. 38 ust. 6 cyt. ustawy przedtuzam
termin skftadania ofert do 14.04.2009 r. do godz. 13.00. Otwarcie ofert w tym

samym dniu o godz. 14.00.

\ / Zataczniki:
\\;\L )

- dokumentacja projektowa

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
- program funkcjonalno - uzytkowy



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Nazwa zamdwienia:
LIKWIDACJA KANALOW CIEPEOWNICZYCH NA TERENIE BUDOWY HALI
SPORTOWEJ PRZY UL. BANDURSKIEGO, ROZBIORKA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO POEOZONEGO PRZY ULICY KONSTYTUCJI 3 MAJA 31
W MIKOLOWIE, DOSTAWA I MONTAZ OGRODZENIA

Adres obiektu:
Mikotéw ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Bandurskiego

Kody CPV:

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne

45340000-2 — Instalowanie ogrodzen, plotdw i sprzetu ochronnego

45000000-7 — Roboty budowlane

Zamawiajgcy:
Gmina Mikotéw ul. Rynek 16, 43-190 Mikolow

Spis zawartosci dokumentacji:
1. Opis rodzaju, zakresu sposobu wykonania robét, wraz z opisami konstrukceji
i szkicem inwentaryzacyjnym obiektu.
2. Plan sytuacyjny
3. Kopia zgloszenia robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowg.
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

Autor opracowania: mgr inz. Beata Cwiok
i

Data opracowania: 03.03.2009r.



Z.akres robot

LIKWIDACJA KANALOW CIEPEOWNICZYCH NA TERENIE BUDOWY HALI
SPORTOWEJ PRZY UL. BANDURSKIEGO, ROZBIORKA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO POEOZONEGO PRZY ULICY KONSTYTUCJI 3 MAJA 31
W MIKOLOWIE DOSTAWA I MONTAZ OGRODZENIA
Kody CPV :
45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia 1 rozbidrki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45342000-2 — Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprz¢tu ochronnego

45000000-7 — Roboty budowlane

Roboty budowlane przebiegaé beda na tereniec budowy hali sportowej, Generalny

Wykonawca — DOMBUD S.A. Katowice, z ktérym nalezy skoordynowaé

prowadzenie robot budowlanych.

I Lokalizacja obiektow:

Budynek przeznaczony do rozbidrki zlokalizowany jest
przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 1 znajduje si¢ na terenie w.w. posesji.
Budynek =znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie nowobudowanej hali
sportowe]. Przebieg robot i mozliwosci dojazdu - nalezy uzgodnié z Generalnym
Wykonawcg Hali Sportowe;j.
Kanaly przebiegajg w obrebie nowobudowanej hali sportowe;.
Opis

1. Budynek gospodarczy (budynek) — rozbidrka:
Powierzchnia zabudowy: 48,96 m2
Kubatura: 244,80 m3
Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny niepodpiwniczony (przybudéwka).
Konstrukcja:
- kondygnacje nadziemne- $ciany murowane z cegly pelnej, zewngtrzne —

gr. ok. 32 cm

- strop zelbetowy
- dach: jednospadowy, drewniany,

2. Budynek gospodarczy (przybudoéwka) - rozbiorka:

- przybudéwka,
Powierzchnia zabudowy: 15,64 m2
Kubatura: 39,10m3

3. Kanaly murowane z cegly pelnej przebiegajace przez teren nowobudowanej hali
sportowej oraz w drodze wewngtrznej, dojazdowej do placu szkolnego (teren
Szkoty Podstawowej nr 3 w Mikolowie) — likwidacja (technologia do wyboru
przez wykonawce np.:. uzupelnienie poprzez uzupelnienie piaskiem Jub
uzupetnienie betonem B10).

4. Ogrodzenie

Ogrodzenie systemowe przebiegajace wg zalaczonego planu sytuacyjnego (montaz

nowego ogrodzenie pomigdzy budynkiem polozonym przy ul. Konstytucji 3 Maja

a terenem szkoly i wymiana ogrodzenia na nowe wzdluz nowopowstajacej hali):

dtugosé 100 mb.

Ogrodzenie systemowe zlozone z paneli ogrodzeniowych z siatki zgrzewanej

przegietej min. 3 — krotnie, wysokosé¢ ogrodzenia ok. 1,70 m. Ogrodzenie (cynkowanie

ogniowe), powlekane (malowanie proszkowe).

Dtugosc ogrodzenia ok. 30m.

II. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych
/. Ogrodzenie i oznakowanie



Teren rozbiorki zostal ogrodzony przez Wykonawcee hali, nalezy uwzglednié przesunigcie
ogrodzenia terenu budowy w porozumieniu z w.w. Wykonawcg. Strefa robdt rozbidrkowych
zostanie ogrodzona (od strony placu szkolnego) pelnym ogrodzeniem i oznakowana tablicami
informacyjnymi o wykonywanych robotach rozbidrkowych, oraz tablicami ostrzegawczymi
o wystepujacych zagrozeniach.

2. Drogi dojazdowe do placu rozbiorki

Dojazd samochoddw i jednostek sprzetowych do robot rozbiorkowych bedzie odbywal sie
ulicami Konstytucji 3 Maja (po uzyskaniu zgody od wlasciwych zarzadcow drég) oraz przez
teren Szkoly Podstawowej nr 3 w porozumieniu z Dyrekcja szkoty i wykonawca robot Hali
sportowej. Dojazd jest utrudniony ze wzgledu na trwajgce roboty budowlane. Roboty
rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nie kolidowaty z budowg hali.
Wykonawca hali musi mie¢ zapewniony ciagly dojazd do budowy.

W czasie wywozu gruzu z rozbidrki nalezy przewidzie¢ czynnosci zwiazane z utrzymaniem
ulicy Konstytucji 3 Maja w czystosci.

3. Sposdb i kolejnosé wykonywania robét :

Sposob rozbidrki: mechaniczno — reczny.

Kolejnos$¢ robot likwidacyjnych:

a) przesuniecie ogrodzenia terenu budowy i wykonanie ogrodzenie terenu rozbiorki

b) odlaczenie przylaczy w sposob okreslony przez dostawcdéw medidow;

c) rozbiérka budynkéw;

d) dostawa i montaz nowego ogrodzenia: ogrodzenie systemowe (przebiegajace wg
zafaczonego planu sytuacyjnego). Ogrodzenie systemowe zlozone 2z paneli
ogrodzeniowych z siatki zgrzewanej przegietej min. 3 — krotnie, wysokoéé ogrodzenia
ok. 1,70 m. Ogrodzenie zabezpieczone powloka antykorozyjng (cynkowanie ogniowe),
powlekane (malowanie proszkowe). Dhugos¢ ogrodzenia ok. 30mb.

€) zabezpieczenie kanatow

4. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

1} teren rozbiorki bedzie ogrodzony i oznakowany;

2} obiekt przeznaczony do rozbidrki bedzie odiaczony od sieci wodociagowej i zasilania
w energie elektryczna;

3) przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych, pracownicy bg¢da zapoznani z technologia
rozbidrki 1 poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

4) usuwanie jednego elementu nie bedzie wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia si¢ innego;

5) przewracanie scian lub innych czgsci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie — jest
zabronione;

6) w czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach — jest zabronione;

7) przy przewracaniu $cian sposobami zmechanizowanymi zostanie wyznaczona strefa
niebezpieczna, poza ktora nalezy usuna¢ ludzi i maszyny;

8) pracownicy beda dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan;

9) bedzie przestrzegane stosowanie przez pracownikow sprzetu ochrony osobistej;

10) miejsce robot bedzie wyposazone w sprzgt przeciwpozarowy 1 apteczke pierwszej
pomocy;

11)roboty rozbidrkowe beda prowadzone pod statym nadzorem doswiadczonych
i uprawnionych pracownikow.

Uwagi ogélne:

Niezbedna jest wizja w terenie!




Plan sytuacyjny 1:500

l.egenda:

budynek wyburzony

budynki do rozbidrki
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AB- VI " [WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH NIE
WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE*

Micjsce na pieczed urzedu
Wydzial Administracji
: Architektoniczno- Budowlanej
URZAD MIASTA ul. Zwirki i Wigury 42
43 - 190 MIKOLOW 43-190 Mikol6w

tel. 32-48-500
www.sip.mikolow.pl

tel.032- 32-48-127

Imig i nazwmko lub nazwa mstytuch pleczeé .

GMINA MIKOLOW
Telefon 032-3248481
Miejscowos MIKOLOW " Kod pocztowy  43-190

Ulica _ , RYNEK _ Nr dom 16 _

Imig i nazwisko

Miejscowosé Kod pocztowy

Nr domu Nr lokalu

Ulica

Na podstawie art. 30 usta\yy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo bndowianei((jednolity tekst Oz U. z 2003r. Nr 207, poz}. 2016 z pbénicjszymi zmianami).

ZGLASZAM ZAMIAR BUDOWY OBIEKTU LUB WYKONANIE ROBOT
BUDOWLANYCH
) - przewidywany termin rozpoczecia 03.11.2008r.

Nazwa i rodzaj obiektu budowlanego/ robét budowlanych
ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO POLOZONEGO PRZY ULICY KONSTYTUCJ! 3 MAJA 31 W MIKOLOWIE

Miejscowost MIKOLOW Kod pocztowy 43-190
-|Ulica Konstytucjl 3 Maja Nr domu 31 Nr lokalu
Nrdziatki 532/24  |Arkusz mapy |Obreb Mikoléw  |Nr dziatki | Arkusz mapy Obreb




OPRACOWANIE ZAWIERAJACE:
1.1. Opis okre$lajacy rodzaj, zakres i sposdb wykonania robét
4 |1.2. Szkice i rysunki,

1.3. Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku inwestycji
mogacych znaczaco oddzialywad na $rodowisko),
1.4. Inne pozwolenia wymagane przepisami
Projekt zagospodarowania terenu (jezeli jest wymagany-art.30 ust.3,4ustawy
Prawo Budowlane) wykonany przez projektanta posiadajacego odpowiednie
uprawnienia budowlane.
2.1. Zasdwiadczenie o przynaleznosci projektantéw do (oraz sprawdzajacych)
2. |do wlasciwej izby samorzadu zawodowego z okreslonym terinem waznosci
aktualny na dzien opracowania projektu,
2.2, Oswiadcezenie projektanta (oraz sprawdzajacego) o sporzadzeniu
projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

4. |Upowaznienie udzielone osobie dziatajacej w imieniu inwestora

W zalezno$ci od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane
odrgbnymi przepisami

6. | W przypadku inwestycji liniowej wykaz dzialek

W przypadku wniosku skladanego przez osobg prawng "odpis aktualny z
Rejestru Przedsigbiorcéw" Krajowe.go Rejestru Sadowego

9.
10,

.

12.

Miejsce na znaki oplaty skarbowej

n

podpis inwestora lub o¥by pizez niego upowaznio

* niepotrzebna skreslié
(23 2

w przypadku inwestycji liniowej nalezy podaé nazwy ulic
oraz dolaczy¢ wykaz dzialek, przez ktére inwestycja przebiega



Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru
robot budowlanych dla zadania :

LIKWIDACJA KANAEOW CIEPEOWNICZYCH NA TERENIE BUDOWY
HALI SPORTOWEJ PRZY UL. BANDURSKIEGO ORAZ ROZBIORKA
BUDYNKU GOSPODARCZEGO POEOZONEGO

PRZY ULICY KONSTYTUCJI 3 MAJA 31 W MIKOLOWIE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i

odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegbtowej specyfikacji

technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych i realizacji oraz

rozliczaniu robdt w obiektach budowlanych.
Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robot budowlanych realizowanych
ze srodkéw pozabudzetowych {nie objetych ustawa o zamédwieniach publicznych).

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dia robét

objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

wydanymi przez OWEORB ,Promocja".

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna cafos¢, w  ktérym
dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
tereny, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takZe czeSci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
skiadajacych sie na catosé uzytkowa,

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegoblInosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowei,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne mieisce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na



przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacii.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyine, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele bhudowlane — nalezy przez to
rozumieé tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie | prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoZza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18, whasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19, wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Jub zastosowania
w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb poiedynczy iub
jako zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng
catosé uzytkowa,

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow {Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p0z. 42 z pdZn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdéw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowe] (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakofnczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do



kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodno$é¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik

budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§é za ochronge przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i do-
kumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniaja-
cym podziat na dokumentacje projektowa;

— dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoéinych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich



zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne z dokumentacjg
projektowq i SST.

Wielkoéci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;i.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizagji

UMOWY az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabez-
pieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlgczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét «Wykonawca ma obowigzek znac i

stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska

naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podeimowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skiadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed;

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony

przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpoZzarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i

pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspélpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych .

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia



od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

W szczeqolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i samorzgdowej, ktére sg w iakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod | w sposéb cigglty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoséne dokumenty.

2, MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materialéow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialéw | odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2, Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i
wiasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byé¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje



niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze byé pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot | whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczha $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢é dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostanag, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementdow robdt
bedq oparte na wymaganiach sformuiowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w nomach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacii robdt beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

—- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robaét,
—- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



— wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlinych elementow
robot.

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
taboratorium, ktéremu Wykenawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badarn laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontroine,

-—rodzaje i ilod¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegoinych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz

robét,

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze mogg
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Préobki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania

prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z

jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$sé udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badani
pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie cbejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru fub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.



6.5. Raporty z badarti
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci,

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dia celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédita ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu

kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor nadzoru

poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Ilub

dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatbw i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. Catkowite koszty powtérnych Ilub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazuigcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

2. posiadajg deklaracie zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polskg Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie¢ w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do zakonczenia robot.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robdt,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
* przebieg robdt, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,



* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioroéw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

+ dane dotyczace czynnosci geocdezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegoinych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

+ inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przeditozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspekiora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d} protokoty adbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[6] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Whyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
robét. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne] ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robo6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robodt.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wyma-
ganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposodb ciaglty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbicrowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Qdbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$é danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rohét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona przez



Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§é wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4, dzienniki budowy (ksigzki obmiardéw) (oryginaty),

5. wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdot towarzyszacych {(np. na przetozenie finii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad,

ktdre ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Podstawg pltatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach

umownych.

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).



Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowaé:

+ robocizne bezpos$rednia wraz z narzutami,

 warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

» wartoéé pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« koszty nadzoréw specjalistycznych

« podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) opiaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji cbjazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 pdz. 1126, Nr 109
péz. 1157 i Nr 120 pbdz. 1268, z 2001 r. Nr 5 pbz. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr
115 podz. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003
r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 pdz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z
pdZniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 péz. 401).



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zaméwienia:
Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych polegajqcych na utwardzeniu
i zagospodarowaniu terenu dzialki polotonej przy ul. Konstytucji 3 Maja 31

Adres obiektu: 43-190 Mikoléw
ul. Bandurskiego 1

Kod CPV:
45233226-9 Drogi dojazdowe
74232000-4 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Zamawiajacy: Gmina Mikolow, Rynek 16, 43-190 Mikoloéw

Opracowata — Beata Cwiok M

UWAGA: Poniisze wytyczne prosimy traktowaé jako materialy pomocnicze
do projektowania, a nie jako materialy obligatoryjne. Koncepcja rozwigzania
projektowego musi zostaé zaakceptowana przez Zamawiajjcego.

Spis zawartodci programu funkcjonalno — uzytkowego

1. Cz¢$€ opisowa

2. Czgsé informacyjna



1. Czesé opisowa

1.1 Wykonanie opracowania projektowego wraz z robotami wykonawczymi
utwardzenia placu i zagospodarowania terenu
Opis przedmiotu zamdéwienia :
a. Parametry obiektu:
Obiekt potozony w Mikolowie na terenie budowy hali sportowej. Teren objety utwardzeniem
— zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym.
b. Aktualne wwarunkowania wykonania:
- teren przeznaczony do utwardzenia jest wlasnoscia Gminy Mikolow
- na terenie objetym utwardzeniem znajduje si¢ budynek gospodarczy przeznaczony
do rozbiorki
c. Ogolne wltasciwosci funkcjonalno —uzytkowe:
po wykonaniu utwardzenia placu zostanie zwigkszona powierzchnia placu szkolnego.
d. powierzchnia objeta opracowaniem ok. 800 m’,
¢. wykonanie rob6t bedzie zgodne z opracowanym projektem oraz wykonane z materiatow
wymienionych w opracowaniu projektowym.
Projekt utwardzenia i zagospodarowania terenu naleiy skoordynowac z projektem
wykonanym przez MIASTOPROJEKT Cieszyn: ,,Budowa hali sportowej przy ulicy
Bandurskiego”
f. Wykonanie projektu, uzyskanie stosownych zezwolen, oraz realizacja (roboty budowlane )
musza by¢ wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 30.10.2009r.

1.2 Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:
a. Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé w 4 egz., oraz w wersji elektronicznej
w zakresie:

- szczegdlowy opis techniczny: opis przyjetych rozwiazan technicznych wraz
z uzasadnieniem i opisem przyjetej technologii robot,

- zalaczniki formalno-prawne,

- rysunki budowlane w skali 1:50,

- specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot budowlanych, opracowany
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
zgodnie z Programem funkcjonalno-uzytkowym,

- przedmiar robét opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004r.(Dz.U. Nr 130 poz.1389)w sprawie okreslenia metod 1 podstaw
sporzadzanmia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz na podstawie informacji zawartych w programie funkcjonalno-
uzytkowym,

- wykonawca uzyska niezbedne uzgodnienia w celu otrzymania zgody wiladz
administracyjnych na realizacje planowanego przedsiewzigcia,

- wszystkie roboty przygotowawcze potrzebne do realizacji zadania wykona wykonawca,
z ktérym zamawiajacy podpisze umowg na wykonanie projektu i realizacje zadania.

b. Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony w sposéb zapewniajacy bezpieczenistwo
pracownikéw i osob trzecich. Realizacja zadania odbywaé si¢ bedzie na terenie objgtym
budowa hali sportowe;j

c. Wymagania techniczne:

- ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych

- wykonanie niwelacji terenu z uwzglednieniem spadkéw wraz z odwodnieniem terenu

- wybranie niestabilnego gruntu

- wykonanie podbudowy z kruszywa lfamanego naturalnego

-2



- wykonanie podsypki piaskowej stabilizujacej

- ulozenie kostki brukowej ,krakowskiej” gr. 8cm pelnej wykonanie obrzezy
betonowych

- uporzadkowanie terenéw zielonych wraz z zagospodarowaniem terenu

- wykonanie ogrodzenia zgodnie z planem sytuacyjnym (montaz i demontaz ogrodzenia,
brama wjazdowa)

d. Inne:

- wybrany wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodplatnego $wiadczenia na rzecz
Zamawiajacego uslug zwiazanych z nadzorem autorskim przy realizac)i zadania,
W oparciu o opracowany projekt budowlany,

- przed rozpoczgciem opracowania dokumentacji projektowej nalezy si¢ zglosi¢

do Zamawiajacego celem dokonania szczegdélowych uzgodnien dotyczacych wykonania
projektu,

wybrany wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wizje lokalng w terenie

- na etapie projektowania naleZy uzgodni¢ z zamawiajacym koncepcje planu
sytuacyjnego oraz rysunek z przekrojem w celu naniesienia ewentualnych zmian,
koncepcja musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego

- na kazde zadanie =zamawiajacego wybrany wykonawca jest zobowiazany
do informowania go o stanie i etapie, na jakim znajduje si¢ opracowanie oraz
niezwloczne stawianie si¢ na zaaranzowane spotkania, gdy zaistnieje pilna potrzeba
dokonania dodatkowych uzgodnienn w toku projektowania,

- wstgpna wersja projektu budowlanego powinna by¢ przedstawiona zamawiajacemu
w ciggu 4 tygodni od daty zawarcia umowy, wszelkie podZniejsze odstgpstwa
od zaakceptowane) przez zamawiajacego wstepnej wersji Projektu Budowlanego musza
by¢ ponownie uzgodnione,

- wybrany wykonawca zobowiazuje si¢ uzyskanie w imieniu zamawiajacego zezwolenia
na prowadzenie robot, wykonawca otrzyma od zamawiajacego upowaznienie
do reprezentowania go przy uzyskaniu ww. pozwolenia.

2. Czesé informacyjna programu funkcjonalno- uzytkowego

a.

b.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest wlascicielem dzialki i przedstawi we wla$ciwym czasie

stosowne o$wiadczenie o prawie dysponowania gruntem.

Przepisy dotyczace przedmiotu zaméwienia :

- Ustawa z dnmia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz 2016 ze
zmianami),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177
Ze Zzmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz. U. Nr 202, poz.
2072) w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.(Dz.U. Nr 130 poz 1389)
w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie( Dz.U. Nr 75 z dnia
15.06.2002r. z pdzniejszymi zmianami ),

. zamawiajacy udostepni wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz

realizacjg zadania wszystkie niezbedne dokumenty (projekty branzowe oraz udzieli
informacji niezbgdnych do zaprojektowania robot budowlanych i ich wykonania.
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