Zaklad Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0.

ul. Kolejowa 4 43-190 Mikotow

SR w Katowicach Wydz.Gosp.KRS, nr KRS 0000149836

Kapitat zakladowy 80.568.500,00 z}

NIP 635-10-06-267 REGON 272754320

MBS Mikolow 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001

ING Bank élqski o/Mikolow 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153
(032) 2180 560, 2260 052

www.zim.com.pl

e-mail: sekretariat@zim.com.pl
Mikotdw, dn. 17 lipca 2009r.

UCZESTNICY POSTEPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz przebudowe sieci wodociggowej w ramach przedsigwziecia: mZapewntienie
prawidlowej gospodarki wodno — $ciekowej miasta Mikolow” w zakresie obejmujgcym
budowg kanalizacji sanitarnej, w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikolow
w rejonie ul. Stromej, krotkiej, Kwietnej, Musiola dzielnicy Gniotek oraz kanalizacji
deszczowej dla w/w terenu wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji
pozwolenia na uzytkowanie. Nr ref. PN-21/RB/2009/JRP

Dzialajac w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (j.t.
dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm.), w zalaczeniu Zamawiajacy przekazuje tresé zapytan
Dzialajac w trybie art. 38 ust. 4 cyt. ustawy, Zamawiajacy uznajac zastrzezenia Wykonawcy odnosnie
tresci § 22 wzoru umowy stanowiacej zalacznik do specyfikacii istotnych warunkow zamdwicnia
zmienia zapisy Wzoru umowy.,

Jednolita tres¢ w zalaczeniu.




Dotyczy :przetargu nieograniczonego na budowe kanalizacyi sanitarngj i
deszczowej w ramach przedsiewziecia " zapewnienie
prawidfowe] gospodarki wodno-Sciekowel miasta Mikotow , w
zakresie obejmujacym budowe kanalizacjl sanitarnej, w zlewni
oczyszczalnl Centrum miasta Mikotow w rejonie ulicy Stromej,
Krotkiej, Musiota dzielnicy Gniotek oraz kanalizacji deszczowej
dla ww, terenu wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem
decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Po zapozrnaniu sie z dokumentacia przetargowa prosimy o
jednoznaczne wskazahie podstawy prawnej Kktéra upowazniataby
Zamawiajacego do zgdanla od Wykonawcy skladania przez niego weksla
In bianco wraz z deklaracjg wekslowa - zapis § 22 propozycji umowy,
Nadmieniamy, ze Zamawiajacy nie sprecyzowa!l ponadto zamknietego
katalogu przyczyn ewentualnego wypelnienia welsla.

Pozostawienie takiego zapisu w umowie bez podstawy prawnej
moze doprowadzIC do jej niewaznosci, a tym samym odmowe otrzymania
przez Zamawiajgceqo dotacji z Funduszu Spdjnosci.



PN-21/RB/2009 /JRP Zalgcznik nr 6 do SIWZ (wzor)

UMOWAnr ..................... (wzor) w zakresie zadania ........
Zawartawdniu ....................1. w Mikolowie, pomiedzy:

Zakladem Inzynierii Miejskiej Sp. z o0.0. z siedzibg w Mikolowie, ul. Kolejowa 4, wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000149836; kapital zakladowy: 80.568.500,00 (slownie:
osiemdziesigt milionow pigéset szescdziesiat osicm tysigey pigéset zlotych 00/100),NIP: 635-10-06-
267, REGON: 272754320, reprezentowang przez:

Wiceprezesa Zarzadu — Adama Putkowskiego,

zwang dalej Zamawiajacym

a
U .. z sledziba w .......................... przy ul.
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr ..............., kapital zakladowy:
lub

. SZAML W oo es e przyul oo
prowadncym dz;ahlnosc gospodarczq pod ﬁrnn A DT B R B R P S zs:edmbq
W . przy ul. dzmlajqcvm na podsta\we wpisu do ewidencji
clzmlalnoscn gospod’trcze_] pod nr ............ooeeeiiio. ... prowadzone] PIZEZ ...........o.ooeeiiiiiin,
zwanym dalej Wykonawca, w imieniu ktorego dzialaja:

1)

2)

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢, w oparciu o przeprowadzone

postgpowanie w trybie przetargu nieograniczonego, roboty budowlane: budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w ramach przedsigwzigcia ,,Zapewnienie prawidlowej gospodarki wodno — $ciekowe;j
miasta Mikolow” w zakresie obejmujacym: budowg kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni
Centrum miasta Mikolow w rejonie ul. Stromej, Krotkiej, Kwietnej, Musiola dzielnicy Gniotek oraz
kanalizacji deszczowej dla w/w terenu wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji
pozwolenia na uzytkowanie, w zakresie:

- Zadanie A.3.7. rejon ul. Stromej — (w dokumentacji projektowej zadanie A.3.7. rejon ul. Stromej
zostalo opisane jako zadanie nr 3). Projektowany uklad obejmuje:

a) budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalgzieniami do granic nieruchomosci zakoficzonych
zaslepkami o srednicy od @ 0,15 do @ 0,2 m i dlugosci okolo 1,7 km w rejonie ulic: Musiola, Stromej,
Krotkiej, Kwietnej, (w tym metodg bezwykopowa okolo 0,04 km),

b) budowg kanalizacji deszczowej o srednicy od @ 0,16 do @ 0,3 i dlugosci okolo 0,35 km w rejonie
ulic: Kwietnej, Stromej, Musiola,

c) rozbidrke 1 odtworzenie konstrukeji nawierzchni drogowych: asfaltowych okolo 1,10 km.

- Zadanie A.3.8. rejon ul. Podleskiej ( w dokumentacji projektowej zadanic A.3.8. rejon ul.
Podleskiej zostalo opisane jako zadanie nr 4). Projektowany uklad obejmuje:

a) budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalgzieniami do granic nieruchomosci zakonczonych
zaslepkami o Srednicy od @ 0,15 do @ 0,5m i dlugosci okolo 3,1 km w rejonie ulic: Szarotek
Skosnej, Taborowa Kepa, Podleska, przejscie pod ul. Beskidzka wzdluz potoku ,,Gniotek™, (w tym
metoda bezwykopows okolo 0,23 km )

b) budowg kanalizacji deszczowej o srednicy @ 0,16 — @ 0,3 m i dlugosci okolo 0,16 km w rejonie
ulicy Skosnej

¢) modernizacj¢ kanalizacji sanitarnej @ 0.5 m na dlugosci okolo 0,04km nad potokiem Jamna,
polegajaca na renowacji rgkawem termoutwardzalnym,

d) rozbiorke i odtworzenie konstrukeji nawierzchni drogowych: asfaltowych okolo 0,34 km;
gruntowych utwardzonych zuzlem wielkopiecowym okolo 0,53 km.

Strona 1z 10



PN-21/RB/2009 /JRP zalgcznik nr 6 do SIWZ (wzor)

- Zadanie A.3.9. rejon ul. Wspélnej ( w dokumentacji projektowej zadanie A.3.9. rejon ul
Wspolnej zostalo opisane jako zadanie nr 4) Projektowany uklad obejmuje:

a) budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci zakonczonych
zaslepkami o $rednicy od @ 0,15 do @ 0,2 m 1 dlugosci okolo 4.1 km w rejonie ulic:

Staropodleskiej, Wspolnej, Rolniczej, 27-go Stycznia, (w tym metoda bezwykopowg- okolo 0,03
km),

b) budowe kanalizacji deszczowej o srednicy @ 0,16 — @ 0,3m i dlugosci okolo 0,3 km w rejonie ulicy
Rolniczej,

¢) rozbiorke 1 odtworzenie konstrukeji nawierzchni drogowych:

- asfaltowych- okoto 2,07 km,

- gruntowych utwardzonych zuzlem wielkopiecowym- okolo 0,74 km,

- z kostki betonowej- okolo 0,12 km.

Kod CPV:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgow, linii  komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lomisk, i kolei, wyrdwnanie terenu

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

2. Uzyska¢ ostateczna decyzj¢ pozwolenia na uzytkowanic i inne dokumenty, o ktérych mowa w § 13
umowy przed terminem zakonczenia,

3. Termin wykonania zamowienia:
3.1. termin rozpoczg¢ceia - nie pozniej niz 7 dni od dnia przekazania placu budowy
3.2, termin zakonczenia - tozsamy z terminem obustronnego podpisamia protokolu odbioru
przedmiotu umowy 31.12.2010r. (lacznie z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obicktu wynikajacej z przepisu ustawy Prawo budowlane).

§2

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia
przedstawionym w dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru
Robot Budowlanych (czgs¢ A 1 B) oraz z innymi dokumentami, zalagczonymi do dokumentacji
projektowe;j:

1) pozwolenia na budowe,
2) decyzja srodowiskowa,
3) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych,

2. zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi warunkami przepisow technicznych 1 Prawa
budowlanego, wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Polskich Norm i aprobat
technicznych,

3. w terminie dol4 dni od dnia podpisania umowy przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji

harmonogram rzeczowo — czasowy okreslajacy terminy realizacji przedmiotu Umowy,

4. dostarczy¢ Zamawiajacemu na 7 dni od podpisania umowy, przed protokolarnym przekazaniem
terenu budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz o$wiadczenie o podjgciu obowiazkdw pelnienia funkceji kierownika budowy;

5. przyjaé front robdt i przygotowac sie do realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczegblnodei:

5.1. wyposazy¢ na swoj koszt zaplecze robot budowlanych we wszystkie przedmioty jakiejkolwick
natury, ktore sg niezbedne do wykonywania robot; umiesci¢ tablicg informacyjna zgodnie
z obowigzujacymi przepisami;

5.2. wykonaé¢ roboty tymczasowe, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

5.3. oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, na ktorych, pod ktérymi lub przez ktore mogg by¢
prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny 1 miejsca udostgpnione
przez Zamawiajacego jako migjsce pracy;

6. zabezpieczy¢ 1 oznakowac teren prowadzenia robdt przed dostepem o0s6b niepowolanych;

7. przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, BHP, w tym zapiséw ochrony srodowiska,
warunkow wynikajacych z przepisow ustawy Prawo wodne, Prawo ochrony przyrody oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochronny zdrowia, roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z wymogami
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w spr. bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (DZ. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150);

8. utrzymywac roboty w dobrym stanie. Z nalezyta troska i pilnoscia nalezy zapewnié
wykwalifikowang kadre robotniczg wraz z nadzorem, materialy posiadajace atesty jakosci wraz z
zadeklarowang wysokg jakoscig zastosowanych surowcow, urzadzen budowy i wszystkich innych
rzeczy, zardwno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, niezbedne do utrzymania i wykonania
robot w stopniu, w jakim wymaga tego jakosc robot;

9. utrzymaé teren budowy w stanic wolnym od zbednych przeszkod, skladowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, zbgdne maternaly, urzadzenia prowizoryczne, odpadki, $mieci ktére nic sg potrzebne
lub si¢ ich pozbywaé, spraweg postgpowania z odpadami reguluje ustawa o odpadach z 27.04.2007
r. (j.t. Dz. U. z 2007 r., nr 39, poz. 251) i ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j.t.
Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150);

10.Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za zdarzenia, ktore mogg mie¢ zwigzek
z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz, ktére mogg zaistnie¢ na terenie budowy, jak rowniez
za szkody i straty spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie rekojmi
1 gwarancji;

11. Wykonawca winien uprzedzi¢ Zamawiajacego o kazdej grozbic opdZnicnia robét spowodowanej
nie wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkow przez Zamawiajacego;

12. na pisemne Zadanie Zamawiajacego przerwaé roboty, a jezeli zostanie zgloszona taka potrzeba —
zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

13. wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza z naniesicniem na mapy Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Mikolowie z danymi w postaci cyfrowej
(wektorowej) w ukladzie 65 w formacie DGW lub DXF z zachowaniem prawidlowe] topologii
obiektu i 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz komplet dokumentéw do odbioru technicznego
koncowego;

14. zglasza¢ na piSmie w dzienniku budowy:

1.) gotowos¢ do odbioru robét ulegajacych zanikowi lub zakryciu,

2.) potowos¢ do odbioru technicznego czgsciowego,

3.) gotowosé do odbioru technicznego koncowego,

4.) fakt osiagnigcia gotowosci do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotu umowy, po
uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego i obustronnym
podpisaniu protokolu odbioru technicznego koncowego, oraz usunieciu wad stwierdzonych
w tym protokole,

15. przywrocié teren zajety w czasie realizacji przedmiotu umowy do nalezytego stanu w sposob

zaakceptowany przez Zamawiajacego,

16. po odbiorze technicznym koncowym, a przed odbiorem przedmiotu umowy zlikwidowaé zaplecze.

§3

Zamawiajacy zobowiazuje si¢:
1. dokona¢ czynnosci zwigzanych z rozpoczeciem robot:
1.1. przekaza¢ Wykonawcy plac budowy do 10 dni od dnia podpisania Umowy;
1.2. przekaza¢ Wykonawcy dziennik budowy w dniu przekazania placu budowy;
. reagowa¢ na wszystkic uwagi i zgloszenia dokonane na pi$mie w dzienniku budowy przez
kierownika budowy,
3. dokonywa¢é czynnosci odbiorowych robdt w terminie do 10 dni roboczych od zgloszenia przez
Wykonawee,
4., zapewnié nadzor inwestorski;
5. powola¢ komisj¢ odbiorowa zlozong z przedstawicieli Zamawiajacego dla dokonania odbioru
technicznego koncowego oraz odbioru  przedmiotu umowy,

g8

§4

. Z ramienia Wykonawcy obowigzki Kierownika budowy pelni¢ bedzie:.................
. Z ramienia Zamawiajacego inspektorami nadzoru inwestorskiego beda:................................
. Koordynatorem inspektorow nadzoru inwestorskiego bedzie:..........................................

LW D
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§5

Zmiany 0sob o ktérych mowa w §4 umowy nie wymagaja zmiany umowy, a jedynie pisemnego
poinformowania stron umowy o tych zmianach.

(S

Lh

h

(VS e

§6

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci prac Podwykonawcy na zasadach okreslonych

w art. 647' Kodeksu Cywilnego, ninicjszej Umowy i siwz

. Wykonawca bierze calkowita odpowiedzialno$¢ za czg$¢ zadania zrealizowanego przez

Podwykonawcee.

. W przypadku powierzenia czesci prac Podwykonawcy, Wykonawca zalgcza kazdorazowo do

faktury za wykonane roboty cesje wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcy, do wysokosci wartosci
wykonanych, odebranych i zafakturowanych przez Podwykonawce robot, niezaplaconych przez
Wykonawce.

. Wykonawca przed wystawieniem faktury jest zobowiazany do przedstawienia Zamawiajacemu

zestawienia faktur wystawionych przez Podwykonawcow, wraz z kserokopia zrealizowanych na
poczet wyspecyfikowanych w zestawieniu faktur dowodow zaplaty poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginalem.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania od Podwykonawcow potwierdzenia platnosci

dokonanych na ich rzecz przez Wykonawcg.

§7

. Zadanie 1 kompetencje inspektora nadzoru inwestorskiego okresla ustawa prawo budowlane,

w szczegodlnoscel jest on zobowigzany do bezposredniej kontroli jakosci, terminowosci i zgodnosci
z dokumentami wymienionymi w § 2 umowy robdt budowlanych,

Swoje uwagi zastrzezenia i polecenia zamieszcza na pismie w dzienniku budowy
Sprawdzenie jakosci robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnien
komisji odbioru powolanej przez Zamawiajacego.

. Zgloszone wady powinny by¢ niezwlocznie usuni¢te przez Wykonawce nie pozniej niz w ciagu 7

dni od daty powiadomienia wykonawcy o ich zaistnieniu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego poswiadcza usunigcie wad wpisem do dziennika budowy.,

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie

trzecie] (innemu Wykonawcy). O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej,
Zamawiajgcy winien poinformowa¢ Wykonaweg co najmniej 7 dni wezesniej przed zleceniem ich
osobie trzeciej.

. Koszt usunigcia wad przez osobeg trzeciq w takim przypadku obciaza Wykonawce.

§8
. Wykonawcy przysluguje od Zamawiajacego wynagrodzenie ryczaltowe wynoszace:
1151110 USRS~ |
podatek VAT (229%): ..........c.coeviii 2h
i 2 1 T zl
SEOWTIIE Lottt zl

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie niezmienne do konca trwania umowy.

. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkic koszty zwigzane

z realizacjg robot objetych zamowieniem, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu nieoszacowanie
wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu zamoéwienia, a takze oddzialywanie
innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

§9

. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ fakturowanie przejsciowe, lgczna wartos¢ wszystkich

faktur przejsciowych nie moze przekroczyé 80 % kwoty, o ktorej mowa w §8 ust.1 umowy.

. Podstawe wystawienia faktury przejsciowej przez Wykonawce stanowi obustronnie podpisany

protokol odbioru technicznego czesciowego robot. W przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze
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Wykonawca nienalezycie wykonuje przedmiot zaméwienia wstrzyma mozliwos¢ fakturowania
przejsciowego robot.

. Podstawa wystawienia faktury koncowej stanowi obustronnie podpisany protokdl odbioru
przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania, aby forma faktur wystawionych przez Wykonawcg
odpowiadala wymaganiom instytucji wspolfinansujacych inwestycj¢ — wyodrgbnienie kosztdw
kwalifikowanych i nickwalifikowanych i inne, wymagania okresli Zamawiajgcy.

. Termin platnosci faktury — 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokona¢ przelewu wierzytelnosci
na rzecz osoby trzecigj.

(8]

~

N

§10

Zobowigzania za wykonanie przedmiotu zamowienia bedg regulowane w nastgpujacy sposob:

1) W przypadku wystapienia wzajemnych naleznosci pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawea, jako
zaplata uznane bgdzie wzajemne potracenie,

2) W przypadku zlozenia przez Wykonawce cesji wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcy,
Zamawiajacy dokonuje platnosci przelewem na konto Podwykonawcy wskazane w cesji
wierzytelnosci,

3) W pozostalych przypadkach platnosé realizowana bgdzie przez Zamawiajgcego na konto
bankowe wskazane przez Wykonawce na fakturach.

Kolejnos¢ realizacji platno$ci wg powyzej wymienionych form ustala si¢ w nastgpujgcy sposob:
jako pierwsze potracenie wzajemnych naleznosci wymienione w pkt 1., nastgpnie z cesji
wierzytelnosci, o ktorej mowa w pkt 2. a po niej platnosc, o ktorej mowa w pkt 3.

§11

1. Wykonawca  wnidsl  zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy w  formie
. w wysokosci 10% wartosci umowy brutto w kwocie ........... , przed
podpisaniem umowy.

. Czgé¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodnie z umowa wykonania robot zostanie zwrocona
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie
wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady lub
gwarancji jakosci w wysokosci 30 % zabezpieczenia zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15. dniu
po uplywie okresu rgkojmi za wady lub gwarancji jakosci.

3. Wykonawca ubezpieczyl budowg od strat 1 szkod spowodowanych przez jakiekolwiek przyczyny;

Wartos¢ robot objetych ubezpieczeniem winna uwzgledniaé:
= roboty - do wartosci ceny podanegj ofercie Wykonawcy;
= gsprzet do warto$ci niezbgdnej dla wykonania przedmiotu umowy.

4, Wykonawca zawarl umowy ubezpicczenia od odpowiedzialnosci cywilne] w zakresie prowadzongj
dzialalnosci na sum¢ ubezpieczenia min. 100% wartosci ceny oferty. Jednoczesnie Wykonawca
przedlozyl Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia (mp.
polisa).

. Wykonawca sporzadzil 1 przedlozyl Zamawiajacemu kosztorys ofertowy, ktérego laczna wartodé
odpowiada cenie ryczaltowej podanej w ofercic Wykonawcy, przed podpisaniem nmowy.

[

Ln

§12

1. Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia zwiazane z placem budowy i realizacja przedmiotu
zamowienia od przekazania placu budowy do czasu obustronnego podpisania protokolu odbioru
przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za skiadniki majatkowe Wykonawcy 1 osdb
trzecich, znajdujace si¢ na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

]

§13

1. Wykonawca przeprowadza proby i sprawdzenia przewidziane w dokumentach o ktérych mowa §2
ust 1 umowy i wlasciwych przepisach.
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.I\J

Do obowiazkéow Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu
niezb¢dnych dokumentow, a w szczegolnosci prawidlowo wypelnionego i zakonczonego dziennika
budowy, zaswiadczen wlasciwych jednostek i organéw, protokoléw technicznych odbioréw
migdzyoperacyjnych, niezbgdnych $wiadectw kontroli jakosci oraz dokumentacji powykonawczej
ze wszystkimi zmianami dokonanymi wtoku budowy, oraz pisemne potwierdzenie
0 uporzadkowaniu terenu po prowadzonych robotach, najpézniej w dniu zgloszenia gotowosci do
odbioru technicznego koncowego.

. Wykonawea wraz z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 2 przekazuje Zamawiajacemu dokument
gwarancyjny, zgodny z zalacznikiem nr 2 do umowy.

LF8]

§14

1. Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci
wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego Iub brak ustosunkowania sig
do wpisu w ciagu 5 dni roboczych oznacza osiagnigcie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do
dziennika budowy.

2. Po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego o osiagnieciu gotowosci do odbioru
koncowego przedmiotu umowy Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie
Zamawiajacego.

§15

Wady wykryte przy odbiorach robot o ktérych mowa w §2 ust 14 umowy usuwane beda
w terminach ustalonych przez Zamawiajacego.

§16

1. Wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu gwarancji i r¢kojmi za wady przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady wykryte i powstale po odbiorze
lecz z przyczyn tkwigecych w przedmiocie umowy.,

3. Wykonawca udzicla Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na okres 5 lat od daty obustronnego
podpisania protokolu odbioru przedmiotu umowy - na wykonane roboty budowlane, zainstalowane
urzadzenia i zastosowane materialy.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy (podczas jego
cksploatacji) w terminie gwarancji i rgkojmi obowigzany jest do przedlozenia Wykonawcy
stosownego zgloszenia, najpozniej w ciagu 7 dni od dnia stwierdzenia wystapienia wad.

§17

Wykonawcy zaplaci Zamawiajacemu karg umowng za zwlokg¢ w wykonaniu przedmiotu umowy
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia netto okreslonego w § 8, za kazdy dzien , liczac od terminu
ustalonego w §1 ust. 3 pkt 3.2. umowy.

Naleznos¢ z powyzszego tytulu Zamawiajacy potraci z faktury, wystawionej przez Wykonawce lub
z zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia kary umownej z fakturg lub z zabezpieczeniem
nalezytego wykonania ustala sig, ze zaplata nastapi przelewem na konto Zamawiajacego podane
w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcg naliczenia.

§18

Wykonawea zaplaci Zamawiajacemu karg umowng za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji i r¢kojmi w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto okreslonego w §8
za kazdy dzien, liczac od dnia wyznaczonego na ich usunigcie.

Naleznos¢ z powyzszego tytulu Zamawiajacy potraci z faktury, wystawionej przez Wykonawce lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Strona6z 10



PN-21/RB/2009 /JRP zalgcznik nr 6 do SIWZ (wzor)

W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia kary umownej z faktura lub z zabezpieczeniem
nalezytego wykonania ustala si¢, Ze zaplata nastapi przelewem na konto Zamawiajacego podane
w naliczeniu do 30 dm od daty otrzymania przez Wykonawce naliczenia,

§19

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowng w wysokosci 85 % warto$ci wynagrodzenia
netto, okreslonego w §8ust 1 umowy w przypadku odmowy przyznania Zamawiajgcemu czesci lub
caloéci dotacji z Funduszu Spdjnosci lub koniccznosdci zwrotu czgéci lub calosei tej dotacji z
przyezyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonaweca.

2. W dacie podpisania ninigjsze] umowy Wykonawca sklada do dyspozycji Zamawiajacego weksel in
blanco wraz z deklaracja wekslowa o tresci zgodnej z zalgcznikiem nr 1 do umowy jako
zabezpieczenic wierzytelnosci z tytulu zaplaty kary umownej, o ktorej mowa w § 19 ust 1 umowy.

§ 20

Zamawiajacy ma prawo odstapienia od umowy, bez odpowiedzialnosei i kar umownych wzgledem
Wykonawey w przypadku:

a) razacego naruszenia przez Wykonawcg przepisow ustawy Prawo Budowlane, przepisow BHP;

b) opdznienia, w terminie realizacji przedmiotu Umowy wynikajacego z zalozonego harmonogramu
o ktorym mowa w § 2 pkt 2, wynoszacego powyzej 2 miesigcy;

¢) opdznienia w platnosciach na rzecz Podwykonawcy w zakresie im powierzonym przy realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, wynoszacego powyzej 3 miesiecy.

§ 21

. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg¢ umowna;

-w razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosc
ponosi Wykonawca w wysokosci 15% warto$ci wynagrodzenia netto okreslonego w §8,

-w razie odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca w wysokosci 15% wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w §8

Nalezne z tego tytulu kwoty Zamawiajacy potraci z faktury, wystawionej przez Wykonawce lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia kary umownej z fakturg lub
z zabezpieczeniem nalezytego wykonania ustala si¢, ze zaplata nastapi przelewem na konto
Zamawiajacego podane w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawce naliczenia.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy karg umowna w razie odstapienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$c ponosi Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 8, za wyjatkiem przypadkdw okreslonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§22

Jezeli kara umowna nic pokrywa poniesione] szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajacego.

§23

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpicnia od umowy, w razie niepozyskania $rodkow na
wklad wlasny lub s$rodkéw z dotacji, postanowienia § 21 ust. 2 umowy nic maja zastosowania
w takim przypadku.

§ 24

W sprawach nicurcgulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
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§ 25
Sprawy sporne wynikajace z tresci niniejszej Umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie wlasciwego
miejscowo dla Zamawiajgcego sadu powszechnego.
§ 26
Integralng czg$¢ Umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami.
§ 27
Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych trzy otrzymuje

Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do Umowy

Zaklad Inzynierii Miejskiej Sp. z o.0.
Ul Kolejowa 4
43- 190 Mikolow

DEKT.ARACJA WEKSLOWA

W zatgczeniu sktadam/y weksel in blanco z klauzulg ,,bez protestu” wystawiony przez
........................................................................... na zlecenie Zakladu Inzynierii
Miejskiej Sp. z 0.0., ktora ma prawo uzupelni¢ weksel w przypadku wystapienia roszczen
o ktorych mowa w § 19 Umowy 0r ...........oocovviviiininennnn, z dnia zawarte] pomiedzy
Zaktadem Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. z siedzibg w Mikolowie a ..........................
o kwote nieotrzymanej lub zwroconej dotacji z Funduszu Spdjnosci, ze wzgledu
na przyczyny lezace po stronie Wykonawcy z zastrzezeniem, ze kwota weksla nie moze
przekroczy¢ 85% wartosci netto wynagrodzenia Wykonawey o ktérym mowa w § 8 pkt 1.

W/W UMOWY )0 ..o, zt (stownie: ... )

Podpisy 1 pieczecie wystawey weksla
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Zatacznik nr 2 do Umowy

DOKUMENT GWARANCYINY
§1
Gwarant ............cccoccooeeieeinenn, udziela w dniu .......... Zamawiajacemu - Zaktadowi Inzynierii
Miejskiej sp. z o.0. w Mikolowie gwarancji jakosci wykonanego przedmiotu umowy
.................................... zgodnie ZUmowa ...............ocoooeeeeee ZdniAL
§2

Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg w dniu obustronnego podpisania protokofu odbioru
przedmiotu umowy 1 wynosi 5 lat dla wykonanych robot budowlanych, zastosowanych
materialdw budowlanych i zainstalowanych urzadzen.

§3
W okresie gwarancji Gwarant jest zobowigzany do usunigcia wszelkich wad, do
nadzorowania usuwania tych wad oraz dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec
podmiotéw uczestniczacych w robotach budowlanych .

§4
Jezeli Gwarant nie usunie zgtoszonej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy zleci jej usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Gwaranta, a koszty pokryje
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ztozonego przez Gwaranta.

§5
Przed uplywem okresu gwarancji Zamawiajacy =zorganizuje przeglad gwarancyjny,
z udziatem przedstawicieli Gwaranta.

§ 6
W sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§7
Dokument gwarancyjny sporzadzono w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje
Zamawiajacy w dniu podpisania protokotlu odbioru przedmiotu umowy, 2. otrzymuje
Gwarant.

podpis i piecze¢ Gwaranta
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