

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym



Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 4
Miejscowość: Mikołów **Kod pocztowy:** 43 - 190
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: **Tel.:** 0322180551
Osoba do kontaktów: Jadwiga Koźluk
E-mail: kwlodarczyk@zim.com.pl **Faks:** 0322180553

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (*URL*): www.zim.com.pl

Adres profilu nabywcy (*URL*):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)

Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia sektorowe)

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów w rejonie ul. Skalnej, Różanej, Kwiatowej, Reta-Śmiłowicka, Kuźnickiej oraz kanalizacji deszczowej dla wyżej wymienionego terenu oraz budowy sieci wodociągowej w ulicy Zielonej wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.

II.1.2) Krótki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów w rejonie ul. Skalnej, Różanej, Kwiatowej, Reta-Śmiłowicka, Kuźnickiej oraz kanalizacji deszczowej dla wyżej wymienionego terenu oraz budowy sieci wodociągowej w ulicy Zielonej wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Przedmiotowy zakres został podzielony na pięć zadań:

Zadanie A.8.17 rejon ulicy Skalnej – budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – (w dokumentacji projektowej zadanie A.8.17 rejon ul. Skalnej został opisany jako zadanie nr 17). Projektowany układ obejmuje:

- a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o średnicy $\varnothing 0,15 \div \varnothing 0,2$ m i długości około 2,230 km w rejonie ulic Jasnej, Brzozowej, Zielonej oraz Skalnej,
- b) budowę sieci wodociągowej z odgałęzieniami do punktów pomiaru wody o średnicy $\varnothing 0,04 \div \varnothing 0,09$ m i długości około 0,254 km w rejonie ulicy Zielonej od studni W1 do studni W8,
- c) odtworzenie nawierzchni dróg około 1,257 km.

Zadanie A.8.18 rejon ulicy Różanej – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – (w dokumentacji projektowej zadanie A.8.18 rejon ul. Różanej został opisany jako zadanie nr 18). Projektowany układ obejmuje:

- a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o średnicy $\varnothing 0,15 \div \varnothing 0,25$ m i długości około 5,679 km, w tym metodą bezwykopową 0,795 km, w rejonie ulic Różanej, Irysów, Astrów, Narcyzów, Gliwickiej, Łącznej i Jeżynowej,
- b) budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, o średnicy $\varnothing 0,2 \div \varnothing 0,4$ m i długości około 0,943 km w rejonie ulic Różanej, Irysów i Jeżynowej,
- c) odtworzenie nawierzchni dróg około 1,523 km.

Zadanie A.8.19 rejon ulicy Kwiatowej – budowa kanalizacji sanitarnej – (w dokumentacji projektowej zadanie A.8.19 rejon ulicy Kwiatowej został opisany jako zadanie nr 19). Projektowany układ obejmuje:

- a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o średnicy $\varnothing 0,15 \div \varnothing 0,4$ m i długości około 4,34 km, w tym metodą bezwykopową 0,382 km, w rejonie ulic Kuźnickiej, Kwiatowej, Bażanciej, Irysów, Kosów, Łącznej, Podgórznej i Gliwickiej,
- b) odtworzenie nawierzchni dróg około 1,551 km.

Zadanie A.8.20 rejon ulicy Reta – Śmiłowicka – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - (w dokumentacji projektowej zadanie A.8.20 rejon ulicy Reta – Śmiłowicka został opisany jako zadanie nr 20). Projektowany układ obejmuje:

- a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o średnicy $\varnothing 0,15 \div \varnothing 0,25$ m i długości około 2,22 km, w tym metodą bezwykopową 0,439 km w rejonie ulicy Reta-Śmiłowicka,
- b) budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, o średnicy $\varnothing 0,2 \div \varnothing 0,5$ m i długości około 1,042 km w rejonie ulicy Reta-Śmiłowicka,
- c) odtworzenie nawierzchni dróg około 1,232 km, droga tymczasowa na czas realizacji robót około 1,036 km.

Zadanie A.8.21 rejon ulicy Kuźnickiej – budowa kanalizacji sanitarnej – (w dokumentacji projektowej zadanie A.8.21 rejon ulicy Kuźnickiej został opisany jako zadanie nr 21). Projektowany układ obejmuje:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym

a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o średnicy \varnothing 0,15 ÷ \varnothing 0,5 m i długości około 3,950 km, w tym metodą bezwykopową 0,103 km, w rejonie ulicy Kuźnickiej, aż do włączenia do kolektora prowadzącego na oczyszczalnię ścieków.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	45230000	
Dodatkowe przedmioty	45231300	
	45233142	

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)

PN-22/RB/2009/JRP

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane):

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez: SIMAP
OJS eSender

Login: SIMAP2_zim1222

Dane referencyjne ogłoszenia: 2009-074827 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

2009/S 125-182414 z dnia 03/07/2009

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 30/06/2009

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej

Sprostowania

Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.

Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.

Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA

(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1 Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi informacjami.

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- W obu przypadkach

VI.3.2 Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
"więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej"
- W obu przypadkach
"więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej"

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)	Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów w rejonie ul. Skalnej, Różanej, Kwiatowej, udowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów w	Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia : „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów w rejonie ul. Skalnej, Różanej, Kwiatowej, Reta-Śmiłowicka, Kuźnickiej oraz kanalizacji deszczowej dla wyżej wymienionego terenu oraz budowy sieci wodociągowej w ulicy Zielonej

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>rejonie ul. Skalnej, Różanej, Kwiatowej, Reta-Śmiłowicka, Kuźnickiej oraz kanalizacji deszczowej dla wyżej wymienionego terenu oraz budowy sieci wodociągowej w ulicy Zielonej wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.</p> <p>4 / 23 SIMAP2_zim1222 30.06.2009 07:37 PM MEST- ID:2009-074827 Formularz standardowy 5 — PL Reta-Śmiłowicka, Kuźnickiej oraz kanalizacji deszczowej dla wyżej wymienionego terenu oraz budowy sieci wodociągowej w ulicy Zielonej wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.</p> <p>Przedmiotowy zakres został podzielony na pięć zadań: Zadanie A.8.17 rejon ulicy Skalnej – budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – (w dokumentacji projektowej zadanie A.8.17 rejon ul. Skalnej został opisany jako zadanie nr 17). Projektowany układ obejmuje: a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o średnicy $\varnothing 0,15 \div \varnothing 0,2$ m i długości około 2,230 km w rejonie ulic Jasnej, Brzozowej, Zielonej oraz Skalnej, b) budowę sieci wodociągowej z odgałęzieniami do punktów pomiaru wody o średnicy $\varnothing 0,04 \div \varnothing 0,09$ m i długości około 0,254 km w rejonie ulicy Zielonej od studni W1 do studni W8, c) odtworzenie nawierzchni dróg około 1,257 km.</p> <p>Zadanie A.8.18 rejon ulicy Różanej – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – (w dokumentacji projektowej zadanie A.8.18 rejon ul. Różanej został opisany jako zadanie nr 18). Projektowany układ obejmuje: a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o średnicy $\varnothing 0,15 \div \varnothing 0,25$ m i długości około 5,679 km, w tym metodą</p>	<p>wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.</p> <p>Przedmiotowy zakres został podzielony na pięć zadań: 1.) Zadanie A.8.17 rejon ulicy Skalnej– budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – (w dokumentacji projektowej zadanie A.8.17 rejon ul. Skalnej został opisany jako zadanie nr 17). Projektowany układ obejmuje: a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o średnicy $\varnothing 0,15 \div \varnothing 0,2$ m i długości około 2,230 km w rejonie ulic Jasnej, Brzozowej, Zielonej oraz Skalnej, b) budowę sieci wodociągowej z odgałęzieniami do punktów pomiaru wody o średnicy $\varnothing 0,04 \div \varnothing 0,09$ m i długości około 0,254 km w rejonie ulicy Zielonej od studni W1 do studni W8, c) odtworzenie nawierzchni dróg około 1,257 km.</p> <p>Odcinek I- budowa kanalizacji od studni A20 (studnia ujęta w ciągu A1 – A96 w zadaniu 21) do E3 włącznie, A22 (studnia ujęta w ciągu A1 – A96 w zadaniu 21) do F9 włącznie, A25 (studnia ujęta w ciągu A1 – A96 w zadaniu 21) do G7 włącznie, H15 do H15.2 włącznie. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci. Termin realizacji odcinka I do 30.06.2010r.</p> <p>Odcinek II- budowa kanalizacji od studni A35 (studnia ujęta w ciągu A1 – A96 w zadaniu 21) do H27 włącznie, H6 do H6.3 włącznie, H13 do H13.4 włącznie, H26 do H26.1' włącznie, H26 do I5.1 włącznie oraz od studni I5.1 do I5.1' włącznie.</p>

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>bezwykopową 0,795 km, w rejonie ulic Różanej, Irysów, Astrów, Narcyzów, Gliwickiej, Łącznej i Jeżynowej,</p> <p>b) budowę kanalizacji deszczowej wraz w wpustami ulicznymi, o średnicy $\varnothing 0,2 \div \varnothing 0,4$ m i długości około 0,943 km w rejonie ulic Różanej, Irysów i Jeżynowej,</p> <p>c) odtworzenie nawierzchni dróg około 1,523 km.</p> <p>Zadanie A.8.19 rejon ulicy Kwiatowej – budowa kanalizacji sanitarnej – (w dokumentacji projektowej zadanie A.8.19 rejon ulicy Kwiatowej został opisany jako zadanie nr 19). Projektowany układ obejmuje:</p> <p>a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o średnicy $\varnothing 0,15 \div \varnothing 0,4$ m i długości około 4,34 km, w tym metodą bezwykopową 0,382 km, w rejonie ulic Kuźnickiej, Kwiatowej, Bażanciej, Irysów, Kosów, Łącznej, Podgórznej i Gliwickiej,</p> <p>b) odtworzenie nawierzchni dróg około 1,551 km.</p> <p>Zadanie A.8.20 rejon ulicy Reta – Śmiłowicka – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - (w dokumentacji projektowej zadanie A.8.20 rejon ulicy Reta – Śmiłowicka został opisany jako zadanie nr 20). Projektowany układ obejmuje:</p> <p>a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o średnicy $\varnothing 0,15 \div \varnothing 0,25$ m i długości około 2,22 km, w tym metodą bezwykopową 0,439 km w rejonie ulicy Reta-Śmiłowicka,</p> <p>b) budowę kanalizacji deszczowej wraz w wpustami ulicznymi, o średnicy $\varnothing 0,2 \div \varnothing 0,5$ m i długości około 1,042 km w rejonie ulicy Reta-Śmiłowicka,</p> <p>c) odtworzenie nawierzchni dróg około 1,232 km, droga tymczasowa na czas realizacji robót około 1,036 km.</p>	<p>Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową.</p> <p>Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci.</p> <p>Termin realizacji odcinka II do 30.09.2010r.</p> <p>Odcinek III – budowa kanalizacji od studni A28 (studnia ujęta w ciągu A1 – A96 w zadaniu 21) do A28.15 włącznie, A28.10 do A28.10.1 włącznie, A28.11 do A28.11.1 włącznie.</p> <p>Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową.</p> <p>Budowa wodociąg: od studni W1 do studni W8</p> <p>Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.</p> <p>Termin realizacji odcinka III do 30.11.2010r.</p> <p>2.) Zadanie A.8.18 rejon ulicy Różanej – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – (w dokumentacji projektowej zadanie A.8.18 rejon ul. Różanej został opisany jako zadanie nr 18). Projektowany układ obejmuje:</p> <p>a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o średnicy $\varnothing 0,15 \div \varnothing 0,25$ m i długości około 5,679 km, w tym metodą bezwykopową 0,795 km, w rejonie ulic Różanej, Irysów, Astrów, Narcyzów, Gliwickiej, Łącznej i Jeżynowej,</p> <p>b) budowę kanalizacji deszczowej wraz w wpustami ulicznymi, o średnicy $\varnothing 0,2 \div \varnothing 0,4$ m i długości około 0,943 km w rejonie ulic Różanej, Irysów i Jeżynowej,</p> <p>c) odtworzenie nawierzchni dróg około 1,523 km.</p> <p>Odcinek I - budowa kanalizacji od studni A48 (studnia ujęta w ciągu A1 – A96 w zadaniu 21) do J40 włącznie, J14 do J14.8 włącznie.</p>

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>Zadanie A.8.21 rejon ulicy Kuźnickiej – budowa kanalizacji sanitarnej – (w dokumentacji projektowej zadanie A.8.21 rejon ulicy Kuźnickiej został opisany jako zadanie nr 21). Projektowany układ obejmuje: a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o średnicy $\varnothing 0,15 \div \varnothing 0,5$ m i długości około 3,950 km, w tym metodą bezwykopową 0,103 km, w rejonie ulicy Kuźnickiej, aż do włączenia do kolektora prowadzącego na oczyszczalnię ścieków.</p>	<p>Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci. Termin realizacji odcinka I do 30.06.2010r.</p> <p>Odcinek II - budowa kanalizacji od studni J33 do L45 włącznie, L5 do S11 włącznie, S7 do S7.3 włącznie, S8 do S8.9 włącznie, L18 do L18.13 włącznie, L23 do L23.1 włącznie, L25 do L25.3.1 włącznie, L39 do L39.2' włącznie, L45 do L45.8 włącznie, L45.7 do L45.7.2' włącznie, J40 do J55 włącznie, J48 do Y7 włącznie, J41 do K'7 włącznie oraz od studni K'2 do K'2.1 włącznie. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. Kanał deszczowy: od studni Z1 do Z24 włącznie, od studni Z6 do Z6.1 włącznie, z uwzględnieniem wpustów ulicznych na całej trasie kanalizacji. Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wyżej wymienionych sieci. Termin realizacji odcinka II do 30.11.2010r.</p> <p>Odcinek III - budowa kanalizacji od studni L45 do L67, L50 do L50.7 włącznie, L51 do L51.2, L53 do M24' włącznie, M11 do M11.1', M13 do M13.5, M19 do M19.3, M18 do M18.1, L55 do L55.2 włącznie, L55.1 do L55.1.5 włącznie, L60 do N8 włącznie, L66 do X2'. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. Kanał deszczowy: od studni MD1 do MD13 włącznie z uwzględnieniem wpustów ulicznych.</p>

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
		<p>Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wyżej wymienionych sieci. Termin realizacji odcinka III do 30.06.2011r.</p> <p>3.) Zadanie A.8.19 rejon ulicy Kwiatowej – budowa kanalizacji sanitarnej – (w dokumentacji projektowej zadanie A8.19 rejon ulicy Kwiatowej został opisany jako zadanie nr 19). Projektowany układ obejmuje:</p> <p>a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o średnicy $\varnothing 0,15 \div \varnothing 0,4$ m i długości około 4,34 km, w tym metodą bezwykopową 0,382 km, w rejonie ulic Kuźnickiej, Kwiatowej, Bążanciej, Irysów, Kosów, Łącznej, Podgórznej i Gliwickiej,</p> <p>b) odtworzenie nawierzchni dróg około 1,551 km.</p> <p>Odcinek I A - budowa kanalizacji od studni O23 do O34 włącznie. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci. Termin realizacji odcinka I A do 15.04.2010r.</p> <p>Odcinek I B - budowa kanalizacji od studni A49 (studnia ujęta w ciągu A1 – A96 w zadaniu 21) do O23, O19 do P16 oraz od studni O30 do S4 włącznie. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci. Termin realizacji odcinka I B do 30.06.2010r.</p> <p>Odcinek I C - budowa kanalizacji od studni O24 do R10 włącznie, R1 do R1.5 włącznie, O34 do O47 włącznie,</p>

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
		<p>O46 do O46.5 włącznie, O47 do W3 włącznie, O37 do T'10 włącznie. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci. Termin realizacji odcinka I C do 30.11.2010r.</p> <p>Odcinek II - budowa kanalizacji od studni A54 (studnia ujęta w ciągu A1 – A96 w zadaniu 21) do T29 włącznie, T11 do T11.2 włącznie. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci. Termin realizacji odcinka II do 30.06.2010r.</p> <p>Odcinek III - budowa kanalizacji od studni T29 do T47 włącznie, T47 do T47.4 włącznie, T46 do T46.1 włącznie, T35 do K18 włącznie, K12 do KA7 włącznie, K16 do K16.4 włącznie oraz od studni KA3 do KA3.0 włącznie. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci. Termin realizacji odcinka III do 30.11.2010r.</p> <p>4.) Zadanie A.8.20 rejon ulicy Reta – Śmiłowicka budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - (w dokumentacji projektowej zadanie A.8.20 rejon ulicy Reta – Śmiłowicka został opisany jako zadanie nr 20). Projektowany układ obejmuje: a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych</p>

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
		<p>zaślepkami, o średnicy $\varnothing 0,15 \div \varnothing 0,25$ m i długości około 2,22 km, w tym metodą bezwykopową 0,439 km w rejonie ulicy Reta-Śmitowicka,</p> <p>b) budowę kanalizacji deszczowej wraz w wpustami ulicznymi, o średnicy $\varnothing 0,2 \div \varnothing 0,5$ m. i długości około 1,042 km w rejonie ulicy Reta-Śmitowicka,</p> <p>c) odtworzenie nawierzchni dróg około 1,232 km, droga tymczasowa na czas realizacji robót około 1,036 km.</p> <p>Odcinek I - budowa kanalizacji od studni A7 (studnia ujęta w ciągu A1 – A96 w zadaniu 21) do B12 włącznie oraz od studni B12 do C9 włącznie. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową .</p> <p>Kanał deszczowy: od studni S1 do S 11 włącznie z uwzględnieniem wpustów ulicznych.</p> <p>Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wyżej wymienionych sieci.</p> <p>Termin realizacji odcinka I do 30.06.2010r.</p> <p>Odcinek II - budowa kanalizacji od studni B12 do B36 włącznie oraz od studni B31 do B31.1 włącznie. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową.</p> <p>Kanał deszczowy: od studni S11 do S35 włącznie z uwzględnieniem wpustów ulicznych.</p> <p>Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wyżej wymienionych sieci.</p> <p>Termin realizacji odcinka II do 30.09.2010r.</p> <p>Odcinek III - budowa kanalizacji od studni B36 do B52 włącznie, B39 do D8 włącznie, B48 do B48.2 włącznie oraz od studni D3 do D3.3 włącznie. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych</p>

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
		<p>zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci. Termin realizacji odcinka III do 30.11.2010r.</p> <p>5.) Zadanie A.8.21 rejon ulicy Kuźnickiej budowa kanalizacji sanitarnej – (w dokumentacji projektowej zadanie A.8.21 rejon ulicy Kuźnickiej został opisany jako zadanie nr 21). Projektowany układ obejmuje:</p> <p>a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o średnicy $\varnothing 0,15 \div \varnothing 0,5$ m i długości około 3,950 km, w tym metodą bezwykopową 0,103 km, w rejonie ulicy Kuźnickiej, aż do włączenia do kolektora prowadzącego na oczyszczalnię ścieków.</p> <p>Odcinek I A - budowa kanalizacji od studni A1 do A 26 włącznie, oraz od studni A26 do A26.2.1 włącznie. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci. Termin realizacji odcinka IA do 30.06.2010r.</p> <p>Odcinek IB - budowa kanalizacji od studni A26 do A 35 włącznie oraz od studni A34 do A34.3 włącznie. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci. Termin realizacji odcinka I B do 30.11.2010r.</p> <p>Odcinek II A - budowa kanalizacji od studni A35 do A54 włącznie. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do</p>

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
		<p>granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci. Termin realizacji odcinka II A do 30.06.2010r.</p> <p>Odcinek II B - budowa kanalizacji od studni A54 do A71 włącznie, A71 do A71.6 włącznie oraz od studni A71.2 do A71.2.1 włącznie. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci. Termin realizacji odcinka II B do 30.11.2010r.</p> <p>Odcinek III A - budowa kanalizacji od studni A71 do A87 włącznie. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci. Termin realizacji odcinka III A do 30.06.2010r.</p> <p>Odcinek III B - budowa kanalizacji od studni A87 do A96 włącznie, A88 do A88.8 włącznie, A87 do A87.1 włącznie, A89 do A89.8 włącznie oraz od studni A91 do A91.1 włącznie. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci. Termin realizacji odcinka III B do 30.11.2010r.</p>
ZAŁĄCZNIK B (1) 1)krótki opis	A.8.17 rejon ulicy Skalnej – budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – (w dokumentacji projektowej	Zadanie A.8.17 rejon ulicy Skalnej– budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – (w dokumentacji projektowej zadanie A.8.17 rejon ul.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>zadanie A.8.17 rejon ul. Skalnej został opisany jako zadanie nr 17). Projektowany układ obejmuje:</p> <p>a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o średnicy $\varnothing 0,15 \div \varnothing 0,2$ m i długości około 2,230 km w rejonie ulic Jasnej, Brzozowej, Zielonej oraz Skalnej,</p> <p>b) budowę sieci wodociągowej z odgałęzieniami do punktów pomiaru wody o średnicy $\varnothing 0,04 \div \varnothing 0,09$ m i długości około 0,254 km w rejonie ulicy Zielonej od studni W1 do studni W8,</p> <p>c) odtworzenie nawierzchni dróg około 1,257 km.</p>	<p>Skalnej został opisany jako zadanie nr 17). Projektowany układ obejmuje:</p> <p>a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o średnicy $\varnothing 0,15 \div \varnothing 0,2$ m i długości około 2,230 km w rejonie ulic Jasnej, Brzozowej, Zielonej oraz Skalnej,</p> <p>b) budowę sieci wodociągowej z odgałęzieniami do punktów pomiaru wody o średnicy $\varnothing 0,04 \div \varnothing 0,09$ m i długości około 0,254 km w rejonie ulicy Zielonej od studni W1 do studni W8,</p> <p>c) odtworzenie nawierzchni dróg około 1,257 km.</p> <p>Odcinek I- budowa kanalizacji od studni A20 (studnia ujęta w ciągu A1 – A96 w zadaniu 21) do E3 włącznie, A22 (studnia ujęta w ciągu A1 – A96 w zadaniu 21) do F9 włącznie, A25 (studnia ujęta w ciągu A1 – A96 w zadaniu 21) do G7 włącznie, H15 do H15.2 włącznie.</p> <p>Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową.</p> <p>Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci.</p> <p>Termin realizacji odcinka I do 30.06.2010r.</p> <p>Odcinek II- budowa kanalizacji od studni A35 (studnia ujęta w ciągu A1 – A96 w zadaniu 21) do H27 włącznie, H6 do H6.3 włącznie, H13 do H13.4 włącznie, H26 do H26.1' włącznie, H26 do I5.1 włącznie oraz od studni I5.1 do I5.1' włącznie.</p> <p>Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową.</p> <p>Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci.</p> <p>Termin realizacji odcinka II do 30.09.2010r.</p> <p>Odcinek III – budowa kanalizacji od studni A28 (studnia ujęta w</p>

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
		<p>ciągu A1 – A96 w zadaniu 21) do A28.15 włącznie, A28.10 do A28.10.1 włącznie, A28.11 do A28.11.1 włącznie.</p> <p>Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową.</p> <p>Budowa wodociąg: od studni W1 do studni W8</p> <p>Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.</p> <p>Termin realizacji odcinka III do 30.11.2010r.</p>
<p>ZAŁĄCZNIK B (2) 1)krótki opis</p>	<p>A.8.18 rejon ulicy Różanej – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – (w dokumentacji projektowej zadanie A.8.18 rejon ul. Różanej został opisany jako zadanie nr 18).</p> <p>Projektowany układ obejmuje:</p> <p>a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o średnicy $\varnothing 0,15 \div \varnothing 0,25$ m i długości około 5,679 km, w tym metodą bezwykopową 0,795 km, w rejonie ulic Różanej, Irysów, Astrów, Narcyzów, Gliwickiej, Łącznej i Jeżynowej,</p> <p>b) budowę kanalizacji deszczowej wraz w wpustami ulicznymi, o średnicy $\varnothing 0,2 \div \varnothing 0,4$ m i długości około 0,943 km w rejonie ulic Różanej, Irysów i Jeżynowej,</p> <p>c) odtworzenie nawierzchni dróg około 1,523 km.</p>	<p>Zadanie A.8.18 rejon ulicy Różanej – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – (w dokumentacji projektowej zadanie A.8.18 rejon ul. Różanej został opisany jako zadanie nr 18). Projektowany układ obejmuje:</p> <p>a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o średnicy $\varnothing 0,15 \div \varnothing 0,25$ m i długości około 5,679 km, w tym metodą bezwykopową 0,795 km, w rejonie ulic Różanej, Irysów, Astrów, Narcyzów, Gliwickiej, Łącznej i Jeżynowej,</p> <p>b) budowę kanalizacji deszczowej wraz w wpustami ulicznymi, o średnicy $\varnothing 0,2 \div \varnothing 0,4$ m i długości około 0,943 km w rejonie ulic Różanej, Irysów i Jeżynowej,</p> <p>c) odtworzenie nawierzchni dróg około 1,523 km.</p> <p>Odcinek I - budowa kanalizacji od studni A48 (studnia ujęta w ciągu A1 – A96 w zadaniu 21) do J40 włącznie, J14 do J14.8 włącznie.</p> <p>Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową.</p> <p>Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci.</p> <p>Termin realizacji odcinka I do 30.06.2010r.</p> <p>Odcinek II - budowa kanalizacji od studni J33 do L45 włącznie, L5 do S11 włącznie, S7 do S7.3 włącznie, S8 do S8.9 włącznie, L18 do L18.13</p>

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
		<p>włącznie, L23 do L23.1 włącznie, L25 do L25.3.1 włącznie, L39 do L39.2' włącznie, L45 do L45.8 włącznie, L45.7 do L45.7.2' włącznie, J40 do J55 włącznie, J48 do Y7 włącznie, J41 do K'7 włącznie oraz od studni K'2 do K'2.1 włącznie.</p> <p>Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową.</p> <p>Kanał deszczowy: od studni Z1 do Z 24 włącznie, od studni Z6 do Z 6.1 włącznie,</p> <p>z uwzględnieniem wpustów ulicznych na całej trasie kanalizacji.</p> <p>Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wyżej wymienionych sieci.</p> <p>Termin realizacji odcinka II do 30.11.2010r.</p> <p>Odcinek III - budowa kanalizacji od studni L45 do L67, L50 do L50.7 włącznie, L51 do L51.2, L53 do M24' włącznie, M11 do M11.1', M13 do M13.5, M19 do M19.3, M18 do M18.1, L55 do L55.2 włącznie, L55.1 do L55.1.5 włącznie, L60 do N8 włącznie, L66 do X2'.</p> <p>Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową.</p> <p>Kanał deszczowy: od studni MD1 do MD13 włącznie z uwzględnieniem wpustów ulicznych.</p> <p>Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wyżej wymienionych sieci.</p> <p>Termin realizacji odcinka III do 30.06.2011r.</p>
<p>ZAŁĄCZNIK B (3) 1)krótki opis</p>	<p>A.8.19 rejon ulicy Kwiatowej – budowa kanalizacji sanitarnej – (w dokumentacji projektowej zadanie A8.19 rejon ulicy Kwiatowej został opisany jako zadanie nr 19). Projektowany układ obejmuje:</p> <p>a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o średnicy \varnothing 0,15 ÷ \varnothing 0,4 m i długości około 4,34 km, w tym</p>	<p>Zadanie A.8.19 rejon ulicy Kwiatowej – budowa kanalizacji sanitarnej – (w dokumentacji projektowej zadanie A8.19 rejon ulicy Kwiatowej został opisany jako zadanie nr 19). Projektowany układ obejmuje:</p> <p>a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o średnicy \varnothing 0,15 ÷ \varnothing 0,4 m i długości około 4,34 km, w tym metodą bezwykopową 0,382 km, w rejonie ulic Kuźnickiej, Kwiatowej,</p>

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>metodą bezwykopową 0,382 km, w rejonie ulic Kuźnickiej, Kwiatowej, Bażanciej, Irysów, Kosów, Łącznej, Podgórnej i Gliwickiej, b) odtworzenie nawierzchni dróg około 1,551 km.</p>	<p>Bażanciej, Irysów, Kosów, Łącznej, Podgórnej i Gliwickiej, b) odtworzenie nawierzchni dróg około 1,551 km.</p> <p>Odcinek I A - budowa kanalizacji od studni O23 do O34 włącznie. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci. Termin realizacji odcinka I A do 15.04.2010r.</p> <p>Odcinek I B - budowa kanalizacji od studni A49 (studnia ujęta w ciągu A1 – A96 w zadaniu 21) do O23, O19 do P16 oraz od studni O30 do S4 włącznie. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci. Termin realizacji odcinka I B do 30.06.2010r.</p> <p>Odcinek I C - budowa kanalizacji od studni O24 do R10 włącznie, R1 do R1.5 włącznie, O34 do O47 włącznie, O46 do O46.5 włącznie, O47 do W3 włącznie, O37 do T'10 włącznie. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci. Termin realizacji odcinka I C do 30.11.2010r.</p> <p>Odcinek II - budowa kanalizacji od studni A54 (studnia ujęta w ciągu A1 – A96 w zadaniu 21) do T29 włącznie, T11 do T11.2 włącznie. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych</p>

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
		<p>zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci. Termin realizacji odcinka II do 30.06.2010r.</p> <p>Odcinek III - budowa kanalizacji od studni T29 do T47 włącznie, T47 do T47.4 włącznie, T46 do T46.1 włącznie, T35 do K18 włącznie, K12 do KA7 włącznie, K16 do K16.4 włącznie oraz od studni KA3 do KA3.0 włącznie. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci. Termin realizacji odcinka III do 30.11.2010r.</p>
<p>ZAŁĄCZNIK B (4) 1)krótki opis</p>	<p>A.8.20 rejon ulicy Reta – Śmiłowicka – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - (w dokumentacji projektowej zadanie A.8.20 rejon ulicy Reta – Śmiłowicka został opisany jako zadanie nr 20). Projektowany układ obejmuje: a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o średnicy $\varnothing 0,15 \div \varnothing 0,25$ m i długości około 2,22 km, w tym metodą bezwykopową 0,439 km w rejonie ulicy Reta-Śmiłowicka, b) budowę kanalizacji deszczowej wraz w wpustami ulicznymi, o średnicy $\varnothing 0,2 \div \varnothing 0,5$ m i długości około 1,042 km w rejonie ulicy Reta-Śmiłowicka, c) odtworzenie nawierzchni dróg około 1,232 km, droga tymczasowa na czas realizacji robót około 1,036 km.</p>	<p>Zadanie A.8.20 rejon ulicy Reta – Śmiłowicka budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - (w dokumentacji projektowej zadanie A.8.20 rejon ulicy Reta – Śmiłowicka został opisany jako zadanie nr 20). Projektowany układ obejmuje: a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o średnicy $\varnothing 0,15 \div \varnothing 0,25$ m i długości około 2,22 km, w tym metodą bezwykopową 0,439 km w rejonie ulicy Reta-Śmiłowicka, b) budowę kanalizacji deszczowej wraz w wpustami ulicznymi, o średnicy $\varnothing 0,2 \div \varnothing 0,5$ m i długości około 1,042 km w rejonie ulicy Reta-Śmiłowicka, c) odtworzenie nawierzchni dróg około 1,232 km, droga tymczasowa na czas realizacji robót około 1,036 km.</p> <p>Odcinek I - budowa kanalizacji od studni A7 (studnia ujęta w ciągu A1 – A96 w zadaniu 21) do B12 włącznie oraz od studni B12 do C9 włącznie. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych</p>

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
		<p>zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową . Kanał deszczowy: od studni S1 do S 11 włącznie z uwzględnieniem wpustów ulicznych. Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wyżej wymienionych sieci. Termin realizacji odcinka I do 30.06.2010r.</p> <p>Odcinek II - budowa kanalizacji od studni B12 do B36 włącznie oraz od studni B31 do B31.1 włącznie. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. Kanał deszczowy: od studni S11 do S35 włącznie z uwzględnieniem wpustów ulicznych. Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wyżej wymienionych sieci. Termin realizacji odcinka II do 30.09.2010r.</p> <p>Odcinek III - budowa kanalizacji od studni B36 do B52 włącznie, B39 do D8 włącznie, B48 do B48.2 włącznie oraz od studni D3 do D3.3 włącznie. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci. Termin realizacji odcinka III do 30.11.2010r.</p>
<p>ZAŁĄCZNIK B (5) 1)krótki opis</p>	<p>A.8.21 rejon ulicy Kuźnickiej – budowa kanalizacji sanitarnej – (w dokumentacji projektowej zadanie A.8.21 rejon ulicy Kuźnickiej został opisany jako zadanie nr 21). Projektowany układ obejmuje: a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o średnicy Ø 0,15 ÷ Ø 0,5 m i długości około 3,950 km, w tym metodą bezwykopową 0,103 km, w rejonie ulicy</p>	<p>Zadanie A.8.21 rejon ulicy Kuźnickiej budowa kanalizacji sanitarnej – (w dokumentacji projektowej zadanie A.8.21 rejon ulicy Kuźnickiej został opisany jako zadanie nr 21). Projektowany układ obejmuje: a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o średnicy Ø 0,15 ÷ Ø 0,5 m i długości około 3,950 km, w tym metodą bezwykopową 0,103 km, w rejonie ulicy Kuźnickiej, aż do włączenia do kolektora prowadzącego na oczyszczalnię ścieków.</p>

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>Kuźnickiej, aż do włączenia do kolektora prowadzącego na oczyszczalnię ścieków.</p>	<p>Odcinek I A - budowa kanalizacji od studni A1 do A 26 włącznie, oraz od studni A26 do A26.2.1 włącznie. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci. Termin realizacji odcinka IA do 30.06.2010r.</p> <p>Odcinek IB - budowa kanalizacji od studni A26 do A 35 włącznie oraz od studni A34 do A34.3 włącznie. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci. Termin realizacji odcinka I B do 30.11.2010r.</p> <p>Odcinek II A - budowa kanalizacji od studni A35 do A54 włącznie. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci. Termin realizacji odcinka II A do 30.06.2010r.</p> <p>Odcinek II B - budowa kanalizacji od studni A54 do A71 włącznie, A71 do A71.6 włącznie oraz od studni A71.2 do A71.2.1 włącznie. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci. Termin realizacji odcinka II B do 30.11.2010r.</p>

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
		<p>Odcinek III A - budowa kanalizacji od studni A71 do A87 włącznie. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci. Termin realizacji odcinka III A do 30.06.2010r.</p> <p>Odcinek III B - budowa kanalizacji od studni A87 do A96 włącznie, A88 do A88.8 włącznie, A87 do A87.1 włącznie, A89 do A89.8 włącznie oraz od studni A91 do A91.1 włącznie. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową. Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci. Termin realizacji odcinka III B do 30.11.2010r.</p>

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:

Zamiast:

Powinno być:

	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji	31/12/2010		31/08/2011	
ZAŁĄCZNIK B (1) 4) Informacje o terminie trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Zakończenie	31/12/2010		31/01/2011	
ZAŁĄCZNIK B (2) 4) Informacje o terminie trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Zakończenie	31/12/2010		31/08/2011	
ZAŁĄCZNIK B (3) 4) Informacje o terminie trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Zakończenie	31/12/2010		31/01/2011	
ZAŁĄCZNIK B (4) 4) Informacje o terminie trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Zakończenie	31/12/2010		31/01/2011	
ZAŁĄCZNIK B (5) 4) Informacje o terminie trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Zakończenie	31/12/2010		31/01/2011	

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst	Tekst do dodania

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

11/09/2009 (dd/mm/rrrr)