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UCZESTNICY POSTEPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w ramach przedsigwzigcia: ,,Zapewnienie prawidlowej gospodarki wodno — Sciekowej
miasta Mikolow” w zakresie obejmujgeym budowe kanalizacji sanitarnej w zlewni
oczyszezalni Centrum miasta Mikoléow w rejonie ul. Skalnej, Rozanej, Kwiatowej, Reta-
Smilowicka, Kuznickiej oraz kanalizacji deszczowej dla wyiej wymienionego terenu
oraz budowy sieci wodociggowej w ulicy Zielonej wraz z odtworzeniem nawierzchni
i uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Nr ref. PN-22/RB/2009/JRP

Dzialajac w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (j.t.
dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z pdzn. zm.), Zamawiajacy uznajac zastrzezenia Wykonawcow
odnosnie tresci § 19 wzoru umowy stanowigcej zalacznik do specyfikacji istotnych warunkow
zamOwienia Zzmienia zapisy wzoru umowy (zalacznik nr 6 do SIWZ).

Jednolita tres¢ w zalaczeniu.

Ponadto Zamawiajacy zmienia nastepujace zapisy:

- pkt 3 siwz- Przedmiot zamowienia, otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamowienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsigwzigcia :
»~Zapewnienie prawidlowej gospodarki wodno- Sciekowej miasta Mikotow” w zakresie obejmujacym
budowe kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikoléw w rejonie ul. Skalnej,
Rozanej, Kwiatowej, Reta-Smitowicka, Kuznickiej oraz kanalizacji deszczowej dla  wyzej
wymienionego terenu oraz budowy sieci wodociagowej w ulicy Zielone] wraz z odtworzeniem

nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
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Przedmiotowy zakres zostal podzielony na pie¢ zadan:

1.) Zadanie A.8.17 rejon ulicy Skalnej— budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej — (w
dokumentacji projektowej zadanie A.8.17 rejon ul. Skalnej zostat opisany jako zadanie nr 17).
Projektowany uklad obejmuje:
a) budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci zakonczonych
zaslepkami, o sdrednicy @ 015 = © 02 m i dlugosci okolo 2,230 km
w rejonie ulic Jasnej, Brzozowej, Zielonej oraz Skalnej,
b) budowe sieci wodociagowe] z odgalezieniami do punktéw pomiaru wody o srednicy @ 0,04 +
@ 0,09 m i dlugosci okolo 0,254 km w rejonie ulicy Zielonej od studni W1do studni W8,
¢) odtworzenie nawierzchni drog okoto 1,257 km.

Odcinek I- budowa kanalizacji od studni A20 (studnia ujeta w ciggu Al — A96 w zadaniu 21) do E3
wlacznie, A22 (studnia ujeta w ciggu A1 — A96 w zadaniu 21) do F9 wlacznie, A25 (studnia ujeta w
ciggu Al — A96 w zadaniu 21) do G7 wiacznie, H15 do H15.2 wiacznie.

Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarne] wraz z odgalezieniami do granic nieruchomodci
zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyzej wymienionej sieci.

Termin realizacji odcinka I do 30.06.2010r.

Odcinek II- budowa kanalizacji od studni A35 (studnia ujeta w ciggu Al — A9 w zadaniu 21) do
H27 wigcznie, H6 do H6.3 wiacznie, H13 do H13.4 wlacznie,H26 do H26.1' wlacznie, H26 do 15.1
wlacznie oraz od studni 15.1 do [5.1' wlacznie.

Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci
zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyzej wymienionej sieci.

Termin realizacji odcinka 11 do 30.09.2010r.

Odcinek ITI — budowa kanalizacji od studni A28 (studnia ujgta w ciagu Al — A96 w zadaniu 21) do
A28.15 wlacznie, A28.10 do A28.10.1 wiacznie, A28.11 do A28.11.1 wlacznie.

Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci
zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja projektowa.

Budowa wodociag: od studni W1 do studni W8

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej i wodociggowej.

Termin realizacji odeinka IIT do 30.11.2010r.

2.) Zadanie A.8.18 rejon ulicy Rézanej — budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej — (w
dokumentacji projektowej zadanie A.8.18 rejon ul. Rozanej zostal opisany jako zadanie nr 18).
Projektowany uklad obejmuje:
a) budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci zakonczonych
zaslepkami, o srednicy © 0,15 = @ 025 m i dlugosci okolo 5,679 km,
w tym metoda bezwykopowa 0,795 km, w rejonie ulic Rézanej, Irysow, Astrow, Narcyzow,
Gliwickiej, L.acznej i Jezynowej, '
b) budowe kanalizacji deszczowej wraz w wpustami ulicznymi, o srednicy © 0,2 + @ 0,4 m
i dlugosci okoto 0,943 km w rejonie ulic Rozanej, Irysow i Jezynowej,
¢) odtworzenie nawierzchni drog okolo 1,523 km.

Odcinek I - budowa kanalizacji od studni A48 (studnia ujeta w ciagu A1 — A96 w zadaniu 21) do J40
wlacznie, J14 do J14.8 wilgcznie.

Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalgzieniami do granic nieruchomosci
zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyzej wymienionej sieci.

Termin realizacji odcinka I do 30.06.2010r.



Odcinek II - budowa kanalizacji od studni J33 do L45 wlacznie, L5 do S11 wlacznie, S7 do S7.3
wlacznie, S8 do S8.9 wiacznie,L18 do L18.13 wigcznie, L23 do L23.1 wiacznie, 125 do L25.3.1
wlacznie, L39 do L39.2' wiacznie, L45 do L45.8 wiacznie, L45.7 do L45.7.2' wlacznie, 140 do J55
wlacznie, J48 do Y7 wlgcznie, J41 do K'7 wiacznie oraz od studni K'2 do K2.1 wlacznie.

Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalgzieniami do granic nieruchomosci
zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacjg projektows.

Kanat deszczowy: od studni Z1 do Z 24 wiacznie, od studni Z6 do Z 6.1 wilacznie,
z uwzglednieniem wpustow ulicznych na calej trasie kanalizacji.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wyzej wymienionych sieci.
Termin realizacji odeinka II do 30.11.2010r.

Odcinek ITI - budowa kanalizacji od studni L.45 do L67, L50 do L.50.7 wilgcznie, L51 do L51.2, L53
do M24' wlacznie, M11 do M11.1', M13 do M13.5, M19 do M19.3, MI18 do M18.1, L55 do L55.2
wlacznie, L55.1 do L55.1.5 wigcznie, L60 do N8 wlacznie, L66 do X2'.

Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci
zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Kanat deszczowy: od studni MD1 do MD13 wiacznie z uwzglgdnieniem wpustow ulicznych.
Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wyzej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka ITI do 30.06.2011r.

3.) Zadanie A.8.19 rejon ulicy Kwiatowej — budowa kanalizacji sanitarnej — (w dokumentacji
projektowej zadanie A8.19 rejon ulicy Kwiatowej zostat opisany jako zadanie nr 19). Projektowany
uklad obejmuje:
a) budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci zakonczonych
zaslepkami, o $rednicy @ 0,15 + @ 0,4 m i dlugosci okoto 4,34 km, w tym metoda bezwykopowa
0,382 km, w rejonie ulic Kuznickiej, Kwiatowej, Bazanciej, Irysow, Kosdw, Lacznej, Podgdrnej i
Gliwickiej,
b) odtworzenie nawierzchni drog okole 1,551 km.

Odcinek I A - budowa kanalizacji od studni O23 do O34 wigcznie.

Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarmmej wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci
zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyzej wymienionej sieci.

Termin realizacji odcinka I A do 15.04.2010r.

Odcinek I B - budowa kanalizacji od studni A49 (studnia ujgta w ciggu A1 — A96 w zadaniu 21) do
023, 019 do P16 oraz od studni O30 do S4 wiacznie.

Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgal¢zieniami do granic nieruchomosci
zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyzej wymienionej sieci.

Termin realizacji odcinka I B do 30.06.2010r.

Odcinek I C - budowa kanalizacji od studni 024 do R10 wlacznie, R1 do RI1.5 wlacznie, O34 do
047 wlacznie, 046 do 046.5 wilacznie, 047 do W3 wiacznie, 037 do T'10 wiacznie.

Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci
zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyzej wymienionej sieci.

Termin realizacji odecinka I C do 30.11.2010r.

Odcinek II - budowa kanalizacji od studni A54 (studnia ujeta w ciagu Al — A96 w zadaniu 21) do
T29 wlacznie, T11 do T11.2 wigcznie.

Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci
zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyzej wymienionej sieci.

Termin realizacji odcinka II do 30.06.2010r.



Odcinek III - budowa kanalizacji od studni T29 do T47 wiacznie, T47 do T47.4 wlacznie, T46 do
T46.1 wlacznie, T35 do K18 wlacznie, K12 do KA7 wiacznie, K16 do K16.4 wiacznie oraz od studni
KA3 do KA3.0 wigcznie.

Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgal¢zieniami do granic nieruchomosci
zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyzej wymienionej sieci.

Termin realizacji odcinka IIT do 30.11.2010r.

4) Zadanie A.8.20 rejon ulicy Reta — Smilowicka budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej - (w dokumentacji projektowej zadanie A.8.20 rejon ulicy Reta — Smilowicka zostal
opisany jako zadanie nr 20). Projektowany uklad obejmuje:
a) budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalgzieniami do granic nieruchomosci zakonczonych
zaslepkami, o Srednicy © 0,15 + © 025 m i dlugosci okolo 2,22 km,
w tym metoda bezwykopowa 0,439 km w rejonie ulicy Reta-Smilowicka,
b) budowe kanalizacji deszczowej wraz w wpustami ulicznymi, o $rednicy @ 0,2+ @ 0,5 m.
i dugosci okolo 1,042 km w rejonie ulicy Reta-Smitowicka,
¢) odtworzenie nawierzchni drog okoto 1,232 km, droga tymczasowa na czas realizacji robot
okoto 1,036 km.

Odcinek I - budowa kanalizacji od studni A7 (studnia ujeta w ciggu Al — A96 w zadaniu 21) do B12
wiacznie oraz od studni B12 do C9 wlacznie.

Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgal¢zieniami do granic nieruchomosci
zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja projektowsg .

Kanat deszczowy: od studni S1 do S 11 wigcznie z uwzglednieniem wpustow ulicznych.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej i1 deszczowej wyzej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka I do 30.06.2010r.

Odcinek IT - budowa kanalizacji od studni B12 do B36 wilgcznie oraz od studni B31 do B31.1
wlgcznie,

Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgal¢zieniami do granic nieruchomosci
zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Kanat deszczowy: od studni S11 do S35 wlacznie z uwzglednieniem wpustow ulicznych.
Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wyzej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka II do 30.09.2010r.

Odcinek III - budowa kanalizacji od studni B36 do B52 wilacznie, B39 do D8 wlacznie, B48 do B48.2
wlacznie oraz od studni D3 do D3.3 wlacznie.

Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalgzieniami do granic nieruchomosci
zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyzej wymienionej sieci.

Termin realizacji odeinka IIT do 30.11.2010r.

5.) Zadanie A.8.21 rejon ulicy Kuznickiej budowa kanalizacji sanitarnej — (w dokumentacji
projektowej zadanie A.8.21 rejon ulicy Kuznickiej zostat opisany jako zadanie nr 21). Projektowany
uklad obejmuje:
a) budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalgzieniami do granic nieruchomosci zakonczonych
zaslepkami, o $rednicy @ 0,15 + @ 0,5 m i diugoéci okolo 3,950 km, w tym metoda
bezwykopowa 0,103 km, w rejonie ulicy Kuznickiej, az do wlaczenia do kolektora prowadzacego
na oczyszczalnig sciekow.

Odcinek I A - budowa kanalizacji od studni Al do A 26 wlacznie, oraz od studni A26 do A26.2.1
wlacznie. '

Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci
zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja projektowa.



Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyzej wymienionej sieci.
Termin realizacji odcinka IA do 30.06.2010r.

Odcinek IB - budowa kanalizacji od studni A26 do A 35 wiacznie oraz od studni A34 do A34.3
wiacznie.

Zakres obejmuje budoweg kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci
zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyzej wymienionej sieci.

Termin realizacji odcinka I B do 30.11.2010r.

Odcinek IT A - budowa kanalizacji od studni A35 do A54 wigcznie.
Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci
zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyzej wymienionej sieci.
Termin realizacji odcinka 11 A do 30.06.2010r.

Odcinek II B - budowa kanalizacji od studni A54 do A71 wlgcznie, A71 do A71.6 wlacznie oraz od
studni A71.2 do A71.2.1 wiacznie.

Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci
zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyzej wymienionej sieci.

Termin realizacji odeinka II B do 30.11.2010r.

Odcinek III A - budowa kanalizacji od studni A71 do A87 wiacznie.

Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosei
zakoneczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja projektows.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyzej wymienionej sieci.

Termin realizacji odcinka 111 A do 30.06.2010r.

Odcinek III B - budowa kanalizacji od studni A87 do A96 wlacznie, A88 do A88.8 wilacznie, A87 do
A87.1 wlacznie, A89 do A89.8 wlacznie oraz od studni A91 do A91.1 wiacznie.

Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci
zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyzej wymienionej sieci.

Termin realizacji odcinka III B do 30.11.2010r.

Kod CPV:

435230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgdw, linii  komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lomisk, i kolei, wyrdwnanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgéw i rurociqgow do odprowadzania
sciekow

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

Opis przedmiotu zamoéwienia przedstawia dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych (czesé A i B), bedace zatacznikami do siwz.

Szczegdlne warunki prowadzenia robot budowlanych wynikaja réwniez z innych dokumentow,
zalaczonych do dokumentacji projektowe;:

1. pozwolenia na budowe,

. decyzji srodowiskowej,

. projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych,

. operaty wodnoprawne,

. operat na wycinke drzew, ;

. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (czgsé A i B).
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- pkt 7 siwz Termin wykonania zamowienia, otrzymuje brzmienie:

7.1. termin rozpoczecia - nie pozniej niz 7 dni od dnia przekazania placu budowy

7.2. termin zakonczenia - tozsamy z terminem obustronnego podpisania protokolu odbioru
przedmiotu umowy (lacznie z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obiektu wynikajacej z przepisu ustawy Prawo budowlane):
Zadanie A.8.17 termin zakonczenia do 31.01.2011r.
Zadanie A.8.18 termin zakonczenia do 31.08.2011r.
Zadanie A.8.19 termin zakonczenia do 31.01.2011r.
Zadanie A.8.20 termin zakonczenia do 31.01.2011r.
Zadanie A.8.21 termin zakonczenia do 31.01.2011r.

- Ponadto, Zamawiajacy dokonat zmian w STWiORB cze$é A- jednolita tres¢ w zalgczeniu.

[de.

Wicepreges Zarzadu

magr inz Putkowski



PN-22/RB/2009 /JRP zalgeznik nr 6 do SIWZ (wzér)

UMOWA~nr ..................... (wzdr) w zakresie zadania ........
Zawartawdniu ....................T. w Mikolowie, pomiegdzy:

Zakladem Inzynierii Miegjskiej Sp. z 0.0. z siedzibg w Mikolowie, ul. Kolejowa 4, wpisana do
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000149836; kapital zakladowy: 80.568.500,00 (slownie:
osiemdziesiat milionow pigésct szescdziesigt osicm tysigey pigéset zlotych 00/100),NIP: 635-10-06-
267, REGON: 272754320, reprezentowang przez:

Wiceprezesa Zarzadu — Adama Putkowskiego,

zwang dalej Zamawiajgcym

a
. soseeng 2 SiedzIbE W cous srnessmresis oo przy ule e e
wpisanym do Krajowego Rejestru  Sadowego pod nr .................., kapital zakladowy:
Tub
.. ,zam. W cissns smsmmmennmesis DIEV L s v e v e
prowadncym d21a1a1nosc gospod&rczac pod ﬁrmq, e e T 251ed21b'1
W, SRR ¢ - 11 8 dznalajqcym na podstaww Wpisu do ewidencji
d21alalnosc1 gospodarcze] pod 0 .............cocenivneenn.... PIOWAdZONE] PIZEZ ...ovvvi v eenaen sy
zwanym dalej Wykonawca, w imieniu ktorego dzialaja:

1)

2)

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé, w oparciu o przeprowadzone
postepowanie w trybie przetargu nicograniczonego, roboty budowlane: budowa kanalizacji
sanitarnej 1 deszczowej w ramach przedsigwzigcia: ,,Zapewnienic prawidlowej gospodarki wodno —
sciekowej miasta Mikolow” w zakresie obejmujacym budowe kanalizacji sanitarng] w zlewni
oczyszczalni Centrum miasta Mikoldow w rejonie ul. Skalnej, Roézanej, Kwiatowej, Reta-
Smilowicka, Kuznickiej oraz kanalizacji deszczowej dla wyzej wymienionego terenu oraz budowy
sieci wodociggowe] w ulicy Ziclonej wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji
pozwolenia na uzytkowanie, w zakresie:

1.) Zadanie A.8.17 rejon ulicy Skalnej— budowa kanalizacji sanitarnej i sieci

wodociggowej — (w dokumentacji projektowe] zadanie A.8.17 rejon ul. Skalnej zostal

opisany jako zadanie nr 17). Projektowany uklad obejmuje:
a) budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalgzieniami do granic nieruchomosci
zakonczonych zaslepkami, o Srednicy @ 0,15 + @ 0,2 m i dlugosci okolo 2,230 km
w rejonie ulic Jasnej, Brzozowej, Zielonej oraz Skalnej,
b) budowe sieci wodociagowej z odgalezieniami do punktéw pomiaru wody o $rednicy
@ 0,04 +~ @ 0,09 m i dlugosci okoto 0,254 km w rejonie ulicy Zielonej od studnt Wldo
studni W8,
c¢) odtworzenie nawierzchni drég okolo 1,257 km.

Odcinek I- budowa kanalizacji od studni A20 (studnia ujeta w ciggu Al — A96 w zadaniu 21)
do E3 wlacznie, A22 (studnia ujeta w ciagu Al — A96 w zadaniu 21) do F9 wlacznie, A25
(studnia ujeta w ciaggu Al — A96 w zadaniu 21) do G7 wiacznie, H15 do H15.2 wlgcznie.
Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic
nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyzej wymienionej sieci.

Termin realizacji odcinka I do 30.06.2010r.
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Odcinek II- budowa kanalizacji od studni A35 (studnia ujeta w ciggu Al — A96 w zadaniu
21) do H27 wiacznie, H6 do H6.3 wtacznie, H13 do H13.4 wigcznie, H26 do H26.1' wlacznie,
H26 do I5.1 wiacznie oraz od studni I5.1 do I5.1' wlgcznie.

Zakres obeymuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic
nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyzej wymienionej sieci.

Termin realizacji odcinka IT do 30.09.2010r.

Odcinek IIT — budowa kanalizacji od studni A28 (studnia ujeta w ciggu Al — A96 w zadaniu
21) do A28.15 wihacznie, A28.10 do A28.10.1 wiacznie, A28.11 do A28.11.1 wiacznie.
Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic
nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Budowa wodociag: od studni W1 do studni W8

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej i wodociagowej.

Termin realizacji odcinka III do 30.11.2010r.

2.) Zadanie A.8.18 rejon ulicy Roézanej — budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej —
(w dokumentacji projektowe] zadanie A.8.18 rejon ul. Rozanej zostal opisany jako zadanie
nr 18). Projektowany ukiad obejmuje:
a) budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci
zakoficzonych zaslepkami, o $rednicy @ 0,15 ~ @ 0,25 m i dlugosci okolo 5,679 km,
w tym metodq bezwykopowa 0,795 km, w rejonie ulic Rozanej, Irysow, Astrow,
Narcyzow, Gliwickiej, Lacznej 1 Jezynowe;j,
b) budowe kanalizacji deszczowej wraz w wpustami ulicznymi, o $rednicy @ 0,2 ~ @ 0,4
m
1 dlugosci okolo 0,943 km w rejonie ulic Rézanej, Irysow i Jezynowej,
c) odtworzenie nawierzchni drog okoto 1,523 km.

Odcinek I - budowa kanalizacji od studni A48 (studnia ujeta w ciggu Al — A96 w zadaniu
21) do J40 wiacznie, J14 do J14.8 wiacznie.

Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgafezieniami do granic
nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacija projektowa.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyzej wymienionej sieci.

Termin realizacji odcinka I do 30.06.2010r,

Odcinek I - budowa kanalizacji od studni J33 do L45 wlacznie, L5 do S11 wiacznie, S7 do
S7.3 wlacznie, S8 do S8.9 wiacznie .18 do L.18.13 wiacznie, L23 do L23.1 wiacznie, L25 do
L253.1 wlacznie, L39 do L39.2' wiacznie, L45 do L45.8 wlacznie, L45.7 do L45.7.2'
wiacznie, J40 do J55 wlacznie, J48 do Y7 wiacznie, J41 do K'7 wlacznie oraz od studni K'2
do K'2.1 wlacznie.

Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic
nieruchomoéci zakoficzonych zaslepkami zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Kanatl deszczowy: od studni Z1 do Z 24 wigcznie, od studni Z6 do Z 6.1 wilgcznie,
z uwzglednieniem wpustow ulicznych na catej trasie kanalizacji.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe] wyzej
wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka Il do 30.11.2010r.

Odcinek III - budowa kanalizacji od studni L45 do L67, L50 do L50.7 wiacznie, L51 do
L51.2, L53 do M24' wiacznie, M11 do M11.1', M13 do M13.5, M19 do M19.3, M18 do
M18.1, L55 do L55.2 wiacznie, 1.55.1 do L.55.1.5 wlacznie, L60 do N8 wiacznie, 1L66 do X2'.
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Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic
nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Kanat deszczowy: od studni MD1 do MD13 wigcznie z uwzglednieniem wpustéw ulicznych.
Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe] wyzej
wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka I do 30.06.2011r.

3.) Zadanie A.8.19 rejon ulicy Kwiatowej — budowa kanalizacji sanitarnej — (w
dokumentacji projektowej zadanie A8.19 rejon ulicy Kwiatowej zostat opisany jako zadanie
nr 19). Projektowany uklad obejmuje:
a) budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgafezieniami do granic nieruchomosci
zakonczonych zaslepkami, o srednicy @ 0,15 +~ @ 0,4 m i dlugosci okoto 4,34 km, w tym
metoda bezwykopowa 0,382 km, w rejonie ulic Kuznickiej, Kwiatowej, Bazanciej, Irysow,
Kosow, Lacznej, Podgornej i Gliwickie;j,
b) odtworzenie nawierzchni drog okolo 1,551 km.

Odcinek I A - budowa kanalizacji od studni O23 do O34 wiacznie.
Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic
nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyzej wymienionej sieci.
Termin realizacji odcinka I A do 15.04.2010r.

Odcinek I B - budowa kanalizacji od studni A49 (studnia ujeta w ciggu Al — A96 w zadaniu
21) do 023, 019 do P16 oraz od studni O30 do S4 wiacznie.

Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic
nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyzej wymienionej sieci.

Termin realizacji odcinka I B do 30.06.2010r,

Odcinek 1 C - budowa kanalizacji od studni 024 do R10 wlgcznie, R1 do R1.5 wlacznie,
034 do 047 wigcznie, 046 do 046.5 wiacznie, 047 do W3 wilacznie, 037 do T'10 wilgcznie.
Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic
nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyzej wymienionej sieci.
Termin realizacji odcinka I C do 30.11.2010r.

Odcinek IT - budowa kanalizacji od studni A54 (studnia ujeta w ciggu Al — A96 w zadaniu
21) do T29 wiacznie, T11 do T11.2 wiacznie.

Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic
nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacjg projektows.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyzej wymienionej sieci.

Termin realizacji odcinka II do 30.06.2010r.

Odcinek III - budowa kanalizacji od studni T29 do T47 wiacznie, T47 do T47.4 wlacznie,
T46 do T46.1 wigcznie, T35 do K18 wiacznie, K12 do KA7 wigcznie, K16 do Kl16.4
wilacznie oraz od studni KA3 do KA3.0 wlacznie.

Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic
nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyzej wymienionej sieci.

Termin realizacji odcinka II do 30.11.2010r.
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4.) Zadanie A.8.20 rejon ulicy Reta — Smilowicka budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej - (w dokumentacji projektowej zadanie A.8.20 rejon ulicy Reta — Smitowicka
zostat opisany jako zadanie nr 20). Projektowany uklad obejmuje:
a) budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci
zakoficzonych zaslepkami, o érednicy @ 0,15 +~ @ 0,25 m i1 diugosci okolo 2,22 km,
w tym metodg bezwykopowa 0,439 km w rejonie ulicy Reta-Smilowicka,
b) budowe kanalizacji deszczowe] wraz w wpustami ulicznymi, o $rednicy @ 0,2+ @ 0,5
m.
i dtugosci okoto 1,042 km w rejonie ulicy Reta-Smitowicka,
c) odtworzenie nawierzchni drog okolo 1,232 km, droga tymczasowa na czas realizacji
robot okoto 1,036 km.

Odcinek T - budowa kanalizacji od studni A7 (studnia ujeta w ciaggu Al — A96 w zadaniu 21)
do B12 wiacznie oraz od studni B12 do C9 wlacznie.

Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic
nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja projektowa .

Kanat deszczowy: od studni S1 do S 11 wiacznie z uwzglednieniem wpustow ulicznych.
Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe] wyzej
wymienionych siect.

Termin realizacji odcinka I do 30.06.2010r.

Odcinek II - budowa kanalizacji od studni B12 do B36 wilacznie oraz od studni B31 do
B31.1 wlacznie.

Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic
nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Kanal deszezowy: od studni S11 do S35 wiacznie z uwzglednieniem wpustow ulicznych.
Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowe] wyze)
wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka II do 30.09.2010r.

Odcinek I - budowa kanalizacji od studni B36 do B52 wlgcznie, B39 do D8 wiacznie, B48
do B48.2 wlacznie oraz od studni D3 do D3.3 wigcznie.

Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalgzieniami do granic
nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacjg projektows.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyzej wymienionej sieci.

Termin realizacji odcinka III do 30.11.2010r.

5.) Zadanie A.8.21 rejon ulicy Kuznickiej budowa kanalizacji sanitarnej — (w
dokumentacji projektowej zadanie A.8.21 rejon ulicy Kuznickiej zostat opisany jako zadanie
nr 21). Projektowany uklad obejmuje:
a) budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci
zakonczonych zaslepkami, o srednicy @ 0,15 + @ 0,5 m i dlugosci okoto 3,950 km, w
tym metodg bezwykopows 0,103 km, w rejonie ulicy Kuznickiej, az do wiaczenia do
kolektora prowadzacego na oczyszczalnig Sciekow.

Odcinek I A - budowa kanalizacji od studni Al do A 26 wlacznie, oraz od studni A26 do
A26.2.1 wilacznie.

Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalgzieniami do granic
nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyzej wymienionej sieci.

Termin realizacji odcinka TA do 30.06.2010r.
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Odcinek IB - budowa kanalizacji od studni A26 do A 35 wilacznie oraz od studni A34 do
A34 .3 wiacznie.

Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic
nieruchomodci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacjq projektows.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyzej wymienionej sieci.
Termin realizacji odcinka I B do 30.11.2010r.

Odcinek IT A - budowa kanalizacji od studni A35 do A54 wlacznie.

Zakres obeymuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic
nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyzej wymienionej sieci.

Termin realizacji odcinka II A do 30.06.2010r.

Odcinek I1 B - budowa kanalizacji od studni A54 do A71 wiacznie, A71 do A71.6 wlacznie
oraz od studni A71.2 do A71.2.1 wiacznie.

Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do granic
nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyzej wymienionej sieci.

Termin realizacji odcinka I1 B do 30.11.2010r.

Odcinek IIT A - budowa kanalizacji od studni A71 do A87 wiacznie.

Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic
nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyzej wymienionej sieci.
Termin realizacji odcinka TIT A do 30.06.2010r.

Odcinek III B - budowa kanalizacji od studni A87 do A96 wlacznie, A88 do A88.8 wiacznie,
AB7 do A87.1 wilacznie, A89 do A89.8 wiacznie oraz od studni A91 do A91.1 wiacznie.
Zakres obeymuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic
nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyzej wymienionej sieci.
Termin realizacji odcinka IIT B do 30.11.2010r.

Kod CPV:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgow, linii  komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lomisk, i kolei, wyrownanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgéw i rurociqgow do odprowadzania
sciekow

4533142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

2. Uzyskac¢ ostateczng decyzj¢ pozwolenia na uzytkowanie i inne dokumenty, o ktorych mowa w § 13
ust. 2 umowy przed terminem zakonczenia.

3. Termin wykonania zamowienia:
3.1.termin rozpoczgeia - nic pozniej niz 7 dni od dnia przekazania placu budowy
3.2. termin zakonczenia - tozsamy z terminem obustronnego podpisania protokolu odbioru
przedmiotu umowy (lgcznie z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu
wynikajacej z przepisu ustawy Prawo budowlane):
Zadanie A .8.17 termin zakonczenia do 31.01.2011r,
Zadanie A.8.18 termin zakonczenia do 31.08.201 1r.
Zadanie A .8.19 termin zakonczenia do 31.01.2011r.
Zadanie A.8.20 termin zakonczenia do 31.01.2011r.
Zadanie A 8.21 termin zakonczenia do 31.01.2011r.
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§2

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia
przedstawionym w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych (cze$¢ A i B) oraz z innymi dokumentami, zalaczonymi do dokumentacji
projektowej:

1) pozwolenia na budowe,

2) decyzja $rodowiskowa,

3) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt budowlanych,
4) operaty wodnoprawne,

5) operat na wycinke drzew,

2. zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi warunkami przepisow technicznych i Prawa

budowlanego, wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujacych Polskich Norm i aprobat

technicznych,

w terminie dol4 dni od dnia podpisania umowy przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo — czasowy uszczegélawiajacy realizacje robot o ktorych mowa w § 1
umowy,

4, dostarczy¢ Zamawiajacemu na 7 dni od podpisania umowy, przed protokolarnym przekazaniem
terenu budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami oraz oswiadczenie o podjgciu obowigzkow pelnienia funkcji kierownika budowy;

5. przyjac front robot i przygotowac si¢ do realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosct:

5.1. wyposazy¢ na swoj koszt zaplecze robot budowlanych we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek
natury, ktore sa niezbgdne do wykonywania robot; umiesci¢ tablicg informacyjna zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami;

5.2. wykona¢ roboty tymczasowe, ktore mogg byc potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

5.3. oznaczy¢ teren budowy lub inne migjsca, na ktorych, pod ktorymi lub przez ktére moga by¢
prowadzone roboty podstawowe lub tymezasowe oraz wszelkie inne tereny 1 miejsca udostgpnione
przez Zamawiajacego jako migjsce pracy;

. zabezpieczyc¢ i oznakowac teren prowadzenia robo6t przed dostgpem osob niepowolanych;

7. przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, BHP, w tym zapisow ochrony srodowiska,
warunkow wynikajacych z przepisow ustawy Prawo wodne, Prawo ochrony przyrody oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochronny zdrowia, roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w spr. bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (DZ. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150);

8. utrzymywa¢ roboty w dobrym stanie. Z nalezyta troska 1 pilnosciq nalezy zapewnic
wykwalifikowang kadre robotniczg wraz z nadzorem, materialy posiadajace atesty jakosci wraz z
zadeklarowana wysoka jakoscia zastosowanych surowcow, urzadzen budowy i wszystkich innych
rzeczy, zarowno o charakterze tymczasowym jak 1 finalnym, niezbgdne do utrzymania i wykonania
robot w stopniu, w jakim wymaga tego jakosc robot;

9. utrzyma¢ teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod, skladowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, zbedne materialy, urzadzenia prowizoryczne, odpadki, $§mieci ktore nie sa potrzebne
lub sie ich pozbywac, sprawe postgpowania z odpadami reguluje ustawa o odpadach z 27.04.2007
r. (j.t. Dz. U. z 2007 r., or 39, poz. 251) i ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j.t.
Dz. U. z 2008 r., nr 23, poz. 150);

10 Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za =zdarzenia, ktore mogg mie¢ zwigzek
z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz, ktére moga zaistniec na terenie budowy, jak rowniez
za szkody i straty spowodowane przez nicgo przy usuwaniu wad w okresic rgkojmi
i gwarancji;

11. Wykonawca winien uprzedzi¢ Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robot spowodowanej
nie wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkow przez Zamawiajacego;

12. na pisemne zadanie Zamawiajgcego przerwac roboty, a jezeli zostanie zgloszona taka potrzeba —
zabezpicczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

13. wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na mapy Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficzne] w Mikolowie z danymi w postaci cyfrowej
(wektorowej) w ukladzie 65 w formacie DGW lub DXF z zachowaniem prawidlowe] topologii
obiektu 1 3 egzemplarze w wersji papicrowej oraz komplet dokumentow do odbioru technicznego
koncowego;

[¥%]

@)
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14. zglasza¢ na pismie w dzienniku budowy:

1.) gotowosc do odbioru robét ulegajacych zanikowi lub zakryciu,
2.) gotowosé do odbioru technicznego czgéciowego,
3.) gotowosc do odbioru technicznego koncowego,

4.) fakt osiggniccia gotowosci do dokonania przez Zamawiajacego odbioru przedmiotu umowy, po

uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego 1 obustronnym
podpisaniu protokolu odbioru technicznego koncowego, oraz usunigeiu wad stwierdzonych
w tym protokole,

15. przywrdcié teren zajety w czasie realizacji przedmiotu umowy do nalezytego stanu w sposéb

zaakceptowany przez Zamawiajacego,

16. po odbiorze technicznym koncowym, a przed odbiorem przedmiotu umowy zlikwidowaé zaplecze.

§3

Zamawiajacy zobowigzuje sig:

1.

R

(%]

dokonac czynnosci zwigzanych z rozpoczgciem robot:
1.1. przekaza¢ Wykonawcy plac budowy do 10 dni od dnia podpisania Umowy;
1.2. przekaza¢ Wykonawcy dziennik budowy w dniu przekazania placu budowy;

. reagowa¢ na wszystkic uwagi i zgloszenia dokonane na pismie w dzienniku budowy przez

kierownika budowy,

. dokonywa¢ czynnosci odbiorowych robot:

3.1. odbioru robdt ulegajgcych zanikowi lub zakryciu — w terminie do 3 dni roboczych od
zgloszenia przez Wykonawce,

3.2. odbioru technicznego czgsciowego — w terminic do 7 dni roboczych od zgloszenia przez
Wykonawcg,

3.3. odbioru technicznego koncowego — w terminie do 10 dni roboczych od zgloszenia przez
Wykonawce,

3.4. fakt osiagnigcia gotowosci do dokonania przez Zamawiajacego odbioru przedmiotu umowy,
po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie obicktu budowlanego i obustronnym
podpisaniu protokolu odbioru technicznego koncowego, oraz usunieciu wad stwierdzonych w tym
protokole — w terminie do 10 dni roboczych od zgloszenia przez Wykonawce;

4. zapewni¢ nadzor inwestorski;

5.

powola¢ komisj¢ odbiorowa zloZong z przedstawicicli Zamawiajacego dla dokonania odbioru

technicznego koncowego oraz odbioru przedmiotu umowy.

L N =

84

Z ramienia Wykonawcy obowiazki Kierownika budowy pelni¢ bedzie:...............................
Z ramienia Zamawiajacego inspektorami nadzoru inwestorskiego beda:.....................o
Koordynatorem inspektorow nadzoru inwestorskiego bedzie:.............coviiiiee et iii e,

§5

Zmiany os6b o ktorych mowa w § 4 umowy nie wymagaja zmiany umowy, a jedynie pisemnego
poinformowania stron umowy o tych zmianach.

1~

§o6

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci prac Podwykonawcy na zasadach okreslonych

w art. 647' Kodeksu Cywilnego, ninigjszej Umowy i siwz

. Wykonawca bierze calkowita odpowiedzialnosé za czgsé zadania zrealizowanego przez

Podwykonawce.

. W przypadku powierzenia czesci prac Podwykonawcy, Wykonawca zalacza kazdorazowo do

faktury za wykonane roboty cesje wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcy, do wysokosci wartosci
wykonanych, odebranych 1 zafakturowanych przez Podwykonawce robét, niezaplaconych przez
Wykonawce.

. Wykonawca przed wystawieniem faktury jest zobowiazany do przedstawienia Zamawiajacemu

zestawienia faktur wystawionych przez Podwykonawcow, wraz z kserokopia zrealizowanych na
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poczet wyspecyfikowanych w zestawieniu faktur dowodow zaplaty poswiadczonych za zgodnos¢
z oryginalem.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Podwykonawcéw potwierdzenia platnosci
dokonanych na ich rzecz przez Wykonawce.

Lh

§7

1. Zadanie i kompetencje inspektora nadzoru inwestorskiego okresla ustawa prawo budowlane,
w szczegdlnosci jest on zobowigzany do bezposredniej kontroli jakosci, terminowosci i zgodnosci
z dokumentami wymienionymi w § 2 umowy robot budowlanych.

Swoje uwagi zastrzezenia i polecenia zamieszcza na pi$mie w dzienniku budowy

Sprawdzenie jakoéci robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnien
komisji odbioru powolangj przez Zamawiajgcego.

3. Zgloszone wady powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawcg nie pozniej niz w ciggu 7

dni od daty powiadomienia wykonawcy o ich zaistnieniu.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego poswiadcza usunigcie wad wpisem do dziennika budowy.

5. Jezeli Wykonawca nic usunie wad w terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usunigeie osobie

trzeciej (innemu Wrykonawcy). O zamiarze powierzenia usuni¢cia wad osobie trzecie],
Zamawiajacy winien poinformowa¢ Wykonaweg co najmniej 7 dni wezesniej przed zleceniem ich
osobie trzeciej.

6. Koszt usunigcia wad przez osobg trzecig w takim przypadku obcigza Wykonawce.

g

§8
1. Wykonawcy przysluguje od Zamawiajgcego wynagrodzenie ryczaltowe wynoszace:
NELEEY s sssnavnasn s s ey sonsrens 2
podatek VAT (22%): ..o covvviiiiieen 2l
brutto; ivamanrmemmnsmss e zl
BTORRIIIEL o b b i TS e A G S s ey zl

2

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie niezmienne do konica trwania umowy.
3. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robdt objetych zamowieniem, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu nicoszacowanie
wszystkich kosztéow zwigzanych z realizacjqg przedmiotu zamoéwienia, a takze oddzialywanie
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

§9

1. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ fakturowanie przejsciowe, lgczna wartos¢ wszystkich
faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 80 % kwoty, o ktérej mowa w § 8 ust.1 Umowy.

2. Podstawe wystawienia faktury przejsciowej przez Wykonawce stanowi obustronnie podpisany
protokél odbioru technicznego czgsciowego robot. W przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, Ze
Wykonawca nienalezycie wykonuje przedmiot zamoéwienia wstrzyma mozliwosé fakturowania
przejsciowego robat.

3. Podstawa wystawienia faktury koncowej stanowi obustronnie podpisany protokol odbioru
przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania, aby forma faktur wystawionych przez Wykonawcg
odpowiadala wymaganiom instytucji wspoélfinansujacych inwestycje — wyodrgbnienie kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych i inne, wymagania okresli Zamawiajacy.

5. Termin platnosci faktury — 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci
na rzecz osoby trzeciej.

§10

Zobowigzania za wykonanic przedmiotu zamowienia bgda regulowane w nastepujacy sposob:
1) w przypadku wystapienia wzajemnych naleznosci pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawea, jako
zaplata uznane bedzie wzajemne potracenie,
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2) w przypadku zlozenia przez Wykonawcg cesji wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcy,

Zamawiajacy dokonuje platnosci przelewem na konto Podwykonawcy wskazane w cesji
wierzytelnosei,

3) w pozostalych przypadkach platnos¢ realizowana bedzic przez Zamawiajacego na konto

L8]

L8]

bankowe wskazane przez Wykonawcg na fakturach.

Kolejnosé realizacji platnosci wg powyzej wymienionych form ustala si¢ w nastepujacy sposob:
jako pierwsze potracenie wzajemnych naleznosci wymienione w pkt 1., nastgpnie z cesji
wierzytelnosci, o ktérej mowa w pkt 2. a po niej platnosé, o ktorej mowa w pkt 3.

§ 11

. Wykonawca  wni¢sl  zabezpieczenic  nalezytego  wykonamia umowy W formie

. wwysokosci 10% wartosci umowy brutto w kwocic ... , przed
podpisaniem umowy.

. Czgé¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodnie z umowg wykonania robot zostanie zwrdcona

w terminic 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie
wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpicczenie roszezefi z tytulu rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci w wysokosci 30 % zabezpieczenia zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15. dniu
po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

. Wykonawca ubezpieczyl budowe od strat i szkéd spowodowanych przez jakiekolwiek przyczyny:

Warto$é robot objetych ubezpicczeniem winna uwzgledniac:
= roboty - do wartosci ceny podanej ofercie Wykonawcy;
s sprzet do wartosci niezbednej dla wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca zawarl umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dzialalnodci na sumg ubezpieczenia min. 100% wartodci ceny oferty. Jednoczesnic Wykonawca
przedlozyl Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia (np.
polisa).

. Wykonawca sporzadzil i przedlozyl Zamawiajacemu kosztorys ofertowy, ktorego laczna wartosé

odpowiada cenic ryczaltowe]j podanej w ofercic Wykonawcey, przed podpisaniem umowy.

§12

. Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia zwigzane z placem budowy i realizacja przedmiotu

zamowienia od przekazania placu budowy do czasu obustronnego podpisania protokolu odbioru
przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za skladniki majatkowe Wykonawcey 1 0sob

trzecich, znajdujace si¢ na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§13

. Wykonawca przeprowadza proby i sprawdzenia przewidziane w dokumentach o ktérych mowa §2

ust 1 umowy i wlasciwych przepisach.

. Do obowiazkow Wykonawey nalezy skompletowanic i przedstawicnic Zamawiajgcemu

niezbednych dokumentéw, a w szczegolnosei prawidlowo wypelnionego 1 zakonczonego dziennika
budowy, zaswiadczen wlasciwych jednostek i organdw, protokolow technicznych odbiorow
miedzyoperacyjnych, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci oraz dokumentacji powykonawczej
ze wszystkimi zmianami dokonanymi wtoku budowy, oraz pisemne potwierdzenie
o uporzadkowaniu terenu po prowadzonych robotach, najpozniej w dniu zgloszenia gotowosci do
odbioru technicznego koncowego.

. Wykonawca wraz z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 2 przekazuje Zamawiajacemu dokument

gwarancyjny, zgodny z zalacznikiem nr 1 do Umowy.

§ 14

. Zakonczenic wszystkich odcinkéw i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob

i sprawdzen, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci
wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub brak ustosunkowania si¢
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=

o]

2

do wpisu w ciggu 5 dni roboczych oznacza osiggnigcie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do
dziennika budowy.

Po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego o osiggnigciu gotowosci do odbioru
koncowego przedmiotu umowy Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ na pismic
Zamawiajgcego.

§15

Wady wykryte przy odbiorach robdt o ktorych mowa w §2 ust 14 Umowy usuwane bedg
w terminach ustalonych przez Zamawiajacego.

§16

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy

ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznosc ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu gwarancji i rckojmi za wady przedmiotu umowy

istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady wykryvte 1 powstale po odbiorze
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i regkojmi na okres 5 lat od daty obustronnego

podpisania protokolu odbioru koncowego przedmiotu umowy - na wykonane roboty budowlane,
zainstalowane urzadzenia 1 zastosowane materialy.

. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy (podczas jego

eksploatacji) w terminiec gwarancji i rgkojmi obowiazany jest do przedlozenia Wykonawcy
stosownego zgloszenia, najpozniej w ciggu 7 dni od dnia stwicrdzenia wystapienia wad.

§17

. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne za opdznienie w wykonaniu kazdego odcinka,

o ktérym mowa § 1 ust. 1 umowy w wysokosci:

1.1. Zadanie A.8.17. - 5.000 zI (slownie: pigé tysigcy zlotych)

1.2. Zadanic A.8.18. — 10.000 zi (slownie: dziesieé tysigcy zlotych)

1.3. Zadanie A.8.19. - 5.000 zI (slownie: pig¢ tysigey zlotych)

1.4. Zadanie A.8.20. — 5.000 z! (slownie: pig¢ tysiecy zlotych)

1.5. Zadanie A.8.21. — 10.000 zl (slownie: dziesig¢ tysigcy zlotych)

za kazdy dzien opdznienia w terminic wykonania odcinka.

Naleznos¢ z powyzszego tytulu Zamawiajacy potraci z faktury, wystawionej przez Wykonawcg
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W  przypadkn braku mozliwo$ci dokonania potracenia kary umownej z faktury lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania ustala sig, Ze zaplata nastapi przelewem na konto
Zamawiajgcego podane w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawce naliczenia.

. Jezeli kara umowna nic pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania

uzupelniajacego.

§18

. Wykonawcy zaplaci Zamawiajacemu karg umowng za opodznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych

przy odbiorze lub w okresie gwarancji i r¢gkojmi w wysokoéci 0.5% wynagrodzenia netto
okreslonego w §8 za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego na ich usunigcie.
Naleznos¢ z powyzszego tytulu Zamawiajacy potraci z faktury, wystawionej przez Wykonawce
lub z zabezpicczenia nalezytego wykonania umowy.

W  przypadku braku mozliwosci dokonania potrgcenia kary umownej z faktury lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania ustala sig¢, ze zaplata nastapi przelewem na konto
Zamawiajacego podane w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawce naliczenia.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesione] szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania

uzupelniajacego.
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§19

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng za opoznienie w dotrzymaniu terminu
zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 3.2. w wysokosci:
1.1. Zadanie A.8.17. - 10.000 zI (slownie: dziesigé tysigey zlotych)
1.2. Zadanie A.8.18. — 20.000 z! (slownie: dwadziescia tysigcy zlotych)
1.3. Zadanie A 8.19. - 10.000 zi (slownie: dziesigc tysigey zlotych)
1.4. Zadanie A.8.20. — 10.000 z! (slownie: dziesig¢ tysigcy zlotych)
1.5. Zadanic A.8.21. — 20.000 zl (slownie: dwadzie$cia tysigey zlotych)
za kazdy dzien opdznienia.
Naleznosé z powyzszego tytulu Zamawiajacy potraci z faktury, wystawiongj przez Wykonawce
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku braku mozliwosci dokonania potrgcenia kary umowne] z  faktury lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania ustala si¢, ze zaplata nastapi przelewem na konto
Zamawiajacego podane w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawce naliczenia.

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesiong] szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajacego.

§ 20

Zamawiajacy ma prawo odstapienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez odpowiedzialnosci
i kar umownych wzglgdem Wykonawcey 1 jednoczesnie naliczy¢ Wykonawcey kary umowne zgodnie z
§ 21 ust. 1 tiret pierwszy w przypadku:

a) razgcego naruszenia przez Wykonawce przepisow ustawy Prawo Budowlane, przepiséw BHP;

b) opoznien Wykonawcy w terminach wykonania poszczegélnych odcinkéw, o ktoryech mowa
w § 1 ust. 1 umowy, wynoszacych powyzej 2 miesigey;

¢) opdznicnia w platnosciach na rzecz Podwykonawcy w zakresic im powierzonym przy realizacji
przedmiotu niniejsze] Umowy, wynoszacego powyzej 3 miesiecy.

§21

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

-w razi¢ odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca w wysokosci 15% wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w §8,

-w razie odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosc
Wykonawca w wysokoscei 15% wartoscl wynagrodzenia netto okreslonego w §8.

Nalezne z tego tytulu kwoty Zamawiajacy potraci z faktury, wystawionej przez Wykonawce lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potrgcenia kary umownej z faktury lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania ustala si¢, Ze zaplata nastapi przelewem na konto
Zamawiajacego podane w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcg naliczenia.

2. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcey karg umowng w razic odstgpicnia od umowy przez Wykonawcg
z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajacy w wysokosei 15% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 8, za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajgcego.

§22

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, w razie niepozyskania srodkow na
wklad wlasny lub srodkow z dotacgji, postanowienia § 21 ust. 2 umowy nie majg zastosowania
w takim przypadku.

§23

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanic przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

Strona11z13



PN-22/RB/2009 /JRP zalacznik nr 6 do SIWZ (wz6r)

§ 24

Sprawy sporne wynikajace z tresci niniejsze] Umowy strony poddaja pod rozstrzygnigcie wlasciwego
migjscowo dla Zamawiajgcego sadu powszechnego.

§25
Integralng czes¢ Umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami.
§ 26
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z lktorych trzy otrzymuje

Zamawiajacy, a jeden Wykonaweca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Strona 12z 13



PN-22/RB/2009 /JRP zalgcznik nr 6 do SIWZ (wzér)

Zatgcznik nr 1 do Umowy

DOKUMENT GWARANCYINY
§1
ERATANT v udziela w dniu .......... Zamawiajacemu - Zaktadowi Inzynierii
Miejskiej sp. z o0.0. w Mikolowie gwarancji jakosci wykonanego przedmiotu umowy
.................................... ZPOAMIE 2 VIO ...cnssvomio isnsmssminsassnssnisiion 2 OB ovsssssvimemmsisnsne
§2

Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg w dniu obustronnego podpisania protokolu odbioru
przedmiotu umowy i wynosi 5 lat dla wykonanych robot budowlanych, zastosowanych
materialow budowlanych i zainstalowanych urzadzen.

-
§3

W okresie gwarancji Gwarant jest zobowiazany do wusunigcia wszelkich wad, do

nadzorowania usuwania tych wad oraz dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec

podmiotow uczestniczacych w robotach budowlanych .

§ 4
Jezeli Gwarant nie usunie zgtoszonej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy zleci jej usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Gwaranta, a koszty pokryje
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zlozonego przez Gwaranta.

§5
Przed uplywem okresu gwarancji Zamawiajacy zorganizuje przeglad gwarancyjny,
z udziatem przedstawicieli Gwaranta.

§ 6
W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§7
Dokument gwarancyjny sporzadzono w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje
Zamawiajacy w dniu podpisania protokolu odbioru przedmiotu umowy, 2. otrzymuje
Gwarant.

podpis i piecze¢ Gwaranta
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I.1. WSTEP.
L.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych czgsé A.
Przedmiotem niniejszej STWiORB czgéé A sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z projektem  kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja sieci wodociagowej
wraz z tloczniami i rurociagami tlocznymi w gminie Mikolow wraz z odtworzeniem nawierzchni drog
przy realizacji inwestycji :

»Zapewnienie prawidlowej gospodarki wodno — Sciekowej miasta Mikolow” w zlewni obszaru

dzielnicy Reta-Goj.

L12. Zakres STWiORB czesc A.

STWiORB czes¢ A jest stosowana jako dokument do przetargu dla wykonania robdt w zakresie budowy
kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikoléw w rejonie ul. Skalnej, R6zanej,
Kwiatowej, Reta-Smilowicka, Kuznickiej oraz kanalizacji deszczowej dla wyzej wymienionego
terenu oraz budowy sieci wodociagowej w ulicy Zielonej wraz z odtworzeniem nawierzchni i
uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie, z wylaczeniem nastgpujacych punktoéw z ponizszej
specyfikacji: IL.1.3.5; 11.1.3.6; I11.4.7; 111.4.10; 111.6.1 e) i j) oraz IIL.8 f) i h).

L13. Zakres robot objetych STWiORDB czesé A.
Ustalenia niniejszej aktualizacji dotycza prowadzenia robot, a takze dookreslenia zastosowanych
materiatéw przy realizacji przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.2. zwiazanych z projektem
kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacjg sieci wodociagowej oraz odtworzeniem nawierzchni
drog, obejmujacych nastgpujacy zakres robot:
a) wykopy liniowe;
b) zabezpieczenie wykopow;
¢) wykonanie sieci i przylaczy wodociagowych z rur PE @32 + @ 125 mm;
d) wykonanie sieci wodociagowej z rur z zeliwa sferoidalnego powyzej @ 125 mm;
€) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych od @ 150 mm;
f) wykonanie rurociagu tlocznego kanalizacji sanitarnej z rur PE cisnieniowych do @ 125 mm;
g) wykonanie rurociagu tlocznego kanalizacji sanitarnej z zeliwa sferoidalnego powyzej @ 125mm;
h) wykonanie studni kanalizacji sanitarnej z polimerobetonu od 2 600 + @ 2000 mm;
i) wykonanie studni kanalizacji sanitarnej z tworzywa sztucznego - monolityczne od @ 300 + @ 2000mm;
j) wykonanie komér betonowych @ 1500 + @ 2000 mm;
k) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC © 160 + 630 mum;
1) wykonanie kanalizacji deszczowej z rur polimerobetonowych od @ 800 mm;
m) wykonanie studni kanalizacji deszczowej z tworzywa sztucznego @ 600 mm;
n) wykonanie studni kanalizacji deszczowej z tworzywa sztucznego — monolityczne
od @ 600 + @ 2000 mm;
0) wykonanie studni kanalizacji deszczowej z polimerobetonu od 3 600 -+ @ 2000 mm;
p) wykonanie tloczni sciekow;
q) wykonanie ogrodzenia tloczni Sciekow;
r) wykonanie drogi dojazdowej do tloczni sciekow;
s) proba szczelnosci i odbioru robdt;
t) odtworzenie nawierzchni drog, wjazdow i terendw zielonych;
u) odtworzenie i wykonanie rowow;
v) czyszczenie istniejacych rowéw i ciekow;
w) wzmocnienie podioza poprzez stabilizacj¢ cementem;
x) odtworzenie konstrukcji nawierzchni z asfaltobetonu, destruktu bitumicznego, tlucznia , kostki
betonowej;
y) montaz drogowych prefabrykowanych elementéw betonowych (krawgzniki, obrzeza, scieki
korytkowe).



I 14. Okreslenia podstawowe.

Armatura — element odcinajacy lub regulujacy przeplyw i cis$nienie, tj. zasuwa odcinajgca, zasuwa
regulacyjna, zawor redukujacy ci$nienie, zawor odpowietrzajacy, zawor zwrotny, hydrant itp.
Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej no$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym

i dlugotrwalym osiadaniem pod obciazeniem.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i zageszczona.

Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana ze betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach polaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji.

Blok oporowy — betonowy — blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowigcy calo$é techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czgs$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

CiSnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.

CiSnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymalo$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Ciénienie probne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
szczelnosci.

Dlugos¢ kanalu - odleglos¢ migdzy studzienkami sciekowymi mierzona w osi studzienek.

Dlugosé¢ kolektora - odleglos¢ migdzy studzienkami sciekowymi mierzona w osi studzienek. Nalezy
uwzgledni¢ rzeczywisty spadek kanalu (tzn. prawdziwa dlugosc¢ kanatu a nie tylko jego rzut na
plaszezyzne pozioma).

Dlugos¢ mostu - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostow
lukowych z nasypka - odleglos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania, polozone poza pasem robét kanalizacyjnych.

Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robét, opracowany
zgodnie z aktualnym Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu,

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen iinnej korespondencji
technicznej pomigdzy Zamawiajacym, Wykonawca i Projektantem, zgodnie z wymaganiami Art.
45 polskiego Prawa Budowlanego.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wdd lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

Element oporowy — element oporowy kraweznika.

Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

Fundament (lawa) — podkladowa warstwa betonu wzmacniajaca kraweznik i przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt.

Glebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Humus - czgs¢ organiczna gleby powstala w wyniku przeksztalcenia na drodze biochemicznej, przy
udziale mikroorganizméw, warunkujaca urodzajno$é gleby.

Hydrant zewnegtrzny — zawor wbudowany w sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa, przeznaczony do



pobierania z tej sieci wody do celéw przeciwpozarowych.

Infiltraeja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego

Inspektor nadzoru inwestorskiego — uprawniona osoba reprezentujgca Zamawiajacego na budowie,
zgodnie z Ustawa- Prawo Budowlane i warunkami kontraktowymi.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kanalizacja deszczowa - Kanal stanowiagcy calosé techniczno-uzytkows (kanalizacje), albo jego
czes¢ stanowigca odregbny element konstrukeyjny lub technologiczny (wylot) stuzacy
do odprowadzania sciekow deszczowych (opadowych).

Kanalizacja sanitarna - kanal stanowiacy calos¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje), albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (np. tloczenia) stuzacy do
odprowadzania $ciekéw sanitarnych.

Kanal - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania wod deszczowych, Sciekdw sanitarnych
i ogdlnosplawnych.

Kanal gléwny - odcinek kanahi zbierajacy scieki z kanaléw bocznych i przykanalikow.

Kanal boczny - kanal przeznaczony do odbioru $ciekéw z gospodarstw domowych, (co najmniej
dwach) i doprowadzenia ich do kolektora gléwnego.

Kanal przelazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnegtrznej rownej lub wigkszej niz 1 m.

Kanal nieprzelazowy - kanal zamkniety o wysokoéci wewnetrznej mniejszej niz 1 m.

Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (115 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobg.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu Sciekow.

Kliniec - kruszywo famane zwykle o wielkosci ziarna od 4 mm do 31,5 mm.

Kolektor gléwny - kanal przeznaczony do zbierania Sciekow z kanalow bocznych oraz kanalow
zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiornika.

Kolektor grawitacyjny — kanatl przeznaczony do grawitacyjnego splywu sciekow.

Kolektor zbiorezy — kanal przeznaczony do zbierania $ciekdw, z co najmniej dwdch kanalow
bocznych.

Komisja odbiorowa — zespol w skiad ktérego wchodzi¢ beda: przedstawiciele Zamawiajacego i
Wykonawcy oraz inne osoby powolane do udzialu przez Zamawiajacego.

Komora robocza - Zasadnicza czgs$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych

Komora przewiertowa - umocniony i zabezpieczony wykop umozliwiajacy zabudowanie maszyny
do wiercen poziomych.

Komora odbioreza - umocniony i zabezpieczony wykop na koricu przewiertu poziomego.

Konstrukeja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Konstrukcja no$na (przesto lub przgsta obiektu mostowego) - czesé obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kolowego, pieszego.

Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami drogowymi, awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys "slepy".

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace pasy dzielace, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Kraciec - Kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw z pojedynczego gospodarstwa domowego
do kanalizacji sanitarnej, zakonczony zaslepka.

Kruszywo lamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-
B-01100.

Kruszywo lamane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia
skal litych 1 rozsiania na frakcje Iub grupy frakcji, charakteryzujace sie ziarnami
ostrokrawedzistymi o nieforemnych ksztaltach, wg PN-B-01100.

Ksztaltki - wszelkie taczniki sluzace do zmian kierunkéw, érednic, rozgalezien, itp. sieci



Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materialéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z aktualizacja STWiIORB i
Dokumentacja Projektowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Miat - kruszywo famane zwykle o wielkoscei ziarn do 4 mm.

Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach
famanego kruszywa zwyklego, charakteryzujace si¢ chropowatymi powierzchniami i foremnym
ksztaltem ziarn o stepionych krawgdziach i narozach, o wielkosci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypelniacza kamiennego o okreslonym skladzie i
uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka mineralna z odpowiednia iloscia asfaltu, wytworzona
w okreslony sposéb, spelniajaca okreslone wymagania.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pleszego.

Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokosc jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp $redni - nasyp, ktdrego wysokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktdrego wysokos¢ przekracza 3 m.

Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od
ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgea - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sluzaca do wyrownania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podloze. Podbudowa moze skladac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnieza - gdrna czgs¢ podbudowy spelniajaca funkcje no$ne
w konstrukeji nawierzchni. Moze ona sklada¢ sig z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spelniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podioza.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej giownym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dzialania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wiecej warstw z tlucznia i klinca kamiennego, lezacych na
podiozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i1 uzdatnionych do bezposredniego
przejmowania ruchu.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanah, studzienki, ttoczni, itp.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

Obiekt sieciowy Wszelkie obiekty nalezace do sieci kanalizacyjnej lub wodociagowej, a nie bedace
rurociggami — studnie wilazowe, studnie niewlazowe, tlocznie, zbiorniki, separatory thiszezu,
piaskowniki, wyloty brzegowe, itp.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Obsypka gorna — 30 cm warstwa piasku (po zaggszczeniu, liczona od wierzchu rury lub kabla)
sypana na warstwg obsypki zasadniczej i rurociagu lub linii kablowe;j.

Obsypka zasadnicza— zaggszczona warstwa piasku sypana po bokach rurociagéw lub linii kablowych
dla zapobiezenia poprzecznym przesunigciom urzadzen.

Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajace jednostronnie

lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych dla komunikacji.



Odbiory roboét:

a) Odbiér robot ulegajacych zakryciu lub zanikowych — polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie i realizacji ulegng zakryciu. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

b) Odbiodr techniczny czg$ciowy — polega na ocenie wykonanego odcinka sieci, umozliwiajacy
sporzadzenie faktury za czg$ciowe wykonanie przedmiotu umowy.

c¢) Odbidr techniczny koncowy - polega na ocenie wykonania robot na danym zadaniu objetych
umowg pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci, ktory pozwala Wykonawcy na zgloszenie
do uzytkowania.

d) Odbidér przedmiotu umowy— polega na ocenie wykonania rob6t na podstawie oceny wizualnej
i przedlozonych dokumentéw. Dokonywany jest przez komisj¢ odbiorowa.

e) Odbiér pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad i
usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dlugoéci co najmniej 50m) wykonany w
warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych
parametréw technicznych robdét.

Odcinek sieci — wydzielona czg$é sieci wykonana zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB
podlegajaca odbiorowi czgsciowemu.

Odklad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Operat kolaudacyjny — zbiér dokumentow budowy, przygotowanych przez Wykonawce robot w celu
ich przekazania Zamawiajacemu, stanowigcy podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych
robét z kosztorysem.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowa¢é teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do 2 mm.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - Plyta przykrywajaca komorg robocza.

Pobocze - czgd¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sig pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

Pobocze stabilizowane mechanicznie - warstwa konstrukcyjna stuzaca do przenoszenia obciazen od
ruchu na podioze.

Podbudowa stabilizowana mechanicznie - warstwa lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni stuzace
do przenoszenia obciazen od ruchu na podloze; w przypadkach technicznie uzasadnionych
podbudowa stabilizowana mechanicznie moze stanowi¢ nawierzchnig twarda nieulepszona.

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zaggszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nos$ng nawierzchni drogowej lub stanowi
umocnione pobocze.

Podklad - warstwa regulacyjna z zaprawy cementowo-piaskowej pomigdzy kraweznikiem
i fundamentem.

PodloZe - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg lub wodociagiem do glebokosci
przemarzania.

Podloze gruntu ulepszone cementem- jedna lub dwie warstwy zageszczanej mieszanki cementowo
gruntowej, na ktorej sa ukladane warstwy podbudowy.

Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy znajdujacy si¢ bezposrednio pod warstwami
nawierzchni.

Podloze ulepszone - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.



Podsypka — zageszczona warstwa piasku sypana na dno wykopu jako warstwa konstrukcyjna
pod ukladane rurociagi lub linie kablowe, zapewniajaca wiasciwe warunki pracy urzadzen.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Pokrywa studzienki - element przykrywajacy studzienke

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wlasciwosci sg zgodne z recepta laboratoryjna.

Przedmiar roboét / wykaz cen - wykaz robét, ktére maja by¢ zrealizowane z podaniem ich ilosci
(przedmiar) i odpowiednimi cenami jednostkowymi.

Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym)
istniejacego polaczenia.

Przekroczenie podziemne — ukiad konstrukceji stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami
przenoszonymi z powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddzialywania
instalacji podziemnych i zachowania warunkow bezpieczenstwa.

Tloeznia - obiekt budowlany przeznaczony do przetransportowania $ciekow lub wody z poziomu
niZszego na wyzszy.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kolowego, pieszego.

Przewiert (przecisk) — bezodkrywkowa metoda  podziemnego ulozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego) z wykorzystaniem specjalistycznego
sprzgtu.

Przewod magistralny — przewdd wodociagowy shuzacy jako gldwny rurociag dystrybucyjny na
obszarze zaopatrzenia w wode, zwykle bez bezposredniego przylaczenia odbiorcéw.

Przewdd rozdzielczy — przewaod wodociagowy, ktéry faczy magistrale z przylaczami.

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdt oraz STWiIORB,
SIWZ.

Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladaé sie z pelnej sciany, stupéw lub
innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

Przylacze kanalizacyjne (przykanalik) - kanal przeznaczony do odprowadzenia sciekdéw z
pojedynczego gospodarstwa domowego do kanalizacji.

Przylacze wodociggowe — odcinek przewodu {aczacego sie¢ wodociggows z wewnetrzng instalacja
wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym.
Punkty gléwne i dodatkowe — punkty wyznaczajace polozenie obiektéw kubaturowych,

inzynierskich i liniowych.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Zamawiajacego rejestr z ponumerowanymi stronami shuzacy
do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru wykonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpigtosé teoretyczna - odlegltosé migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.

Réw kablowy — wykop liniowy waskoprzestrzenny stuzacy do zabudowania linii kablowej. Szerokogé
wykopu okreslana jest szerokoscia dna wykopu zaleina od ilosci ukladanych we wspdlnym
wykopie (rowie kablowym) linii kablowych. Gigbokos¢ rowu kablowego zaleina jest od
nominalnego napigcia pracy budowane;j linii kablowej,

Rura - element o jednolitej Srednicy, zwykle prosty w kierunku osiowym, zkoncéwkami
kielichowymi, kolnierzowymi lub bosymi koncami.



Rura trzonowa studzienki - integralna cze$¢ studzienki wykonanej z polimerobetonu, PE lub PP
umozliwiajgca jej inspekejg i konserwacije.

Rura ochronna — rura o érednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obciazen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejéciach pod przeszkoda terenowa.

Rura przeciskowa lub przewiertowa - rura stalowa dla wykonania przejscia pod przeszkoda
metoda bezwykopowa lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla przecisku.

Rurocigg tloczny - rurocigg ulozony w ziemi stluzacy do przesylania sciekow od tloczni do
odbiornika.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) - opracowania
zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktdre sa niezbedne do okreslenia standardu i
jakosei wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot. STWiORB
stanowia;

STWiORB czgs¢ A — Aktualizacja STWiORB, sporzadzona we czerwcu 2009r;
STWiORB czeé¢ B — dokument dolaczony do Dokumentacji Projektowej sporzadzony przez
Projektanta.

Sie¢ glowna kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — jest to calos$¢ sieci z wylaczeniem przylaczy.
Obejmuje ona nastgpujace fragmenty sieci: kolektor glowny wraz z odgalezieniami do granicy
nieruchomosci, na ktérych znajdujg si¢ podlaczane do kanalizacji obiekty. Do sieci glownej
nalezy takze zaslepka znajdujaca sie na granicy nieruchomosci.

Sie¢ kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna — to uklad przewoddéw kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich stuzacy do transportu §ciekow do oczyszczalni lub innego odbiornika sciekow.

Sie¢ wodociggowa — przewody wodociggowe wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktorymi
dostarczana jest woda, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego.
Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa — sie¢ wodociaggowa wyposazona w hydranty zewnetrzne, z

ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru.

Sie¢ wodociaggowa zewnetrzma — uklad przewoddéw wodociggowych znajdujacych sie poza
budynkiem odbiorcow, zapatrujacy w wode mieszkancow lub zaklady przemystowe.

Siggacz — kanat przeznaczony do odbioru sciekdow z gospodarstw domowych i doprowadzenia ich do
kolektora gléwnego.

Skrzyzowania — miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejacego uzbrojenia.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczaniu
kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzelazowym przeznaczony
do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna laczaca kanaly dochodzace na réznej wysokosci, w
ktorej scieki spadaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odciazajacy
przewdd pionowy lub jedno i drugie.

Studzienka przelotowa kanalizacyjna - obiekt zlokalizowany na zalamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwdch
kanaléw dopltywowych w jeden kanat odplywowy.

Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostw/wiaduktu) - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podluznej, obejmuje calkowitg
szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w $wietle porgczy mostowych z
wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Szyb - Element konstrukcyjny taczacy komorg robocza z powierzchnia terenu przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;j.

Scianka szezelna - $ciana zlozona z podiuznych elementéw (drewno, stal, beton), zaglebionych w
grunt Scisle jeden obok drugiego.



Sciek korytkowy - element zlokalizowany poza jezdnia stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z
pasa dzielacego lub skarpy.

Slepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Srednica nominalna (DN) — liniowe oznaczenie wielkosci elementu, ktory jest liczba catkowita w
przyblizeniu réwna wymiarowi rzeczywistemu w milimetrach. Wymiar ten mozna odnosi¢ do
$rednicy zewnetrznej lub wewnetrznej.

Srednica wewnetrzna (ID)— s$rednia warto$é srednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym.

Srednica zewnetrzna (OD) — srednia wartos¢ sSrednicy zewnegtrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym.

Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
Dokumentacji Projektowej, ktora dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze byc
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Teren budowy (plac budowy)— teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgéc terenu budowy.

Thuczen - kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

Trasa kanalizacji - pas terenu, ktorego osia symetrii jest linia prosta lub famana, laczaca dwa urzg-
dzenia kanalizacyjne, w ktérym ulozone sg jeden lub wiecej rurociagow.

Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

Tymezasowe skladowisko — miejsce skladowania materialu z wykopu do uzytku w dalszych
robotach.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopdw, polozone w obrebie pasa robot
kanalizacyjnych.

Umocnienie Scian wykopu — umocnienie $cian wykopow zgodnie z wymogami przepiséw bhp

gwarantujace pelne bezpieczenstwo wykonywania robot dostosowane do glebokosci wykopu i
rodzaju gruntu.

Urzadzenia melioracji wodnych - urzadzenia shizace odwodnieniu terenu w formie rowow
otwartych, saczkdéw drenarskich i zbieraczy.

Urzadzenia wodociggowe — ujgcia wdéd powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia sluzace do magazynowania i uzdatniania wod, sieci wodociggowe, urzadzenia
regulujace cisnienie wody.

Warstwa — jest to zasadnicza czesc, charakteryzujaca sig gruboscia i rodzajem materialu uzytego do
np. podsypki, obsypki, utwardzenia podbudowy itd.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Wilaz kanalowy - element zeliwny z Zeliwa sferoidalnego przeznaczony do montazu w plycie
stropowej studni, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spelniajaca wymagania jakosciowe okreslone w RMZ z dnia
19.11.2002 w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi — Dz.U. 203/02 poz. 1718.

Wodocigg — zespol wspolpracujacych ze soba obiektdow i urzadzen inzynierskich, przeznaczonych do
zaopatrywania w wode mieszkancow na cele spozywcze i przemyshu.

Wodomierz gléwny — przyrzad pomiarowy mierzacy ilo$¢ pobranej wody, znajdujacy sie na kazdym
przylaczu wodociagowym.

Whpust uliczny — element shuzacy do odprowadzenia wod powierzchniowych opadowych z jezdni i
chodnika.



Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

gdzie:

E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998,

E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998.

Wskaznik roznoziarnistoSci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw niespoistych,
okre$lona wg wzoru :

-
d1D

gdzie:

dgy - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

d)p - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$é charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslony wg
wzoru:

[ Pu

! pdc
gdzie:

Pa _ gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pus maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7] (Mg/m3).

Wykop — usunigcie gruntu w obrgbie wyznaczonym projektowanym profilem drogi.

Wykopy, doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe - dla urzadzen instalacji podziemnych lub dla
fundamentéw oraz miejsca rozbidrki nasypéw, waldéw lub hald ziemnych, wykopy o szerokosci
0,8-2,5 m o scianach pionowych.

Wykopy glebokie - wykop, ktorego glebokosé przekracza 3 m.

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - wykopy o glgbokosci do 4 m, ktorego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.

Wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami glgbsze od 1m.

Wykopy plytkie - wykop, ktorego glebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykopy Srednie - wykop, ktorego glebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wyposazenie tloczni- zespoly pompowe, zbiorniki z zespolami pompowymi i separatorami, instalacje
i pomocnicze urzadzenia techniczne przeznaczone do transportu sciekéw lub wody z poziomu
niZszego na Wyzszy.

Wysoko$¢ komory roboczej - odleglos¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dna spocznika przy $cianie.

Wysokosé nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowiace odrebng cato$é konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkeji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na wykonywaniu robét zwiazanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Zasuwa — urzadzenie sluzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeplywu sciekdéw/wody,
zamontowane na sieciach i przylaczach.



Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po ulozeniu w nim kanalizacji, obiektéw oraz pozostatych
sieci i urzadzen.

Zasypka —zageszczona warstwa gruntu sypana powyzej obsypki gorne;.

Zawor napowietrzajaco - odpowietrzajacy — zawodr plywakowy samoczynnego dzialania,
przeznaczony do odpowietrzania i napowietrzania rurociagdw wodociaggowych lub
kanalizacyjnych.

Jesli w materiatach przetargowych wystepuje okreslenie:
- Kierownik Kontraktu, Inzynier, Inspektor — nalezy rozumieé Zamawiajacego;
- Cena kontraktowa — nalezy rozumie¢ ceng ryczattowa;
- Kontrakt — nalezy rozumie¢ materialy przetargowe;
- Swiadectwo przyjecia rob6t — nalezy rozumieé protokot odbioru technicznego.

Pozostale okreélenia podane w niniejszej STWIiORB cze$¢ A sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

I.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robaét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot zawsze szczegolowo sa omowione w Dokumentacji
Projektowej, STWiORB oraz w instrukcjach wykonania i montazu urzadzen wydanych przez produ-
centow tych urzadzen. Przyjmuje sig, ze Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i poleceniami Zamawiajacego
oraz wymaganiami Polskich norm.

Wszelkie roboty ujete w Dokumentacji Projektowej i STWiORB, nalezy wykonac w oparciu o
aktualnie obowigzujgce normy i przepisy, nawet jesli w Dokumentacji Przetargowej i
STWiORB nie zostaly przywolane.

I.1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje trasy i obiektéw na sieci oraz Dokumentacj¢ Projektowa, STWiIORB, Dziennik Budowy.

L1.5.2. Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektows i STWiORB.
Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowia integralna cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczego6lnione chociazby w jednym z
nich sa obowigzujace dla Wykonawcy.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegoélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
waznosc:

1. STWiORB czesc A;

2. STWiORB czesé B;

3. Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac blgdéow w Dokumentach Projektowych i STWIORB, a o ich
wykryciu winien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiedniej korekty.
Bledy te nie moga by¢ wykorzystywane do wystapienia 0 zmiang warunkéw umowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bed¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows i
STWiORB. Cechy materialowi elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a odchylenia tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku gdy niezgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa 1 STWiORB, ktéra wplynie
ujemnie na jakos¢ elementu budowli, to Wykonawca niezwlocznie zastapi wymaganym materiatami
i ponownie wykona prace na koszt wlasny.

I.1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy. ,

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania przejicia dla
pieszych oraz przejazdu dla samochodéw uprzywilejowanych w okresie realizacji inwestycji az do jej
zakonczenia. Przed Przystapieniem do wykonywania robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
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zgody wlasciwych organdw na zajecia pasa drogowego w oparciu o posiadany projekt organizacji
ruchu. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie tymczasowe
urzadzenia zgodne z projektem organizacji ruchu lub wytycznymi administratora drogi. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie , Ze jest wliczony w ceng
ofertowa.

L1.54. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Obowiazkiem Wykonawcy robdt jest znajomos¢ oraz przestrzeganie w czasie wykonywania robot
przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego zgodnie z decyzja o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia. W czasie trwania realizacji umowy
Wykonawca winien stosowaé sie do norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu budowy i
wokol placu budowy oraz winien unika¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skaZenia, halasu lub innych przyczyn Wykonawca winien zapewnic
spelnienie n/w warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostana wybrane
tak, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym;
b) plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojace;j;
c¢) zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed : zanieczyszczeniem zbiornikow,
studni oraz ciekéw wodnych plynami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi substancjami szkodliwymi, zanieczyszczeniem powietrza, pylami i
gazami mozliwoscia powstania pozaru.
Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obciazaja Wykonawce. Uzywanie materiatow
szkodliwych dla otoczenia nie jest dopuszczalne.

L.1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej poprzez
utrzymywanie sprawnego sprzgtu p.poz. wymaganego przez odpowiednie przepisy, na terenie placu
budowy, baz, pomieszczen biurowych, magazynowych oraz w pojazdach.

Materialy fatwopalne winny byc skladowane w sposob zgodny z obowiazujgcymi w tym zakresie
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawea ponosi odpowiedzialno$¢ za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym przez personel Wykonawcy oraz jako rezultat
realizacji robot.

L1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed zniszczeniem Ilub uszkodzeniem wilasnosci
publicznej i prywatnej.

Jesli w trakcie realizacji robdt nastapi zniszczenie lub uszkodzenie wlasnosci publicznej lub
prywatnej w zwiazku z nieprawidlowym prowadzeniem robdt, badZ brakiem odpowiednich dziatan
ze strony Wykonawcy , odtworzenia zniszczonej wiasnosci lub jej naprawy, Wykonawca winien
dokonaé na wlasny koszt. Stan naprawionej wlasnosci winien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne i energetyczne itp.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy mapy z przebiegiem urzadzen oraz protokolem Zespotu
Uzgodnien Dokumentacji. Obowiazkiem Wykonawcy jest przestrzeganie wytycznych zawartych w
protokole ZUD.

Przed przystapieniem do robét w poblizu tych urzadzein Wykonawca winien zawiadomié wlascicieli
urzadzen o zamiarze przystapienia do wykonywanych prac.

W  wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwlocznie winien
powiadomi¢ Zamawiajacego i zainteresowane strony o zaistnialym fakcie, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszystkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia uzbrojenia
terenu.



I.1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS pojazdow przy
transporcie materialdw i sprzgtu na drogach i placu budowy. Uzyska¢ On winien wszelkie niezbedne
zezwolenia od wlasciwych organdw na przewéz nietypowych wagowo i gabarytowo fadunkow i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Zamawiajgcego.

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég , ktére mogg
by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwodcei przewozonych materialow.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na srodowisko naturalne.

Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami STWiORB,.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP.

Przewozone materialy powinny byé rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ w czasie ruchu pojazdu.

Kruszywo, oraz materialy sypkie nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajacych przed
rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem srodowiska, oraz w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami ( np. innych
klas, gatunkow itp.). W/w zasad nalezy przestrzegaé przy zaladunku, wyladunku i skladowaniu.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia drog
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, oraz dojazdach do placu budowy.

Wykonawca w celu zabezpieczenia samochodow przed zanieczyszczeniem drog dojazdowych do
terenu budowy zainstaluje myjki do mycia opon, oraz w celu umozliwienia spryskiwania ulic przed
nadmiernym powstawaniem pylenia i kurzenia. Wykonawca ma sig stosowac do zalecen zarzadcy
drég i sluzb w tym policji.

I.1.5.8. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa
ruchu;
b) oplaty / dzierzawy terenu — w tym oplaty za zajecie pasa drogowego;
c) przygotowanie terenu;
d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan,
drenazu i innych;
e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych;
f) inne koszty majace wplyw na wlasciwa organizacje objazdow i przejazdow.
Koszt utrzymania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel;
b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania;
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Powyzsze koszty ponosi Wykonawca w ramach wykonywanych zadan.

I.1.5.9. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przedstawil go Zamawiajacemu do
akceptacji w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy. W szczegdlnosci winien zadba¢, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymogdw sanitamych, Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdéb
zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem warunkéw i wymagan okreslonych
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w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia winny byé uwzglednione w cenie oferty.

L.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
1.2.1. Program zapewnienia jakoS$ci /PZJ/.
Do obowiazkéw Wykonawcy, na zadanie Zamawiajgcego, nalezy opracowanie i przedstawienie do
akceptacji Zamawiajacemu programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB oraz poleceniami Zamawiajacego.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
I. Czgsc¢ ogdlng opisujgca:
a) organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét;
b) organizacjg ruchu na budowie;
¢) wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
d) wykaz osob odpowiedzialnych za jakosé i terminowe wykonanie poszczegolnych elementow
robot;
¢) sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot;
f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli robét;
g) sposob na formg gromadzenia wynikéw oraz zapisow pomiarow a takze sposob
przekazywania tych informacji Zamawiajacemu.
II. Czesc szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania;
b) rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materialéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, rur .armatury itp.;
c) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu;
d) sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ pobierania probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdt, sposdb postepowania z
materiatami nieodpowiadajacymi wymogom.

1.2.2. Zasady kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli jakosci robot jest osiagnigcie zalozonej jakosci wykonanych robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosé materiatow.

Wykonawca ma obowiazek pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania zgodnosei z
Dokumentacja Projektowa i STWiIORB, dostarczonych materialéw i realizowanych robét.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
Dokumentacji Projektowa i STWiORB moga by¢ dopuszczone do uzycia bez badan za zgodg
Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie przekazywac Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen, sprzgtu, zaopatrzenia materialowego oraz pracy personelu.
W przypadku gdy niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na jakos¢ robot
Zamawiajacy natychmiast wstrzyma ich uzycie do wykonywania robdt. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci ponosi Wykonawca.

Podstawowym dokumentem normujacym calos¢ zagadnieri branzy budowlanej w Polsce jest Prawo
Budowlane, Ustawa z z 7 lipca 1994. (tj z 2006. Dz. U. Nr 156, poz.1118 z pdzn. zmianami).
Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow o ile szczegbélowe wytyczne nie stanowig inaczej,
a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi
by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentow odniesienia:



a) z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczeristwa.
b) z wlasciwg przedmiotowo Polska Norma wyrobu
¢) z Aprobata Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub wyrobu, ktorego wilasciwosci uzytkowe ( odnoszace sie do wymagan
podstawowych) roznia si¢ istotnie od wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.
d) Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastgpujgcymi procedurami
atestacyjnymi:
certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa —na wyrdb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa;
certyfikacja zgodnosci — na wyrdob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma, lub
Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.
Deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma, lub
Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.
Z wyrobdow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace
istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych, oraz wyroby wytwarzane i stosowane
wedlug tradycyjnie uznanych produktéw sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny
przydatnosci, atestacji, zgodnosci oraz ich znakowania.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce, to bgdg one zgodne z podanymi
danymi szczegolowymi. Materialy i surowce nie objgte Polskimi Normami beda reprezentowaty
najwyzsza jakos¢ w swojej klasie.

L.3. DOKUMENTY BUDOWY:

1.3.1. Dziennik budowy:
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do odbioru konicowego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy robdt. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu stanu robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej strony budowy.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
a) date przekazania Wykonawcy placu budowy;
b) date przekazania Wykonawey Dokumentacji Projektowej i STWiORB;
c) uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot;
d) terminy rozpoczgcia i zakoriczenia poszezegblnych etapow i elementow robot;
e) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny;
f) uwagi i polecenia przedstawiciela Zamawiajacego;
g) daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu;
h) zgloszenia i daty odbioréw robot zanikowych, ulegajacych zakryciu, czgSciowych i
konicowych;
i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
j) stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
k) zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;;
1) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed, w trakcie i po wykonywaniu
robot;
m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
n) dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat;
o) wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli.lub robét z podaniem kto je przeprowadzal;
p) inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia do wykonania.



Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona w umowie i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

L1.3.2. Dokumenty jakosciowe:

Atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan nalezy
gromadzi¢ zgodnie z forma uzgodniong w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zatgezniki do odbioru robdt i winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Zamawiajacego.

1.3.3. Pozostale dokumenty budowy:
Do dokumentow budowy zalicza sig jeszcze:
a) pozwolenie na budowe;
b) protokoly przekazania placu budowy;
¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi;
d) protokoty odbioru robot;
e) protokoly z narad i ustalen;
f) korespondencja na budowie.
g) iinne.

I.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy przechowuje kierownik na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje koniecznosc¢ jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

I.4. ODBIOR ROBOT.
I.4.1. Rodzaje odbioréw robot:
Odbidr robdt dzielimy na:
a) odbior robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr techniczny czesciowy;
¢) odbidr techniczny konicowy;
d) odbiér przedmiotu umowy;
e) odbior pogwarancyjny.

1.4.2. Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr ten polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca robét wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ tych robdt ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentdw, w oparciu o przeprowadzone
pomiary i szkice inwentaryzacyjne w konfrontacji z STWiORB i Dokumentacja Projektowa.

1.4.3. Odbidr techniczny czeSciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia.

Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ w/g zasad jak przy odbiorze kornicowym.

Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanalu niz miedzy kolejnymi
studzienkami badZ odcinkami robot. Jest to odbior poszezegdlnych faz robot.

Przedlozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez projektanta
dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i
przekroje poprzeczne kanalow oraz szkice zdawczo- odbiorcze;

b) dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu,
okreslajace poziom wad gruntowych i wszystkimi badaniami zgodnymi z STWiORB;

c) wszystkie protokoly z badan i pomiaréw przewidziane w STWiORB;



d) podanie uzbrojenia podziemnego (szkic wraz z rzgdnymi potwierdzony przez geodetg) terenu
przebiegajacego wzdhuz i w poprzek trasy kanatu;

e) dziennik budowy;

f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

I.4.4. Odbiér techniczny koncowy.

Jest to odbior techniczny zakresu umowy po zakoficzeniu budowy, przed przekazaniem do
uzytkowania. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci oraz wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie Zamawiajacego. Odbioru koncowego dokona Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od
dnia potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy dokona oceny jakosciowej robot na podstawie przedtozonych dokumentow oraz oceny
wizualnej. Stwierdzi zgodnosci wykonania z STWiORB i Dokumentacjg Projektowa.

I.4.5. Dokumenty do odbioru technicznego koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru technicznego koncowego robét jest STWiORB
protokdl odbioru koficowego sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
technicznego koncowego Wykonawca zobowiazany jest przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez projektanta
dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i
przekroje poprzeczne kanalow oraz szkice zdawczo- odbiorcze;

b) protokoly z przeprowadzonych odbioréw zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
technicznych czgsciowych;

c) elektroniczny zapis z inspekcji telewizyjnych wszystkich wykonanych kanatow;

d) dziennik (dzienniki) budowy;

e) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

f) protokoly z prob;

g) dokumenty dotyczace stosowanych materialow:

o atesty wyrobow oznakowane symbolem B;

o certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata;

o deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna;
o Swiadectwa jakoSci;

o $wiadectwa pochodzenia;

o atesty higieniczne;

h) operat kolaudacyjny;

i) pozwolenie na uzytkowanie i wszelkie inne dokumenty niezbgdne do uzytkowania sieci
wymagane przez Zamawiajacego;

j) dokument stwierdzajacy przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie kierownika budowy wraz z zaswiadczeniem z Okrggowej Izby Budownictwa;

k) protokotly z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji;

1) rysunki na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, gazowej
itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen;

m) protokoly odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzadzajace
drogami;

n) oswiadczenia wlascicieli terenu o niewnoszeniu zastrzezen do wykonanych na ich terenie
robot.

Przy dokonaniu odbioru technicznego koncowego nalezy sprawdzic¢ zgodnos¢ wykonanych robét z :
a) umowa;
b) zezwoleniem na budowe;
¢) Specyfikacjg Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
d) Dokumentacja Projektowa.

W przypadku gdy wg Zamawiajacego roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
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bedg gotowe do odbioru technicznego koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru.

L.4.6. Odbior ostateczny.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja dokona oceny
jakosciowe] robdt na podstawie przedlozonych dokumentéw 1 oceny wizualnej. Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce i zainteresowane strony o terminie odbioru ostatecznego i miejscu spotkania
komisji.

1.4.7. Przeglady i odbiér pogwarancyjny.

W okresie gwarancyjnym Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o terminie przegladoéw, przed
uplywem okresu gwarancji dokona odbioru pogwarancyjnego.

1.5. PODSTAWA PEATNOSCI

Przy rozliczaniu robdt odtworzeniowych nawierzchni podstawa do rozliczen akceptowana przez
Zamawiajacego jest cena za jednostke obmiarowa.

Przy rozliczaniu pozostatych robdt sposob rozliczenia okreslaja zapisy Umowy.

I.6. PRZYPISY PRZYWOLANE
1.6.1. NORMY

» PN-ISO-7737:1994 — tolerancje w budownictwie, przedstawianie danych dotyczacych

doktadnosci wymiarow;

> PN-ISO 3443-8:1994 — sprawdzenie wykonanych robdt pod wzgledem wymiarow;

» PN-ISO-3443-7:0994 — tolerancje w budownictwie, ogdlne zasady ustalania kryteriéw
odbioru, kontrola zgodnosci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna —
metoda 2 (metoda kontroli statystycznej);

PN-ISO 3443-8:1994 — tolerancja w budownictwie, kontrola wymiarowa robot budowlanych;
PN-ISO 3443-5:1994 — konstrukcje budowlane, tolerancja w budownictwie Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji;

PN-ISO 7976-2:1994 — tolerancje w budownictwie, metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych, usytuowanie punktow pomiarowych;

PN-ISO 7976-1:1994 — tolerancja w budownictwie, metody pomiaru budynkow i elementow
budowlanych, metody i przyrzady.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-5-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.

PN-B-06721 - Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

PN-B-06714/15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego.
BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

PN-B-06714/18 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-EN 12591 - Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do ukladania. Specyfikacja z
dostosowaniem do warunkow polskich.

PN-EN 12592 - Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenia rozpuszczalnosci.

PN-EN 12593 - Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury lamliwoscia metoda

Frassa.

PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie odpornosci na
twardnienie pod wplywem ciepla i powietrza. Metoda RTFOT.

PN-EN 12606-1 - Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenia zawartosci parafiny.
Metoda destylacyjna.

PN-B-06714/19 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.

PN-EN 1426 - Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie penetracji igla.
PN-EN 1427 - Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury migknienia. Metoda

YV ¥V VYV ¥ A YVVVVVY YVVvY ¥V Y YV
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Pierscien i Kula,

PN-B-06714/26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-EN 45014 - Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnos$ci wydawane] przez
dostawcow.

PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-06714/00 - Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne

PN-B-06714/01 - Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okre$lenie badan.
PN-B-06714/12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714/16 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.
PN-B-06714/42 - Kruszywa mineralne. Oznaczanie scieralnosci w bgbnie LosAngeles.
PN-C-04132 - Przetwory naftowe. Pomiar ciggliwosci asfaltdw.

PN-5-96504 - Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych.
PN-S-96025 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i lata.
PN-B-11115:1998 - Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych.

PN-C-04024:1991 - Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.
PN-EN-12591:2002 - Asfalty i lepiszcza. Specyfikacje asfaltowe.

PN-C-96173:1974 - Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni
drogowych.

PN-5-04001:1967 - Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno — bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych.

PN-EN 197-1:2002 - Cement — Czgé¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 14157:2005 - Kamien naturalny — Oznaczenie odpornosci na $cieranie.

PN-EN 196-1 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymalosei.

PN-EN 196-3 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiazania i stalosci objetosci.
PN-EN 196-3 - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia mielenia.

PN-EN 197-1 - Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

BN-70/8931-06 - Pomiar ugig¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym.
PN-S-06102:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, normy i okreslenia.
PN-B-04101 - Materialy kamienne. Oznaczenie nasiakliwosci woda.

PN-B-04110 - Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymalosci na Sciskanie

PN-B-04111 - Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-B-04115 - Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymaltosci kamienia na uderzenie.
PN-B-06714-15 - Materialy kamienne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-18 - Materialy kamienne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
PN-B-06714-20 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornoséci metodg
krystalizacji.

PB-B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.
PN-68/5-96031 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie zwirowe.

BN-74/6771-04 - Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

PN-B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metoda
bromowa.

PN-B-30020 - Wapno.
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PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-C-84127 - Chlorek wapniowy techniczny.

PN-8-96012 - Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem.

PN-S-96035 - Drogi samochodowe. Popioly lotne do stabilizacji gruntu.

BN-75/8931-03 - Pobieranie prébek gruntow dla celéw drogowych i rodzaje badan.
BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-06050 - Roboty ziemne.

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - Beton — Czgéé 1: Wymagania, wlasciwosci, produkeja i
zgodnos¢.

PN-EN13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza betonowe.

BN-70/8931-09 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie stabilnosci i odksztalcenia
mas mineralno — asfaltowych.

PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
BN-64/8931-02 - drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie plyta.

PN-EN 1097-5:2001 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosei kruszyw. Czesc 5.
Oznaczenie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 933-1:2000 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-1:2000 - Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czeéc 4: Oznaczenie
ksztaltu ziarn. Wskaznik ksztaltu.

PN-EN 1367-1:2001 - Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikow atmosferyeznych. Czeéé 1: Oznaczenie mrozoodpornosei.

PN-EN 1744-1:2000 - Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
PN-EN 1097-2:2000 - Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosei kruszyw. Metody
oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie.

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezci$nieniowe. Ogdlne i wymagania i badania.
PN-EN 10219-1L:2007 Ksztaltowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych — Czes¢ 1: Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10219-2:2007 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych — Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i
wielkosci statyczne

PN-EN 10208-1:1999 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych — Rury o klasie
wymagan A

PN-EN 10208-2:1999 Rury stalowe przewodowe dla mediéow palnych — Rury o klasie
wymagan B

PN-ISO 8062:1997 Odlewy — System tolerancji wymiarowych i naddatkéw na obrébke
skrawaniem

PN-ISO 8062:1997/Ap1:1998 Odlewy — System tolerancji wymiarowych i naddatkéw na
obrébke skrawaniem.
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PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek zlaczy rur wodociagowych i odwadniajacych — Czgs¢ 1: Guma

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 752:2008 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne
PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe.

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne — olejowy i polistyrenowy.
PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych — Rury drenarskie karbowane z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych — Rury drenarskie karbowane z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

1.6.2. Inne dokumenty

YV ¥V

Prawo Budowlane, Ustawa z dnia 7 lipca 1944( tj. z 2006r Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z pdzn.
zmianami); -

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzaé zagrozenie, albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez producenta
Deklaracji Zgodnosci (Dz. U. Nr 5 z 2000r, poz. 53);

Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych, oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r
Nr198, poz. 2041);

Rozporzadzenie z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 nr 249 poz. 2497);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2002r nr166, poz. 1360 z
pozZn. zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2004 nr92 poz 881).
»Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED) - Transprojekt-Warszawa, 1979 i
1982,

.,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie iloéci rozkladanego lepiszcza i kruszywa”.

Zlecenie przez GDDP do stosowania pismem GDDP - 53a - 551/5/92 z dnia
1992 — 02 — 03 Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em — 99. IBDiM
—1999r.

.Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czesé 2.
Zalacznik” GDDP, Warszawa 1998r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej] w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z
dnia 14 maja 1999r
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Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych. IBDiM — Warszawa
1997.

»Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwale.
Wytyczne oznaczenia odksztalcenia i modulu sztywnosci mieszanek mineralno —
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I1.1. MATERIALY.

I1.1.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Odpowiedzialno$¢ za zakup, transport, skladowanie i wbudowanie materialéw ponosi Wykonawca.
Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe. Materialy musza by¢ w
gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w
STWiIiORB czes¢é A. Materialy i uzgodnienia ktorych to dotyczy musza byé zgodne z wymaganiami
prawa budowlanego. Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci winny spelnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych. Wszystkie materialy musza posiadac atesty i dopuszczenie
do przesylu danego medium oraz do stosowania na terenie kraju i na terenach szkdd gérniczych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca winien niezwlocznie dostarczy¢ atesty, $wiadectwa lub
dopuszczenia. Wszystkie dokumenty dotyczace dostarczonych materialéw musza by¢ dostarczone w
jezyku polskim. Materialy stosowane do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z STWiORB i
Dokumentacjg Projektowa. W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci materialu ma on
prawo do kontroli laboratoryjnej jakosci materialow na koszt Wykonawcy.

Ze wrzgledu na obliczenia statyczne oraz zachowanie jednorodnosci systemu. w ramach zakresu
objetego przedmiotowym zamowieniem nalezy stosowac wyroby jednego producenta.

Jezeli w STWIORB i Dokumentacji Projektowej zastosowano materialy i urzadzenia z podawaniem

konkretnych firm. ktére zaproponowat projektant, to Wykonawca ma prawo do zmian producenta na
innego oferujacego urzadzenie lub material takiej samej lub lepszej jakosci (ofertom takim winny

towarzyszy¢ wszystkie informacje niezbedne do kompletnej oceny przez Zamawiajacego. wlacznie
z obliczeniami projektowymi, specvfikacjami technicznymi. analiza cen. aprobatami technicznymi
oraz innymi odpowiednimi szczegdtami).

W _przypadku, gdy zmiany te spowoduja koniecznos¢ aktualizacji Dokumentacji Projektowej i
STWiORB_Wykonawca zobowiazany jest do_opracowania jej na wlasny koszt. przedstawienia do

akceptacji autorowi projektu i uzyskania akceptaciji Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest w takim przyvpadku do wykonania wszelkich wymaganych zmian
decyzii, uzgodnien i pozwolen.

Ilekro¢ mowa w dokumentacji o studniach betonowych i zelbetowych nalezy zastosowaé studnie
polimerobetonowe z materiatu okreslonego w punkcie I1.1.3.3.

Ilekro¢ jest mowa w dokumentacji o studniach z tworzyw sztucznych kanalizacji sanitarnej nalezy
zastosowac studnie monolityczne z materialu okreslonego w punkcie I11.1.3.2.

I1.1.2. Sieci i przylgcza wodociggowe

I1.1.2.1. Sieci i przylacza z rur TS PE @ 32 ~ @ 125 mm.

W zakresie srednic @32 — @75 (SDR11) rury sa wykonane jako lite, w calosci z surowca XSC50.

W zakresie srednic @90- @125 zastosowano rury trojwarstwowe przeznaczone do sieci
wodociagowych:

a) warstwa ochronna zewngtrzna i wewnetrzna rury z materialu XSC50, a warstwa Srodkowa z
materiatu PE 100 RC;

b) rura musi posiada¢ mozliwos¢ zgrzewania i faczenia bez koniecznosci zdejmowania warstw
ochronnych (pomigdzy poszczegdlnymi warstwami powinno wystapi¢ polaczenie molekularne
uniemozliwiajace mechaniczne rozigczenie);

¢) uzyty do produkeji rury wylacznie surowiec pierwotny , nie dopuszcza sie stosowania surowca
z odzysku — regranulatu.

Parametry rur muszg by¢ udokumentowane w serii badan wykonanych przez niezalezne instytuty
badawcze.
Wymagane wyniki w testach: ;

a) test karbu metody badan zgodne z PN-EN ISO 13479-8760 godzin;

b) test FNCT metoda badan zgodna z ISO 16770.3-8760 godzin;

c) test nacisku punktowego wedlug dr Hessela -8760 godzin.



Wymagane $wiadectwo odbioru dla kazdej partii rur zgodnie z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu
FNCT surowca minimum 3000 godzin —certyfikat jakosci surowca;
Ksztaltki z tworzyw sztucznych do rur ci$nieniowych sieci wodociggowej winny by¢ wykonane
z materialu odpowiedniego do rur ci$nieniowych;
Ksztattki i rury wodociggowe winny posiadac atesty i aprobaty:

a) atest higieniczny PZH;

b) aprobata techniczna COBRTI Instal,

c) certyfikat upowazniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczerstwa B.
Do polgczen kolnierzowych zastosowac tuleje PE z kolnierzem dociskowym PP-Stal.

11.1.2.2. Sieci wodociggowe z zeliwa sferoidalnego powyzej @ 125 mm.
W zakresie sdrednic rurociagdéw wodociggowych powyzej @125 nalezy zastosowaé rury z zeliwa
sferoidalnego GGG 40:
a) klasa rur DN80-300 C40 (maksymalne ciénienie robocze dla poszycia rur 40bar);
b) klasa rur DN 350-400 C30 (maksymalne ci$nienie robocze dla poszycia rur 30bar);
c) rodzaje polaczen kielichowych:
* polaczenia nieprzenoszace sil wzdtuznych (niekotwione) — dla DN 80 — 400 - STD z
mozliwoscia odchylen katowych rur w kielichach bez utraty szczelnosci dla: DN 80 —
300 — 5°, DN 350 — 400 - 4°
- polaczenia przenoszace sity wzdluzne (kotwione) — dla DN 80 — 400 - STD Vi z
mozliwoscia odchylen katowych rur w kielichach bez utraty szczelnoéci dla: DN 80 —
150 — 5%, DN 200 — 300 — 4°, DN 350 - 3°, DN 400 - 2°.

Uwaga: We wszystkich powyzszych polaczeniach funkecje uszczelnienia mogg pelnié¢ jedynie
oryginalne uszczelki o profilu Standard (STD).
Wszystkie uszczelki winny posiadaé naniesione na trwale w procesie wulkanizacji nastepujace
oznaczenia:

a) logo lub nazwe producenta,

b) profil uszczelki bedacy profilem wneki w kielichu rury: STD;

c) material uszczelki EPDM,;

d) srednice;

e) dane dotyczace daty wykonania i serii produkgcji.

I. Cisnienia robocze
a) polaczenia STD — DN 80 — 300 - co najmniej PN 40 bar, DN 350 — 400 —co najmniej PN 30
bar;
b) polaczenia STD Vi— DN 80 — 400 — co najmniej PN 16 bar.

II. Rodzaje powlok zewngtrznych dla rur - powtoka aktywna zawierajaca mieszaning cynku z glinem
(85% cynku + 15% glinu) w ilosci min 400g/m* nakladana w luku elektrycznym - powloka
zabezpieczajaca z zywicy epoksydowej. Zabezpieczenie takimi powlokami winno by¢ na calej
powierzchni zewngtrznej rury, kielichy wewnatrz cynkowane 200g/m’,

Uwaga: Nie dopuszcza si¢ powlok aktywnych (cynkowych wewnatrz kielichéw i cynkowo —
glinowych na zewnetrznej Sciance) nakladanych metodami innymi niz w luku elektrycznym.
III. Rodzaje powlok wewnetrznych dla rur.
Dopuszcza si¢ jedynie powloke wykonang z cementu wielkopiecowego o grubosci minimalnej 4
mm, nakladana metoda wirowa wg PN-EN 545.

IV. Wymagane atesty i certyfikaty
b) Atest Higieniczny;
c) Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezna akredytowang instytucje potwierdzajacy
zgodnos¢ wszystkich produktow z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545, Certyfikat ten
winien obejmowa¢ badania organizacji produkcji, etapy kontroli posredniej, procesy
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produkeyjne, dokumentacjg i zapisy produkcyjne oraz koncowy produkt pod katem wymagan
normy PN-EN 545.

Ksztaltki kielichowe i kolnierzowe DN 80 — 400mm.
I. Rodzaj zeliwa — sferoidalne GGG 40.
II. Rodzaje polaczen kielichowych:
a) polaczenia nieprzenoszace sil wzdluznych (niekotwione) — dla DN 80 — 400 - STD z
mozliwoscia odchylen katowych rur w kielichach bez utraty szczelnosci dla: DN 80 — 300 -
5°, DN 350 — 400 — 4%
b) polaczenia przenoszace sily wzdluzne (kotwione) — dla DN 80 — 400 - STD Vi z mozliwoscia
odchylen katowych rur w kielichach bez utraty szezelnosei dla: DN 80 — 150 — 5%, DN 200 —
300 —4° DN 350 - 3°, DN 400 - 2°.

Uwaga: We wszystkich powyzszych polaczeniach funkcje uszczelnienia moga pelnié¢ jedynie
oryginalne uszczelki o profilu Standard (STD)
Wszystkie uszezelki winny posiada¢ naniesione na trwale w procesie wulkanizacji nastepujace
oznaczenia:

a) logo lub nazwe producenta;

b) profil uszezelki bedacy profilem wneki w kielichu rury: STD;

¢) material uszczelki EPDM;

d) srednice;

e) dane dotyczace daty wykonania i serii produkc;ji.

Cisnienia robocze:
a) polaczenia STD — DN 80 — 300 - co najmniej PN 40 bar, DN 350 — 400 - co najmniej PN 30
bar;
b) potaczenia STD Vi— DN 80 — 400 — co najmniej PN 16 bar.

Rodzaje powlok zewnegtrznych/wewnetrznych - zywica epoksydowa nakladana w procesie kataforezy
o grubosci min. 70 pm.
Wymagane atesty i certyfikaty:

a) Atest Higieniczny,

b) Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowang instytucje potwierdzajacy
zgodno$¢ wszystkich produktéw z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545. Certyfikat ten
winien obejmowa¢ badania organizacji produkcji, etapy kontroli posredniej, procesy
produkcyjne, dokumentacje i zapisy produkcyjne oraz koficowy produkt pod katem wymagan
normy PN-EN 545.

¢) Opinia GIG o dopuszczeniu do ukladania na terenach objetych dzialaniem szkdd gérniczych.

Przy przejSciach przez przeszkody nalezy zamontowaé rury ochronne (ostonowe) wedlug
nastgpujacych wymagan — stalowe zgodne z norma PN EN 10224:2006r. Rury i zlaczki ze stali
niestopowej do transportu wody i innych plynéw wodnych —warunki techniczne dostawy, PN-EN
10210-1:2007, ksztaltowniki zamknigte wylewane na goraco ze stali konstrukcyjnej niestopowych i
drobnoziarnistych.

I1.1.2.3. Armatura.
Zasuwy kolnierzowe DN 50 — 200 PN 16.
Cechy techniczne armatury:
a) cisnienie nominalne PN16;
b) gladki przelot bez gniazda;
c¢) migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z woda pitna;
d) korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563;
e) wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem;
f) uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring;
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g) zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierscien dlawicowy
wykonane z elastomeru, zapewniajace bardzo dokladne uszczelnienie wrzeciona,

h) $ruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa;

i) nakretka klina wykonana z metalu kolorowego;

j) kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2;

k) zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowsa
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubosé¢ warstwy 250 pm,
przyczepnos¢ min 12 N/mm2, odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa 3000 V, zgodnie z
zaleceniami jakosci i odbioru wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662.

Zasuwy do przylaczy domowych wykonane z zywicy POM.
a) cis$nienie nominalne PN16;
b) gladki przelot bez gniazda;
¢) miekkouszezelniajacy klin wykonany z metalu kolorowego, Ms 58 (lub réwnowazne), pokryty
elastomerem dopuszczonym do kontaktu z woda pitna;
d) korpus i pokrywa wykonane z zywicy POM;
€) zasuwa z obustronnym zlaczem ISO dla rur PE;
f) zawor katowy z gwintami zewnetrznymi 271 1 %27 ;
g) zasuwa do nawiercania z gwintami zewnetrznymi 2” i 1 /57
h) zlaczka przylaczeniowa ISO dla rur PE @ 25 — 63;
i) wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem;
j) uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring;
k) zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna;
) przylacze srubowe do obudowy.

Opaski do nawiercania dla rur PE i PCV.

a) korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG400;

b) zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowsa
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos¢ warstwy 250 um,
przyczepno$é min 12 N/mm?, odpornoéé na przebicie metoda iskrowa 3000 V;

¢) $ruby, nakretki i podkiadki wykonane ze stali nierdzewnej A2;

d) uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitna;

e) z odejsciem gwintowanym lub kolnierzowym — wg Dokumentacji Projektowej.

Opaski do nawiercania dla rur zeliwnych i stalowych.

a) cisnienie nominalne PN16;

b) korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG400;

c) zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowsa
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 pm,
przyczepnoéé min 12 N/mm?, odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa 3000 V;

d) tasma i Sruby wykonane ze stali nierdzewnej;

e) nakretki wykonane ze stali nierdzewne;j;

f) uszczelka siodlowa wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng;

g) z odejsciem gwintowanym 27,

Hydranty podziemne wolnoprzelotowe z przylaczem kolnierzowym DNS80.
Cechy techniczne oferowanej armatury:
a) ci$nienie nominalne do 16 bar;
b) wolny przelot gwarantujacy wydajno$é min. 160 m*/h (przy Ap=1 bar) - kolumna wykonana
ze stali nierdzewnej;
c) plyta odcmajqca oraz przekladnia phyty odcma_]apeJ ze stali nierdzewnej;
d) wrzeciono ze stali nierdzewnej;
e) krancowe ograniczniki ruchu przy otwieraniu i zamykaniu;
f) uchwyt klowy, korpus przektadni i cokot z zeliwa sferoidalnego GGG 400, zabezpieczone
antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa w technologii
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fluidyzacyjnej zapewniajacej minimalna grubo$¢ powloki 250 pm, przyczepno$¢ min. 12
N/mm?, odpornosé na przebicie metoda iskrowa 3000 V;

g) mozliwos¢ skrocenia na miejscu budowy;

h) catkowite odwodnienie w stanie zamknietym - ilo§¢ wody pozostalej ,,zero” wg DIN 3321;

i) odwodnienie zabezpieczone przed cisnieniowym wyptywem wody zgodnie z DIN 3221,

j) glebokos¢ zabudowy — zgodnie z arkuszem ofertowym.

Hydrant nadziemny sztywny.
Cechy techniczne ofertowej armatury:
a) cis$nienie nominalne do 16 bar;
b) kolumna — wykonana z rury stalowej nierdzewnej;
¢) cokdl — wykonany z stali nierdzewnej;
d) glowica hydrantu — odlew aluminiowy;
e) zespo! uruchamiajacy — wykonany ze stali nierdzewnej;
f) uszczelnienie wrzeciona (O-ringi) osadzone ze wszystkich stron w materiale odpornym na
korozje zgodnie z DIN 3547-T1);
g) minimalny moment obrotowy uruchamiania;
h) krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu;
i) mozliwosc obrotu glowicy hydrantu od 0° do 360°;
j) samoczynne odwodnienie z odcigciem cisnienia wody;
k) mozliwosé przylaczenia rury odwadniajace;j.

Ksztaltki Zeliwne.
a) material: zeliwo sferoidalne;
b) zabezpieczenie antykorozyjne: wewnatrz i zewnatrz zywica epoksydowa w technologii
fluidyzacyjnej;
c) grubosé warstwy zabezpieczajacej 250 pum;
d) owiercenia kolnierzy PN-EN1092-2.

I1.1.3 Kanalizacja sanitarna.
1I.1.3.1. Rury kamionkowe.
Do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stosuje sie rury i ksztaltki kamionkowe glazurowane,
Iaczone kielichowo w systemach F i C (fabrycznie zamontowana uszczelka zapewniajgca szczelnosé
polaczenia na kielichach), produkowane zgodnie z norma PN-EN 295, posiadajaca aprobatg
techniczng Instytutu Badawczego Drog i Mostow do stosowania w ciggach komunikacyjnych oraz
opinie GIG - dopuszczenie do stosowania na terenach objetych dzialaniem szkod goérniczych.
Zastosowane rury kamionkowe glazurowane produkowane zgodnie z norma PN-EN 295:
a) o Srednicach nominalnych powinny posiada¢ nastgpujaca wytrzymalo$¢ mechaniczng na
Zgniatanie:
- DN 150 — 34 kN/m;
- DN 200 — 40 kKN/m lub 48 kN/m — zgodnie z dolgczonymi obliczeniami statyki;
- DN 250 — 40 kN/m lub 60 kN/m - zgodnie z dolaczonymi obliczeniami statyki;
- DN 300 —48 kN/m lub 72 kN/m - zgodnie z dotaczonymi obliczeniami statyki;
- DN 400 — 64 kN/m lub 80 kN/m - zgodnie z dotaczonymi obliczeniami statyki;
- DN 500 — 60 kN/m lub 80 kN/m - zgodnie z dolagczonymi obliczeniami statyki;
- DN 600 - 57 kN/m lub 96 kN/m - zgodnie z dolaczonymi obliczeniami statyki;
b) kwasoodpornos¢ pH 2-12;
¢) wytrzymalo$¢ na temperaturg T-10° C (powietrze) +70° C (woda);
d) wodoszczelnoé¢ polaczen przy cisnieniu p=2,4 bar;
e) chropowatosc¢ scian k=0,02-0,05;
f) wytrzymalos¢ na $cieranie 0,2 mm;
g) badania zgodnosci z PN EN 295 potwierdzone winny byé przez instytut posiadajacy
akredytacje do badania rur kamionkowych;
h) aprobata wydana przez Instytut Badawczy Drog i Mostow do stosowania w ciggach
komunikacyjnych;
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i) dopuszczenie do stosowania na terenach objetych dzialaniem szkéd gérniczych wydane przez
Gléwny Instytut Gérnictwa;

j) fabrycznie zamontowana uszczelka wargowa zapewniajaca szczelnosé polaczenia na
kielichach;

k) ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z kamionki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 295-
1:1999, PN-EN 295-1:1999/A3:2002;

1) atest higieniczny;

m) rury zastosowane do przeciskow: kamionka glazurowana, taczona przy pomocy zlacza ze stali
molibdenowej, produkowana zgodnie z normg PN-EN 295-7, posiadajaca aprobatg IBDiM do
stosowania w ciggach komunikacyjnych.

W przypadku polaczenia rurociagéw wykonywanych z kamionki z rurociggami wykonanymi z
innych materialébw nalezy zastosowaé specjalistyczne zlaczki, rura kamionkowa — PVC/inny
material.

I1.1.3.2. Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego monolityczne od @ 300 + @ 2000 mm.
Studnie monolityczne z tworzyw sztucznych powinny umozliwiaé bezposrednie wlaczenie rur
kamionkowych bez zastosowania jakichkolwiek ksztaltek przejsciowych w calym zakresie $rednic.
Studnie monolityczne posiadaja:

a) dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal;

b) dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,

¢) opinia w sprawie mozliwosci stosowania na terenach objgtych dziataniem szkéd gomniczych

wydana przez GIG.

11.1.3.3. Studnie kanalizacyjne z polimerobetonu od @ 600 +~ @ 2000 mm.
Studnie polimerobetonowe — wymagania dla studni:

a) polimerobeton jako material powstaly w wyniku polaczenia kruszywa o réznym uziarnieniu
(maczka, piasek, zwir) z zywica poliestrowa, ktora stanowi 10-12% mieszanki;

b) produkowany poprzez napelnienie stalowych form masg polimerobetonu, zawibrowanie — a
nastepnie, po utwardzeniu chemicznym, rozformowanie i poddaniu obrébce termicznej;

c) kompatybilnos¢ dobranych elementow;

d) studnie zabudowane w drogach zabezpieczone przed naciskiem ruchu ulicznego (rozwigzania
sprawdzone i dopuszczone do stosowania w branzy drogowej);

e) studnia powinna umozliwiaé bezposrednie polgczenie z systemem rur kamionkowych bez
zastosowania jakichkolwiek ksztaltek przejsciowych;

f) studnie kanalizacyjne rewizyjne i wlazowe musza by¢ zgodne z norma PN-B 10729:1999,
PN-EN 476:2001, dopuszczone do stosowania w sieciach kanalizacyjnych; aprobata
techniczna CORBITI ,Instal” , dopuszczone do stosowania w pasie drogowym; aprobata
techniczna IBDiM — Warszawa, odpornosé chemiczna tworzywowych elementéw skladanych
zgodnie z ISO/TR 10385, odpornosé chemiczna uszezelek zgodna z ISO/TR 7620;

g) dopuszczenie do stosowania na terenach objetych dzialaniem szkod gérniczych wydane przez
Glowny Instytut Gornictwa;

h) wlasciwosci studni wykonanych z polimerobetonu:

- odpornos¢ chemiczna (pH w zakresie od 1-10);
- odpornos¢ termiczna (dopuszcza sig staly kontakt z temperatura ok. 80°C);
- nie wymagajg konserwacji;
- gladkie i nie zawierajace por powierzchnie;
- catkowita szczelnosc i nienasigkliwosc;
- kineta wykonana z polimerobetonu;
Wlasnosci wytrzymalosciowe studni polimerobetonowych:
a) wytrzymalo$§¢ komory studziennej
Rury studzienne winny wytrzymac sily nacisku (krétko. i dlugotrwale) dla studzienek systemowych,
podstawowego asortymentu (DN 1000, 1200, 1500 i 2000) wynoszace co najmniej:
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srednica nominalna srednica zewnetrzna sila cisnienia szczytowego

DN dy (mm) £ 3 krotkotrwala dhugotrwata
FN (kN/m)

1000 1080 35 18

1200 1300 36 19

1500 1620 37 20

2000 2180 50

Dla odlanych réwnoczesnie z rurami beleczek, osiowa wytrzymalos¢ na zginanie, przy uwzglednieniu
wspélczynnika 95 %, winna wynosié co najmniej 16 N/mm* oraz osiowa wytrzymatosé na sciskanie
nie mniej niz 90 N/mm™.
b) Nosnosé zwezki i plyt pokrywowych
Nosnos¢ zwezek winna odpowiada¢ wymaganiom klasy E 600.
Parametry fizyko — mechaniczne polimerobetonu, z ktérego maja by¢ wykonane studnie:
a) ciezar [Yg] - 23 kN/m’;
b) odpornos¢ chemiczna pH od 1 do 10;
¢) wytrzymalo$¢ na $ciskanie min. - 90 N/mm? ;
d) wytrzymalos¢ na zginanie min.:
- krotkotrwala - 17,7 N/mm? ;
- dlugotrwata - 10,4 N/mm’ ;
e) wytrzymalo$¢ zmeczeniowa [2x6,] min. - 6 N/mm?;
(badana przy obciazeniach zmiennych 2 x 10’ z czestotliwoscia [Hz] - 12)
f) Scieralnosé [og] max. - 0,5 mm;
g) mikrochropowatos¢ [k] max. - 0,1 mm;

I1.1.3.4. Pokrywy kanalizacyjne.

Wiazy studzienek kanalizacyjnych wykonane winny by¢ z zeliwa sferoidalnego z monolitycznie
odlanym logo miasta Mikotow, wyposazone w zawias i zatrzask oraz uszczelnienie z PE lub
elastomeru. Jesli pokrywa jest zlokalizowana w jezdni nalezy zastosowac pokrywy typu ciezkiego, w
chodnikach i na wjazdach zastosowac typ $redni, w pozostalych przypadkach typ lekki.

I1.1.3.5. Tlocznie Sciekow.

Rozwigzanie budowlano-instalacyjne tloczni.

Komore tloczni Sciekéw stanowi podziemna prefabrykowana komora z polimerobetonu opisanego w
punkcie IL.1.3.3. Zbiornik jest przykryty prefabrykowana plyta z wlazem montazowym. Rozwigzanie
posadowienia i konstrukcji precyzuje czgs$¢ projektu budowlanego. Tlocznia wyposazona zostanie w
elektromagnetyczne urzadzenie pomiarowe rejestrujace ilos¢ przettoczonych §ciekow.

Zadanie tloczni.

Podstawowym zadaniem tloczni — oprécz niedopuszczenia stalych zanieczyszczen w sciekach
(..skratek™) do wirnikéw pomp — jest spelnienie wymogu przetloczenia wraz ze $ciekami
zanieczyszczen stalych o wymiarach odpowiadajacych przeswitowi rurociagu tlocznego — i unikniecie
przez to koniecznosci ich wyodrebnienia przed tlocznia,

Obiekt nie oddziatuje negatywnie na srodowisko i nie jest wymagane ustanawianie stref ochronnych.

Tlocznia Sciekow i jej instalacje wewnetrzne winny spelniaé nastepujace wymagania:

a) zapewnienie calkowitej szczelnosci ukladu technologicznego tloczni we wnetrzu komory
tloczni;

b) eliminowanie catkowite gospodarki ,,skratkami”;

c) tlocznia nie powinna by¢ trwale zwiazana z elementami podziemnej komory, w ktorej jest
zamontowana; :

d) zbiornik tloczni sciekéw winien by¢ wykonany z stali weglowej, pokrytej lakierami
odpornymi na $cieki o trwalo$ci minimum 30 lat, przystosowany do pracy przy nadcisnieniu
0,05 MPa;
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e) pojemnos¢ zbiornika tloczni nie powinna przekroczy¢ 2,6 — 2,8 % wydajnosci nominalnej
tloczni;

f) Zastosowane pompy winny by¢ monoblokowe o klasie IP 55, z wirnikami wielokanalowymi,
o trwalosci migdzy remontowej powyzej 10 lat, przeznaczone do serwisowania na obiekcie.
Charakterystyki pomp jak dla wody czyste;.

g) Konstrukcja tloczni powinna zagwarantowa¢ niemozliwo$¢ dostania si¢ do wirnikdw
zanieczyszczen statych (,skratek™). Konstrukcja pomp nie powinna wymagaé¢ wymiany
plynéw chiodzacych i smarow.

h) powinna posiada¢ zaswiadczenie o fabrycznie przeprowadzonej probie cisnienia.

i) kazdy cykl pracy pompy powinien konczyé si¢ okresem ,dobiegu”, w ktérym nastepuje
zassanie powietrza ze zbiornika tloczni i wtloczenie go do przewodu tlocznego;

J) jednostkowe zuzycie energii nie przekraczajace wartosci podanej w Dokumentacji
Projektowej i STWIORB;

k) cykl migdzy serwisowy ( przeglad i rewizja tloczni ) raz na rok;

l) tlocznia winna by¢ poddana prébie cisnieniowej u Producenta zgodnie z atestem LGA-
0220138a i norma EN 12050-1 do 4.

Elementy w zakresie wykonania i funkcji pracy winny spelnia¢ nastepujace wymagania:

a) Rozdzielacz i separatory winny by¢ zamknigte wewnatrz cylindrycznego zbiornika tloczni i
posiada¢ zapewniony latwy dostep z gory przez jeden centralny otwoér rewizyjny. Powinny
by¢ zabudowane w sposob zwarty (urzadzenie w urzadzenie) tak, aby do minimum skrécié
droge Sciekow, minimalizujac wewnetrzne opory przeplywu. Nie powinny mie¢ polaczen
skrecanych.

b) Konstrukcja i polaczenia rozdzielacza maja zapewni¢ jego bardzo tatwe i szybkie wyjecie ze
zbiornika tloczni. Ksztalt ma by¢ cylindryczny, u podstawy zukosowany musi z jednej strony
uniemozliwi¢ zablokowanie zanieczyszczen o wigkszych gabarytach, z drugiej strony
zapewni¢ od wlotu $ciekéw ich ruch osrodkowy, wirowy, powodujacy wyplukiwanie
powierzchni rozdzielacza i przeplyw $ciekéw otworami na dnie do separatoréw.

¢) Cylindryczna pionowa konstrukcja separatorow z zamknieciami kulowymi na doplywie
sciekéw winna by¢ wyposazona w dwie pionowo zabudowane wewnetrzne klapy cedzice,
zapewniajace skuteczne oddzielenie i zatrzymanie cial stalych (,,skratek”) w separatorze, w
czasie napelnienia tak ,,przefiltrowanymi” sciekami zbiornika tloczni. Separatory winny
zapewnia¢ pewno$¢ dziatania przez uzyskanie w ich wnetrzu efektu samo pluczgcego, ktory
winien si¢ realizowaé dzigki zastosowaniu strumienic na wylocie sciekéw od strony pomp,
gdzie Scieki w czasie tloczenia przechodza w ruch wirowy w calej objetosci separatorow. W
ten sposéb powstala turbulencja w wirujacych sciekach winna zapewni¢ calkowicie
wyplukanie i1 wtloczenie wszystkich ,skratek” z separatora, zatrzymanych w czasie
napetniania zbiornika tloczni, w kazdym cyklu pompowania.

d) Konstrukcja separatora, jak i jego instalacja technologiczna winna by¢ tak wykonana, aby
struga Sciekéw w czasie tloczenia nie napotykala na element ograniczajacy przekroj
przeplywu (taki jak np. sita, kraty, prety itp. rozwiazania). Przeplyw przetlaczanych $ciekow
musi bys swobodny — w calym zakresie dlugosci i objetosci instalacji — by nie dochodzito do
zapychania (blokowania) i powstawania znaczacych opor6w miejscowych.

Zasilanie, sterowanie i monitoring TEOCZNI SCIEKOW, odbywaé sie bedzie z szafek
sterowniczych wyposaZzonych w:

a) przelaczniki i przewody wskazujace;

b) elektroniczng jednostke sterujaca;

c) modem do monitorowania pracy lokalnie i zdalnie z wykorzystaniem GPRS;

d) dodatkowe gniazdo 220 V/ 10A;

e) przylacze do agregatu pradotworczego.

Przekaz zdalny standéw pracy tloczni i stanéw alarmowych tloczni obejmuje:

a) pracg pomp;
b) zaktocenie pracy pomp;
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c) spigtrzenie w zbiorniku;
d)alarm swietlny i akustyczny w przypadku préby wiamania do komory tloczni lub szafy
sterowniczej.

W czasie awarii sieci energetycznej przewiduje si¢ awaryjne zasilanie tloczni ze stacjonarnego lub
przewoznego agregatu pradotwoérczego znajdujacego sie na bazie Zamawiajacego.
Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia, zasilanie tloczni sciekow zostanie wykonane
przytaczem kablowym niskiego napigcia z istniejacej sieci elektrycznej wedlug oddzielnego projektu.
Udokumentowana trwalo$¢ urzadzen tloczni potwierdzona min 10 letnim okresem eksploatacji.

I1.1.3.6. Rurociagi tloczne .

Rurociagi tloczne do @ 125mm wykona¢ z rur TS PE 100 SDR 11 laczonych na zgrzewy czolowe.
Rurociagi tloczne prowadzone zostang w terenie zgodnie z Dokumentacjg Projektows. Zakonczone
zostang studnig rozprezna. Na rurociagu tlocznym zastosowano urzadzenia do odwodnienia, ptukania i
odpowietrzania rurociggu. Na calej dlugosci rurociagu tlocznego na wysokosci okoto 30 cm powyzej
obsypki gérmej ulozyé tasme ostrzegawcza z wtopiong taSma metalizowana, ktorej korice
wyprowadzi¢ przy obiekcie ttoczni i studni rozprezne;j.

Nalezy zastosowac rury tréjwarstwowe:

a) rura musi posiada¢ mozliwos¢ zgrzewania i faczenia bez koniecznosci zdejmowania warstw
ochronnych (pomiedzy poszczegélnymi warstwami powinno wystapi¢ polaczenie molekularne
uniemozliwiajace mechaniczne roziaczenie);

b) warstwa ochronna zewnetrzna i wewngtrzna rury z materiatu XSC50, a warstwa $rodkowa z
materiatlu PE 100 RC;

¢) uzyty do produkcji rury wylacznie surowiec pierwotny , nie dopuszcza sig stosowania surowca
z odzysku — regranulatu.

Parametry rur musza by¢ udokumentowane w serii badan wykonanych przez niezalezne instytuty
badawcze.
Wymagane wyniki w testach:

a) test karbu metody badan zgodne z PN-EN ISO 13479-8760 godzin;

b) test FNCT metoda badan zgodna z ISO 16770.3-8760 godzin;

c) test nacisku punktowego wedlug dr Hessela -8760 godzin.
Wymagane swiadectwo odbioru dla kazdej partii rur zgodnie z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu
FNCT surowca minimum 3000 godzin —certyfikat jakosci surowca;
Ksztaltki z tworzyw sztucznych do rur cisnieniowych winny by¢é wykonane z materiatu
odpowiedniego do rur ci$nieniowych;
Ksztaltki i rury wodociagowe winny posiadac atesty i aprobaty:

a) atest higieniczny PZH;

b) aprobata techniczna COBRTI Instal;

c) certyfikat upowazniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa B.
Do polaczen kohierzowych zastosowac tuleje PE z kolnierzem dociskowym PP-Stal.

W zakresie Srednic rurociggéw powyizej @ 125 nalezy zastosowac rury z zeliwa sferoidalnego
posiadajace opinie Gléwnego Instytutu Gornictwa do stosowanie na terenach objetych dziataniem
szkdd gorniczych.

Wymagania dotyczace rur i ksztattek z zeliwa sferoidalnego:
Rury kielichowe.
a) material: Zeliwo sferoidalne;
b) zastosowanie: transport mediow o pH 4-12;
c) powloki zabezpieczajace (zgodne z PN-EN 598):
a. wewnetrzna: wykladzina z cementu glinowego naktadana metoda wirowa o grubosci
6,0 mm;
b. zewngtrzna : standardowo powloka z metalicznego cynku (200 g/m?) nakladanego
plazmowo + warstwa wykonczeniowa z lakieru epoksydowego (50 pm);
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d) rodzaje polaczen (zgodne z PN-EN 598) - ELASTYCZNE:
a. nieblokowane — STANDARD/TYTON - kielichowe, uszczelka z gumy NBR;
b. blokowane — STANDARD/TYTON SiT PLhs - kielichowe, uszczelka STANDARD Vi
z gumy NBR.
Ksztaltki kielichowe i kolnierzowe.
a) material: zeliwo sferoidalne;
b) zastosowanie: transport sciekdw o pH 4-12;
¢) powloki zabezpieczajace (zgodne z PN-EN 598):
a. wewnetrzna: STANDARD/TYTON - wykladzina epoksydowa grubosci 250 pm wg
PN-EN 598,
b. zewnetrzna: STANDARD/TYTON SiT PLhs - wykladzina epoksydowa grubosci 250
um wg PN-EN 598;
d) Rodzaje polaczen: (PN-EN 598) ksztattek kielichowych, kielichowo-kolnierzowych i
kolnierzowych:
- ELASTYCZNE:
a. nieblokowane — STANDARD/TYTON - kielichowe, uszczelka z gumy NBR;
b. blokowane -~ STANDARD/TYTON SiT PLhs - kielichowe, uszczelka z gumy NBR;
- SZTYWNE:
a. kolnierzowe — kolnierze owiercone na PN 10 bar, skrecane na sruby, uszczelniane
uszczelkg plaska z gumy NBR zbrojona wkiadka stalowa. (wg PN-EN 598 i PN-EN
1092-2).

Wymagane certyfikaty.

Certyfikat zgodnosci wydany przez niezalezna akredytowana instytucj¢ potwierdzajgca zgodnos$c
wszystkich produktéw z wszystkimi wymogami normy PN-EN 598. Certyfikat ten winien obejmowac
badania organizacji produkcji, etapy kontroli posredniej, procesy produkcyjne, dokumentacje i zapisy
produkcyjne oraz koncowy produkt pod katem wymagan normy PN-EN 598.

Pozytywna opinia o dopuszczeniu do stosowania na terenach objgtych dzialaniem szkéd gérniczych
wydana przez Gloéwny Instytut Gornictwa.

I1.1.4. Kanalizacja deszezowa.
IL.1.4.1. Rury PCV-U od © 160 ~ @ 630 mm.
Rury kanalizacyjne zgodnie z norma PN EN 1401-1:1999:

a) o scianach gladkich i litych;

b) z materialu utwardzonego nie zmigkczonego;

c) klasy SN12, SDR 34, SLW 60;

d) uszczelka wargowa zamontowana fabrycznie z pierscieniem napreznym z PP (w celu
niepodwijania si¢ uszczelki przy pracach montazowych ) oraz olejoodporna zgodnie z PNEN
681.2 WH;

e) z wydluzonym kielichem winny posiada¢ dwa paski kontrastowe w przedziale, w ktorym
winien miesci¢ si¢ koniec zamontowanej rury kanalizacyjnej (przekroczenie drugiego paska
kontrastowego dyskwalifikuje polaczenie wciskowe);

f) cisnienie robocze do 2,5 bar;

g) ksztaltki z PCV-U klasy SN12, SDR34,

h) mozliwo$¢ minimalnego przykrycia warstwg od 0,6-6 m;

i) ksztaltki taczace studnie z rurociagiem w zakresie érednic @160 i ©200 winny posiadaé
mozliwosé odchylenie rury w zakresie od 0-11° (ksztattki z przegubem kulowym);

j) $cianki rur na calej grubosci maja by¢ wykonane z materialu posiadajacego ta sama barwe,
skiad chemiczny i wlagciwosci fizyko-mechaniczne (lite)

k) nie dopuszcza sie zabudowania rur z rdzeniem spienionym,;

) ksztattki i rury w celu zachowania jednorodnosei systemu powinny pochodzi¢ od jednego
producenta

m) atesty:

- aprobata GIG na stosowanie na terenach objetych dziataniem szkod goérniczych;
- aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlane;.
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11.1.4.2. Rury kanalizacji deszczowej z polimerobetonu od @ 8§00 mm.
a) polimerobeton jako material powstaly w wyniku polaczenia kruszywa o réinym uziarnieniu
(maczka, piasek, zwir) z zywica poliestrowa, ktora stanowi 10-12% mieszanki,

b) produkowany poprzez napelnienie stalowych form masa polimerobetonu, zawibrowanie — a
nastepnie, po utwardzeniu chemicznym, rozformowanie i poddaniu obrobce termicznej;

c) kompatybilno$é dobranych elementow;

d) odpornosé chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620;

e) dopuszczenie do stosowania na terenach objetych dziataniem szkod goérniczych wydane przez
Glowny Instytut Gornictwa;

Wiasciwosci polimerobetonu i wykonanych z niego rur kanalizacyjnych:
a) Ciezar [yR] 23 kN/m’
b) Odpornos¢ chemiczna pH 1-10
¢) Wytrzymaloé na éciskanie min. 90 N/mm?
d) Wyirzymalosé na zginanie min.
krétkotrwala 17,7 N/mm?
diugotrwala 10,4 N/mm?®
e) E-Modut krétkotrwaly [Erg] 23.300 N/mm*
f) E-Modut dlugotrwaty [Eg] 8.200 N/mm’
g) PierScieniowa wytrzymalos¢ na rozciaganie
h) przy zginaniu [cRBZ] min. 15 N/mm’”
i) Wytrzymalo$é zmeczeniowa [2xo,] min. 6 N/mm?®
badana przy obcigzeniach zmiennych 2 x 107 z czestotliwosciq [Hz] 12
i) Scieralno$é¢ [om] max. 0,5 mm
k) Mikrochropowatos¢ [k] max. 0,1 mm

I1.1.4.3. Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego @ 600 mm.

a)} studzienki zgodne z norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewlazowe);

b) dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna
COBRTI Instal;

c) dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM;

d) system posiadajacy opini¢ dopuszczenie GIG do stosowania na terenach objetych
dziataniem szkod goérniczych;

e) ruratrzonowa karbowana z PP o sztywnosci SN>4 KN/m2;

f) $rednica wewnetrzna rury 600 mm (niedopuszczalna srednica w Swietle mniejsza niz
600 mm) z uwagi na utrudnienia dostepu dla sprzgtu eksploatacyjnego;

g) mozliwoé¢ podlaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wkladek ,,in
situ” o $rednicach DN 110, DN 160, DN 200;

h) kinety prefabrykowane, monolityczne wykonane metoda wtrysku;

i) nastawne kielichy +/- 7,5 ° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90 ° umozliwiajace
zmiany kierunku kanalizacji o dowolny kat;

j) teleskopowe adaptery do studni z PE o wysokiej trwalosci, w wymiarze w swietle 600
min;

k) zwienczenie studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukcji ,,ptywajacej”
— powiazane z konstrukcja drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej
podiaczenia.

I1.1.4.4. Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego — monolityczne od @ 600 + @ 2000 mm.
Wilasciwosci patrz punkt 11.1.3.2.

11.1.4.5. Studnie kanalizacyjne z polimerobetonu od @& 600 + & 2000 mm.
Wiasciwosci patrz punkt I1.1.3.3.
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I1.1.4.6. Pokrywy kanalizacyjne.
Patrz punkt I1.1.3.4.

I1.1.4.7. Wpusty uliczne

Whpusty uliczne, przykrawgznikowe z PCV z krata na ruch cigzki z Zeliwa sferoidalnego, 1aczone sg
rurg PCV-U SN 12 @160 lub 0200 ze studnia rewizyjng. Nie dopuszcza sig polaczenia wpustu
ulicznego z siecia kanalizacji deszczowej przez zamontowanie trojnika. Nalezy zastosowaé wpusty z
osadnikiem i koszem.

I1.1.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15, B-20, B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadaé wymaganiom
PN-B 19707:2003.

I1.1.6. Piasek na podsypke i obsypke rur.

Piasek na podsypke 1 obsypke rur powinien odpowiada¢é PN-EN 13043:2004, PN-EN
13043:2004/AC:2004. W przypadku wystgpowania wysokiego poziomu wod gruntowych stosowac
obsypki i podsypki z pospdtki sortowanej o uziarnieniu 0,5 do 20 mm zabezpieczong geowldknina.

II.1.7. Rurociggi ukladane metoda bezwykopowa.

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej Wykonawca zainstaluje rury uzywajac metod
bezwykopowych.

Wykonaweca bedzie prowadzil roboty z odpowiednio zabezpieczonych komér nadawczych i
odbiorczych. Po zakonczeniu wiercenia w komorach nalezy umiesci¢ studzienki kanalizacyjne
zgodnie z projektem, STWiORB i poleceniami Zamawiajacego.

I1.1.7.1. Opis rur.
Do wykonania przewiertu sterowanego i przecisku stosuje si¢ rury przeciskowe:

) kamionkowe;

Srednica rur dn [mm] Srednica wewnetrzna [mm] Srednica zewnetrzna [mm]
@200 @200 +/-3 @276 + 0/-6
2250 @250 +/-3 @360 + 0/-6
2300 @300 +/-5 0406 +0/-10
2400 @400 +/-6 @556 + 0/-12
500 @500 +/-7,5 0661 + 0/-15

m) z zeliwa sferoidalnego;
n) PE.

11.1.7.2. Opis metody.
Przewiert sterowany realizuje si¢ w nastgpujacych 3 etapach:
a) Etapl
Z komory nadawczej do komory odbiorczej przeciskany jest cigg rur (zerdzi)
pilotowych — w odcinkach 1- metrowych, tgczone na gwint. W pierwszym elemencie
zerdzi, tuz za glowica wiertnicza znajduje sie element optyczny — os$wietlona tablica
diodowa, ktdrej obraz przenoszony jest za pomocg instrumentu elektrooporowego
oraz kamery monitorujacej. Obserwacja obrazu tablicy diodowej pozwala operatorowi
na kontrole wykonywanego przewiertu zerdzia oraz na korekte kierunku. System ten
pozwala na realizacj¢ przewiertu zerdzi z duzg dokladnoscia (nawet do 1 %y).
b) Etap Il
Po realizacji odcinka przewiertu zerdzi pilotowej do ostatniej zerdzi w komorze
nadawczej, przy uzyciu odpowiedniego elementu przejsciowego (poszerzacza)
montowany jest ciag rur stalowych o dlugosci najczesciej 1m, taczonych na gwint lub
innego rodzaju polaczenia. W poszerzaczu znajduje si¢ odpowiednie narzedzie
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skrawajace, za ktorym montowany jest ciag slimakow transportowych, montowanych
wewnatrz rur stalowych, ktérych érednica zewnetrzna odpowiada $rednicy
zewnetrznej rur kamionkowych stosowanych do budowy rurociggu. W trakcie
przecisku ciggu rur stalowych ochronnych w studni docelowej wymontowuje sig
kolejne odcinki Zerdzi pilotowej. Etap II pozwala na wykonanie w gruncie tunelu o
odpowiedniej $rednicy.
c) Etap Il

W ostatnim etapie, do wykonanego juz tunelu, wprowadza si¢ l-metrowe rury
kamionkowe i przy ich pomocy przeciska sie cigg rur stalowych ostonowych
(wielokrotnego uzycia), razem z ciagiem §limakéw transportowych, do komory
odbiorczej, gdzie sa one rozmontowywane i wydobywane. Rury kamionkowe sa
laczone za pomoca polaczen V4A typ 1. Zlgcze stanowi obejma ze stali szlachetnej
(mufa z domieszka stopu molibdenowego-stal 1.4571) —z obustronnymi podwojnymi
uszczelkami. W monolitycznej uszczelce znajduje sig¢ pierscien przenoszacy sily
nacisku.

11.1.7.3. Opis komory nadawczej.
Komora nadawcza wykonana jest z kregéw betonowych o rozmiarach jak w tabeli:

Srednica komory [mm] Srednica rury [mm]
72100 3200
@2100 @250
2500 @400
23200 0500

Komora nadawcza wykonana jest z kregdw betonowych ©2100-@3200 mm o wysokosci 0,5 m i
grubodci Scianki 0,15 m (dla rur przewodowych do @500), wyposazona jest rowniez w rzapie (np. z
kregow @600 mm) lub dot montazowy obudowany betonem (B10 o grubosci 10 cm) wraz z pompg —
w celu mozliwosci odwodnienia komory na czas robét przeciskowych i montazowych kolektora i
studzienki kanalizacyjnej. W komorze nadawczej umieszczona jest maszyna hydrauliczna do
przeciskania rur. Po wykonaniu przeciskéw kregi tworzace komore nadawcza zostaja wyciagniete a na
ich miejsce wstawia sig¢ studnie zgodnie z zalgczonymi rysunkami.

11.1.7.4. Opis komory odbiorczej.
Komora odbiorcza wykonana jest z kregéw betonowych o rozmiarach jak w tabeli:

Srednica komory [mm)] Srednica rury [mm]
92100 9200
92100 0250
2500 @400
03200 @500

Wyposazona jest w rzapie (np. z kregéw @600 mm) lub dét montazowy obudowany betonem (B10 o
grubosci 10 cm) wraz z pompa — w celu mozliwosci odwodnienia komory na czas robot
przeciskowych i montazowych kolektora i studzienki kanalizacyjnej. Po wykonaniu przeciskéw i
przewiertow kregi tworzace komorg nadawcza zostaja wyciagniete a na ich miejsce wstawia sie
studnie zgodnie z rysunkami. Odwoz i zagospodarowanie urobku z przewiertow i przeciskéw lezy po
stronie Wykonawcy.

I1.1.8. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni zabezpieczenie skladowanych tymczasowo na placu budowy materialow przed
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz przed utratq jakosci i wilasciwosci. Materialy winny byé
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsce czasowego ich skladowania po zakonczeniu robdt Wykonawca doprowadzi do pierwotnego
stanu w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Sposob skladowania i magazynowanie materiatéw okresla producent lub wytyczne skladowania danego
materiahi.

Rury kanalizacyjne PVC mozna przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych jak réwniez na
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otwartej przestrzeni. Materialy skladowane na otwartej przestrzeni powinny by uloZzone w miejscu,
gdzie nie bgda narazone na uszkodzenia mechaniczne oraz na korozyjne dzialanie czynnikow
atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiazany do ukladania rur wedlug poszczegdélnych grup
wielkosei i gatunkdéw, w sposob zapewniajacy statecznosé oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegblnych stosoéw rur. Kinety studzienek mozna skladowaé na otwartej przestrzeni uktadajac je
w pozycji lezacej w sposdb okreslony przez producenta.

Kregi betonowe mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze nacisk krggdw na grunt nie przekroczy 0,5 MPa.

Kruszywo nalezy skladowac na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Wysokos¢ skladowania rur w stertach nie moze byé wyzsza niz wskazuje producent.

Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

Szczegolowy sposob skladowania materiatow okreslajg wytyczne producentéw poszezegdinych rodzajow
materialow,

1I.1.8.1. Skladowanie materialow.

Skladowanie urobku i materialéow jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegloéci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu umocnionego, oraz min. 1,0 m za klin odlamu gruntu jesli
$ciany wykopu nie sa umocnione lub odwozone bezposrednio na skiadowisko.

I1.1.8.2. Rury kamionkowe.

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i ksztaltki winny by¢ zabezpieczone przed
wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ skladowane w polozeniu poziomym na plaskim i
rownym podlozu tak by belki nosne palet nie zapadly sie w gruncie. Powierzchnia skiadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Jako zasade
nalezy przyjac, ze rury winny byé skladowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Rury kamionkowe sa pakowane w paletach, a ksztaltki w skrzyniach lub paczkach powlekanych folia.
Rury o wigkszych srednicach nie zapakowane w paczki winny by¢ rozladowane pojedynczo z
zachowaniem $rodkow ostrozno$ci. Powierzchnia skladowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotéow. Palety rur kamionkowych nalezy skladowa¢ pojedynczo. Gdy rury sa
skladowane (po rozpakowaniu) w sztaplach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki (min. dwa z kazde;j
strony sterty), najlepiej drewniane lub wylozone drewnem, zabezpieczajace pierwsza warstwe przed
rozsunigciem i zapewniajace bezpieczefistwo. Bose korice rur powinny spoczywaé na drewnianych
latach o szeroko$ci min 50mm tak by uszczelka nie dotykala terenu. Rury nalezy skiadowad
kielichami wysunigtymi poza krawedz warstwy i mijankowo. Rury o réznych srednicach i grubosciach
winny by¢ skladowane oddzielnie. W sztaplach nie powinno si¢ znajdowaé wiecej niz 5 warstw rur o
srednicy 150 mm lub 4 warstwy rur o $rednicy 200 mm lub 3 warstwy rur o $rednicy 300 mm lub 2
warstwy rur o Srednicy 400 mm. Elementy uszczelniajace i smary montazowe nalezy starannie chronié
przed swiattem i skladowa¢ w suchym chiodnym miejscu.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nalezy rowniez zwrdci¢ uwage,
aby ostro zakonczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztaltek.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedlig poszczegdlnych grup, wielkoscei i gatunkow w
sposob zapewniajacy statecznoS¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Ksztaltki powinny byé ustawiane bezposrednio na podlozu kielichami w dél.

I1.1.8.3. Studnie.

Teren placu skladowego powinien byé wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dZwigowo-transportowe. Pomigdzy poszczegdlnymi rzedami
skladowania prefabrykatéw nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu
pojazdow. ;

Prefabrykaty nalezy skladowac¢ w sposéb zapewniajacy fatwy dostep do uchwytéw montazowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatow roznigcych si¢ ksztaltem, wymiarami i wykonczeniem powinny by¢
skladowane osobno.
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Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkiadach zapewniajacych odstep od
podloza minimum 15 cm.

W zaleznosci od uksztaltowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢ ustawione na
podkladach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.
Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ skladowane w stosach do wysokosci 1,8 m. Stosy powinny
by¢ prawidlowo ulozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

11.1.8.4. Wlazy kanalowe.

Wlazy kanalowe powinny by¢ skladowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wedlug klas. Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona i
odwodniona,

I1.1.9. Odbiér materialow na budowie.
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokolami odbioru technicznego oraz poswiadczeniem zgodnos$ci iz materialy zostaly zakupione na
konkretng budowe.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnoscei z
danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakosci nalezy je zastapi¢ nowymi.
Kontrola materialéw przez Zamawiajacego odbywac sie bedzie:

1) W trakcie przywozu materiatéw na budowe;

2) Na miejscu ich skladowania;

3) w wykopie.
Wyzej wymienione kontrole nie ograniczaja praw Komisji Odbiorowej do sprawdzenia materiatow.

I.2.SPRZET.
Sprzgt stosowany do wykonania zalozonych robot winien odpowiadaé ogélnie przyjetym
wymaganiom co do jakoSci jak i wytrzymaloéci, powinien mie¢ ustalone parametry techniczne
zgodne z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca
przystgpujacy do budowy sieci kanalizacyjnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
maszyn i sprzgtu gwarantujacego wlasciwa jakosc robat, takich jak:

a) samochod dostawczy;

b) samochod skrzyniowy;

¢) samochod samowyladowezy;

d) zuraw samochodowy;

e} przyczepa skrzyniowa,

f) maszyna do przewiertow sterowanych;

g) koparka podsigbierna i przedsigbierna;

h) spycharka kolowa lub ggsienicowa;

i) ubijaki mechaniczne;

j) wibromtfoty elektryczne lub spalinowe;

k) pompy spalinowe lub elektryczne;

1) pity, wiertarki;

m) betoniarki, mieszarki;

n) zgrzewarki, spawarki;

0) iinne.
Sprzgt do wykonania robét ma byé¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Winien by¢ réwniez zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania,
Mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu do wykonania robdt winna by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez Zamawiajacego. ;
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu winna gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okre$§lonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym w umowie. Sprzgt, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
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umowy zastang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robét.

IL3.TRANSPORT.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportowych winna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg speiniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spelniajace w/w wymogéw beda usuwane z placu budowy na
polecenie Zamawiajacego (na koszt Wykonawcy).

Wykonawca stworzy warunki i bgdzie ich przestrzegal w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na
drogi publiczne srodkéw transportowych i maszyn budowlanych mogacych spowodowaé ich za-
nieczyszczenie.

W przypadku powstania zanieczyszczen j.w. spowodowanych pojazdami na drogach publicznych
Wykonawca bedzie usuwac je na biezaco na wlasny koszt.

Rury PVC-U jak réwniez rury PP moga by¢ przewozone na samochodach o odpowiedniej dtugosci w
sposob zabezpieczajacy je przed zniszczeniem.

Rury winny by¢ przewozone w pozycji poziomej. Jesli dlugosé rur jest wieksza niz dlugosé
pojazdu, wielkos¢ zwisu nie moze przekracza¢ | m. Rury sztywniejsze winny znajdowaé sie na
spodzie. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego lub dzwigu z belka
umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na belce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych i
faricuchéw. Nie wolno rur rzuca¢, wlec, toczy¢ i wykonywaé czynnosci niezgodnych z ich
przeznaczeniem.

Przy transportowaniu rur luzem winny one leze¢ na calej dlugosci na podlodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne zabezpieczajace rury.

Elementy betonowe jak np. kregi mogg by¢ transportowane samochodami w pozycji ich
wbudowania lub prostopadle do niej. Dla zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem Wykonawca
winien dokona¢ ich unieruchomienia za pomoca: przekladek, rozpér oraz klinéw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materialow.

Podnoszenie i opuszczanie krggdw wykonywac przy pomocy sprzetu do tego przeznaczonego.

Wiazy i pokrywy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnym transportem kolowym w sposdb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Do transportu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni odpowiednie $rodki transportowe ktére nie
spowoduja segregacji skladnikéw ,nie zmienig skladu mieszanki, jej zanieczyszczenia i obnizenia
temperatury ponizej granicy okreslonej w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami transportu kotowego, zabezpieczajac je
przed nadmiernym zawilgoceniem, zanieczyszczeniem. W trakcie transportu nie dopuscié¢ do pylenia
kruszywa.

I1.3.1. Transport rur.

Rury kanalizacyjne kamionkowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w
pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw.

I1.3.2. Rury kamionkowe.

Transport rur kamionkowych w rejon wykopu powinien si¢ odbywaé tylko pelnymi paletami. Rury na
paletach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci tak by nie zwisaly poza
samochad.

Wyladunek palet z rurami kamionkowymi wymaga uzycia urzadzenia rozladowczego. Przewdz
pojedynczej rury wymaga uzycia stosownych urzadzen lub w przypadku matych $rednic recznie. Nie
wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub taicuchéw. Do koficow rur nie wolno doczepiaé
Jakichkolwiek hakéw. Nie wolno rur rzucaé, wlec, toczy¢ i wykonywaé czynnosci niezgodnych z ich
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przeznaczeniem. Przy transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy pomocy paséw nosnych
nalezy zwréei¢ uwage na z6tte lub biale punkty na zewnetrznej powierzchni rury okreslajace jej
srodek cigzkosci i powinny byé ukladane punktem w szczycie rury. Nie wolno transportowac
pojedynczych rur w tyzce koparki.

I1.3.3. Transport studni.

Transport krggow powinien odbywac sig samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
unieruchomienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakow o odpowiednich wymiarach — np.: DIN 7541, OKN,
BK, BKL o szerokosci ,gardzieli” 25-30 mm i udiwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie
nieodpowiednich hakéw moze spowodowaé uszkodzenie przenoszonych elementow. Zaleca sie
przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przez mozliwoscia przesunigcia sig prefabrykatu oraz
przed mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportujacego.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kolowym srodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ ukladane na elastycznych przekladkach ulozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykoniczonych powinny byé w czasie transportu i
sktadowania ukltadane na przekladkach eliminujacych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i
oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajacy wykoriczone powierzchnie przed uszkodzeniami.
Liczba prefabrykatow ulozonych na srodku transportowym powinna byé dostosowana do
wytrzymalosci betonu, fadownosci $rodka transportowego i warunkéw zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kofowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ ukladane na elastycznych podkladkach utozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prosta plaska powierzchnie wsporcza powinny byé ustawione na
podkladkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczej powinny byé ustawione na podkladkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu
tej powierzchni.

I1.3.4.Transport wlazéw kanatowych.

Wilazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukladaé na
paletach i laczyc tasma stalowa.

IL4. WYKONANIE ROBOT.

I1.4.1. Roboty wstepne i przygotowawcze.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z budowa sieci wodociagowe;j,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W granicach terenu budowy kanalizacji i wodociggu winny
znajdowac sig stale punkty niwelacyjne o rzednych podanych w dokumentacji tzw. repery robocze.
Przed przystapieniem do wykonywania robdt uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy powinien
dokona¢ wytyczenia osi trasy przewodow i obiektéw zgodnie z Dokumentacja Projektowg i
STWIiORB oraz trwale oznaczy¢ w terenie za pomocg kotkdw z gwozdziem. Po wbiciu kolkdw
osiowych nalezy wbic kotki, swiadki jednostronnie lub dwustronnie w celu umozliwienia odtworzenia
osi kanalu po rozpoczgciu robot ziemnych., Za prawidlowe wytyczenie wszystkich elementdw sieci
odpowiada Wykonawca i wszelkie nieprawidlowosci poprawione beda przez Wykonawee na wiasny
koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenie wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, STWiORB a takze w
normach i wytycznych.

Dokumentacja Projektowa nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich szczegétow
projektéw i Wykonawca winien to wzia¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy
kompletujac dostawy sprzgtu oraz wyposazenia. W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek
watpliwosci dotyczacych interpretacji rysunkéw, Wykonawca winien niezwlocznie powiadomié
Zamawiajacego na piSmie w celu otrzymania niezbednych wyjasnien. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledéw w Dokumentacji Projektowej i STWIORB do zmiany terminu zakoficzenia
robot oraz zmiany ceny ryczaltowej, a o ich wykryciu winien niezwlocznie powiadomic
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupelnien lub interpretacii.

Ewentualne zmiany trasy rurociaggéw proponowane przez Wykonawce musza uzyskaé akceptacje
projektanta i Zamawiajacego, zaakceptowana zmiana nie wplynie na warunki umowy.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na piSmie o wszelkich dodatkowych rysunkach lub
szczegolowych specyfikacjach technicznych, ktére moglyby okaza¢ sie niezbedne do przeprowadzenia
robét lub innych czynnosci objetych umowa.

Wycinka drzew

Informacje o koniecznej wycince drzew i krzewow znajdzie Wykonawca w Dokumentacji Projektowe;j
i STWiORB. Wycinka drzew zostanie przeprowadzona po uzyskaniu decyzji administracyjnych
wymaganych polskimi przepisami prawa. Stosowne decyzje pozyska Wykonawca wilasnym staraniem
na podstawie upowaznien udzielonych przez wiasciciela terenu. Oplaty administracyjne zwiazane z
wycinka drzew poniesie Zamawiajacy. Wyciete drzewo zagospodarowaé zgodnie z zyczeniem
wlasciciela terenu.

I1.4.2. Roboty ziemne — wykopy.

Wykopy pod ciagi wodociggowe i kanalizacyjne wykona¢ nalezy jako wykopy waskoprzestrzenne
/liniowe/ o Scianach pionowych umocnionych lub na rozkop. Wykonanie wykopéw /mechanicznie
lub recznie/ uzaleznione jest od glebokosci, warunkéw geotechnicznych i wystepujacego uzbrojenia
oraz miejsca ich wykonywania. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
rurociagu i glebokoscia wykopéw, powinna byé zgodna z PN-EN 805:2002/Apl.

Dno wykopu winno byé wykonane ze spadkiem zalozonym w Dokumentacji Projektowej i
STWIORB. Wyréwnanie dna wykopu wykonaé nalezy recznie z zachowaniem struktury gruntu
rodzimego.

Wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych, ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem oraz
podsypka, obsypka i zasypka wykopéw winna odpowiadaé wymaganiom normy BN-83/8836-02,
Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociagéw oraz wymaganiom okreslonym przez
producenta rur. Przygotowanie podioza pod ukladanie rur PP i PVC-U, kamionkowych, PE oraz
Zzeliwa sferoidlnego polega na wykonaniu podsypki na wyréwnanym dnie wykopu i odebraniem
protokolarnym przez Zamawiajacego.

W gruntach nawodnionych oraz o strukturze innej niz w/w podloze, nalezy wykona¢ tawe piaskowo -
zwirowg zabezpieczona geowldkning. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 25 cm.
Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej
rzgdnej nalezy wykonaé bezposrednio przed ulozeniem podsypki. W przypadku wystapienia opadéw
atmosferycznych wykopy, w szczegdlnosci dno, zabezpieczyé przed namoknieciem.

Wykop pod kanal nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika - kolektora
zbiorczego i prowadzi¢ w goére w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwosé
grawitacyjnego odplywu wéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sig przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu
polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciagniecie sznura wzdluz nich
i naznaczenie krawgdzi na gruncie fopata.

Wydobywana ziemig na odklad nalezy skladowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
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krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi. Nadmiar ziemi pozostalej po zasypaniu wykopow nalezy odwiez¢ samochodami samowyladowczymi.
Umocnienie scian zlozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dugosci 4,0 - 5,0 m, z ktdrych kazda
stanowi calos¢. Polaczenie klatek sasiednich musi by¢ dopasowane.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ laty celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzednych dna. Lawy nalezy
montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnia terenu w odstepach co 30 m. Powinny
mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie zaprojektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sig lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje zgodnie z warunkami okreslonymi przez ich
gestorow.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ stosowane przy wykopach glebszych niz 1 m od
poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20m.

Rozluznienie gruntu odbywa sig recznie za pomocy fopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzia wykopu.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych rob6t oraz
przebywanie 0séb postronnych.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla 0s6b postronnych przy tych robotach
nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady o wysokosci 1,1
m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz I m od krawgdzi wykopu. Balustrady powinny by¢
wyposazone w deske kraweznikowa wysokosci 0,15 m, poprzeczke na wysokosci 0,6 m oraz by¢
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢, w sposdb uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony, wykonawca
powinien zapewnic staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopem dla ruchu dwukierunkowego powinny mieé¢ szeroko$é¢ co
najmniej 1,2 m, a dla ruchu jednokierunkowego co najmnie;j 0,75 m.

Po obu stronach przejscia (pomostu) musza znajdowaé sig barierki z poreczami o wysokosci 1,1 m i
deska kraweznikowa o wysokosci 0,15m oraz poprzeczka na wysokosci 0,6 m.

W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczeristwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo o$wietli¢ swiattami.

Instalacje nadziemne i podziemne.

Informacje odnosnie kategorii gruntu i podglebia na placu budowy oraz przyblizone lokalizacje
istniejacych instalacji podziemnych podano na rysunkach i w opisach Dokumentacji Projektowej i
STWiORB. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich
uaktualnienia o stwierdzone réznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiggnie
informacji na temat istnienia i zapozna si¢ z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i
elektrycznych, oraz wszystkich wspornikow, cze$ci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze
podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanalow §ciekowych, magistrali wodnej i rur
przesylu gazu, paliw oraz innych urzadzeni na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majaca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii
wysokiego napigeia i urzadzen zostala uzyskana z najlepszych dostepnych zrédel, jednak podanie
takiej informacji przez wiadze lokalne nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposéb
odpowiedzialnosci Wykonawey za sprawdzenie, poprzez wlasciwe zbadanie terenu lub w inny sposob,
dokladnego rozmieszczenia istniejagcych podziemnych kabli, linii wysokiego napigcia i innych
urzadzeri. Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca
uwzgledni w cenie robét i nie bedzie oczekiwat za nie dodatkowej zaplaty.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu mediow, nalezy na pi$mie przedstawi¢ zezwolenie
wydane przez wlasciwe wladze. Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejacych instalacji nad i
podziemnych winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznosci i
odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczeii winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego oraz winien spelnia¢ wszystkie istniejace w tym zakresie przepisy.
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W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacych urzadzen naziemnych lub
podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana
przez Wykonawce na jego wiasny koszt wedlug wymagan wlasciwych gestoréw sieci i pod ich
nadzorem.

Regulacja pionowa wszelkich elementéw armatury i osprzetu sieciowego wystepujacych w zakresie
prowadzonych robét powinna by¢ wykonywana przed utozeniem warstw bitumicznych nawierzchni.
Przed przystapieniem do robdt nalezy ustali¢ lokalizacje armatury wymagajacej regulacji oraz
wymagana wysoko$¢ ustawienia elementow. Zakres robot powinien obejmowaé wszystkie armatury
ktére s usytuowane na trasie prowadzenia robét.

Jezeli w trakcie prowadzenia robot rozbiérkowych nastapi jakiekolwiek uszkodzenie elementéw
armatury, to Wykonawca wymieni na wlasny koszt uszkodzony element.

Awarie

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek awarii na terenie budowy Wykonawca zobowiazany jest
powiadomi¢ telefonicznie oraz pisemnie w trybie natychmiastowym stosowny urzad lub instytucje,
pod ktorych administrowaniem lub zarzadem znajduje si¢ uszkodzony obiekt oraz Zamawiajacego.
Nalezy przestrzega¢ wszelkich wymogéw wynikajacych z uzgodnie branzowych oraz ZUD w
Mikolowie. Adresy Instytucji, ktére nalezy powiadomi¢ o zaistnialej awarii sa wymienione w
protokole ZUD (powiadamia¢ tylko te jednostke, pod ktdrej administrowaniem lub zarzadzaniem
znajduje si¢ uszkodzony obiekt). Wykonawca lub gestor urzadzenia usunie awarie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o jej usunieciu.

I1.4.3. Roboty instalacyjno - montazowe.

I1.4.3.1. Ukladanie rurociagéw.

Rurociagi ukiada¢ nalezy zgodnie z Dokumentacjq Projektowa oraz STWiORB, ktéra szczegdlowo
okresla spadki rurociagéw na poszczegdlnych odcinkach , $rednice rurociagéw, ich zaglebienia,
sposob rozwigzania kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym , sposdb przekraczania urzadzen
oraz przeszkod terenowych.

Spadki przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperdw stalych oraz
pomocniczych.

Grubos¢ warstwy podsypki dla rur powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Podloza pod
rurocigg wyprofilowa¢ pod katem opasania 90°. W dnie wykopu wykona¢ zaglebienia pod kielichy.
Zageszczenie podloza powinno byé zgodne z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach
technicznych oraz wymaganiami okreslonymi przez producentéw rur i potwierdzone protokotem
odbioru podpisanym przez Zamawiajacego.

Rury do wykopu nalezy opuszeza¢ powoli i ostroznie, przy pomocy wielokrazkéw i dzwigdw zgodnie
z instrukcjg montazu. Kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie z projektowana osia i spadkiem
przewodu.

Nie dopuszcza si¢ odchylki osi ulozonego przewodu od osi projektowanej. Zamawiajacy w
uzasadnionych przypadkach moze wyrazi¢ zgode na odchytke na podstawie pisemnego wniosku
Wykonawcy. Spadki kanatéw powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows. Na
bosym koficu rury nalezy przy taczeniu kielichowym weciskowym zaznaczyé glebokoéé zlacza.
Laczenie rur z zeliwa sferoidalnego, kamionki oraz PCV na uszezelki gumowe nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji wykonania i odbioru sieci wydanych przez
producentow rur. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i
podioza na odcinku robot.

Przewody kanalizacji nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1610:2002 i PN-EN
1610:2002/Ap1:2007.

Ukladanie rurociagéw w poblizu czynnych linii kablowych oraz innych rurociagéw nalezy wykonaé
po uprzednim uzgodnieniu tych robét z uzytkownikiem tych urzadzen.

Szczegolowy sposob wykonania robot, zastosowane materialy i urzadzenia opisany jest w
Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB, do ktérych nalezy sie stosowaé przy wykonywaniu robot.

Na calej dlugosci rurociagu na wysokosci okolo 30 cm powyzej obsypki gémej ulozyé tasme
ostrzegawczg z wtopiona tasma metalizowana, ktorej kofice zamocowaé do obudowy zasuwy i do

46



wezla wodomierzowego.

Rury ochronne (oslonowe) stalowe,

Rury ochronne nalezy stosowa¢ w miejscach wskazanych w specyfikacji technicznej i projekcie
wykonawczym. Laczenie tych rur nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

Rury ochronne nalezy zainstalowa¢ zgodnie z DIN 30672. Odcinek rury przeznaczony do ulozenia w
rurze przejSciowej nalezy poddac¢ probie szczelnosci zlaczy na powierzchni terenu przed
wprowadzeniem do rury ochronnej. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzié w obecnosci
zamawiajacego. Po odbiorze proby szczelnosci i po odbiorze zamontowanych ploéz na rurociagu
mozna go wprowadzi¢ w rure ochronna.

I1.4.3.2. Zabezpieczenie kanalu przy przerwie w ukladaniu.
Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce ukiadanego
kanatu przed zamuleniem wodg gruntowa lub opadows przez zabezpieczenie wylotu.

I1.4.3.3. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i polaczeniowe.

Studzienki przelotowe powinny by¢ zlokalizowane na odcinkach prostych kanaléw w odpowiednich
odleglosciach zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym.

Studzienki polaczeniowe powinny byc¢ zlokalizowane na polaczeniu jednego lub dwdch kanatow
bocznych.

W przypadku gdy réznica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé
studzienki spadowo-kaskadowe. Studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach powinny
odpowiada¢ wymogom okreslonym w projekcie. Projektowane elementy studzienek - zaleznie od
cigzaru mozna uklada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego o nosnosci do 3T,
Studzienki i komory wykonaé zgodnie z STWiORB oraz Dokumentacjg Projektowa.

I1.4.4. Roboty ziemne - wykopy - Zasyp wykopu i zageszczenie gruntu.
Po dokonaniu odbioru przedmiotowego odcinka sieci przez Zamawiajacego mozna przystapié¢ do
zasypu wykopu.

I1.4.5, Zasypywanie i zageszczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostaé osuszone i oczyszczone z pozostaloci po
instalowaniu rurociagu. Stosowany material i sposob zasypywania nie powinny powodowaé
uszkodzenia ulozonego rurociagu, obiektéw na rurociagu, jak réwniez wodoodpornej izolacji. Sposéb
zasypania wykopow musi by¢ odpowiedni do rodzaju gruntu, grubosci warstw oraz zgodny z
STWiORB i Dokumentacja Projektowa. Uzyty sprzet musi gwarantowaé poprawno$é wykonania.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten moze
by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz odpowiadajacy wymogom zarzadcéw
poszezegdlnych drég. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ gruntéw zbrylonych, gruzu i
$mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat
wypelniajacy wykop w gruntach ma wieksza zdolnosé przewodzenia wody niz grunty lokalne,
wowczas uzyty material niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczyé przed
wyplukiwaniem materiatu wzdtuz rurociagu.

Po zamontowaniu i ulozeniu rur na dobrze zaggszczonym podlozu, nalezy boki rur wraz z
pachwinami podbi¢ ubijakami drewnianymi zgodnie z PN-68/B-06050. Szeroko$¢ obsypki przewodu
powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i sigga¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Préby
szczelnosci — miejsca polaczen pozostawic nalezy nieobsypane do chwili pozytywnego odbioru proby
szczelnosci. W obszarze drog zasypke wykonaé zgodnie z warunkami okre$lonymi przez
poszczegolnych zarzadcow drog. Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagescic
do wskaznika zaggszczenia (Is) 1,00, a poza drogami do wartosci 0,97. Stopien zageszczenia
potwierdzi¢ badaniami zgodnie z PN i zglosi¢ do odbioru Zamawiajacemu w celu dokonania
protokolarnego odbioru robot zanikowych na poszczeg6lnych etapach, tj. podsypka, obsypka
zasadnicza, obsypka gorna i zasypka.

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna wykopu.
Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja byé oznakowane
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przeno$nymi zaporami.

11.4.6. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Odtworzenie terenu do stanu pierwotnego polega na rekonstrukcji nawierzchni, ktéra nalezy wykonaé
zgodnie z STWiORB, Dokumentacja Projektowa i w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

I1.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

I1.5.1. Zasady kontroli jakos$ci robét.

Kontrola zwigzana w wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10727:1992, PN—EN 1610:2002 i PN-EN
1610:2002/Ap1:2007. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo
speinione nalezy dang fazg robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastgpujace badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa wykopow otwartych, podloza naturalnego, zasypu przewodu, podioza wzmocnionego,
materialéw, ulozenia przewodéw na podiozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia przewodu, zabezpieczenia antykorozyjnego studzienek i pozostatych prac zwiazanych
z przedmiotem zamowienia.

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa polega na poréwnanin wykonywanych badz
wykonanych robét z dokumentacja projektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

Badanie materialdw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie dokumentdw
okreslajacych jako$¢ wybudowanych materialow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w specyfikacjach technicznych oraz bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu obejmuja czynnosci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru dlugosci i
$rednicy, badanie uloZenia przewodu na podiozu w planie i w profilu, badanie polaczenia rur i
prefabrykatéw. Ulozenie przewodu na podlozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢
oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania polaczen rur i prefabrykatéw nalezy
przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewnetrzne.

Do rozpoczgcia prob konicowych nalezy dokonaé przegladu kamerg TV 100% diugosci ulozonych
rurociagow kanalizacyjnych. W przypadku stwierdzenia usterki i/lub odchylen od projektow
budowlano-montazowych, Wykonawca usunie pozostale usterki na swdj koszt, ponownie dokona
przegladu kamerg TV naprawionych odcinkéw, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze zakres usterki
uniemozliwia naprawe wadliwy odcinek nalezy zdemontowaé i ponownie go wykonaé, po czym
nalezy ponownie przeprowadzi¢ przeglad kamera TV. Poszczegdlne etapy robét zanikowych przy
ponownym ukladaniu odcinka podlegaja odbiorowi.

Bezposrednio po dokonanym przegladzie kamera TV Wykonawca przekaze obraz z przegladu na
plycie DVD, lub innym noéniku danych.

Proby cisnieniowe rurociagéw wykona¢ wedlug PN-EN 1610 metoda ,,.L” (na powietrze) lub metoda
»W” (na wodg), a probg ci$nieniowa studzienek kanalizacyjnych dokonaé¢ wedlug normy PN-EN
1610 metoda ,,W”.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami i pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci
nalezy prowadzi¢ obserwacj¢ i robi¢ odezyty co 30 minut polozenia zwierciadla wody gruntowej na
zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek. Prédby wykona¢ na odcinku wykonanej sieci,
przyjmujac dopuszczalne ilo$ci wody i infiltracje ogdlng z PN-B-10735.

Kontrola, pomiary i badania.

Badania przed przystapieniem do robot. ,

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu,
zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt.
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Wykonaweca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej STWIORB i zaakceptowana przez Zamawiajacego. W
szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

a) sprawdzenie rzgdnych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych statych

punktéw wysokosciowych;

b) badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;

c) badanie i pomiary szerokodci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki;

d) badanie odchylenia osi kolektora;

e) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows zatozenia przewoddw i studzienek;

f) badanie odchylenia spadku kolektora;

g) sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewoddéw za pomoca kamery;

h) sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewoddow;

i) sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje;

J) badanie wskaznikdw zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu;

k) sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wiazowych.

1.2.3. Badanie odbiorcze studzienek.
Badania te polegaja na:

a) sprawdzeniu przez ogledziny zewngtrzne i pomiar odleglosci od przewoddw i kabli;

b) sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne;

c) sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne;

d) sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne;

e) sprawdzeniu wlazu kanalowego - nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odleglosci krawedzi
otworu, od wewnetrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wiasciwego typu wiazu;

f) sprawdzenie stopni zlazowych - polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,
pomiarze odstepdw pionowych i poziomych, oraz poziomego polozenia gornej powierzchni
stopni;

g) sprawdzeniu komina wlazowego - nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne;

h) sprawdzeniu studzienki kaskadowej - przez ogledziny zewnetrzne.

1.2.4. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja.

Badanie przeprowadza si¢ po probach szczelnoscei.

Izolacje zewnetrzng powierzchni rur i $cian studzienek z elementéw betonowych nalezy opukaé
miotkiem gumowym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na calej powierzchni.

Sprawdzi¢ polozenie izolacji na calej powierzchni studni,
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IOI.1. MATERIALY
IT1.1.1. Piasek na warstwe odcinajgcy

Piasek na warstwe odcinajaca powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13043:2004.
Material stosowany przy wykonaniu warstwy odcinajacej musi spelniaé nastepujgce warunki:
- wskaznik piaskowy WP > 35

- warto$¢ wspolczynnika wodoprzepuszcezalnosci ,,k” > 8 m/dobe

- kapilarnos¢ bierna Hkb <1 m

. » I
- SZCZeInoscl: dgs =

dé0
- zageszczalnosci: U= Al0 = 5

gdzie:

U — wskaznik réznoziarnistosei

D15 - wymiary sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren kruszywa na warstwe odcinajaca,
d85 - wymiary sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podioza,

d60 - wymiary sita, przez ktore przechodzi 60% ziaren kruszywa na warstwe odcinajaca,
d10 - wymiary sita, przez ktére przechodzi 10% ziaren kruszywa na warstwe odcinajaca,

III.1.2. Kruszywo naturalne, lamane i zuzel wielkopiecowy.

Krzywa uziarnienia kruszywa i zuzla wielkopiecowego okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3]
powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia

podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechaniczne;j
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00 _piaskowa iwirowa 0

49 // / 10

60 // / / 0
& /] // E1)
S w , / o w =
N -
§ o ~ // 0 &
N / 2 | g
5 4 T 74 0
2 L~ )’ e g
o 10 - m 2
: = :

il — w 8

0 = - ] 90

| e
1] 100
00750425 0325 a5 ! 2 4L 63 8 128 1620 315 53

Bok ocika sila, mm

1-2 kruszywo na podbudoweg zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc¢ ciagla i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gdérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwickszego
ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.
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Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa | Kruszywa 5.
Lp.| Wyszezegolnienie naturzgige lamg‘: Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedlug
zasa | pomo | zasa | pomo | zasa | pomo
d- c- d- c- d- c-
nicz | nicza | nicz | nicza | nicza | nicza
a a
1 | Zawartosé ziaren od2| od2 |od2| o0d2 |0od2 | od2 | PN-B-
mniejszych niz 0,075 | do [do12| do |do12| do |do12| 06714
mm, % (m/m) 10 10 10 -15[3]
2 | Zawartos¢ nadziarna, PN-B-
vgmim), iewieee] | © | 1 | | @] 3| 10| gena
niz -15[3]
3 | Zawartosc¢ ziaren PN-B-
nieforemnych 35 45 33 40 i i 06714
%(m/m), nie wiecej -16 [4]
niz
4 |Zawartosé PN-B-
zanieczyszczen 1 1 1 l 1 1 04481
organicznych, 1]
%(m/m), nie wigcej
niz
5 | Wskaznik piaskowy od | 0d30| od |od30 BN-
Eggzg‘i‘i‘;’emt;};‘; g | 30 [do70| 30 [do7of T T | eassonl
I lub II wg PN-B- ‘38 ‘;‘8 <01 et
04481, %
6 |Scieralno$é w bebnie
Los Angeles
a) scieralnosc
catkowita po pelnej
liczbie obrotdw, nie 35 45 35 50 40 50
wigcej niz PN-B-
b) scieralnos¢ 06714
czgsciowa po 1/5 30 40 30 | 35 30 35 | -42[12]
pelnej liczby obrotéw,
nie wiecej niz
7 | Nasiakliwosc¢, PN-B-
%(m/m), nie wigcej 23 4 3 > 6 8 06714
niz -18 [6]
8 | Mrozoodpornosc, PN-B-
ubytek masy po 25 5 10 5 10 5 10 06714
cyklach zamraza- -19 [7]
nia, %(m/m), nie
wiecej niz
2 Rozpad krzemianowy PN-B-
i zela- - - - - 1 3 6714
P -37 [10]
zawy lacznie, % PN-B-
(m/m), nie wiecej niz 06714
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-39 [11]

10 | Zawartosé¢ zwigzkow
L . . PN-B-
siarki w przeliczeniu 1 1 1 1 2 4
; 06714
na SOs, %(m/m), nie
i as -28 [9]
wiecej niz

11 | Wskaznik no$nosci
Whos Mie-szanki
kruszywa, %, nie

mniejszy niz: 80 60 80 60 80 60 PN-S-
a) przy zageszczeniu | 120 - 120 - 120 - 06102
Is> 1,00 [21]
b) przy zaggszczeniu
Is> 1,03

II1.1.3. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zamulania lub zageszczania nawierzchni moze byé studzienna lub z
wodociagdw, bez specjalnych wymagan.
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN — EN 13139:2003

I11.1.4. Kostka brukowa betonowa

Do nawierzchni nalezy stosowa¢ kostke brukowa betonowa grubosci 8cm, ktéra posiada
deklaracje zgodnodci i oznakowanie znakiem CE lub ma Aprobate Techniczng IBDiM i spelnia
wymagania STWiORB oraz normy PN-EN 1338:2005[1]. Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez
rys, peknigé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie
kostek rowne i proste, wklgsnigcia nie powinny przekraczaé 3 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- nadlugosci £ 3 mm
- naszerokosci £ 3 mm
- na grubosci £ 5 mm

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

L.p Cechy Wartos¢
1 Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
e drednia z szesciu kostek 60
e najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasiakliwos¢ woda wg PN-EN 206-1:2003/Ap1, % nie wiecej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-EN 206-
1:2003/Ap1 brak
e peknigcia probki 5
e strata masy, % nie wiecej niz
e obnizenie wytrzymalodci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymalosci probek nie zamrazanych, % nie wiecej niz 20
4 Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej niz 4

IIL.1.5. Beton asfaltowy
Warstwa podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej

Warstwe  podbudowy  zasadniczej nalezy wykonaé z mieszanki mineralno-asfaltowej
0 uziarnieniu 0/31,5mm zaprojektowanej na obciazenia ruchem KR3 zgodnie z normg PN-S-96025.

Rodzaje materialéw w warstwie podbudowy z asfaltobetonu
* Kruszywa kl. LII; gat. 1,2 zgodnie z norma PN-B-11112:1996[2], PN-B-11115:1998[4]
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Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996[1]

Grys i zwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 [14]

Piasek wg PN-B-11113:1996 [3]

Wypelniacz mineralny podstawowy wg normy PN-/S-96504:1961 [9]

e Asfalt drogowy D70, D50 wg normy PN-S-96170:1965 [6]

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz orientacyjna zawartos¢ asfaltu winna by¢ zgodna z OST D-
04.07.01 pkt 5 dla ruchu KR3

Wilasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z norma PN-S-96025

Przed przystapieniem do robot receptura mieszanki mineralna-asfaltowe]j na warstwe podbudowy podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno - asfaltowej
Warstwg wyrownawczg nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm dla nawierzchni
zaprojektowanej na obciazenia ruchem KR3 i KR2 zgodnie z norma PN-S-96025.
Rodzaje materialdw w warstwie wyréwnawczej z asfaltobetonu
e Kruszywo tamane granulowane klasy I, II gat. 1 i 2 wg Normy PN-B-11112:1996, PN-B-
11115:1998
e  Grys i zwir kruszony wg. WT/MK-CZDP 84 kLLII gat.1,2
e  Wypelniacz mineralny — wymagania jak dla wypelniacza podstawowego
wg normy PN-5-96504:1961
¢ Asfalt drogowy D 50 wg normy PN-C-96170:1965
Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-16mm orientacyjna zawartos¢ asfaltu winna wynosié 4,5-9% zgodnie
z normg PN-S-96025
Wskaznik zageszczenia - > 98,0%
Wilasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z norma PN-S-96025 dla ruchu KR3
iKR2
Przed przystapieniem do robot receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwe wyréwnawcza
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej
Warstwg Scieralng nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm dla nawierzchni
zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR3 i KR2 zgodnie z normg PN-5-96025.
Rodzaje materiatlow w warstwie podbudowy z asfaltobetonu
¢ Kruszywo famane granulowane klasy I, II gat. 1 i 2 wg Normy PN-B-11112:1996, PN-B-
11115:1998
o  Grys i zwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 [14] kLI; gat.I
*  Wypelniacz mineralny — wymagania jak dla wypelniacza podstawowego wg. normy PN-S-
96504:1961
o Asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965
Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-12,8mm orientacyjna zawartos¢ asfaltu winna wynosi¢ 4,8-6,5%
zgodnie z norma PN-S-96025
Wlasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z norma PN-S000-96025 dla ruchu
KR3 i KR2
Przed przystapieniem do robot receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwe $cieralng podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

IIL.1.6. Emulsja do skropienia
Do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy stosowac:
— do skropienia podbudowy z kruszywa famanego:
kationowe emulsje wolnorozpadowej K3 wg WT. EmA-1999.
— do skropienia warstwy wiazacej z betonu asfaltowego: -
kationowe emulsje szybkorozpadowe K1-50 lub K1-60 wg WT.EmA-1999.
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Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i wolnorozpadowej
do wykonania skropienia warstw nawierzchni

Wymagania
Lp. | Wyszcezegolnienie wlasciwosci szybkorozpadowa wolnorozpadowa

K1-60 KI-50 K3
1 | Zawartosc¢ asfaltu, % 58-62 45 -55 54 - 66
2 |Lepkos$¢ wg Englera, °E 3-15 <3 >3
3 | Jednorodnosé¢ & 0,063 mm, % < 0,10 < 0,10 < 0,10
4 | Jednorodno$é & 0,016 mm, % < 0,25 < 0,25 < 0,25
5 |Lepko$¢ BTA @4 mm,s - - <15
6 | Sedymentacja, % <5.0 <8.0 <5.0
7 | Przyczepnosc do kruszywa, % >85 >85 =85
8 |Indeks rozpadu, g/100g <90 <90 > 120

IIL1.7. Kraweiniki

Nalezy stosowa¢ krawgzniki betonowe o wymiarach 100(50)x20x30cm prostokatne $ciete -
rodzaj ,,a”, typ U (uliczne) gatunku 1 — go, ktdre powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30.
Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1340:2004, oraz posiadaé¢ Deklaracje
Zgodnosci producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii kraweznikow.
Beton uzyty do produkcji elementow prefabrykowanych powinien spelnia¢ nastepujace warunki:
- nasigkliwosé < 5%,
- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego — 3 mm,
- mrozoodpornos¢, F150.
Powierzchnie krawgznikéw powinny by¢ gladkie, bez rowkow, peknieé i rys. Dopuszcza sie drobne
pory jako pozostalosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktdrych glebokosé nie przekracza 5
mm. Zacieranie elementow po wyjgciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykow
montazowych powinny by¢ bez szczerb.
Dopuszczalne odchylki wymiarow kraweznikow:
- nadlugosci i szerokosci + 8 mm,
- na wysokosci £ 3 mm.
Krawezniki nalezy skladowaé¢ w pozycji wbudowania. Skladowanie krawginikéw powinno byé
takie, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem szkodliwych
czynnikow zewnetrznych na beton.

II1.1.8. Obrzeza

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, gatunku I, powinny by¢ wykonane z betonu
klasy B30 i spetnia¢ warunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.
Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowg powinna posiadac atest producenta.
Beton uzyty do elementow prefabrykowanych powinien charakteryzowac sie nasigkliwoscia < 5%
oraz mrozoodporno$cig i wodoszezelnoscia zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003/A2:2006.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy:
- nadlugosci £ 8 mm,
- naszerokosci i wysokosci = 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:
- wklgslosc lub wypuklosé powierzchni i krawedzi - 2 mm,
- szczerby 1 uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gome (Scieralne) —

niedopuszczalne.

Obrzeza nalezy skltadowa¢ w pozycji budowania.
Skladowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposob chronigcy material przed jego
uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw
zewnetrznych.
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IIL.1.9. Scieki z elementéw prefabrykowanych.

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania sciekéw

powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-80/6775-03/01.

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania s$ciekdw,
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Do  wykonania  prefabrykatébw  nalezy stosowa¢ beton wg  PN-B-06250, klasy,
co najmniej B 25.

- Nasigkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekraczaé 5%.

- Mrozoodpornos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz F-150,

- Wodoszczelnos¢ nie powinna byé mniejsza niz W 8.

- Scieralnosé na tarczy Boehmego nie powinna przekraczac¢ 3,5 mm.

Wytrzymalos¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 dla przyjetej klasy betonu.
Powierzchnia  prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu,
o fakturze zatartej.

Krawgdzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Wklgstos¢ lub wypukios$é powierzchni elementéw
nie powinna przekracza¢ 3 mm.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw prefabrykatow:

- na dlugosci + 10 mm,

- na wysokosci i szerokosei = 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny byé skladowane w pozycji wbudowania, na podlozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym

I11.1.10. Cement
Nalezy stosowa¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM 1 klasy 32,5 N,
wg PN-EN 197-1:2002.

IIL1.11. Beton
Beton na lawe z oporem pod kraweinik powinien byé klasy B-15. Beton powinien byé
zaprojektowany zgodnie z PN-EN 206-1:2003/A2:2006.

II1.2. SPRZET

III.2.1. Sprzet do wykonania konstrukeji nawierzchni
Wykonawca przystepujacy do wykonania konstrukeji nawierzchni powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— samochodéw samowyladowczych z przykryciem brezentowym,
— spycharek, rowniarek, koparek,

— walcow lekkich, srednich i cigzkich stalowych gladkich,

— walcdw ogumionych,,

— uktadarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- rowniarek lub ukladarek do rozkladania mieszanki,

— skrapiarek,

plyt wibracyjnych,

— przewoznych zbiornikow na wode,

— przycinarek i szlifierek z tarcza,

IIL.3. TRANSPORT

II1.3.1. Transport materialow

Kruszywa {amane, tluczen, piasek mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Krawgzniki betonowe, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Nalezy je
przewozic¢ na paletach w pozycji poziomej, w dwoch warstwach rozdzielonych drewnianymi listwami,
spigte tasmami stalowymi lub z tworzywa sztucznego.

Kostki brukowe betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
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producenta.

Beton  asfaltowy nalezy przewozi¢  pojazdami  samowyladowczymi  wyposazonymi
w pokrowce brezentowe. W czasie transportu beton asfaltowy powinien byé przykryty pokrowcem.
Czas transportu od zaladunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochodow
termoséw z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

IIl.4. WYKONANIE ROBOT

II1.4.1. Ogdlne zasady wykonania Roboét

Konstrukcj¢ nawierzchni nalezy odtworzyé na calej szerokosci jezdni.

Wykopy, w ktérych ukladana jest kanalizacja i wodociagi, nalezy zasypa¢ materialem
niewysadzinowym. Nalezy go zaggsci¢ do uzyskania wskaznika zgeszczenia nie mniej niz Is = 1,00 i
wtornym module odksztalcenia 100MPa. Materiat ten stanowi podloze dla warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.

I11.4.2. Korytowanie

Korytowanie obejmuje roboty zwigzane z przygotowaniem podloza.

Do profilowania podloza mozna przystapi¢ bezposrednio przed ulozeniem warstwy odcinajace;.
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania.

Zageszczanie podloza nalezy kontynuowaé do osiggnigeia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. WskaZnik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (Is)

Minimalna warto$¢ Is dla drég
Strefa korpusu
KR1-KR2
Gomna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
: " ; 0,97
powierzchni podioza

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggszczenia, kontrolg zaggszczenia nalezy oprzeé na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okreslié -
pierwotny i wtorny modul odksztalcenia podioza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2.2.

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

I11.4.3 Podloze z gruntu stabilizowane cementem.

Podbudowg z gruntu stabilizowanego cementem nie mozna wykonywa¢ gdy podloze jest zmarzniete i
podczas deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu cementem jezeli prognozy
meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5° C lub wystapienia opadéw w
czasie najblizszych 7 dni

Podloze pod  stabilizacje¢ gruntu cementem powinno byé przygotowane  zgodnie
z punktem I11.4.3,

Stabilizacj¢ gruntu nalezy wykona¢ metoda mieszania na miejscu przy uzyciu specjalistycznych
mieszarek lub maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony. Po spulchnieniu i
rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemieszaé¢ z gruntem dodatki ulepszajace, np. wapno lub
popioly lotne, w ilodci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze
recepcie. '

Cement nalezy dodawaé¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w iloci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny byé dodawane przy uzyciu
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rozsypywarek cementu lub w inny sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajacy jednorodnosé na okreslona
glebokos¢, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu,

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotnosé mieszanki. Jezeli jej wilgotnosé jest
mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednia ilo$¢ wody i mieszanke
ponownie dokladnie wymiesza¢. Wilgotno$¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze rozni¢ sie od
wilgotnosci optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu rozlozenia cementu na gruncie do momentu zakoriczenia mieszania nie powinien
by¢ dhuzszy od 2 godzin.

Po zakofczeniu mieszania naleZy powierzchni¢ warstwy wyréwnaé i wyprofilowaé, a przed
ulozeniem nastepnych warstw uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.
Operacjg zaggszczania i obrobki powierzchniowej musza by¢ zakoficzone przed uptywem Sgodzin od

momentu rozpoczecia mieszania gruntu z cementem w przypadku stabilizacji na miejscu. Pojawiajace
si¢ w czasie zaggszczania zanizenia, rozwarstwienia powinny byé natychmiast naprawiane przez
wymiang mieszanki na pelna glebokosé, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia
zaggszezone] warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zaggszczenie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia mieszanki Is>1,00 i Rm =
1,5 Mpa. Badanie wskaznika zageszczenia prowadzimy bezposrednio po zakonczeniu zageszczania.
Wykonawca powinien przygotowac recepte laboratoryjna na sklad mieszanki dla kazdego odcinka
ktorg przedstawi zamawiajacemu do akceptacji przy nastgpujacych zalozeniach:
- zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekraczaé 8% w stosunku
do masy suchego gruntu.
- wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé¢ wilgotnoéci optymalnej
okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481,
z tolerancja + 10% i—20%

II1.4.4. Warstwa odcinajaca z piasku

Podloze pod warstwe odcinajaca powinno by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.1 lub 5.2. Warstwe
odcinajaca nalezy ulozy¢ na szerokosci wigkszej od szerokosci rozkopu po 25cm z kazdej strony.
Kruszywo nalezy rozklada¢ warstwa o jednakowej grubosci z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Grubosé roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po
Jej zageszezeniu uzyska¢ projektowana grubosé. Warstwe odcinajaca nalezy zagesci¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00.

IIL.4.5. Podbudowa i utwardzenie poboczy z kruszywa naturalnego, lamanego

i Zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie
Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z thicznia nie moze byé po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwigkszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po
zZageszezeniu nie moze przekraczaé 20cm. Podbudowe
o grubosci powyzej 20cm nalezy wykonywaé w dwdch warstwach.
Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukladarki
albo réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luZnego kruszywa powinna byé taka, aby po jej
zaggszczeniu i zaklinowaniu osiagnela grubosé projektowana.
Kruszywo grube po rozlozeniu powinno byé przywalowane dwoma przejsciami walca statycznego.
Zageszezanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo
przesuwac sig pasami podiuznymi, czesciowo nakladajacymi sig w kierunku osi jezdni. Zageszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od dolnej krawedzi i
przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czesciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.
Przy wykonywaniu podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy roztozyé
kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy
uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowa zaggszczarka
wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m®. Grubos¢ warstwy luznego kruszywa
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drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly
wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i wwibrowywanie
kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé
warstwe kruszywa grubego.

Po zaggszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawatly nad powierzchnig od 3
do 6mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym
nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego
w czasie szczotkowania.

II1.4.6. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Kostke nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej 1:4. Grubo$é podsypki po
zaggszezeniu powinna wynosi¢ 3cm. Podsypka powinna by¢é zwilzona woda, zageszczona i
wyprofilowana. Kostke uklada si¢ na podsypce ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ulozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypelnic piaskiem,
a nastgpnie zamies¢ powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory plytowe
z oslong z tworzywa  sztucznego dla  ochrony kostek przed  uszkodzeniem
i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni  ubijanej
w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

II1.4.7. Podbudowa z betonu asfaltowego.

Przed ulozeniem warstwy podbudowy z asfaltobetonu nalezy podbudowg z kruszywa oczyscié a
nastgpnie skropi¢ emulsjg kationowa wolnorozpadowa K3 w ilosci okolo 0,5 + 0,7 kg/m2. Emulsja
nalezy rowniez skropi¢ miejsca styku ukladanych nowych warstw asfaltowych z istniejaca
nawierzchnia i urzadzeniami obcymi (kratki sciekowe, krawezniki).

Mieszanka  mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana ukladarka  wyposazona
w uklad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej ustalonej w recepcie laboratoryjnej.

Poczatkowa  temperatura mieszanki w  czasie zageszczania powinna byé  zgodna
z zaleceniami producenta asfaltu.

Zaggszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Ulozona warstwa wiazaca
powinna spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy

Wymagania wobec warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Kategoria ruchu KR 3
1. Uziarnienie mieszanki, mm 0/31,5
2, Stabilnoé¢ wg Marshalla w temperaturze 60° C, kN >11,0
3. Odksztalcenie wg Marshalla w temp. 60° C, mm 1,5+3,5
4. Wolna przestrzen w prébkach Marshalla,
zageszczonych 2x75 uderzen, % v/v 4,0+ 8,0
5. |Wypelnienie wolnej przestrzeni w probce Marshalla, %
= 72,0
6. Wskaznik zaggszczenia warstwy, % >98,0
7. Wolna przestrzen w warstwie, v/v ; 4,5+90

II1.4.8. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
Przed ulozeniem warstwy wiazacej podbudowe nalezy oczysci¢ a nastepnie skropi¢ emulsjg kationowa
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szybkorozpadowa KI — 60 w ilosci okolo 0,3 + 0,52 kg/m2. Emulsja nalezy rowniez skropié¢ miejsca
styku ukladanych nowych warstw asfaltowych
z istniejacq nawierzchnig i urzadzeniami obcymi (kratki sciekowe, krawezniki).

Mieszanka  mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana ukladarka wyposazona
w uklad z automatycznym sterowaniem gruboséci warstwy i utrzymywaniem niwelety.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej ustalonej w recepcie laboratoryjne;j.

Poczatkowa  temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna byé  zgodna
z zaleceniami producenta asfaltu.

Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Ulozona warstwa wiazaca
powinna spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2:

Tablica 2. Wymagania wobec warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Lp. Wilasciwosci Kategoria ruchu KR 1
1. Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8
2 Stabilno$¢ wg Marshalla w temperaturze 60° C, kN > 38,0
3. Odksztalcenie wg Marshalla w temp. 60° C, mm 2,0 +5,0
4, Wolna przestrzen w probkach Marshalla,
zageszczonych 2x75 uderzen, % v/v 4,0+ 8,0
5. | Wypelnienie wolnej przestrzeni w prébce Marshalla, %
65,0 + 80,0
6. Wskaznik zaggszczenia warstwy, % >98.0
7. Wolna przestrzen w warstwie, v/v 4,5+90

IIL4.9. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

Przed ulozeniem warstwy Scieralnej warstwe wiazaca nalezy oczyscié a nastgpnie skropi¢ emulsjg
kationowg szybkorozpadows w ilosci okolo 0,4 + 1,2 kg/m2. Emulsja nalezy réwniez skropié¢ miejsca
styku ukladanych nowych warstw asfaltowych z istniejaca nawierzchnia i urzadzeniami obcymi
(kratki sciekowe, krawezniki).

Mieszanka  mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana ukladarka  wyposazona
w ukiad z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety.

‘Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej ustalonej w recepcie laboratoryjne;.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producenta asfaltu.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Ulozona warstwa wigzaca
powinna spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3:

Tablica 3. Wymagania wobec warstwy wiazgcej z betonu asfaltowego

Lp. Wilasciwodci Kategoria ruchu KR 1
1. Ugziarnienie mieszanki, mm 0/8,0

2. Stabilnos¢ wg Marshalla w temperaturze 60° C, kN >5,5

3 Odksztalcenie wg Marshalla w temp. 60° C, mm 2,0+5,0

4. Wolna przestrzen w prébkach Marshalla,

zageszczonych 2x75 uderzen, % v/v 1,5+4,5
5. |Wypelnienie wolnej przestrzeni w probce Marshalla, %
75,0 + 90,0
6. Wskaznik zaggszczenia warstwy, % >98,0
1 Wolna przestrzen w warstwie, v/v 1,5+5,0

I11.4.10. Nawierzchnia z destruktu bitumicznego.
Destrukt nalezy rozlozy¢ warstwa o takiej grubosci, aby po zakonczeniu walowania uzyska¢
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projektowang grubosé .
Rozlozony destrukt zaggszcza¢ walcem statycznym lub wibracyjnym a w miejscach trudno dostepnych -
piyta wibracyjng az do uzyskania dobrego uszczelnienia destruktu i jednorodnej i réwnej powierzchni

wykonanej warstwy.

II1.4.11. Krawezniki betonowe

Koryto pod lawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050:1999. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji
szalunku. Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosié co najmniej
0,97 wedhig normalnej metody Proctora.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozicielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251:1963, przy czym nalezy stosowaé co 50m szczeliny
dylatacyjne wypelnione bitumiczna masa zalewowa.

Odtworzenie krawgznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
o grubodci Scm po zageszcezeniu. Swiatlo kraweznika (odleglos¢ gornej powierzchni kraweznika od
jezdni) powinno by¢ odtworzone zgodnie ze stanem istniejacym.

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szeroko$ci lcm. Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa
cementowe-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

II1.4.12. Obrzeia betonowe

Roboty nalezy rozpoczaé od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze nalezy wykonaé
zgodnie z Dokumentacja Projektows i normg PN-B-06050. Wymiary wykopéw powinny odpowiadaé
wymiarom obrzeza w planie. Dno wykopu powinno byé wyprofilowane i zageszczone. Wskaznika
zaggszczenia min. 0,97 wg normalnej metody Proctora.

W tak wykonanym wykopie ustawia si¢ obrzeza 20x6 na podsypce piaskowej, obsypujac
zewnetrzng sciang obrzezy gruntem i ubijajac go. Szeroko$¢ spoin migdzy obrzezami nie powinna
przekraczac 1 cm. Przed zalaniem spoin zaprawa nalezy
Jje oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza byé pielegnowane woda,

I11.4.13. Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
Scieki wykonaé zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych odpowiednio
wedlug kart 01.03, 01.13, 01.37 oraz zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Roboty przewiduja:

- wykonanie koryta,

- wykonanie lawy z pospoiki,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 z cementu CEM 1 klasy 32.5 ipiasku
srednioziarnistego. Podsypke wyprofilowac i zaggscié,

- prefabrykaty ukladane "na styk" z wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa. Zaprawe
cementowo- plaskowq wykona¢ z cementu CEM I klasy 32.5 i piasku $rednioziarnistego w ilosci
300 kg cementu / 1m’ piasku,

- ustawienie prefabrykatéw na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 5 cm, Iub innego wymiaru wskazanego
w  Dokumentacji  Projektowej.  Ustawianie prefabrykatow powinno byé  zgodne
z projektowang niweleta dna Scieku.

- spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. spoiny
prefabrykatow ukladanych na lawie z pospétki nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskows,
przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa, powinny mieé, co
50 m spoiny wypelnione bitumiczng masa zalewowa.



IT1.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
II1.5.1. Badania w czasie Robot

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania pelnego zakresu badan okreslonych

w normach wymaganych w STW i ORB dotyczacych robot budowlanych objetych niniejsza

Specyfikacja.
Kontrola jakoSci materialow

Pochodzenie kruszywa, lepiszcza oraz ich jakoéé podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wyniki badan jakosci poszczegdlnych skladnikow

masy betonu asfaltowego.

Kontrola jakosci produkeji mieszanki betonu asfaltowego
a) sklad masy betonu asfaltowego i zgodnos¢ z recepturg zatwierdzona przez

Zamawiajacego

b) stabilnos¢ i odksztalcenie wg BN-70/8931-09

c) sprawdzenie warunkéw atmosferycznych

d) sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, masy betonu asfaltowego w trakcie produkcji
Kontrola jako$ci ulozonej nawierzchni

a) sprawdzenie temperatury mieszanki w trakcie zageszczania

b) wskaznik zageszczenia wg PN-67/S-04001

c) objetos¢ wolnych przestrzeni wg PN-67/S-04001

d) szerokos¢ warstwy —tasma

e) pgrubos¢ warstwy — tasma, suwmiarka

f) réwnos¢ warstwy w kierunku poprzecznym - lata profilowa

g) rownos¢ warstwy w kierunku podtuznym wg BN-68/8931-04

h) spadek poprzeczny —1ata profilowa

i)  sprawdzenie rzednych niwelety za pomoca niwelatora

j) ocena wizualna

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza

Wyszczegélnienie badan i
pomiaréw

Minimalna czestotliwo$é badan i
pomiaréw

Dopuszczalne odchytki

Szerokos¢ koryta

c0 100 m lub raz na dzialce roboczej

+10cm, -5 cm

Rownos¢ podiuzna co 20 m lub raz na dzialce roboczej <20 mm
Rownosé poprzeczna nie rzadziej niz co 5 m <20 mm
Spadki poprzeczne co 100 m lub raz na dzialce roboczej |+5%

Rzedne wysokosciowe

— rzgdne na prostej co 20m
— rzedne na odcinkach
krzywoliniowych co 10m

+ lem, -2 cm

Zageszczenie gruntu podloza
na20cmi50cm

w 2 punktach na dziennej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 600m2

I, = 1,00
=097

Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw dla warstw nawierzchni

T Wyszc;egéll?ier}ie badan Minimalpz} cz@sjrotl’iwos'é Dopuszezalne odchylki
i pomiarow badan i pomiarow
I Szerokos$¢ warstwy co 100m lub raz na dzialce roboczej + 5¢m
2 |Rownose podtuzna warstwy| co 20m lub raz na dzialce roboczej lem
3 Réwnosc poprzeczna nie rzadziej niz co 5Sm lem
warstwy
4 |Spadki poprzeczne warstwy|co 100m lub raz na dziatce roboczej + 0,5%
5 Grubos¢ warstwy co 100m lub raz na dzialce roboczej + lcm
6 Rzedne wysokosciowe — rzedne na prostej co 20m + lem
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warstwy — rzedne na odcinkach
krzywoliniowych co 10m
7 Zlacza podiuine i na calej diugosci ztacza -
poprzeczne
3 Wyglad warstwy cala powierzchnia =
ilia et w w 2 punktach na dziennej dzialce
a przest roboczej, lecz nie rzadziej nizraz | zgodnie z PN-S-04001:1967
warstwie
na 600m?2
; - —dla warstw z kruszywa:
w 2 punktach na dziennej dzialce wg PN-S-06102:1997
10 | Zageszczenie warstwy roboczej, lecz nie rzadziej niz raz ~dia %varstw hitns tor;u asfalt.-
ria 60052 wg PN-5-96025:2000

Zakres badan ustawienia kraweznikow  ,Sciekow z  elementow betonowych
i obrzezy betonowych

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokosci wykopu wynosi £ 2cm. Zaggszczenie podioza powinno wynosi¢ I, = 1,00.

Profil podiuzny gérnej powierzchni lawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1cm na kazde 100m lawy.

Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwdéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m lawy.
Tolerancje wymiarow wynosza:

— dla wysokosci = 10% wysokosci projektowane;j,

— dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

Réwnosé goérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100m
fawy, trzymetrowej laty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnia fawy
i przylozong latq nie moze przekraczaé Icm.

Dopuszczalne odchylenie linii law od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2¢m na kazde
100m wykonanej tawy.

Dopuszczalne odchylenia linii krawgznikow, $ciekéw i obrzezy w poziomie od linii projektowanej, nie
moze przekracza¢ + lem na kazde 100m ustawionego elementu.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny elementow od niwelety projektowanej, ktére
wynosi £ lem na kazde 100m ustawionych elementow.

Rownosé gornej powierzchni elementéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoéch punktach na kazde
100m elementow, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig elementu i
przylozona fata nie moze przekraczaé 1cm,

Doktadno$¢ wypelnienia spoin z elementéw betonowych bada si¢ co 10metréw. Spoiny musza by¢
wypelnione catkowicie na peina glebokosé.

Zakres badan nawierzchni z kostki brukowej betonowej.Sprawdzenie prawidlowoéci wykonania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na:
- stwierdzeniu zgodnoéci z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
niniejszej Specyfikacji:
- pomierzenie szerokoéci spoin,
- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przejety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany

III.6. OBMIAR ROBOT

II1.6.1. Jednostka obmiarowa

m’ (metr kwadratowy) jest jednostkg obmiarowg dla: ‘
a) wykonania koryta,
b) wykonania warstwy odcinajace;j,
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c) oczyszczonej i skropionej powierzchni,

d) podbudowy stabilizowanej mechanicznie,

e) podbudowa z betonu asfaltowego

f) stabilizacji podloza cementem,

g) wykonania warstwy wigzacej,

h) wykonania warstwy scieralnej,

i) wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowe;,
J) wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego,

k) wykonanie nawierzchni thuczniowe;j,

m (metr biezacy) jest jednostka obmiarows dla:
a) ustawionego kraweznika,

b) ustawienie obrzezy,

¢) ustawienie Sciekdw z elementéw betonowych.

IIL7. ODBIOR ROBOT

IIL.7.1. Sposéb odbioru Robét
Roboty uznaje si¢ =za poprawnie wykonane, jezeli wszystkic pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

II1.8. PODSTAWA ROZLICZENIA
Podstawg rozliczenia dla robot drogowych sa nastepujace jednostki obmiarowe:

a) Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:

- zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét
lub wynikajacych z przyjetej technologii robét;

- roboty przygotowawcze i prace pomiarowe

- oznakowanie miejsca robot,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie
na odklad lub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podloza, z ewentualnym osuszaniem gruntu,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podioza,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan.

- uporzadkowanie terenu.

b) Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajjcej i odcinajacej obejmuje:

- zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub
wynikajacych z przyjetej technologii robét;

- prace pomiarowe przygotowawcze.

- oznakowanie miejsca robdt,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i
Jakosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

- wyrOwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.

- utrzymanie warstwy.

- uporzadkowanie terenu

¢) Cenalm’ oczyszczenia i skropienia warstw konstrukeyjnych obejmuje:

- zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét
lub wynikajacych z przyjetej technologii robét;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
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oznakowanie miejsca robot,

mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy Kkonstrukcyjnej nawierzchni
z ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem sprezonego powietrza,

reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszczen.

dostarczenie lepiszcza i napelnienie nim skrapiarek,

podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.
uporzadkowanie terenu

d) Cena wykonania 1 m? podbudowy z kruszywa naturalnego uwzglednia:

zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét
lub wynikajacych z przyjetej technologii robét;

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie miejsca robdt,

zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce skladowania,

przygotowanie mieszanki,

wykonanie odcinka probnego,

transport i roztozenie mieszanki,

profilowanie,

Zagegszczenie,

utrzymanie podbudowy,

badania materiatow, opracowanie recepty, wykonanie wymaganych badan
i pomiarow,

uporzadkowanie terenu.

¢) Cena wykonania 1 m* podbudowy z kruszywa lamanego uwzglednia:

1

zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét
lub wynikajacych z przyjetej technologii robét;

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie miejsca robot,

zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce skladowania,

przygotowanie mieszanki,

wykonanie odcinka prébnego,

transport i roztozenie mieszanki,

profilowanie,

zaggszczenie,

utrzymanie podbudowy,

badania materialow, opracowanie recepty, wykonanie wymaganych badan
i pomiarow,

uporzadkowanie terenu.

f) Cena wykonania 1 m* podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:

zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub
wynikajacych z przyjetej technologii robét;

prace pomiarowe

roboty przygotowawcze

oznakowanie robét,

zakup i transport materialow,

opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego.

posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych,

rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykonanie polgczen podtuznych i poprzecznych,
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obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie wymaganych pomiar6w i badan.
uporzadkowanie terenu.

) Cena wykonania 1 m* nawierzchni tluczniowej obejmuje:
£ ¥ jmuj

zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub
wynikajacych z przyjetej technologii robét;

roboty przygotowawcze,

prace pomiarowe i oznakowanie robdt,

wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy,

rozlozenie warstwy kruszywa grubego (tlucznia, klirica),

zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zaggszczenie,

naprawa uszkodzonych przy odtwarzaniu konstrukcji drogi wjazdéw do posesji, chodnikéw,
kraweznikdw, obrzezy i ogrodzen,

regulacja i obrukowanie skrzynek ulicznych i studzienek,

odtworzenie  istniejacego i  wykonanie projektowanego  oznakowania  pionowego
i poziomego,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.

uporzagdkowanie terenu.

h) Cena wykonania 1m* nawierzchni z destruktu bitumicznego obejmuje:

koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkeji,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie destruktu z miejsca skladowania,

roziozenie i zageszczenie destruktu,

naprawa uszkodzonych przy odtwarzaniu konstrukcji drogi wjazdéw do posesji,

chodnikéw, kraweznikow, obrzezy i ogrodzen,

regulacja i obrukowanie skrzynek ulicznych i studzienek,

odtworzenie  istniejacego i  wykonanie  projektowanego  oznakowania pionowego
i poziomego,

wykonanie wymaganych pomiaréw i badar.
uporzadkowanie terenu.

Cena wykonania 1 m* warstwy wigzgcej uwzglednia:

zastosowanie materialtow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét
lub wynikajacych z przyjetej technologii robét;

prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i transport materiatow,

opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,

wbudowania,

posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych
i kraweznikow,

roziozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.

uporzadkowanie terenu.
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j) Cena jednostkowa wykonania 1 m® warstwy Scieralnej uwzglednia:

zastosowanie materialdbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot
lub wynikajacych z przyjetej technologii robét;

prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

zakup i transport materiatow,

opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowe;,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych
i kraweznikow,

rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

naprawa uszkodzonych przy odtwarzaniu konstrukeji drogi wjazdéw do posesji,

chodnikow, krawgznikow, obrzezy i ogrodzen,

regulacja i obrukowanie skrzynek ulicznych i studzienek,

odtworzenie  istniejacego i  wykonanie projektowanego oznakowania  pionowego
i poziomego,

przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan.

uporzadkowanie terenu.

k) Cena 1 m* wykonanej nawierzchni kostki brukowej betonowej:

zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robat
lub wynikajacych z przyjetej technologii robét;

prace pomiarowe i przygotowawcze.

oznakowanie robét,

zakup i dostarczenie potrzebnych materialéw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zageszczeniem,

rozscielenie i zaggszczenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

ulozenie kostki

wypelnienie spoin zaprawa,

pielegnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

naprawa uszkodzonych przy odtwarzaniu konstrukeji drogi wjazdéw do posesji,

chodnikéw, kraweznikow, obrzezy i ogrodzen,

regulacja i obrukowanie skrzynek ulicznych i studzienek,

odtworzenie  istniejacego i  wykonanie  projektowanego  oznakowania pionowego
1 poziomego,

przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan.

uporzadkowanie terenu

1) Cena ulozenia 1 m Scieku prefabrykowanego korytkowego obejmuje:

zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidiowego wykonania robét
lub wynikajacych z przyjetej technologii robét;

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materialéw,

wykonanie wykopu pod Scieki,

wykonanie tawy z pospétki

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie prefabrykatow scieku z wypetnieniem spoin,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan
uporzadkowanie terenu
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1) Cena ulozenia 1 m kraweznika betonowego na lawie betonowej obejmuje:
zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt

lub wynikajacych z przyjetej technologii robdt;

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow,

wykonanie wykopu pod lawe i ustawienie szalunku,

rozécielenie i zageszczenie betonu, pielegnacja betonu i rozbiorka szalunku,
ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej na fawie z oporem,
zaspoinowanie kraweznikow zapraws i pielegnacja woda spoin,
wypelnienie szczelin masa zalewowa,

zasypanie zewnetrznej sciany gruntem i ubicie,

przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan

uporzadkowanie terenu

m) Cena ulozenia 1 m obrzeia betonowego obejmuje:

zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania
lub wynikajacych z przyjetej technologii robét;

prace pomiarowe i przygotowawcze.

oznakowanie robot,

zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow,

wykonanie wykopu pod obrzeze,

rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzezy betonowych,

obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza gruntem z jego ubiciem,

wypelnienie spoin zaprawa cementowa,

pielegnacja spoin woda,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.

uporzadkowanie terenu,

naprawa uszkodzonych przy odtwarzaniu konstrukcji drogi wjazdéw do poses;ji,
chodnikéw, kraweznikéw, obrzezy i ogrodzen,

regulacja i obrukowanie skrzynek ulicznych i studzienek,

robot
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