

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 4

43-190 Mikołów

SR w Katowicach Wydz.Gosp.KRS, nr KRS 0000149836
Kapitał zakładowy 80.568.500,00 zł
NIP 635-10-06-267 REGON 272754320
MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153
(032) 2180 560, 2260 052
www.zim.com.pl
e-mail: sekretariat@zim.com.pl

Mikołów, dn. 1 września 2009r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w zlewni dzielnicy Kamionka, wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Nr ref. PN-23/RB/2009/JRP

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. nr 223 z 2007r. z późn. zm.) w załączeniu Zamawiający przekazuje treść zapytań „AE” wraz z odpowiedziami.


Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Adam Putkowski

KANCELARIA
Z.I.M. Sp. z o.o. w Mikołowie
WPLYNĘŁO DNIA

AE

20.08.2009

L.dz. Podpis ... *Bozuff*

dnia 20.08.2009

ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ Sp. z o.o.
43-190 Mikołów
Ul. Kolejowa 4
Fax 032 218-05-53

Dotyczy zamówienia : **Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przebudowie sieci wodociągowej w zlewni dzielnicy Kamionka wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.**

W § 17 i 18 Umowy zamawiający ustalił kary za każdy dzień zwłoki na poziomie 0,3% i 0,5% wynagrodzenia netto są to bardzo wysokie kary w związku z tym prosimy o określenie maksymalnego limitu wysokości kar jakimi może być obciążony Wykonawca.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi na nr. Faxu - 032 222 19 07

AE

Jednostka Realizująca Projekt

Mikołów, dn. 31.08.2009r.

Dział Techniczny

Dział Zamówień Publicznych

w miejscu

Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w zlewni dzielnicy Kamionka, wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie (PN-23/RB/2009/JRP).

W związku z pytaniami z dnia 20.08.2009r., udzielamy następujących odpowiedzi:

Informujemy, iż ustalone w § 17 i § 18 Umowy kary są naliczane jako krotność za każdy dzień opóźnienia, w związku z tym Zamawiający nie może określić maksymalnego limitu wysokości kar jakimi może być obciążony Wykonawca.

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO JRP
Jadwiga Koźluk
mgr Jadwiga Koźluk

[Signature]