
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
przebudowa sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie prawidłowej
gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej
w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z odtworzeniem
nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
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Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg  Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Kolejowa 4

Miejscowość: Mikołów Kod pocztowy: 43 - 190

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: _____________________________________________Tel.: 0322180551

Osoba do kontaktów: Jadwiga Koźluk

E-mail: kwlodarczyk@zim.com.pl Faks: 0322180553

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.zim.com.pl

Adres profilu nabywcy (URL): ________________________________________

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy
2004/18/WE)

Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy
2004/17/WE – Zamówienia sektorowe)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej
w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów”
w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci
wodociągowej w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z odtworzeniem nawierzchni i
uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej
w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów”
w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci
wodociągowej w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z odtworzeniem nawierzchni i
uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Przedmiotowy zakres został podzielony na sześć zadań (części):

Zadanie A.4.10. Rejon ul. Nowy Świat – budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i modernizacja sieci
wodociągowej (w dokumentacji projektowej zadanie A.4.10. Rejon ul. Nowy Świat zostało opracowane przez
biura projektowe:
• ALL-PRO - zakres został określony jako Etap I i II;
• BPK - zakres został określony jako Etap IV;
• BIPROSAN)

projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej, wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o
średnicy Ø 150 - Ø 200 mm i długości około 2,2 km (w tym metodą bezwykopową - 0,146 km), w rejonie ulic:
Nowy Świat, Wodnej,
b) budowę rurociągu tłocznego Ø 63 o długości 0,035 km,
c) budowę kanalizacji deszczowej o średnicy od Ø 200 do Ø 315 mm i długości około 1,4 km w rejonie ulic:
Nowy Świat, Wodnej,
d) modernizację wodociągu o średnicy od Ø 63 do Ø 400 mm i długości około 2,2 km w ulicy Nowy Świat,
e) odtworzenie nawierzchni dróg około 2,81 km

Zadanie A.7.1.11. Rejon ul. Wodociągowej - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w dokumentacji
projektowej zadanie A.7.1.11. Rejon ul. Wodociągowej zostało opracowane przez biuro projektowe:
• ALL-PRO - zakres został określony jako część Etap III;
• BPK - zakres został określony jako część Etap II i III)

projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej, wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o
średnicy Ø 150 - Ø 250 mm i długości około 1,2 km (w tym metodą bezwykopową – 0,011 km), w rejonie ulic:
Wodociągowej, Działkowców, Południowej,
b) budowę kanalizacji deszczowej o średnicy od Ø 200 do Ø 400 mm i długości około 0,6 km w rejonie ulic:
Wodociągowej, Działkowców, Południowej,
c) odtworzenie nawierzchni dróg około 1 km

Zadanie A.6.12. Rejon ul. Konstytucji 3-go Maja - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
(w dokumentacji projektowej zadanie A.6.12. Rejon ul. Konstytucji 3-go Maja zostało opracowane przez biuro
projektowe:
o BIPROSAN - zakres został określony jako Etap I)
projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 160 - Ø 400 mm i długości około 2,2 km (w tym metodą
bezwykopową – 0,121 km) w rejonie ulic: Konstytucji 3-go Maja, Kopernika, Rybickiego, Jedności,
b) budowę kanalizacji deszczowej o średnicy od Ø 200 do Ø 500 mm i długości około 0,7 km w rejonie ulic:
Konstytucji 3-go Maja, Kopernika, Rybickiego, Jedności,
c) renowacja około 0,5 km
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d) odtworzenie nawierzchni dróg około 1,6 km

Zadanie A.7.2.13. Rejon ul. Przyjaciół - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w dokumentacji projektowej
zadanie A.7.2.13. Rejon ul. Przyjaciół zostało opracowane przez biuro projektowe:
o BIPROSAN - zakres został określony jako Etap II)
projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 160 - Ø 200 mm i długości około 2,1 km (w tym metodą
bezwykopową - 0,10 km) w rejonie ulic: Przyjaciół, Konstytucji 3-go Maja, Starej Drogi, Południowej,
b) budowę kanalizacji deszczowej o średnicy od Ø 200 do Ø 700 mm i długości około 2 km w rejonie ulic:
Przyjaciół, Konstytucji 3-go Maja, Starej Drogi, Południowej,
c) odtworzenie nawierzchni dróg: około 1,6 km

Zadanie A.5.14. Rejon ul. Torowej - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w dokumentacji projektowej
zadanie A.5.14. Rejon ul. Torowej zostało opracowane przez biuro projektowe:
• ŚRODOWISKO - zakres został określony jako Etap II)
projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 150 - Ø 250 mm i długości około 2 km (w tym metodą
bezwykopową - 0,026 km) w rejonie ulic: Torowej, Prostej, Dolnej, Rybnickiej,
b) budowę kanalizacji deszczowej o średnicy od Ø 200 - Ø 300 mm i długości około 0,6 km w rejonie ulic:
Torowej, Prostej, Dolnej, Rybnickiej,
c) odwodnienie liniowe: 0,062 m,
d) odtworzenie nawierzchni dróg około 0,68 km

Zadanie A.5.15. Rejon ul. Energetyków - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w dokumentacji
projektowej zadanie A.5.15. Rejon ul. Energetyków zostało opracowane przez biuro projektowe:
• ŚRODOWISKO - zakres został określony jako Etap I)
projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 150 - Ø 250 mm i długości około 2,1 km (w tym metodą
bezwykopową - 0,125 km) w rejonie ulic: Energetyków, Pokoju, Murarskiej, Rymarskiej, Rybnickiej,
b) budowę kanalizacji deszczowej o średnicy od Ø 200 - Ø 300 mm i długości 0,4 km w rejonie ulic:
Energetyków, Pokoju, Murarskiej, Rymarskiej, Rybnickiej,
c) odtworzenie nawierzchni dróg: 0,48 km
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 45230000 ______________________________

Dodatkowe
przedmioty

45233142 ______________________________
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona

Negocjacyjna

Negocjacyjna przyspieszona

Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
PN-24/RB/2009/JRP
IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez: SIMAP

 OJS eSender

 Login: SIMAP2_zim1222

 Dane referencyjne ogłoszenia: 2009-075452 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)
2009/S 126-184276 z dnia 04/07/2009
IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 01/07/2009
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych 

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została
przerwane.

Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za
nieskuteczne.

Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej
publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1 Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję
zamawiającą

W obu przypadkach

VI.3.2 Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa

W ogłoszeniu pierwotnym

W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
"więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej"

W obu przypadkach
"więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej"

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia
lub zakupu(ów)

Przedmiotem zamówienia jest
budowa kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz przebudowa sieci
wodociągowej
w ramach przedsięwzięcia:
,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki
wodno – ściekowej miasta Mikołów”
w zakresie obejmującym budowę
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej oraz przebudowę sieci
wodociągowej w zlewni dzielnicy
Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej,
wraz z odtworzeniem nawierzchni i

Przedmiotem zamówienia jest
budowa kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz przebudowa
sieci wodociągowej w ramach
przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie
prawidłowej gospodarki wodno –
ściekowej miasta Mikołów” w zakresie
obejmującym budowę kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej
oraz przebudowę sieci wodociągowej
w zlewni dzielnicy Nowy Świat i
zlewni ulicy Rybnickiej, wraz
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

uzyskaniem decyzji pozwolenia na
użytkowanie.
Przedmiotowy zakres został
podzielony na sześć zadań (części):

Zadanie A.4.10. Rejon ul. Nowy Świat
– budowa kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i modernizacja sieci
wodociągowej (w dokumentacji
projektowej zadanie A.4.10. Rejon
ul. Nowy Świat zostało opracowane
przez
biura projektowe:
• ALL-PRO - zakres został określony
jako Etap I i II;
• BPK - zakres został określony jako
Etap IV;
• BIPROSAN)
projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej,
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami, o
średnicy Ø 150 - Ø 200 mm i
długości około 2,2 km (w tym metodą
bezwykopową - 0,146 km), w rejonie
ulic:
Nowy Świat, Wodnej,
b) budowę rurociągu tłocznego Ø 63
o długości 0,035 km,
c) budowę kanalizacji deszczowej
o średnicy od Ø 200 do Ø 315 mm i
długości około 1,4 km w rejonie ulic:
Nowy Świat, Wodnej,
d) modernizację wodociągu o
średnicy od Ø 63 do Ø 400 mm i
długości około 2,2 km w ulicy Nowy
Świat,
e) odtworzenie nawierzchni dróg
około 2,81 km
Zadanie A.7.1.11. Rejon ul.
Wodociągowej - budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej (w
dokumentacji
projektowej zadanie A.7.1.11.
Rejon ul. Wodociągowej zostało
opracowane przez biuro projektowe:
• ALL-PRO - zakres został określony
jako część Etap III;
• BPK - zakres został określony jako
część Etap II i III)
projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej,
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami, o

z odtworzeniem nawierzchni i
uzyskaniem decyzji pozwolenia na
użytkowanie.
Przedmiotowy zakres został
podzielony na sześć zadań:

1.) Zadanie A.4.10. Rejon ul. Nowy
Świat – budowa kanalizacji sanitarnej,
deszczowej
i modernizacja sieci wodociągowej
(w dokumentacji projektowej zadanie
A.4.10. Rejon ul. Nowy Świat zostało
opracowane przez biura projektowe:
• ALL-PRO - zakres został określony
jako Etap I i II;
• BPK - zakres został określony jako
Etap IV;
• BIPROSAN)
projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej,
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami, o średnicy Ø 150 - Ø 200
mm i długości około 2,2 km
(w tym metodą bezwykopową - 0,146
km), w rejonie ulic: Nowy Świat,
Wodnej,
b) budowę rurociągu tłocznego Ø 63
o długości 0,035 km,
c) budowę kanalizacji deszczowej
o średnicy od Ø 200 do Ø 315 mm i
długości około 1,4 km w rejonie ulic:
Nowy Świat, Wodnej,
d) modernizację wodociągu o
średnicy od Ø 63 do Ø 400 mm i
długości około 2,2 km
w ulicy Nowy Świat,
e) odtworzenie nawierzchni dróg
około 2,81 km

Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek IA – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S2.3 do S2.13
wraz z ciągami bocznymi. Zakres
obejmuje budowę kanalizacji
sanitarnej wraz z odgałęzieniami do
granic nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z dokumentacją
projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej od
studni D2.2 do D2.13 włącznie z
uwzględnieniem wpustów ulicznych
na całej trasie kanalizacji.
Modernizacja sieci wodociągowej
od włączenia W1.1 do W1.39 wraz z
odcinkami bocznymi.
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

średnicy Ø 150 - Ø 250 mm i
długości około 1,2 km (w tym metodą
bezwykopową – 0,011 km), w rejonie
ulic:
Wodociągowej, Działkowców,
Południowej,
b) budowę kanalizacji deszczowej
o średnicy od Ø 200 do Ø 400 mm i
długości około 0,6 km w rejonie ulic:
Wodociągowej, Działkowców,
Południowej,
c) odtworzenie nawierzchni dróg
około 1 km
Zadanie A.6.12. Rejon ul. Konstytucji
3-go Maja - budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej
(w dokumentacji projektowej zadanie
A.6.12. Rejon ul. Konstytucji 3-go
Maja zostało opracowane przez biuro
projektowe:
o BIPROSAN - zakres został
określony jako Etap I)
projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej o
średnicy Ø 160 - Ø 400 mm i długości
około 2,2 km (w tym metodą
bezwykopową – 0,121 km) w
rejonie ulic: Konstytucji 3-go Maja,
Kopernika, Rybickiego, Jedności,
b) budowę kanalizacji deszczowej
o średnicy od Ø 200 do Ø 500 mm i
długości około 0,7 km w rejonie ulic:
Konstytucji 3-go Maja, Kopernika,
Rybickiego, Jedności,
c) renowacja około 0,5 km
d) odtworzenie nawierzchni dróg
około 1,6 km
Zadanie A.7.2.13. Rejon ul. Przyjaciół
- budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej (w dokumentacji
projektowej
zadanie A.7.2.13. Rejon ul. Przyjaciół
zostało opracowane przez biuro
projektowe:
o BIPROSAN - zakres został
określony jako Etap II)
projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej o
średnicy Ø 160 - Ø 200 mm i długości
około 2,1 km (w tym metodą
bezwykopową - 0,10 km) w rejonie
ulic: Przyjaciół, Konstytucji 3-go Maja,
Starej Drogi, Południowej,
b) budowę kanalizacji deszczowej
o średnicy od Ø 200 do Ø 700 mm i
długości około 2 km w rejonie ulic:

Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka IA do
30.06.2010r.

Odcinek IB – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S2.13 do S2.26
wraz z ciągami bocznymi oraz
odcinek od studni A5 do A5.4.
Zakres obejmuje budowę kanalizacji
sanitarnej wraz z odgałęzieniami do
granic nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie
z dokumentacją projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej od
studni D2.13 do D2.21, D2.21 do
D2.28 włącznie
z uwzględnieniem wpustów ulicznych
na całej trasie kanalizacji.
Modernizacja sieci wodociągowej
od włączenia W1.39 do W1.97 z
włączeniem w istniejącą sieć wraz z
odcinkami bocznymi.
Budowa kanalizacji tłocznej od studni
B19.1 do planowanej pompowni
ścieków.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka IB do
30.11.2010r.

Odcinek II – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S2.26 do S2.37,
A.12 do A.19, A27 do A27.5 wraz z
ciągami bocznymi. Zakres obejmuje
budowę kanalizacji sanitarnej wraz
z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z dokumentacją
projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej
od studni D2.28 do D2.35, D1.1
do D1.4, D1.1 do D1.7 łącznie z
uwzględnieniem wpustów ulicznych
na całej trasie kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka II do
30.11.2010r.

2.) Zadanie A.7.1.11. Rejon ul.
Wodociągowej - budowa kanalizacji
sanitarnej
i deszczowej (w dokumentacji
projektowej zadanie A.7.1.11.
Rejon ul. Wodociągowej zostało
opracowane przez biuro projektowe:



Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
przebudowa sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie prawidłowej
gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej
w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z odtworzeniem
nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

Przyjaciół, Konstytucji 3-go Maja,
Starej Drogi, Południowej,
c) odtworzenie nawierzchni dróg:
około 1,6 km
Zadanie A.5.14. Rejon ul. Torowej
- budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej (w dokumentacji
projektowej
zadanie A.5.14. Rejon ul. Torowej
zostało opracowane przez biuro
projektowe:
• ŚRODOWISKO - zakres został
określony jako Etap II)
projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej o
średnicy Ø 150 - Ø 250 mm i długości
około 2 km (w tym metodą
bezwykopową - 0,026 km) w rejonie
ulic: Torowej, Prostej, Dolnej,
Rybnickiej,b) budowę kanalizacji
deszczowej o średnicy od Ø 200 -
Ø 300 mm i długości około 0,6 km w
rejonie ulic:
Torowej, Prostej, Dolnej, Rybnickiej,
c) odwodnienie liniowe: 0,062 m,
d) odtworzenie nawierzchni dróg
około 0,68 km
Zadanie A.5.15. Rejon ul.
Energetyków - budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej (w
dokumentacji
projektowej zadanie A.5.15. Rejon
ul. Energetyków zostało opracowane
przez biuro projektowe:
• ŚRODOWISKO - zakres został
określony jako Etap I)
projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej o
średnicy Ø 150 - Ø 250 mm i długości
około 2,1 km (w tym metodą
bezwykopową - 0,125 km) w rejonie
ulic: Energetyków, Pokoju, Murarskiej,
Rymarskiej, Rybnickiej,
b) budowę kanalizacji deszczowej
o średnicy od Ø 200 - Ø 300 mm i
długości 0,4 km w rejonie ulic:
Energetyków, Pokoju, Murarskiej,
Rymarskiej, Rybnickiej,
c) odtworzenie nawierzchni dróg: 0,48
km

• ALL-PRO - zakres został określony
jako część Etap III;
• BPK - zakres został określony jako
część Etap II i III)
projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej,
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami, o średnicy Ø 150 - Ø 250
mm i długości około 1,2 km
(w tym metodą bezwykopową – 0,011
km), w rejonie ulic: Wodociągowej,
Działkowców, Południowej,
b) budowę kanalizacji deszczowej
o średnicy od Ø 200 do Ø 400 mm
i długości około 0,6 km w rejonie
ulic: Wodociągowej, Działkowców,
Południowej,
c) odtworzenie nawierzchni dróg
około 1 km

Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek IA – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S3.53 do
S3.58, S3.58 do S3.105, S3.58 do
S3.60 wraz z ciągami bocznymi.
Zakres obejmuje budowę kanalizacji
sanitarnej wraz z odgałęzieniami do
granic nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie
z dokumentacją projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej od
studni D3.5 do D3.12.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka IA do
31.05.2010r.

Odcinek IB – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S3.60 do
S3.64 wraz z ciągami bocznymi.
Zakres obejmuje budowę kanalizacji
sanitarnej wraz z odgałęzieniami do
granic nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z dokumentacją
projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej od
studni D3.12 do D3.15.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka IB do
30.06.2010r.

Odcinek II – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S3.64 do S3.98,
S3.64 do S3.71, C66 do C71, k38
do S43 wraz z ciągami bocznymi.



Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
przebudowa sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie prawidłowej
gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej
w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z odtworzeniem
nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

Zakres obejmuje budowę kanalizacji
sanitarnej wraz z odgałęzieniami do
granic nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie
z dokumentacją projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej
od studni D3.15 do D3.21, D3.15
do D3.22, D17 do D24 łącznie z
uwzględnieniem wpustów ulicznych
na całej trasie kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka II do
15.11.2010r.

3.) Zadanie A.6.12. Rejon ul.
Konstytucji 3-go Maja - budowa
kanalizacji sanitarnej
i deszczowej (w dokumentacji
projektowej zadanie A.6.12. Rejon
ul. Konstytucji 3-go Maja zostało
opracowane przez biuro projektowe:
o BIPROSAN - zakres został
określony jako Etap I)
projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej
o średnicy Ø 160 - Ø 400 mm
i długości około 2,2 km (w tym
metodą bezwykopową – 0,121 km)
w rejonie ulic: Konstytucji 3-go Maja,
Kopernika, Rybickiego, Jedności,
b) budowę kanalizacji deszczowej
o średnicy od Ø 200 do Ø 500 mm i
długości około 0,7 km w rejonie ulic:
Konstytucji 3-go Maja, Kopernika,
Rybickiego, Jedności,
c) renowacja około 0,5 km
d) odtworzenie nawierzchni dróg
około 1,6 km

Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek IA – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S3.1 do S3.14.
Zakres obejmuje budowę kanalizacji
sanitarnej wraz z odgałęzieniami do
granic nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z dokumentacją
projektową.
Odtworzenie terenu po budowie wyżej
wymienionej sieci.
Termin realizacji odcinka IA do
31.05.2010r.

Odcinek IB – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S3.14 do S3.1.7,
od S3.14 do S3.5.1 wraz z ciągami



Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
przebudowa sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie prawidłowej
gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej
w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z odtworzeniem
nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

bocznymi. Zakres obejmuje budowę
kanalizacji sanitarnej wraz
z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z dokumentacją
projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej od
studni D3.14 do D3.29, od D3.14 do
D3.2.3 wraz
z ciągami bocznymi łącznie z
uwzględnieniem wpustów ulicznych
na całej trasie kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka IB do
31.08.2010r.

Odcinek IIA – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S3.1.2 do
S3.1.1.21 wraz z ciągami bocznymi.
Zakres obejmuje budowę kanalizacji
sanitarnej wraz z odgałęzieniami do
granic nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z dokumentacją
projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej od
studni D3.27 do D3.6.2, od D3.6.2 do
D3.6.18 (renowacja) wraz z ciągami
bocznymi łącznie z uwzględnieniem
wpustów ulicznych na całej trasie
kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka IIA do
31.08.2010r.

Odcinek IIB – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S3.15 do S3.2.5,
od S3.22 do S3.4.18 wraz z ciągami
bocznymi. Zakres obejmuje budowę
kanalizacji sanitarnej wraz
z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z dokumentacją
projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej
od studni D3.18 do D3.4.14 wraz
z ciągami bocznymi łącznie z
uwzględnieniem wpustów ulicznych
na całej trasie kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka IIB do
30.11.2010r.

4.) Zadanie A.7.2.13. Rejon ul.
Przyjaciół - budowa kanalizacji



Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
przebudowa sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie prawidłowej
gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej
w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z odtworzeniem
nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

sanitarnej i deszczowej (w
dokumentacji projektowej zadanie
A.7.2.13. Rejon ul. Przyjaciół zostało
opracowane przez biuro projektowe:
o BIPROSAN - zakres został
określony jako Etap II)
projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej
o średnicy Ø 160 - Ø 200 mm i
długości około 2,1 km (w tym metodą
bezwykopową - 0,10 km) w rejonie
ulic: Przyjaciół, Konstytucji 3-go Maja,
Starej Drogi, Południowej,
b) budowę kanalizacji deszczowej
o średnicy od Ø 200 do Ø 700 mm
i długości około 2 km w rejonie ulic:
Przyjaciół, Konstytucji 3-go Maja,
Starej Drogi, Południowej,
c) odtworzenie nawierzchni dróg:
około 1,6 km

Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek I – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S1.1 do S1.8
wraz z ciągami bocznymi. Zakres
obejmuje budowę kanalizacji
sanitarnej wraz z odgałęzieniami do
granic nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z dokumentacją
projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej
od studni D1.1 do D1.6, od D1.1
do D3.14 włącznie, D1.9 do D1.15
wraz z ciągami bocznymi łącznie z
uwzględnieniem wpustów ulicznych
na całej trasie kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka I do
30.06.2010r.

Odcinek II – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S2.1 do S2.4,
od S2.4 do S2.30, od S2.4 do
S2.1.14 wraz z ciągami bocznymi.
Zakres obejmuje budowę kanalizacji
sanitarnej wraz z odgałęzieniami do
granic nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie
z dokumentacją projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej od
studni D3\12 do D2.2, od D2.2 do
D2.1.3, od D2.2 do D2.15 łącznie z
uwzględnieniem wpustów ulicznych
na całej trasie kanalizacji.



Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
przebudowa sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie prawidłowej
gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej
w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z odtworzeniem
nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka II do
31.08.2010r.

Odcinek III – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S1.8 do S1.1.12,
od S1.8 do S1.35 wraz z ciągami
bocznymi. Zakres obejmuje budowę
kanalizacji sanitarnej wraz
z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z dokumentacją
projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej od
studni D1.15 do D1.1.10, od D1.15 do
D1.36 wraz
z ciągami bocznymi łącznie z
uwzględnieniem wpustów ulicznych
na całej trasie kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka III do
30.11.2010r.

5.) Zadanie A.5.14. Rejon ul. Torowej
- budowa kanalizacji sanitarnej i
deszczowej
(w dokumentacji projektowej zadanie
A.5.14. Rejon ul. Torowej zostało
opracowane przez biuro projektowe:
• ŚRODOWISKO - zakres został
określony jako Etap II)
projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej
o średnicy Ø 150 - Ø 250 mm i
długości około 2 km (w tym metodą
bezwykopową - 0,026 km) w rejonie
ulic: Torowej, Prostej, Dolnej,
Rybnickiej,
b) budowę kanalizacji deszczowej
o średnicy od Ø 200 - Ø 300 mm i
długości około 0,6 km w rejonie ulic:
Torowej, Prostej, Dolnej, Rybnickiej,
c) odwodnienie liniowe: 0,062 m,
d) odtworzenie nawierzchni dróg
około 0,68 km

Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek I – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni N1 do N12
wraz z ciągami bocznymi. Zakres
obejmuje budowę kanalizacji
sanitarnej wraz z odgałęzieniami do
granic nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z dokumentacją
projektową.



Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
przebudowa sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie prawidłowej
gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej
w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z odtworzeniem
nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka I do
30.04.2010r.

Odcinek II – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni K1 do K21, K21
do L8 wraz z ciągami bocznymi.
Zakres obejmuje budowę kanalizacji
sanitarnej wraz z odgałęzieniami do
granic nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z dokumentacją
projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej od
wylotu W2 do studni A10.9, od wylotu
W4 do studni A5.3 wraz z wpustami,
odwodnienie liniowe od AL1 do AL2 z
wylotem do W3A, W3B.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka II do
31.08.2010r.

Odcinek III – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni K21 do K25.10,
K25 do K43 wraz z ciągami bocznymi.
Zakres obejmuje budowę kanalizacji
sanitarnej wraz z odgałęzieniami do
granic nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z dokumentacją
projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej od
wylotu od wylotu W1 do studni A21
łącznie z uwzględnieniem wpustów
ulicznych na całej trasie kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka III do
30.11.2010r.

6.) Zadanie A.5.15. Rejon ul.
Energetyków - budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej (w
dokumentacji projektowej zadanie
A.5.15. Rejon ul. Energetyków zostało
opracowane przez biuro projektowe:
• ŚRODOWISKO - zakres został
określony jako Etap I)
projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej
o średnicy Ø 150 - Ø 250 mm i
długości około 2,1 km (w tym metodą
bezwykopową - 0,125 km) w rejonie
ulic: Energetyków, Pokoju, Murarskiej,
Rymarskiej, Rybnickiej,



Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
przebudowa sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie prawidłowej
gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej
w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z odtworzeniem
nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

b) budowę kanalizacji deszczowej
o średnicy od Ø 200 - Ø 300 mm i
długości 0,4 km
w rejonie ulic: Energetyków, Pokoju,
Murarskiej, Rymarskiej, Rybnickiej,
c) odtworzenie nawierzchni dróg: 0,48
km

Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek I – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni M1 do M21 (w
tym studnia K1 wraz
z wylotem poza pas jezdni) wraz z
ciągami bocznymi. Zakres obejmuje
budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z dokumentacją
projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej od
wylotu od studni D1 do D11 łącznie z
uwzględnieniem wpustów ulicznych
na całej trasie kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka I do
30.06.2010r.

Odcinek II – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni M21 do M45
wraz z ciągami bocznymi. Zakres
obejmuje budowę kanalizacji
sanitarnej wraz z odgałęzieniami do
granic nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z dokumentacją
projektową.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionej sieci.
Termin realizacji odcinka II do
30.11.2010r.

ZAŁĄCZNIK B (1)
1)krótki opis

Zadanie A.4.10. Rejon ul. Nowy Świat
– budowa kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i modernizacja sieci
wodociągowej (w dokumentacji
projektowej zadanie A.4.10. Rejon
ul. Nowy Świat zostało opracowane
przez
biura projektowe:
• ALL-PRO - zakres został określony
jako Etap I i II;
• BPK - zakres został określony jako
Etap IV;
• BIPROSAN)
projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej,
wraz z odgałęzieniami do granic

Zadanie A.4.10. Rejon ul. Nowy Świat
– budowa kanalizacji sanitarnej,
deszczowej
i modernizacja sieci wodociągowej
(w dokumentacji projektowej zadanie
A.4.10. Rejon ul. Nowy Świat zostało
opracowane przez biura projektowe:
• ALL-PRO - zakres został określony
jako Etap I i II;
• BPK - zakres został określony jako
Etap IV;
• BIPROSAN)
projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej,
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych



Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
przebudowa sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie prawidłowej
gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej
w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z odtworzeniem
nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

nieruchomości zakończonych
zaślepkami, o
średnicy Ø 150 - Ø 200 mm i
długości około 2,2 km (w tym metodą
bezwykopową - 0,146 km), w rejonie
ulic:
Nowy Świat, Wodnej,
b) budowę rurociągu tłocznego Ø 63
o długości 0,035 km,
c) budowę kanalizacji deszczowej
o średnicy od Ø 200 do Ø 315 mm i
długości około 1,4 km w rejonie ulic:
Nowy Świat, Wodnej,
d) modernizację wodociągu o
średnicy od Ø 63 do Ø 400 mm i
długości około 2,2 km w ulicy Nowy
Świat,
e) odtworzenie nawierzchni dróg
około 2,81 km

zaślepkami, o średnicy Ø 150 - Ø 200
mm i długości około 2,2 km
(w tym metodą bezwykopową - 0,146
km), w rejonie ulic: Nowy Świat,
Wodnej,
b) budowę rurociągu tłocznego Ø 63
o długości 0,035 km,
c) budowę kanalizacji deszczowej
o średnicy od Ø 200 do Ø 315 mm i
długości około 1,4 km w rejonie ulic:
Nowy Świat, Wodnej,
d) modernizację wodociągu o
średnicy od Ø 63 do Ø 400 mm i
długości około 2,2 km
w ulicy Nowy Świat,
e) odtworzenie nawierzchni dróg
około 2,81 km

Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek IA – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S2.3 do S2.13
wraz z ciągami bocznymi. Zakres
obejmuje budowę kanalizacji
sanitarnej wraz z odgałęzieniami do
granic nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z dokumentacją
projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej od
studni D2.2 do D2.13 włącznie z
uwzględnieniem wpustów ulicznych
na całej trasie kanalizacji.
Modernizacja sieci wodociągowej
od włączenia W1.1 do W1.39 wraz z
odcinkami bocznymi.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka IA do
30.06.2010r.

Odcinek IB – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S2.13 do S2.26
wraz z ciągami bocznymi oraz
odcinek od studni A5 do A5.4.
Zakres obejmuje budowę kanalizacji
sanitarnej wraz z odgałęzieniami do
granic nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie
z dokumentacją projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej od
studni D2.13 do D2.21, D2.21 do
D2.28 włącznie
z uwzględnieniem wpustów ulicznych
na całej trasie kanalizacji.
Modernizacja sieci wodociągowej
od włączenia W1.39 do W1.97 z
włączeniem w istniejącą sieć wraz z
odcinkami bocznymi.



Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
przebudowa sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie prawidłowej
gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej
w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z odtworzeniem
nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

Budowa kanalizacji tłocznej od studni
B19.1 do planowanej pompowni
ścieków.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka IB do
30.11.2010r.

Odcinek II – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S2.26 do S2.37,
A.12 do A.19, A27 do A27.5 wraz z
ciągami bocznymi. Zakres obejmuje
budowę kanalizacji sanitarnej wraz
z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z dokumentacją
projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej
od studni D2.28 do D2.35, D1.1
do D1.4, D1.1 do D1.7 łącznie z
uwzględnieniem wpustów ulicznych
na całej trasie kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka II do
30.11.2010r.

ZAŁĄCZNIK B (2)
1)krótki opis

Zadanie A.7.1.11. Rejon ul.
Wodociągowej - budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej (w
dokumentacji
projektowej zadanie A.7.1.11.
Rejon ul. Wodociągowej zostało
opracowane przez biuro projektowe:
• ALL-PRO - zakres został określony
jako część Etap III;
• BPK - zakres został określony jako
część Etap II i III)
projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej,
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami, o
średnicy Ø 150 - Ø 250 mm i
długości około 1,2 km (w tym metodą
bezwykopową – 0,011 km), w rejonie
ulic:
Wodociągowej, Działkowców,
Południowej,
b) budowę kanalizacji deszczowej
o średnicy od Ø 200 do Ø 400 mm i
długości około 0,6 km w rejonie ulic:
Wodociągowej, Działkowców,
Południowej,
c) odtworzenie nawierzchni dróg
około 1 km

Zadanie A.7.1.11. Rejon ul.
Wodociągowej - budowa kanalizacji
sanitarnej
i deszczowej (w dokumentacji
projektowej zadanie A.7.1.11.
Rejon ul. Wodociągowej zostało
opracowane przez biuro projektowe:
• ALL-PRO - zakres został określony
jako część Etap III;
• BPK - zakres został określony jako
część Etap II i III)
projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej,
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami, o średnicy Ø 150 - Ø 250
mm i długości około 1,2 km
(w tym metodą bezwykopową – 0,011
km), w rejonie ulic: Wodociągowej,
Działkowców, Południowej,
b) budowę kanalizacji deszczowej
o średnicy od Ø 200 do Ø 400 mm
i długości około 0,6 km w rejonie
ulic: Wodociągowej, Działkowców,
Południowej,
c) odtworzenie nawierzchni dróg
około 1 km

Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek IA – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S3.53 do



Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
przebudowa sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie prawidłowej
gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej
w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z odtworzeniem
nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

S3.58, S3.58 do S3.105, S3.58 do
S3.60 wraz z ciągami bocznymi.
Zakres obejmuje budowę kanalizacji
sanitarnej wraz z odgałęzieniami do
granic nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie
z dokumentacją projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej od
studni D3.5 do D3.12.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka IA do
31.05.2010r.

Odcinek IB – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S3.60 do
S3.64 wraz z ciągami bocznymi.
Zakres obejmuje budowę kanalizacji
sanitarnej wraz z odgałęzieniami do
granic nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z dokumentacją
projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej od
studni D3.12 do D3.15.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka IB do
30.06.2010r.

Odcinek II – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S3.64 do S3.98,
S3.64 do S3.71, C66 do C71, k38
do S43 wraz z ciągami bocznymi.
Zakres obejmuje budowę kanalizacji
sanitarnej wraz z odgałęzieniami do
granic nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie
z dokumentacją projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej
od studni D3.15 do D3.21, D3.15
do D3.22, D17 do D24 łącznie z
uwzględnieniem wpustów ulicznych
na całej trasie kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka II do
15.11.2010r.

ZAŁĄCZNIK B (3)
1)krótki opis

Zadanie A.6.12. Rejon ul. Konstytucji
3-go Maja - budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej
(w dokumentacji projektowej zadanie
A.6.12. Rejon ul. Konstytucji 3-go
Maja zostało opracowane przez biuro
projektowe:
o BIPROSAN - zakres został
określony jako Etap I)
projektowany układ obejmuje:

Zadanie A.6.12. Rejon ul. Konstytucji
3-go Maja - budowa kanalizacji
sanitarnej
i deszczowej (w dokumentacji
projektowej zadanie A.6.12. Rejon
ul. Konstytucji 3-go Maja zostało
opracowane przez biuro projektowe:
o BIPROSAN - zakres został
określony jako Etap I)
projektowany układ obejmuje:



Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
przebudowa sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie prawidłowej
gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej
w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z odtworzeniem
nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

a) budowę kanalizacji sanitarnej o
średnicy Ø 160 - Ø 400 mm i długości
około 2,2 km (w tym metodą
bezwykopową – 0,121 km) w
rejonie ulic: Konstytucji 3-go Maja,
Kopernika, Rybickiego, Jedności,
b) budowę kanalizacji deszczowej
o średnicy od Ø 200 do Ø 500 mm i
długości około 0,7 km w rejonie ulic:
Konstytucji 3-go Maja, Kopernika,
Rybickiego, Jedności,
c) renowacja około 0,5 km
d) odtworzenie nawierzchni dróg
około 1,6 km

a) budowę kanalizacji sanitarnej
o średnicy Ø 160 - Ø 400 mm
i długości około 2,2 km (w tym
metodą bezwykopową – 0,121 km)
w rejonie ulic: Konstytucji 3-go Maja,
Kopernika, Rybickiego, Jedności,
b) budowę kanalizacji deszczowej
o średnicy od Ø 200 do Ø 500 mm i
długości około 0,7 km w rejonie ulic:
Konstytucji 3-go Maja, Kopernika,
Rybickiego, Jedności,
c) renowacja około 0,5 km
d) odtworzenie nawierzchni dróg
około 1,6 km

Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek IA – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S3.1 do S3.14.
Zakres obejmuje budowę kanalizacji
sanitarnej wraz z odgałęzieniami do
granic nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z dokumentacją
projektową.
Odtworzenie terenu po budowie wyżej
wymienionej sieci.
Termin realizacji odcinka IA do
31.05.2010r.

Odcinek IB – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S3.14 do S3.1.7,
od S3.14 do S3.5.1 wraz z ciągami
bocznymi. Zakres obejmuje budowę
kanalizacji sanitarnej wraz
z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z dokumentacją
projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej od
studni D3.14 do D3.29, od D3.14 do
D3.2.3 wraz
z ciągami bocznymi łącznie z
uwzględnieniem wpustów ulicznych
na całej trasie kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka IB do
31.08.2010r.

Odcinek IIA – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S3.1.2 do
S3.1.1.21 wraz z ciągami bocznymi.
Zakres obejmuje budowę kanalizacji
sanitarnej wraz z odgałęzieniami do
granic nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z dokumentacją
projektową.



Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
przebudowa sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie prawidłowej
gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej
w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z odtworzeniem
nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

Budowa kanalizacji deszczowej od
studni D3.27 do D3.6.2, od D3.6.2 do
D3.6.18 (renowacja) wraz z ciągami
bocznymi łącznie z uwzględnieniem
wpustów ulicznych na całej trasie
kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka IIA do
31.08.2010r.

Odcinek IIB – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S3.15 do S3.2.5,
od S3.22 do S3.4.18 wraz z ciągami
bocznymi. Zakres obejmuje budowę
kanalizacji sanitarnej wraz
z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z dokumentacją
projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej
od studni D3.18 do D3.4.14 wraz
z ciągami bocznymi łącznie z
uwzględnieniem wpustów ulicznych
na całej trasie kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka IIB do
30.11.2010r.

ZAŁĄCZNIK B (4)
1)krótki opis

Zadanie A.7.2.13. Rejon ul. Przyjaciół
- budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej (w dokumentacji
projektowej
zadanie A.7.2.13. Rejon ul. Przyjaciół
zostało opracowane przez biuro
projektowe:
o BIPROSAN - zakres został
określony jako Etap II)
projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej o
średnicy Ø 160 - Ø 200 mm i długości
około 2,1 km (w tym metodą
bezwykopową - 0,10 km) w rejonie
ulic: Przyjaciół, Konstytucji 3-go Maja,
Starej Drogi, Południowej,
b) budowę kanalizacji deszczowej
o średnicy od Ø 200 do Ø 700 mm i
długości około 2 km w rejonie ulic:
Przyjaciół, Konstytucji 3-go Maja,
Starej Drogi, Południowej,
c) odtworzenie nawierzchni dróg:
około 1,6 km

Zadanie A.7.2.13. Rejon ul. Przyjaciół
- budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej (w dokumentacji
projektowej zadanie A.7.2.13. Rejon
ul. Przyjaciół zostało opracowane
przez biuro projektowe:
o BIPROSAN - zakres został
określony jako Etap II)
projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej
o średnicy Ø 160 - Ø 200 mm i
długości około 2,1 km (w tym metodą
bezwykopową - 0,10 km) w rejonie
ulic: Przyjaciół, Konstytucji 3-go Maja,
Starej Drogi, Południowej,
b) budowę kanalizacji deszczowej
o średnicy od Ø 200 do Ø 700 mm
i długości około 2 km w rejonie ulic:
Przyjaciół, Konstytucji 3-go Maja,
Starej Drogi, Południowej,
c) odtworzenie nawierzchni dróg:
około 1,6 km

Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek I – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S1.1 do S1.8
wraz z ciągami bocznymi. Zakres
obejmuje budowę kanalizacji



Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
przebudowa sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie prawidłowej
gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej
w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z odtworzeniem
nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

sanitarnej wraz z odgałęzieniami do
granic nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z dokumentacją
projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej
od studni D1.1 do D1.6, od D1.1
do D3.14 włącznie, D1.9 do D1.15
wraz z ciągami bocznymi łącznie z
uwzględnieniem wpustów ulicznych
na całej trasie kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka I do
30.06.2010r.

Odcinek II – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S2.1 do S2.4,
od S2.4 do S2.30, od S2.4 do
S2.1.14 wraz z ciągami bocznymi.
Zakres obejmuje budowę kanalizacji
sanitarnej wraz z odgałęzieniami do
granic nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie
z dokumentacją projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej od
studni D3\12 do D2.2, od D2.2 do
D2.1.3, od D2.2 do D2.15 łącznie z
uwzględnieniem wpustów ulicznych
na całej trasie kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka II do
31.08.2010r.

Odcinek III – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni S1.8 do S1.1.12,
od S1.8 do S1.35 wraz z ciągami
bocznymi. Zakres obejmuje budowę
kanalizacji sanitarnej wraz
z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z dokumentacją
projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej od
studni D1.15 do D1.1.10, od D1.15 do
D1.36 wraz
z ciągami bocznymi łącznie z
uwzględnieniem wpustów ulicznych
na całej trasie kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka III do
30.11.2010r.

ZAŁĄCZNIK B (5)
1)krótki opis

Zadanie A.5.14. Rejon ul. Torowej
- budowa kanalizacji sanitarnej

Zadanie A.5.14. Rejon ul. Torowej
- budowa kanalizacji sanitarnej i
deszczowej



Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
przebudowa sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie prawidłowej
gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej
w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z odtworzeniem
nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

i deszczowej (w dokumentacji
projektowej
zadanie A.5.14. Rejon ul. Torowej
zostało opracowane przez biuro
projektowe:
• ŚRODOWISKO - zakres został
określony jako Etap II)
projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej o
średnicy Ø 150 - Ø 250 mm i długości
około 2 km (w tym metodą
bezwykopową - 0,026 km) w rejonie
ulic: Torowej, Prostej, Dolnej,
Rybnickiej,
b) budowę kanalizacji deszczowej
o średnicy od Ø 200 - Ø 300 mm i
długości około 0,6 km w rejonie ulic:
Torowej, Prostej, Dolnej, Rybnickiej,
c) odwodnienie liniowe: 0,062 m,
d) odtworzenie nawierzchni dróg
około 0,68 km

(w dokumentacji projektowej zadanie
A.5.14. Rejon ul. Torowej zostało
opracowane przez biuro projektowe:
• ŚRODOWISKO - zakres został
określony jako Etap II)
projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej
o średnicy Ø 150 - Ø 250 mm i
długości około 2 km (w tym metodą
bezwykopową - 0,026 km) w rejonie
ulic: Torowej, Prostej, Dolnej,
Rybnickiej,
b) budowę kanalizacji deszczowej
o średnicy od Ø 200 - Ø 300 mm i
długości około 0,6 km w rejonie ulic:
Torowej, Prostej, Dolnej, Rybnickiej,
c) odwodnienie liniowe: 0,062 m,
d) odtworzenie nawierzchni dróg
około 0,68 km

Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek I – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni N1 do N12
wraz z ciągami bocznymi. Zakres
obejmuje budowę kanalizacji
sanitarnej wraz z odgałęzieniami do
granic nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z dokumentacją
projektową.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka I do
30.04.2010r.

Odcinek II – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni K1 do K21, K21
do L8 wraz z ciągami bocznymi.
Zakres obejmuje budowę kanalizacji
sanitarnej wraz z odgałęzieniami do
granic nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z dokumentacją
projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej od
wylotu W2 do studni A10.9, od wylotu
W4 do studni A5.3 wraz z wpustami,
odwodnienie liniowe od AL1 do AL2 z
wylotem do W3A, W3B.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka II do
31.08.2010r.

Odcinek III – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni K21 do K25.10,
K25 do K43 wraz z ciągami bocznymi.
Zakres obejmuje budowę kanalizacji



Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
przebudowa sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie prawidłowej
gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej
w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z odtworzeniem
nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

sanitarnej wraz z odgałęzieniami do
granic nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z dokumentacją
projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej od
wylotu od wylotu W1 do studni A21
łącznie z uwzględnieniem wpustów
ulicznych na całej trasie kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka III do
30.11.2010r.

ZAŁĄCZNIK B (6)
1)krótki opis

Zadanie A.5.15. Rejon ul.
Energetyków - budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej (w
dokumentacji
projektowej zadanie A.5.15. Rejon
ul. Energetyków zostało opracowane
przez biuro projektowe:
• ŚRODOWISKO - zakres został
określony jako Etap I)
projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej o
średnicy Ø 150 - Ø 250 mm i długości
około 2,1 km (w tym metodą
bezwykopową - 0,125 km) w rejonie
ulic: Energetyków, Pokoju, Murarskiej,
Rymarskiej, Rybnickiej,
b) budowę kanalizacji deszczowej
o średnicy od Ø 200 - Ø 300 mm i
długości 0,4 km w rejonie ulic:
Energetyków, Pokoju, Murarskiej,
Rymarskiej, Rybnickiej,
c) odtworzenie nawierzchni dróg: 0,48
km

Zadanie A.5.15. Rejon ul.
Energetyków - budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej (w
dokumentacji projektowej zadanie
A.5.15. Rejon ul. Energetyków zostało
opracowane przez biuro projektowe:
• ŚRODOWISKO - zakres został
określony jako Etap I)
projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej
o średnicy Ø 150 - Ø 250 mm i
długości około 2,1 km (w tym metodą
bezwykopową - 0,125 km) w rejonie
ulic: Energetyków, Pokoju, Murarskiej,
Rymarskiej, Rybnickiej,
b) budowę kanalizacji deszczowej
o średnicy od Ø 200 - Ø 300 mm i
długości 0,4 km
w rejonie ulic: Energetyków, Pokoju,
Murarskiej, Rymarskiej, Rybnickiej,
c) odtworzenie nawierzchni dróg: 0,48
km

Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek I – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni M1 do M21 (w
tym studnia K1 wraz
z wylotem poza pas jezdni) wraz z
ciągami bocznymi. Zakres obejmuje
budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z dokumentacją
projektową.
Budowa kanalizacji deszczowej od
wylotu od studni D1 do D11 łącznie z
uwzględnieniem wpustów ulicznych
na całej trasie kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionych sieci.
Termin realizacji odcinka I do
30.06.2010r.

Odcinek II – budowa kanalizacji
sanitarnej od studni M21 do M45



Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
przebudowa sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie prawidłowej
gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej
w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z odtworzeniem
nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

wraz z ciągami bocznymi. Zakres
obejmuje budowę kanalizacji
sanitarnej wraz z odgałęzieniami do
granic nieruchomości zakończonych
zaślepkami zgodnie z dokumentacją
projektową.
Odtworzenie nawierzchni po budowie
wyżej wymienionej sieci.
Termin realizacji odcinka II do
30.11.2010r.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

(dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin
realizacji 31/12/2010 _____ 31/01/2011 _____

ZAŁĄCZNIK B (1)
4) Informacje o terminie trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Zakończenie

31/12/2010 _____ 31/01/2011 _____

ZAŁĄCZNIK B (2)
4) Informacje o terminie trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Zakończenie

31/12/2010 _____ 31/01/2011 _____

ZAŁĄCZNIK B (3)
4) Informacje o terminie trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Zakończenie

31/12/2010 _____ 31/01/2011 _____

ZAŁĄCZNIK B (4)
4) Informacje o terminie trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Zakończenie

31/12/2010 _____ 31/01/2011 _____

ZAŁĄCZNIK B (5)
4) Informacje o terminie trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Zakończenie

31/12/2010 _____ 31/01/2011 _____

ZAŁĄCZNIK B (6)
4) Informacje o terminie trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Zakończenie

31/12/2010 _____ 31/01/2011 _____



Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
przebudowa sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie prawidłowej
gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej
w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z odtworzeniem
nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
______________________________ ____________________________________________________________

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
11/09/2009 (dd/mm/rrrr)
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