PN-46/09
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy:

Gmina Mikotow

Rynek 16, 43-190 Mikotow

telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu

2. Tryb udzielenia zamdwienia:
Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych
z dnia 29.01.2004 (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pézn. zmianami).

3. Przedmiot zamdwienia:

Kod CPV:
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
Opracowanie  dokumentacji  projektowej  rozbudowy i  przebudowy wraz

z termomodernizacjg Ztobka Miejskiego przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 w Mikotowie
i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe.

Dane obiektu:

Pow. zabudowy — 370,1 m?

Pow. uzytkowa — 759,4 m?

Kubatura — 3756 m®

Powierzchnia dziatki - 2692,0 m?

Wysokos¢ kondygnacji nadziemnych — powyzej 3,0 m

Wysokos$¢ piwnic — w miejscu najwyzszym 2,52 m, w miejscu najnizszym 2,44 m

Dane dotyczace funkcjonujgcego ztobka:
llos¢ dzieci — 100

llos¢ grup — 4

llo$¢ personelu — 28 osb6b

Zakres opracowania:

- inwentaryzacja w zakresie niezbednym do wykonania projektu wraz z ekspertyzg
dotyczaca stanu technicznego budynku wykonang pod katem przebudowy- w 2 egz.
wraz z zapisem w formie elektronicznej PDF

- projekt budowlano—wykonawczy wszystkich branz (architektoniczna i konstrukcyjno-
budowlana, instalacyjna, drogowa) - w 6 egz. wraz z zapisem w formie elektroniczne;j
PDF

- projekt zagospodarowania terenu i matej architektury - w 6 egz. wraz z zapisem
w formie elektronicznej PDF

- projekt termomodernizacji - w 6 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej PDF

- audyt energetyczny - 3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej PDF

- karta audytu wg zatgcznika Nr A do siwz.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét- 4 egz. wraz z zapisem w formie

elektronicznej PDF

kosztorysy inwestorskie — wszystkie branze- 2 egz. wraz z zapisem w formie

elektronicznej PDF

przedmiary robét — wszystkie branze- 2 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej

PDF

uzyskanie map do celéw projektowych oraz niezbednych warunkéw, uzgodnien

z wlasciwymi gestorami mediow oraz opinii innych organdw wymaganych przepisami

szczegolnymi, w tym uzyskanie pozwolenia na budowe.



1) Projekt architektoniczny i konstrukcyjno-budowlany

- rozwigzanie projektowe przebudowy przedmiotowego budynku wraz z dostosowaniem
obiektu do obowigzujacych przepisow wymaganych dla budynku Zztobka, zgodne
z koncepcjg funkcjonalng wykonang w czerwcu 2009r. przez Pracownie
Architektoniczng ,CAMPQO” S.C. Krystyna Tokarz i Marian Witkowski, tj.
budowa windy,
zagospodarowanie pomieszczen ztobka na wozkownie,
przebudowa oddziatow, w sktad ktérych bedg wchodzi¢: szatnie z poczekalnig, sala
dla dzieci z zespotem sanitarnym, rozdzielnia positkow ze zmywalnia, przedsionek,
dobudowa tarasoéw dostepnych z sal dla dzieci na poziomie parteru,
dostosowanie pomieszczen dla personelu Zztobka, tj.: pomieszczenie socjalne,
sanitariaty, dwa pokoje biurowe,
budowa kuchni na poziomie piwnic z zapleczem produkcyjnym i magazynowym oraz
zespotem sanitarno-socjalnym dla pracownikéw kuchni,
zagospodarowanie pomieszczen na sktady porzadkowe z brudownikami.

UWAGA: W celu wykorzystania pomieszczen piwnicznych na wyzej opisane funkcje

nalezy pogtebi¢ piwnice minimum do sSredniej wysokosci w sSwietle 2,5 m oraz

przygotowaé inwestorowi niezbedne dokumenty do uzyskania zgody od Panstwowego

Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach na odstepstwo od wysokoSci

pomieszczen i od zagtebienia ponizej terenu.

- rozwigzanie projektowe ze wzgledu na oryginalny charakter obiektu musi zachowac
jego historyczny wyglad

- rozwigzanie projektowe gruntowego remontu dachu wraz z konstrukcjg i pokryciem

- rozwigzanie projektowe remontu elewacji z zaprojektowaniem nowej stolarki okiennej
Z nowymi parapetami zewnetrznymi i remontem gzymsu

- rozwigzanie projektowe naprawy izolacji pionowej scian fundamentowych

- rozwigzanie projektowe remontu budynku gospodarczego

- rozwigzanie projektowe wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej z przystosowaniem
instalacji do obowigzujgcych przepiséw (wymiana instalacji, przyboréw i armatury)

- rozwigzanie projektowe wymiany kanalizacji deszczowej;

- rozwigzanie projektowe wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej;

2) Projekt termomodernizacji budynku

- rozwigzanie projektowe ocieplenia Scian z kolorystyka;

- rozwigzanie projektowe ocieplenia posadzki poddasza nieuzytkowego oraz
posadzek piwnic;

- rozwigzanie projektowe wymiany okien i drzwi zewnetrznych;

- rozwigzanie projektowe wymiany wewnetrznej instalacji c.o. (bez kottowni, ktéra byta
wykonana w 2007r. — ewentualna wymiana kotfa);

- rozwigzanie projektowe wentylacji grawitacyjnej pomieszczen i wentylacji
mechanicznej;

3) Projekt zagospodarowania terenu i matej architektury:

- Rozwigzanie projektowe wymiany ogrodzenia (od strony ul. Konstytucji 3 Maja,
od strony parku, wewnetrznego ogrodzenia do placu zabaw),

- Rozwigzanie projektowe modernizacji placu zabaw,

- Rozwigzanie projektowe dostosowania ciggdéw pieszych oraz ewentualnych miejsc
parkingowych.

UWAGA: Projekty powinny by¢ opracowane cato$ciowo dla poszczegdolnych zagadnien.



Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) i ma ona sktadac sie z:

a) projektow budowlanych w zakresie uwzgledniajgcym specyfikacje robét budowlanych
wraz z aktualizacjg podktadow mapowych uwzgledniajagcych S+W+U+E dla zakresu
objetego projektem

b) projektéw wykonawczych uzupetniajgcych i uszczegdtawiajgcych projekt budowlany
w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robot,
kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robot
budowlanych

c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie,
o ktérym mowa w § 14 cyt. Rozporzadzenia

d) przedmiaréw robodt sktadajgcych sie z czesci, o ktorych mowa w § 6 cyt.
Rozporzadzenia

e) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

f) kosztorysdw inwestorskich, wykonanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w  programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Audyt energetyczny nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 17.03.2009 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i form audytu energetycznego
oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart audytow, a takze algorytmu oceny
optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

Wykonawca we wszystkich opracowaniach nie moze wskazywac¢ znakoéw towarowych,
patentow lub pochodzenia okreslajgc przedmiot zamdwienia chyba, Zze jest to
uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia i nie mozna uzy¢ dostatecznie
doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy lub rownowazny oraz
przestawione sg parametry funkcjonalno — uzytkowe, ktore stuzg do weryfikacji
rGwnowaznosci.

4. Oferty czesSciowe i podwykonawcy:
Nie dopuszcza sie czesciowego sktadania ofert.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ zatrudnienia podwykonawcow.

5. Przewidywane zamdéwienia uzupetniajace:
Nie przewiduje sie.

6. Oferty wariantowe:
Nie dopuszcza sie ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamoéwienia:
do 30.03.2010 r. (tgcznie z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe.

8. Warunki udziatu wykonawcow w postepowaniu:
8.1. Posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci
w zakresie odpowiadajgcym przedmiotowi zamowienia oraz nie podlegajq
wykluczeniu na podstawie art. 24 cyt. ustawy.

8.2. Posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamowienia lub
3



przedstawig pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia
potencjatu technicznego i oséb zdolnych do wykonania zamowienia:

a) zrealizowali w ciggu ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia postepowania
0 udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie min. 1 ustuge odpowiadajgcg swoim rodzajem
(dokumentacja projektowa remontu lub budowy budynku uzytecznosci
publicznej petnigcego funkcje ochrony zdrowia lub edukacji) i wartoscig
(min. 30 000,00 zt) przedmiotowi zamowienia;

b) dysponujg lub bedg dysponowaé¢ min. 1 osobg posiadajgcg uprawnienia

budowlane do projektowania w specjalnosciach:

- architektonicznej,

- konstrukcyjno — budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.

8.3. Znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamdwienia.

Zamawiajgcy ocenia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w oparciu o oferte
wykonawcy, ktéra musi zawiera¢ wszystkie oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, zgodnie z formutg spetnia — nie spetnia.

9. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spefnianie
warunkoéw udziatu w postepowaniu:
9.1. W celu potwierdzenia spetniania warunku wymienionego w pkt. 8.1 siwz
wykonawcy zobowigzani sg przedtozyc:
a) aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert.

9.2. W celu potwierdzenia spetniania warunku wymienionego w pkt. 8.2 siwz
wykonawcy zobowigzani sg przedtozyc:

a) wykaz min. 1 wykonanej ustugi w okresie ostatnich 3 lat przed dniem
wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajgcej swoim rodzajem

(dokumentacja projektowa remontu lub budowy budynku uzytecznosci
publicznej petnigcego funkcje ochrony zdrowia lub edukacji) iwartoscig
(min. 30 000,00 z) przedmiotowi zamdéwienia, z podaniem jej wartosci,

przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow oraz =zatgczenie dokumentéw
potwierdzajacych, ze ustuga ta zostata wykonana nalezycie (wg zat. Nr 3
do siwz);

b) wykaz osdéb, ktérymi dysponuje lub bedzie dysponowat wykonawca i ktére bedg
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych
do wykonania zamodwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
(wg zat. Nr 4 do siwz).



O ile wykonawca wykaze osoby, ktérymi bedzie dysponowat nalezy przedstawié¢
pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia oséb zdolnych do
wykonania zamdwienia.

Do wykazu nalezy zataczy¢ odpis uprawnien budowlanych, o ktérych mowa w pkt 8
siwz wraz z aktualnym na dzien sktadania ofert zaswiadczeniem o przynaleznosci
do wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa powyzej
zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ztozone przed
notariuszem, wifasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby
lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

9.3. Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu (wg zat. Nr 2
do siwz)

UWAGA:
Powyzsze dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginatdbw Iub kserokopii
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce.

10. Sposéb porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen i dokumentow; osoby uprawnione do porozumiewania
sie z wykonawcami:

Wszelkie os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane bedg
za pomocg faksu lub drogg elektroniczna.

O ile do zamawiajgcego nie wptynie w terminie 24 godz. potwierdzenie otrzymania
faksu od wykonawcy zamawiajagcy za dowdd jego nadania uzna pozytywny raport
transmisji faksu.

Nr faksu zamawiajgcego zostat podany w pkt 1 siwz, korespondencje elektroniczng
nalezy przesyta¢ na adres e-mail zam@mikolow.eu

Zamawiajgcy nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres
e-mail, pod rygorem uznania jej za niedoreczona.

Zamawiajgcy bedzie przesytat korespondencje drogg elektroniczng wytacznie na adres
e-mail wskazany w ofercie wykonawcy, z wilgczong opcjg zadaj potwierdzania
przeczytania dla wszystkich wysytanych wiadomosci.

Osoba upowazniona - Jerzy Adamik.

11. Wymagania dotyczace wadium:
Zamawiajgcy zada wniesienia wadium w wysokosci: 2 000,00 zitotych (stownie: dwa
tysigce ztotych) nie pozniej niz do uptywu terminu sktadania ofert, w formach o jakich
mowa w art. 45 ust. 6 ustawy ,Prawo zamowien publicznych”.
Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na konto Urzedu Miasta:
Mikotowski Bank Spoétdzielczy w Mikotowie
Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042
Srodki bedg ulokowane na rachunku nie oprocentowanym.
Za skutecznie wniesione wadium w pienigdzu uwaza sie wadium znajdujace sie
/zaksiegowane/ do uptywu terminu sktadania ofert na rachunku Zamawiajgcego.
W przypadku uchybienia temu terminowi zamawiajacy uzna, ze wadium nie zostato
skutecznie wniesione.
Pozostate formy wadium, tj:
- poreczenia bankowe,
- gwarancje bankowe,
- gwarancje ubezpieczeniowe,




- poreczenia udzielane przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6° ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, nr 66, poz. 596 i Nr 216,
poz. 1824 z pdzn. zmianami) nalezy ztozy¢ w oryginale do depozytu w kasie Urzedu
Miasta, pokdj nr 1, w wysokoséci stanowigcej rownowarto$¢ kwoty, o ktérej mowa
powyzej, nie pozniej niz do uptywu terminu skfadania ofert.

Wadium w formie niepienieznej musi zawiera¢ bezwarunkowe zobowigzanie Gwaranta
do zaptaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne zgdanie zamawiajgcego, o ile
zaistnieje ktorakolwiek z okolicznosci wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy
Prawo zamowien publicznych. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do udowodnienia, ze
nieskutecznos¢ wezwania, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 cyt. ustawy, wynikta
z przyczyn lezacych lub nielezacych po stronie wykonawcy.

12. Termin zwiazania oferta:
30 dni od terminu sktadania ofert

13. Sposoéb przygotowania oferty:
Oferta winna sktadac sie z :

1. formularza oferty (zat. Nr 1 do siwz)

2. oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu (zat. Nr 2 do siwz)

3. dokumentow potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

o ktérych mowa w pkt 9 siwz

4. wykazu podwykonawcéw (zat. Nr 5 do siwz)
Oferta winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim i napisana pismem czytelnym.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski, poswiadczonym przez wykonawce.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na sktadanie ofert w postaci elektroniczne;j.
Wszystkie elementy oferty powinny by¢ podpisane przez osobe /osoby/ uprawniong /e/
do wystepowania w imieniu wykonawcy i zaciggania w jego imieniu zobowigzan.
W przypadku spotki cywilnej wszystkie dokumenty winny by¢ podpisane przez
wszystkich wspolnikow.
Upowaznienie oséb podpisujgcych oferte do jej podpisania musi bezposrednio wynikac¢
z dokumentéw dotgczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie nie
wynika wprost z dokumentu stwierdzajgcego status prawny wykonawcy (odpisu
z wiasciwego rejestru lub zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej) to do oferty nalezy dotgczy¢ petnomocnictwo wystawione przez osoby do
tego upowaznione.
W przypadku oferty wspolnej niezbedne jest ustanowienie petnomocnika do
reprezentowania wykonawcow w postepowaniu.
O ile wykonawca dziata poprzez petnomocnika, petnomocnictwo nalezy przedtozyé
w oryginale lub potwierdzone notarialnie.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é ziozenia w ofercie wilasnych wydrukéw
komputerowych wykonawcy, pod warunkiem zachowania zakresu informac;ji
wymaganych w drukach zamawiajgcego.

Cena ofertowa powinna by¢ podana w PLN cyfrowo i stownie.

Kazdy wykonawca moze ztozy¢ w niniejszym przetargu tylko jedng oferte.

Wszystkie strony oferty, powinny byC spiete (zszyte) w sposdb zapobiegajacy
mozliwosci dekompletacji oferty.

Zaleca sie sporzadzenie spisu zawartosci oferty i ponumerowanie stron.

Oferte nalezy sktada¢ w nieprzejrzystej, zamknietej kopercie opisane;j:



,Oferta PN - 46/09 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy
wraz z termomodernizacjg Ztobka Miejskiego przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 w Mikotowie
i uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe.

Nie otwierac przed 28.09.2009 r., godz. 14.00”

Na kopercie mozna zamiesci¢ dane adresowe wykonawcy.

14. Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert:

Oferty nalezy sktadaC¢ na adres Urzedu Miasta Mikotéw, Rynek 16 , pokdj nr 1, nie
pozniej niz do dnia 28.09.2009 r. do godz. 13:00, w przypadku przesytek pocztowych
nalezy je nada¢ z odpowiednim wyprzedzeniem — liczy sie data i godz. doreczenia
przesytki zamawiajgcemu.

Oferty ztozone po terminie bedg zwrécone wykonawcy bez otwierania.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 28.09.2009 r. o godz. 14:00 w Urzedzie Miasta Mikotow,
Rynek 16, pok. 34.

15. Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca powinien podaé cene ryczaltowg w PLN za wykonanie zamodwienia,
o ktérym mowa w pkt 3 siwz.

Danymi wyjsciowymi do wyceny oferty jest:

Koncepcja funkcjonalna modernizacji ztobka sporzadzona w czerwcu 2009 r. przez
Pracownie Architektoniczng ,CAMPO” s.c. Krystyna Tokarz i Marian Witkowski.

Stawka podatku VAT: 22 %

16. Opis kryteriow wyboru oferty oraz sposob oceny ofert:
Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie oferty, ktdre nie zostang odrzucone.

Jednym kryterium oceny ofert jest cena.
Dla kazdej z czesci punktacja wg wzoru:

CN
——————————————— x 100 =...............punktow
CO
wyjasnienia: CN - oferta z najnizszg ceng
CO - cena oferty badanej

*

Oferta moze uzyska¢ maksymalnie 100 pkt.
llos¢ punktéw zostanie wyliczona i zaokraglona do dwéch miejsc po przecinku

17. Formalnosci po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

O wyborze oferty powiadomieni bedg niezwtocznie wszyscy wykonawcy.

Jednoczesnie wyniki zostang umieszczone na tablicy ogtoszen i na stronie internetowe;j
Urzedu Miasta Mikotowa.

Po uptywie 7 dni od zawiadomienia o wyborze oferty, lub po ostatecznym
rozstrzygnieciu protestu wykonawca zostanie zaproszony przez zamawiajgcego
w celu podpisania umowy na warunkach podanych w zatgczonym projekcie umowy.
Podpisanie umowy nastgpi w siedzibie zamawiajgcego.

Jezeli wybrana zostanie oferta wspdlna, przed podpisaniem umowy w sprawie
zamowienia publicznego zamawiajgcy moze zgdac¢ przedstawienia umowy, regulujace;j
wspotprace wykonawcow, ktérzy przedstawili oferte wspdina.



18. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

Zamawiajgcy zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przed

podpisaniem umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie,

w pienigdzu, poreczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach

ubezpieczeniowych lub poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa

w art. 6° ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiebiorczosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu nalezy wptaci¢ je przelewem na

konto Urzedu Miasta Mikotéw w Mikotowskim Banku Spétdzielczym w Mikotowie

Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042

Pozostate formy zabezpieczenia tj.:

- poreczenia bankowe,

- gwarancje bankowe,

- gwarancje ubezpieczeniowe,

- poreczenia udzielane przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6° ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, nr 66, poz.596 i Nr 216,
poz. 1824)

nalezy ztozy¢ do depozytu w kasie Urzedu Miasta, pokdj nr 1.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, nalezy tres¢ gwarancji przed
oficjalnym jej ztozeniem przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Gwarancja bankowa Ilub ubezpieczeniowa winna by¢é bezwarunkowa,

nieodwotalna, ptatna na 1 zadanie.

Gwarancja musi zawierac:

nazwe Wykonawcy z adresem

nazwe Beneficjenta (Zamawiajgcego)

nazwe Gwaranta lub Poreczyciela

okreslenie wierzytelnosci zabezpieczonej gwarancjg
zobowigzanie Gwaranta do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty
zobowigzania na pierwsze zadanie zaptat w przypadku, gdy wykonawca:

a) nie wykonat przedmiotu zamowienia w terminie wynikajgcym z umowy,

b) wykonat przedmiot zamdéwienia objety umowag z nienalezytg starannoscia.

Gwarant nie moze uzaleznia¢ dokonywania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek

dodatkowych warunkéw lub tez przedtozenia jakichkolwiek dokumentow. W przypadku
przediozenia gwarancji nie odpowiadajacej w/w wymaganiom zamawiajgcy uzna, ze
wykonawca nie wniost zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wysokos¢ kwoty stuzgcej do pokrycia roszczen w ramach rekojmi wynosi 30% kwoty
zabezpieczenia.

Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne 2z umowg wykonanie przedmiotu

zamoOwienia zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia

i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci w wysokosci

30% zabezpieczenia zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu

rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

Okres gwarancji i rekojmi na wykonane prace projektowe do czasu zakonczenia

realizacji rob6t budowlanych wg projektu lecz nie dtuzej niz: do 30.03.2013 r.

abhwbd~

19. Wz6r umowy:
Wzdér umowy stanowi zat. do niniejszej specyfikaciji.

20. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamoéwienia:



Wykonawcy, ktérych interes prawny w uzyskaniu zaméwienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy
Prawo zamoéwien publicznych - protest, odwotanie oraz skarga.

Przy czym, zgodnie z przepisem art. 184 ust. 1a odwotanie przystuguje wytacznie od
rozstrzygniecia protestu dotyczacego:

1) opisu sposobu oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

2) wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zamowienia,

3) odrzucenia oferty.

21. Postanowienia koncowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przepisy
ustawy ,Prawo zamowien publicznych” i Kodeksu Cywilnego.



PN- 46/09
Zatacznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym

Kod CPV:
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

Opracowanie  dokumentacji  projektowej rozbudowy i przebudowy wraz

z termomodernizacjg Ztobka Miejskiego przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 w Mikotowie
i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe.

oferujemy wykonanie zamowienia za kwote ryczattowa:

1= (o 1R zt

nalezny podatek VAT (22%) ©ooooooeeeii zt

D U0 e zt

53011 0 = PP zt

1. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia i nie wnosimy
do niej zastrzezen oraz, ze zdobyliSmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a takze
podpiszemy umowe zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik do niniejszej specyfikacji.

2. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia tj. 30 dni.

miejscowos¢ i data pieczatka i podpis
wykonawcy

(*) W przypadku oferty wspolnej wymieni¢ wszystkich wykonawcéw tworzacych konsorcjum, oferte podpisuje
petnomocnik wykonawcow.



PN-46/09
Zatgcznik nr 2

OSWIADCZENIE

Kod CPV:
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

Opracowanie  dokumentacji  projektowej rozbudowy i przebudowy wraz
z termomodernizacjg Ztobka Miejskiego przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 w Mikotowie
i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe.

Stosownie do tresci art. 44 w zwigzku z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655
z pézn. zm.)

oswiadczam(y), ze:

1. Spetniam(y) warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdodwienia
publicznego;

2. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci

objetych niniejszym zamowieniem;

3. Posiadam(y) niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje(emy) potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia lub przedstawiam(y)
pisemne zobowigzanie innych podmiotow do udostepnienia potencjatu
technicznego i oséb zdolnych do wykonania zmowienia;

4. Znajduje(emy) sie w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniajgce;
wykonanie zamoéwienia;

5. Nie podlegam(y) wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia na
podstawie przestanek zawartych w art. 24 ust 1 - 2 cyt. ustawy.

6. Udziele(imy) zamawiajgcemu gwaranciji i rekojmi na wykonane prace projektowe
do czasu zakonczenia realizacji rob6t budowlanych wg projektu lecz nie dtuzej niz:
do 30.03.2013 r.

miejscowosc i data pieczatka i podpis wykonawcy

(*) W przypadku oferty wspdlnej wymieni¢ wszystkich wykonawcéw tworzacych konsorcjum, oswiadczenie
podpisuje petnomocnik wykonawcéw.



PN- 46/09
Zatacznik nr 3

Wykaz min. 1 wykonanej ustugi w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia
postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy — w tym okresie, odpowiadajgcej swoim rodzajem
(dokumentacja projektowa remontu lub budowy budynku uzytecznosci publicznej
petnigcego funkcje ochrony zdrowia lub edukacji) i wartoscia (min. 30 000,00 zi)
przedmiotowi zaméwienia

Numer dokumentu
Lp. Odbiorca ustugi Przedmiot ustugi Wartosc¢ Data potwierdzajacego
nazwa i adres zt wykonania nalezyte
wykonanie ustug

miejscowos¢ i data pieczatka i podpis wykonawcy

Uwaga:
Do wykazu nalezy zatgczy¢ dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedstawionych w wykazie
ustug.



Wykaz oséb, ktérymi dysponuje wykonawca i ktére beda uczestniczy¢

Wykaz oséb

w wykonywaniu zamoéwienia

PN- 46/09
Zatacznik nr4

Tabela nr 1.
Zakres
L.p Imie wykonywanych |Doswiadczenie | Wyksztatcenie | Kwalifikacje Inne
i nazwisko czynno$ci zawodowe informacje
1)
2)
3)
lub
Wykaz oséb, ktérymi bedzie dysponowal wykonawca i ktére beda uczestniczy¢
w wykonywaniu zaméwienia
Tabela nr 2.
Zakres
L.p Imie wykonywanych |Doswiadczenie | Wyksztatcenie | Kwalifikacje Inne
i nazwisko czynnosci zawodowe informacje
1)
2)
3)

miejscowos¢ i data

Uwaga:

pieczatka i podpis wykonawcy

Do wykazu nalezy zatgczyé odpis uprawnien budowlanych, o ktérych mowa w pkt 8 siwz
wraz z aktualng na dzieh skifadania ofert zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej Izby

Samorzadu Zawodowego.
Zatgczy¢ pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia oséb zdolnych do wykonania

zaméwienia, o ile wykazano osoby w tabeli nr 2.




PN - 46/09
Zatgcznik nr 5

PODWYKONAWCY
Lp. Rodzaj powierzonej czesci Wartos¢ powierzonej czesci
zamowienia zamowienia

OSWIADCZENIE

1. W zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia i zobowiazan wynikajacych
z tyt. gwarancji i rekojmi, generalny wykonawca odpowiedzialny bedzie wobec
zamawiajacego za wszelkie dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne
dziatania lub zaniechania, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

2. Generalny wykonawca bedzie przeprowadzat we witasnym zakresie wszelkie rozliczenia
finansowe swiadczen realizowanych przez podwykonawcéw w ramach umowy.

miejscowos¢ i data pieczatka i podpis wykonawcy



PN - 46/09
Wzér umowy

UMOWA

zawarta w Mikotowie dnia ................ , Zzgodnie z przepisami ustawy ,Prawo zamdwien
publicznych”, pomiedzy:

Gming Mikotéw, 43-190 Mikotéw, Rynek 16, reprezentowang przez

Zastepce Burmistrza Miasta - mgr inz. Adama Putkowskiego

zwang dalej Zamawiajacym

a

................................................. Zsiedzibg W ...cccceeeeee. Przy ule oo,

reprezentowanym PrZeZ ............eceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnns zwanym dalej Wykonawca.
§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w oparciu
0 przeprowadzone postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamowienie:

Kod CPV:
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
Opracowanie  dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy wraz

z termomodernizacjg Ztobka Miejskiego przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 w Mikotowie
i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe.

Dane obiektu:

Pow. zabudowy — 370,1 m?

Pow. uzytkowa — 759,4 m?

Kubatura — 3756 m®

Powierzchnia dziatki - 2692,0 m?

Wysokos¢ kondygnacji nadziemnych — powyzej 3,0 m

Wysokos¢ piwnic — w miejscu najwyzszym 2,52 m, w miejscu najnizszym 2,44 m

Dane dotyczace funkcjonujgcego ztobka:
llo$¢ dzieci — 100

llos¢ grup — 4

llo$¢ personelu — 28 osb6b

Zakres opracowania:

- inwentaryzacja w zakresie niezbednym do wykonania projektu wraz z ekspertyzg
dotyczaca stanu technicznego budynku wykonang pod katem przebudowy - w 2
egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej PDF

- projekt  budowlano—wykonawczy  wszystkich  branz  (architektoniczna
i konstrukcyjno-budowlana, instalacyjna, drogowa) - w 6 egz. wraz z zapisem
w formie elektronicznej PDF

- projekt zagospodarowania terenu i matej architektury - w 6 egz. wraz z zapisem
w formie elektronicznej PDF

- projekt termomodernizacji - w 6 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej PDF

- audyt energetyczny - 3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej PDF

- karta audytu wg zatgcznika Nr A do siwz

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t- 4 egz. wraz z zapisem w formie
elektronicznej PDF

- kosztorysy inwestorskie — wszystkie branze- 2 egz. wraz z zapisem w formie
elektronicznej PDF

- przedmiary robét — wszystkie branze- 2 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej
PDF



- uzyskanie map do celéw projektowych oraz niezbednych warunkéw, uzgodnien
z wtasciwymi gestorami mediow oraz opinii innych organéw wymaganych
przepisami szczegolnymi, w tym uzyskanie pozwolenia na budowe.

1) Projekt architektoniczny i konstrukcyjno-budowlany

- rozwigzanie projektowe przebudowy przedmiotowego budynku wraz
z dostosowaniem obiektu do obowigzujacych przepisow wymaganych dla budynku
ztobka, zgodne z koncepcjg funkcjonalng wykonang w czerwcu 2009r. przez
Pracownie Architektoniczng ,CAMPO” S.C. Krystyna Tokarz i Marian Witkowski, {j.
budowa windy,
zagospodarowanie pomieszczenh ztobka na woézkownie,
przebudowa oddziatéw, w sktad ktoérych bedg wchodzi¢: szatnie z poczekalnig, sala
dla dzieci z zespotem sanitarnym, rozdzielnia positkow ze zmywalnia, przedsionek,
dobudowa tarasoéw dostepnych z sal dla dzieci na poziomie parteru,
dostosowanie pomieszczen dla personelu ztobka, tj.: pomieszczenie socjalne,
sanitariaty, dwa pokoje biurowe,
budowa kuchni na poziomie piwnic z zapleczem produkcyjnym i magazynowym
oraz zespotem sanitarno-socjalnym dla pracownikéw kuchni,
zagospodarowanie pomieszczen na sktady porzadkowe z brudownikami.

UWAGA: W celu wykorzystania pomieszczenh piwnicznych na wyzej opisane funkcje

nalezy pogtebi¢ piwnice minimum do sredniej wysokosci w Swietle 2,5 m oraz

przygotowa¢ inwestorowi niezbedne dokumenty do uzyskania zgody od

Panstwowego Wojewoddzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach na odstepstwo

od wysokosci pomieszczenh i od zagtebienia ponizej terenu.

- rozwigzanie projektowe ze wzgledu na oryginalny charakter obiektu musi zachowac¢
jego historyczny wyglad

- rozwigzanie projektowe gruntowego remontu dachu wraz z konstrukcjg i pokryciem

- rozwigzanie projektowe remontu elewacji z zaprojektowaniem nowej stolarki
okiennej z nowymi parapetami zewnetrznymi i remontem gzymsu

- rozwigzanie projektowe naprawy izolacji pionowej $cian fundamentowych

- rozwigzanie projektowe remontu budynku gospodarczego

- rozwigzanie projektowe wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej
z przystosowaniem instalacji do obowigzujgcych przepisow (wymiana instalacji,
przyborow i armatury)

- rozwigzanie projektowe wymiany kanalizacji deszczowej;

- rozwigzanie projektowe wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej;

2) Projekt termomodernizacji budynku

- rozwigzanie projektowe ocieplenia Scian z kolorystyka;

- rozwigzanie projektowe ocieplenia posadzki poddasza nieuzytkowego oraz
posadzek piwnic;

- rozwigzanie projektowe wymiany okien i drzwi zewnetrznych;

- rozwigzanie projektowe wymiany wewnetrznej instalacji c.o. (bez kottowni, ktéra
byta wykonana w 2007r. — ewentualna wymiana kotta);

- rozwigzanie projektowe wentylacji grawitacyjnej pomieszczen i wentylacji
mechanicznej;

3) Projekt zagospodarowania terenu i matej architektury:

- rozwigzanie projektowe wymiany ogrodzenia (od strony ul. Konstytucji 3 Maja,
od strony parku, wewnetrznego ogrodzenia do placu zabaw),



- rozwigzanie projektowe modernizacji placu zabaw,
- rozwigzanie projektowe dostosowania ciggoéw pieszych oraz ewentualnych miejsc
parkingowych.

UWAGA: Projekty powinny by¢é opracowane catosciowo dla poszczegdlnych
zagadnien.

Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét

budowlanych (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) i ma ona sktadac sie z:

a) projektéw budowlanych w zakresie uwzgledniajgcym specyfikacje robét
budowlanych wraz z aktualizacja podktadow mapowych uwzgledniajgcych
S+W+U+E dla zakresu objetego projektem

b) projektéw wykonawczych uzupetniajgcych i uszczegotawiajgcych projekt
budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia
przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez
wykonawce i realizacji robét budowlanych

c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie,
o ktérym mowa w § 14 cyt. Rozporzadzenia

d) przedmiaréw roboét sktadajacych sie z czesci, o ktorych mowa w § 6 cyt.
Rozporzadzenia

e) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

f) kosztorysow inwestorskich, wykonanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Audyt energetyczny nalezy wykonaC¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r. w sprawie szczegotowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréow kart audytow, a takze
algorytmu oceny optacalnos$ci przedsiewziecia termomodernizacyjnego,

Wykonawca we wszystkich opracowaniach nie moze wskazywa¢ znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia okreslajac przedmiot zamdwienia chyba, ze
jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia i nie mozna uzy¢ dostatecznie
doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy lub rbwnowazny oraz
przestawione sg parametry funkcjonalno — uzytkowe, ktére stuzg do weryfikaciji
rownowaznosci.

§2

1. Opracowanie lub jego czesci, stanowigce umowiony przedmiot odbioru powinny
by¢ zaopatrzone w wykaz poszczegdlnych opracowan oraz pisemne oswiadczenie
Wykonawcy, iz zostaty wykonane zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i normami oraz, ze zostaly wykonane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

2. O ile wykonawca uzna, ze organ administracji publicznej poprzez zwtoke
w dziataniu lub inng czynnos¢ wyrzadzit mu szkode w ramach realizacji niniejsze;j
umowy, bedzie dochodzit jej naprawienia bez udziatu Zamawiajgcego.

§3
1. Termin wykonania zamoéwienia do 30.03.2010 r. (tacznie z uzyskaniem ostateczne;j
decyzji pozwolenia na budowe).



2. Wykonawca przenosi bezpfatnie na zamawiajacego autorskie prawa majatkowe
we wszystkich polach eksploatacji, w momencie odbioru dokumentacji
projektowe;j.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ ustnych i pisemnych informacji
0 zawansowaniu prac projektowych na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do biezacej weryfikacji proponowanych przez
Wykonawce rozwigzan technicznych materiatdow i technologii. Zastosowanie
konkretnych rozwigzan projektowych wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

3. Prawa i obowigzki autora projektu w trakcie realizacji budowy reguluje ustawa
,Prawo budowlane”.

4. Do obowigzkoéw wykonawcy nalezy:

a) zapoznanie sie z dokumentami bedgcymi w posiadaniu Zamawiajgcego przed
rozpoczeciem prac projektowych,

b) szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania zamoéwienia,

C) opisywanie proponowanych materiatdw i urzadzeh za pomocg parametrow
technicznych tzn. bez podawania ich nazw, o ile to nie bedzie mozliwe uzycie
okreslenia ,lub rownowazne” i podanie parametrow uznanych za rownowazne.

d) zastosowanie w projekcie rozwigzan standardowych skutkujgcych
optymalizacjg kosztow.

§5
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci prac podwykonawcom.
§6
1. Wartos¢ wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji, o ktérej mowa w § 1
WYnNosi:
netto: ... zt
nalezny podatek Vat 22% ........................ zt
brutto......cooeeee zt
ES3 (011Y 01U UPPUTPRTRPRR zt

2. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne do konca trwania umowy.

3. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera koszt wszelkich materiatbw i dokumentow
niezbednych do zrealizowania zamdwienia oraz koszt uzyskania niezbednych
uzgodnien i pozwolen.

§7

1. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 umowy, nastgpi po protokolarnym
odbiorze dokumentac;ji projektowej przez zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonaé przelewu
wierzytelno$ci na rzecz osoby trzeciej.

3. Wykonawca ma obowigzek usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek
w opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.

4. Powielanie, reprodukcja przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcego dla celow
realizacji inwestycji nie wymaga odrebnej zgody Wykonawcy.

5. Termin ptatnosci faktury — do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiajacego.
Fakture mozna wystawi¢ po obustronnym podpisaniu protokotu odbioru.

§8
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada Srodki finansowe na realizacje przedmiotu
umowy.
2. Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu zamowienia bedzie ptatna z konta
Zamawiajgcego na konto Wykonawcy wskazane w fakturach.
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§9
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% wartosci umowy brutto w kwocie................... zt, przed podpisaniem umowy.

2. Wysokos¢ kwoty stuzacej do pokrycia roszczen w ramach gwarancji i rekojmi
wynosi 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ................. zt.

3. Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z umowg wykonanie ustug zostanie
zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci w wysokosci 30 % zabezpieczenia zostanie zwrdocona nie
pdzniej, niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakoSci.

§10
1. Do kierowania i koordynowania pracami projektowymi z ramienia Wykonawcy
wyznacza sie Projektanta .............ccccccooiiiiinnnnnn.

2. Jako koordynatora Zamawiajgcego w zakresie wykonywania obowigzkéw
UMOWNYCh WyzZnacza Si€ ........ccccccccvviiiiinnennenn.

§ 11
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane prace
projektowe do czasu zakonczenia realizacji robét budowlanych wg projektu, lecz nie
diuzej niz: do 30.03.2013 r.

§12
1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:
- za zwioke w wykonaniu przedmiotu zamowienia - w wysokosci 0,1 %

wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 za kazdy dzien zwitoki, liczac od
terminu ustalonego w § 3 ust. 1 umowy,

- za zwioke w usunieciu wad projektowych w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 6 za kazdy dzien zwtoki, liczac od ustalonego przez
strony terminu na usuniecie wad przez Wykonawce,

- za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢ — w wysokos$ci 30% wynagrodzenia netto okreslonego w § 6.

- za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 30% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 6.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng za odstgpienie
od umowy ze swojej winy — w wysokosci 30% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 6 umowy, z wyjatkiem przypadkow okreslonych w art. 145 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

3. Strony przewidujg mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli
kary umowne nie pokrywajq poniesionej szkody.

4. Naleznos¢ z tytutu kar umownych Zamawiajacy potraci z faktury wystawionej
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§13
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§14
Sprawy sporne wynikajgce z tresdci niniejszej umowy strony poddajg pod
rozstrzygniecie wtasciwego miejscowo dla Zamawiajgcego sgdu powszechnego.
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§ 15
Wszelkie zamiany umowy wymagajg formy pisemne;j.

§ 16

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych trzy
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



ZALACZNIK A do SIWZ

Data........ooovvveiiiinninns
KARTA AUDYTU ENERGETYCZNGO OBIEKTU Zalgcznik nr B2/3¢

A Dane ogélne
1 nioskodawca
2 azwa zadania
3 JAdres obiektu
4 [Przeznaczenie budynku
5 JKonstrukcja / technologia budynku
6 JLiczba kondygnacji
7 __JKubatura czgéci ogrzewanej [m?]
8 JPowierzchnia czesci ogrzewanej [m?]
B System grzewczy Stan przed termomodernizacja Stan po termomodernizacji

[Charakterystyka zrodta ciepta (rodzaj zrodta ciepta-
1 Jkottownia/wymiennikownia wbudowana, Zrodto zdalaczynne,

liczba sztuk, producent, typ, moc, rok produkcji, wysoko$¢ komina
5 [Charakterystyka instalacji c.o. (grzejniki, zawory termostatyczne,

przewody)
3 PZapotrzebowanie mocy [kW]
4 WZapotrzebowanic energii netto [GJ/a]
5 |Sprawno$¢ wytwarzania
6 |Sprawno$¢ przesytu
7 JSprawno$¢ regulacji
8 |Sprawno$¢ wykorzystania
9 [Wspotczynnik uwzgledniajacy przerwy w ogrzewaniu w okresie

oby

10 spolczynnik uwzgledniajacy przerwy w ogrzewaniu w okresie

tygodnia
11 Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a]
C Przegro(.ly budnwlvane nddzw.lajqce crese Ogrzevwan'q od Stan przed termomodernizacja Stan po termomodernizacji

powietrza zewnetrznego i czedei nieogrzewanej
Wsp. przen. .
Powierzchnia ciepta Grubos¢ WSP . przew WS]?.’ prlzen.
przegrody przegrody izolacji ciepla izolacji ciepla
(m’] (w/ em] mK] e pregrf\()i\/};mzK]
m’K]
1 ISciany zewngtrzne
2 [Sciany przy gruncie
3 Stropodach
4 IDach
5 IStrop nad najwyzsza kondygnacja
6 [IStrop piwnicy
7 JPodloga na gruncie I strefa
8 JPodioga na gruncie 11 strefa
9 JOkna
10 IDrzwi/bramy
11 Jinne
2 [Kryterium wyboru zaproponowanej grubosci izolacji
(np. NPV, SPBT, R ,)

D Wentylacja grawitacyjna Stan przed termomodernizacja Stan po termomodernizacji
1 JLiczba wymian [I/h]
2 JStrumien powietrza [m’/h]
E Ciepla woda uzytkowa Stan przed termomodernizacja Stan po termomodernizacji
1 Sposob przygotowania c.w.u.
2 JLiczba osob korzystajacych z c.w.u.
3 [Srednie dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. [m?/d]
4 JRoczne zapotrzebowanie na c.w.u. [m?/a]
5 PZapotrzebowanie mocy [kW]
6 WZapotrzebowanie energii netto [GJ/a]
7 |Sprawno$¢ wytwarzania
8 |Sprawnos¢ instalacji (przesyhu, regulacji, cyrkulacji)
9

Zspotrzebowa_uie energii brutto [Gl/a]




Zantrzebowanie energii brutto [Gi/a]

F Wentylacja mechaniczna Stan przed termomodernizacja Stan po termomodernizacji
1 [Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza

2 |Sposob wytwarzania i dostarczania ciepta

3 Liczba wymian [I/h]

4 JStrumien powietrza [m’/h]

5 IStopien odzysku ciepta

6 [Zapotrzebowanie mocy [kW]

7 WZapotrzebowanie energii netto [Gl/a]

8 ISprawno$¢ wytwarzania

9 ISprawnos¢ instalacji (przesyhu, regulacji, wykorzystania)

10 IZapotrzebowanie energii brutto [GJ/a]

G Instalacja ciepla technologicznego Stan przed termomodernizacja Stan po termomodernizacji
1 [Charakterystyka odbiornikow ciepta

2 |Sposob wytwarzania i dostarczania ciepta

3 Zapotrzebowanie mocy [kW]

4 Wapotrzebowanie energii netto [GJ/a]

S |Sprawnos¢ wytwarzania

6 |Sprawno$¢ instalacji (przesylu, regulacji, wykorzystania)

7

Stan przed termomodernizacja

Stan po termomodernizacji

I Instalac]’a solarna
1 owierzchnia kolektorow stonecznych [m?]

w stosunku rocznym, umarzalna w
ysokosci ....% kwoty pozyczki
- stopa dyskonta =.......
% - okres

analizy =........ lat

2 JProdukcja energii (loco zasobnik ciepta) [Gl/a]
3 Oszczgdno$¢ energii z uwzglednieniem sprawnosci zrodta ciepta,
torego prace zastgpuje instalacja solarna [Gl/a]
1 Zestawienie zbiorcze Stan przed termomodernizacja Stan po termomodernizacji
1 Zapotrzebowanie mocy [kW]
2 PZapotrzebowanie energii netto [Gl/a]
|Zapotrzebowanie energii brutto loco obiekt (z uwzglednieniem
3 Joszczednosci uzyskanej dzieki zastosowaniu instalacji solarnej)
[Gl/a]
4 JRodzaj paliwa (wegiel, koks, gaz, olej, biomasa, itd.)"
5 Warto$¢ opatowa paliwa [MJ/Mg, MJ/m?]"
6 Jllo¢ paliwa [Mg/a, m*/a]"
7 Zawartos¢ siarki w paliwie [%]
8 JZawartos¢ popiolu w paliwie [%]
9 [Moc zamowiona [kW] X
[Rzeczywiste roczne zuzycie paliwa usrednione ze okres trzech
statnich lat [Mg/a, m3/a]" (w przypadku zasilania z sieci
10 [cieptowniczej zamiast zuzycia paliwa nalezy podaé rzeczywiste X
roczne zuzycie energii usrednione za okres trzech ostatnich lat [GJ/
11 JCena jednostkowa paliwa / energii  [z1/Mg, zt/m?, z{/GJ]"
12 JRoczny koszt paliwa / energii [z1/a]
13 [Oplata stata za ogrzewanie (dotyczy zasilania z sieci cieptowniczej )
[zt/MW/m-c]
14 oczny koszt oplaty statej (dotyczy zasilania z sieci cieptowniczej)
[zV/a]
15 IRoczny koszt obstugi [z}/a]
16 IRuczny catkowity koszt eksploatacji [z1a]
17 |Roczna oszczednos$é kosztow eksploatacii [z¥/a]
18 JCalkowite naklady inwestycyjne [z1]
19 [Prosty czas zwrotu (SPBT) [lata]
artos¢ biezaca netto (NPV) okreslona przy nastepujacych
zatoZeniach:
- finansowanie wylacznie ze srodkow whasnych
20 - stopa dyskonta =. o
- okres analizy =.......1at
Wartosc biczaca netto (NP V) OKTeslona pizy nastgpujacych
zatoZeniach: -
finansowanie ze $rodkow wiasnych oraz ze zrodet zewnetrznych, wi
tym
- dotacja = .o zt
21 Ipozyczka- ......................zL, oprocentowana ...%

1) - nalezy wybra¢ wiasciwa jednostke

Oswiadczam, ze dane przedstawione w karcie audytu sa zgodne z danymi zawartymi w audycie energetycznym

podpis osoby sporzadzajacej kartg audytu
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Spis zawartosci

I. Czes¢ architektoniczna

-Opis

-Uprawnienia, przynaleznosc do izby
-Rysunki

|. Sytuacja

2. Rzut piwnic

3. Rzut parteru

4. Rzut pietra

5. Rzut poddasza

6. Elewacja wejsciowa



1.Temat:

Koncepcja funkcjonalna modernizacji ztobka w Mikotowie

przy ul. Konstytucji 3 Maja 18

2.Inwestor:

Urzad Miasta Mikotow

ul. Rynek 16

3.Podstawa opracowania:

-umowa nr PN-43/08 z dnia 27.10.2008r.,

-wizja lokalna,

-schematy rzutow otrzymane od inwestora,

-uzgodnienia z inwestorem,

4.0pis koncepcji:

4.1 Stan istniejacy:

Budynek ztobka potozony jest w Mikotowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 18
na dzialce nr 886/77.

Sasiedztwo zlobka stanowig zabudowa mieszkaniowa, teren plant

oraz gimnazjum.

Zlobek jest obiektem wolnostojacym, dwukondygnacyjnym z poddaszem,
catkowicie podpiwniczony. Wzniesiony jest metoda tradycyjna.
Przeznaczony jest dla czterech grup wiekowych:

- do 12 miesiaca 22 dzieci, | pigtro strona lewa od wejscia /grupa 1/,

- od 13 do 18 miesiaca 27 dzieci, parter lewa strona od wejscia /grupa 2/,
- od 19 do 26 miesiaca 22 dzieci, parter prawa strona od wejscia /grupa 3/,
- od 27 do 36 miesiaca 29 dzieci, | pietro prawa strona od wejscia /grupa 4/,
Obecnie przebywa w zlobku 100 dzieci, zatrudnienie okoto 28 0sob.
Wobec braku tarasu 1 windy najmtodsza grupa znoszona jest do ogrodu
przez personel.

Obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje:

-inst. wod.-kan.,

-inst. gazowa,

-inst. elektryczna,

-C.0,,

-inst. telefoniczna,

-cieplo z wlasnej kotlowni,

4.2 Dane techniczne istniejacego budynku:

Powierzchnia dziatki -2692,00 m’

Powierzchnia zabudowy - 370,10 m’

Powierzchnia uzytkowa - 759,40 m’

Kubatura -3756,00 m’

Wysokos¢ kondygnacji

nadziemnych - powyzej 3m

Wysokos¢ piwnic - W miejscu najwyzszym 2,52m, w najnizszym

2,44m,

4.2 Stan projektowany:

Celem opracowanej koncepcji modernizacji istniejacego zlobka jest
dostosowanie uktadu funkcjonalnego do obecnie obowiazujacych przepisow.
Wobec powyzszego w koncepcji przewidziano:

-budowe windy przelotowej dostgpnej z poziomu terenu, 1aczacej wszystkie



kondygnacje tacznie z piwnica,

-wozkarnie przy windzie na parterze i w razie potrzeby w pom. -1.17 w piwnicy,
-przebudowe oddzialow dla 4 grup wiekowych, a w sktad kazdego oddziatu
wchodzi¢ beda: szatnia z poczekalnia, sala dla dzieci z zespotem sanitarnym,
rozdzielnia positkow ze zmywalnia, do kazdego oddziatu wchodzi sig

z komunikacji ogolnej przez przedsionek,

-usytuowanie dwoch oddzialow dla najmtodszych grup wiekowych na parterze

i dobudowe przy bocznych wejsciach do budynku taraséw dostepnych z sal dla
dzieci, zapewniajac mozliwos¢ lezakowania najmtodszych dzieci bez wynoszenia
do ogrodu,

-dla personelu ztobka: pomieszczenie socjalne na parterze, WC na parterze

i pietrze oraz dodatkowg szatni¢ w piwnicy /w razie potrzeby pom. -1.21/,

dwa pokoje biurowe na pigtrze, z ktorych jeden przeznaczony jest na gabinet
dyrektora,

-na poziomie piwnic budowg kuchni z zapleczem produkcyjnym i magazynowym
oraz zespotem sanitarno socjalnym dla pracownikéw kuchni,

-sktad porzadkowy z brudownikiem na pigtrze i w piwnicy,

Pozostale pomieszczenia w piwnicy bez zmian.

Proponuje si¢ przeanalizowanie mozliwosci podtaczenia obiektu do sieci
miejskiej, wtedy nalezatoby zlikwidowac kottownig, a na jej miejsce
zaprojektowa¢ wymiennikownie.

Przed przystapieniem do nastepne] fazy projektowej zaleca si¢ wykonanie opinii
budowlanej dotyczace] stanu technicznego pod katem przebudowy oraz
ekspertyzy kominiarskiej, ktora umozliwi przyjecie najkorzystniejszego wariantu
dla projektu wentylacji.

Wszystkie dane powierzchniowe zawarto na rysunkach.

UWAGA

W celu wykorzystania pomieszezen piwnicznych na wyzej opisane funkcje
nalezy poglebi¢ piwnice minimum do sredniej wysokosci w swietle 2,50m,
a inwestor powinien wystapi¢ do Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora
Sanitarnego w Katowicach o odstepstwo od wysokoSci pomieszezen

i od zagl¢bienia ponizej poziomu terenu.

4.3 Wnioski:

I. Niezbedne do dalszych prac projektowych jest wykonanie:

-szczegotowe) inwentaryzacji budowlanej,

-ekspertyzy 1 inwentaryzacji kominiarskiej,

-opini budowlanej dotyczace] stanu technicznego obiektu,

II. Ze wzgledu na oryginalny charakter obiektu nalezy zachowac jego historyczny
wyglad.

[TI. Modernizacja zlobka powinna oprocz przebudowy uktadu funkcjonalnego
obejmowac gruntowny remont elewacji i dachu wraz konstrukcja i pokryciem,

wymiang stolarki okiennej itp.
N [ ¢ {
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: Oznaczenia rysunkowe:
ZESTAWIENIE POW. UZYTKOWEJ PIWNIC /m?/ Razem pow. uzytk. piwnic , .
Sciany istniejgce
-1.1 Hol z klatkg schodowg 10.90 | -1.11 Pokdj socjalny z tazienkg 17.70 - do wyburzenia
-1.2 Korytarz 5.70 | -1.12 Suszamia, prasowalnia 25.00 Sciany istniejgce
«1.3 Pom. porzgdkowe 1.50 | -1.13 Mag. srodkow czystosci 4.50 - do zachowania
-1.4 Magazyn jaj 3.20 | -1.14 Pralnia przepierkowa 25.00 7
-1.6 Przygotowalnia brudna /obieralnia/ 430 | -1.15 Kotlownia 41.00 //% sciany nowe
-1.6 Magazyn warzyw i ziemniakéw -3.90 | -1.16 Magazyn 8.40 2
-1.7 Magazyn podreczny i prod. suchych 4.50 | -1.17 Magazyn wielofunkcyjny 16.70
-1.8 Pom. lodéwek 430 | -1.18 Korytarz 15.00
-1.9 Korytarz 17.40 | -1.19 Winda 3.10 .
-1.10 Kuchnia z przygotowalnig czystg 21.60 | -1.20 Brudownik 3.30 Rzut piwnic
-1.21 Magazyn /szatnia/ 14.10 ) ——y
g §§ Koncepcja funkejonalna modenizaci Hobka
) & w Mikolowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 18.
B. % § Temat rysunku :
Eg § Rzut piwnic.
:'é. gg :;::;tl?/;i:asta Mikolow
¥ (p Mikoléw, Rynek 16. "
% % g :::ou?zy ;rch. K. Tokarz upr. 223/91
8 N [§ mgr inz arch. M. Witkowski upr. 344/86 ﬂ ’)
" e 2 rys.nr2 skala 1:100 I data - VI 2009
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- Oznaczenia rysunkowe:
ZESTAWIENIE POW. UZYTKOWEJ PARTERU /m?/ Razem pow. uzytk. parteru /bez taraséw/ , . L
| sciany istniejgce
0.1 Wiatrotap 7.30 | 0.12 Wiatrotap 2.80 - - do wyburzenia
0.2 Hol z klatkg schodowg 21.00 | 0.13 Winda 3.10 $ciany istniejace
. | 0.3 Korytarz 5.60 | 0.14 Wodzkownia 8.40 do zachowania
" | 0.4 Przedsionek oddziatu 1 3.90 | 0.15 Korytarz 5.40 7
0.5 Rozdzielnia positkéw /kuchnia mleczna/ 5.90 | 0.16 Przedsionek oddziatu 2 4.10 ///// $ciany nowe
0.6 Sala pobytu - grupa 1 /dzieci do 12 mies. zycia/ | 65.20 | 0.17 Rozdzielnia positkéw 5.60 2
0.7 tazienka 10.10 | 0.18 Szatnia z poczekalnig 11.00
0.8 Magazyn sprzetu 7.70 | 0.19 tazienka 10.10
0.9 Szatnia z poczekalnig 10.80 | 0.20 Magazyn sprzetu 3.20 Rz
0.10 Wec personelu 290 | 0.21 Sala pobytu - grupa 2 /dzieci 13- 18 mies. zycia/ | 66.00 ut parteru
0.11 Pokdj socjalny 1240 | t1;t2 Taras 2X 12.10 ) Temat.
'g §°§ Koncepcja funkcjonalna modernizacji ziobka
N‘b’ < MM % § % g w Mikolowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 18.
¢ g .. . Temat rysunku :
puaToons o pof |
v o Urzad Miasta Mikoléw
/1@ 9. ls?ﬁ‘?ﬂ‘ fyfa{{{orzat%BE{erz ggf Mi?jéw, Rynek 16. /
rrouzoznawea dfs sanitarmnaiigienticzrycn % 32 || Autorzy: /
nr uprawnienia 31-N/93 §=4 mer inzarch K. Tokarz upr. 2231
e iczen T3 mgr inz arch. M. Witkowski upr. 344/86 ﬁ )
40_02'62;;:2;228?;.2S?ogiglska i6a/58 2$< rys.nr3 | skala 1:100 J data - VI2009
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ZESTAWIENIE POW. UZYTKOWEJ PIETRA /m?/ Razem pow. uzytk. pietra /bez balkonu/
1.1 Hol z klatkg schodowg 21.00 | 1.10 Korytarz 6.80
1.2 Korytarz 5.80 | 1.11 Winda 3.10
1.3 Przedsionek oddziatu 3 3.60 | 1.12 Pom. porzadkowe 1.30:
*1 1.4 Rozdzielnia positkéw 6.10 | 1.13 Pokdj biurowy 9.00
1.5 Sala pobytu - grupa 3 /dzieci 19-26 mies. zycia/ | 77.30 | 1.14 Przedsionek oddziatu 4 4.70
1.6 tazienka 10.50 | 1.16 Rozdzielnia positkdw 6.00
1.7 Szatnia z poczekalnig 11.30 | 1.16 Szatnia z poczekalnig 11.30
1.8 Wec personelu 3.00 | 1.17 tazienka 10.60
1.9 Gabinet dyrektora 13.10 I1: .118 Sallﬁ pobytu - grupa 4 /dzieci 27- 36 mies. zycia/ 62;8
alkon :

Oznaczenia rysunkowe:
$ciany istniejgce
- do wyburzenia
$ciany istniejgce
- do zachowania

$ciany nowe

Rzut pietra

Temat:
Koncepeja funkcjonalna modernizacji zobka
w Mikolowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 18.

Temat rysunku :
Rzut pigtra.

Inwestor:
Urzad Miasta Mikoléw
Mikotéw, Rynek 16,

Autorzy:
mgr inz arch. K. Tokarz upr. 223/91
mgr inz arch. M. Witkowski upr. 344/86

S.C. CAMPO K.Tokarz, M. Witkowski
40-771 Katowice, ul. Gromadzka 30g

AutoCad LT seria nr 349-04336380

rys.ord | skalal:100 | data- V2009
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Uwaga !
Ze wzgledu na nieodpowiednig wysoko$¢ poddasza i brak doktadnej
inwentaryzacji przyjeto wszystkie pomieszczenia jako gospodarcze

Rzut poddasza

g Temat:
g &8 |l Koncepcja funkcjonalna modernizacji Zobka
$ E g w Mikolowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 18.
3. § Temat rysunku :
E g S || Reut poddasza.
k! g Inwestor:
SIS Urzad Miasta Mikoléw .
M § w g
S5 |[Mikolow, Rynek 16 pd
% § - || Autorzy:

MR || mgrinzarch. K. Tokarz upr. 223/91 \
8 N 3 mgr inz arch. M. Witkowski upr. 344/86 4/ \
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% ¥ < | rys.ors [ skala1100 | data- V5009
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