

Telefon  
Fax

(032) 32 48 500  
(032) 32 48 400



Urząd Miasta Mikołowa  
Rynek 16  
PL 43-190 MIKOŁÓW

SEO.3 - 341/PN-48/ 268/09

Mikołów, 13.10.2009 r.

Uczestnicy postępowania:

Kod CPV:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania  
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45000000-7 Roboty budowlane


Przebudowa łącznika drogowego od ul. Młyńskiej  
do ul. Bandurskiego w Mikołowie.

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), przekazuję treść zapytań wykonawcy z 12.10.2009 r. wraz z odpowiedzią.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Adam Putkowski

Gmina Mikołów  
Rynek 16  
43-190 Mikołów  
Fax 032/3248400



12.10.2009 r

dot: Zamówienia publicznego na wykonanie „Przebudowy łącznika drogowego od ul. Młyńskiej do ul. Bandurskiego w Mikołowie”

W trakcie analizy materiałów przetargowych nasunęły się poniżej wymienione pytania :

1. Paragraf 3 wzoru umowy pkt a – termin rozpoczęcia robót został wyznaczony na nie wcześniej niż 7 dni od zawiadomienia właściwego organu. Oferent sugeruje, aby określić datę rozpoczęcia robót w czasie kalendarzowym, ponieważ taki zapis dopuszcza zwłokę w rozpoczęciu robót nawet po terminie umownego ich zakończenia.
2. Paragraf 3 pkt b oraz paragraf 4 pkt 4 zdaniem oferenta wzajemnie się wykluczają. Termin odbioru jest określony na dzień 31.05.2010r. Natomiast z treści pkyu 4 par 4 wynika że odbiór zostanie dokonany 10 dni po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi, czyli nie wcześniej niż 10.06.2015 roku !!!! Czy w przypadku podtrzymania tego zapisu odpowiedzialnym za teren robót ma być wykonawca ?
3. Paragraf 4 pkt II 10 wzoru umowy – Wykonawca powinien ubezpieczyć budowę od strat i szkód spowodowanych przez **jakikolwiek przyczyny**. Zapis jest na tyle ogólny że nasuwa się pytanie. Czy np. upadek statku powietrznego bądź działania wojenne itp. też powinny zostać objęte wymaganym przez Zamawiającego ubezpieczeniem ?
4. Jak rozumieć zapis paragrafu 4 pkt 10 że należy roboty ubezpieczyć do wartości określonej przez wykonawcę oraz **sprzęt do wartości niezbędnej do wykonania umowy**.? W zasadzie trudno jest określić i z góry ustalić wartość sprzętu koniecznego do wykonania robót. W jednym przypadku mogą to być koparki, samochody i sprzęt drogowy warte kilka milionów złotych a w innym kilka szpadli kilofów i łopat .Czego wobec tego życzy sobie w tym punkcie Zamawiający ?
5. Paragraf 8 pkt 1 i 2 dyskredytuje rangę Inspektora Nadzoru. Z treści wynika że rola tego podmiotu w procesie budowlanym jest nieistotna, a w domyśle można sądzić że jakakolwiek przypadkowa osoba będąca w składzie komisji odbiorowej może mieć decydujący wpływ na wynik tegoż odbioru i tym samym może dojść do wypaczenia wyniku i tym samym do subiektywnej oceny robót. Oferent wnioskuje o szczegółowe określenie bądź też usunięcie tego zapisu z treści wzoru umowy
6. Paragraf 17 pkt 2 ma znamiona tendencyjnej sugestii . Wszak w procesie budowlanym najistotniejszą rolę pełnią kierownik budowy i Inspektor Nadzoru. Ujawnianie jakichkolwiek niedoróbek i braków na etapie odbioru końcowego jest jedynie ujmą dla tych podstawowych osób w trakcie prowadzenia robót. Oferent wnioskuje o usunięcie tego zapisu z projektu umowy.

BGK.3/7040/1100/09

Mikołów, dnia 13 października 2009 r.

**Biuro Zamówień Publicznych  
w miejscu**

Dot: zamówienia publicznego - PN 48/09 na wykonanie „Przebudowy łącznika drogowego od ul. Młyńskiej do ul. Bandurskiego w Mikołowie.

Odpowiadając na pytania do wyżej wymienionego zamówienia publicznego, podtrzymujemy wszystkie zapisy zawarte we wzorze umowy załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



Otrzymują:  
1x Adresat  
1x BGK.3 a/a

W IMIENIU BURMISTRZA

Int. Jerzy Karol  
Naczelnik Wójciszewo

