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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 4
Miejscowość: Mikołów Kod pocztowy: 43 - 190
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ul.

Kolejowa 4 43-190 Mikołów
Tel.: 0322180551

Osoba do kontaktów: Jadwiga Koźluk
E-mail: kwlodarczyk@zim.com.pl Faks: 0322180553

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres podmiotu zamawiającego (URL): www.zim.com.pl
Adres profilu nabywcy (URL): _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów)
można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.III

I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii
cieplnej
Sektor elektroenergetyczny
Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw
stałych
Sektor wodny

Usługi pocztowe
Usługi kolejowe
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy
lub autobusowy
Działalność dotycząca portów wodnych
Działalność dotycząca portów lotniczych

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki
wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w zlewni sołectwa Mokre, wraz z odtworzeniem nawierzchni i
uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej części (każdego zadania)

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

a) Roboty budowlane
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków, obiektu
budowlanego odpowiadającego
wymogom określonym przez
instytucje zamawiające

b) Dostawy
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

c) Usługi
Kategoria usług: nr _____
(dla usług kategorii 1-27 zob.
załącznik XVIIA i XVIIB do
dyrektywy 2004/17/WE)

Główne miejsce lub lokalizacja
robót budowlanych
Mikołów

Kod NUTS
PL22C

Główne miejsce realizacji dostaw Główne miejsce świadczenia usług

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Zawarcia umowy ramowej

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Liczba _____
lub, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba uczestników
planowanej umowy ramowej _____

Okres obowiązywania umowy ramowej: (jeżeli dotyczy)
Okres w latach: _____ LUB miesiącach: _____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe):
Szacunkowa wartość bez VAT _____ Waluta::
LUB Zakres: między _____ a _____ Waluta::

Częstotliwość zamówień, które mają zostać udzielone (jeżeli jest znana):
_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach
przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie
obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w
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zlewni sołectwa Mokre, wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla
każdej części (każdego zadania).
Przedmiotowy zakres został podzielony na sześć części (zadań):
Część 1- Zadanie A.9.22. Rejon ul. Podgórnej – budowa kanalizacji
w dokumentacji projektowej zadanie A.9.22 . Rejon ul. Podgórnej – budowa kanalizacji zostało określone przez
biuro projektowe ENERGOTECHNIKA- PROJEKT Sp. z o.o. - jako etap IV;
Zadanie obejmuje zlewnię ul. Podgórnej w następującym zakresie:
a) budowa kanalizacji sanitarnej od ø 200 mm do ø 150 mm o łącznej długości
ok. 2,0 km (w tym ok. 40 m metodą bezwykopową) wraz z odgałęzieniami sieci do granic nieruchomości
zakończonymi kształtkami przejściowymi dla wykonania przyłączy i zaślepkami.
b) odtworzenie nawierzchni w pasie prowadzonych robót ok. 150 m2
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek I
1) Kanalizacja sanitarna od studni S1/15 (bez studni) do S4/28, S4/25 (bez studni) do 4/34/3, łącznie z
projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka I do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
Odcinek II
1) Kanalizacja sanitarna od studni S4/14 (bez studni) do S4/22, łącznie
z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka II do dnia 31.05.2011r.
Odcinek III
1) Kanalizacja sanitarna od studni S4/02 (bez studni) do S4/40, S4/38 do 4/38/1, łącznie z projektowanymi
sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka III do dnia 31.08.2011r.
Odcinek IV
1) Kanalizacja sanitarna od studni S4/04 (bez studni) do S4/09, S4/08 do S4/08/2, S4/07 do 4/7/1 łącznie z
projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka IV do dnia 30.11.2011r.
Część 2- Zadanie A.9.23. Rejon ul. 15-go Grudnia – budowa kanalizacji
w dokumentacji projektowej zadanie A.9.23. Rejon ul. 15-go Grudnia – budowa kanalizacji został określony
przez biuro projektowe ENERGOTECHNIKA- PROJEKT Sp. z o.o. - jako etap I;
Zadanie obejmuje zlewnię ul. 15-go Grudnia, Źródlanej, Botanicznej, Miodowej, Pszczelej w następującym
zakresie:
a) budowa kanalizacji sanitarnej od ø 200 mm do ø 150 mm o łącznej długości
ok. 6,7 km (w tym ok. 270 m metodą bezwykopową) wraz z odgałęzieniami sieci do granic nieruchomości
zakończonymi kształtkami przejściowymi dla wykonania przyłączy i zaślepkami.
b) budowę kanalizacji deszczowej od ø 400 mm do ø 200 mm o łącznej długości
ok. 1,1 km; łącznie z wpustami ulicznymi i łączącym je odcinkami rur.
c) budowę jednej tłoczni ścieków sanitarnych- P1 – o wydajności pomp Q= 45 m3/h;
d) budowa kolektora tłocznego ø 160 mm o łącznej długości ok. 0,9 km, wraz ze studnią napowietrzającą i
rewizyjnymi;
e) wykonanie drogi dojazdowej do tłoczni P1 o długości ok. 120 m;
f) odtworzenie nawierzchni :
- odtworzenie nawierzchni na całej szerokości jezdni ok. 0,9 km wg. Projektu Odtworzenia Nawierzchni;
- odtworzenie nawierzchni w pasie prowadzonych robót ok. 600 m2
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek I:
1) Kanalizacja sanitarna od studni A95 (bez studni ) do A95/5 (łącznie ze studnią);
2) Kanalizacja tłoczna od studni A95/5 do tłoczni P1, łącznie ze studnią napowietrzającą
i rewizyjnymi ;
3) Budowa tłoczni P1;
4) Kanalizacja deszczowa od wylotu W1 do studni D2 (łącznie ze studnią).
5) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka I do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
Odcinek II:
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1) Kanalizacja sanitarna od tłoczni P1 (bez tłoczni) do studni S1/15 (ze studnią ), S1/15 do S1/25 (łącznie ze
studnią) bez odcinków bocznych;
2) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka II do 31.05.2011r.

Odcinek III:
1) Kanalizacja sanitarna od tłoczni P1 (bez tłoczni) do studni S1/50 ( ze studnią ), S1/31 do S1/55; S1/35 do
S1/65; S1/09 (bez studni) do S1/72, S1/14 (bez studni) do S1/81, S1/15 (bez studni) do studni S1/110, S1/86
do S1/95, S1/102 do S1/135, S1/99 do S1/126, łącznie z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do
granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Kanalizacja deszczowa od studni D2 (bez studni) do studni D16 od łącznie z wpustami;
3) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka III do 31.08.2011r.
Odcinek IV:
1) Kanalizacja sanitarna od S1/25 (bez studni) do 1/213/3 , S1/26 do S1/149, S1/136 do S1/177, S1/165
do S1/186e, S1/198 do S1/225, łącznie z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic
nieruchomości w tym obrębie;
2) Kanalizacja deszczowa od wylotu W2 do studni D38 łącznie z wpustami;
3) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka IV do 31.11.2011r.
Część 3- Zadanie A.9.24. Rejon ul. Wojska Polskiego – budowa kanalizacji
w dokumentacji projektowej zadanie A.9.24. Rejon ul. Wojska Polskiego budowa kanalizacji został określony
przez biuro projektowe ENERGOTECHNIKA- PROJEKT Sp. z o.o. - jako etap III;
Zadanie obejmuje zlewnię ul. Wojska Polskiego, Łącznej, Maków, Jabłoni
w następującym zakresie:
a) budowa kanalizacji sanitarnej od ø 200 mm do ø 150 mm o łącznej długości
ok. 3,7 km (w tym ok. 420 m metodą bezwykopową) wraz z odgałęzieniami sieci do granic nieruchomości
zakończonymi kształtkami przejściowymi dla wykonania przyłączy i zaślepkami.
b) budowę kanalizacji deszczowej ø 160 mm o łącznej długości ok. 0,1 km;
łącznie z wpustami ulicznymi i łączącym je odcinkami rur.
c) budowę jednej tłoczni ścieków sanitarnych- P2 – o wydajności pomp Q= 20 m3/h;
d) budowa kolektora tłocznego ø 110 mm o łącznej długości ok. 0,1 km,
e) wykonanie drogi dojazdowej do tłoczni P2 o długości ok. 80 m;
f) odtworzenie nawierzchni :
- odtworzenie nawierzchni na całej szerokości jezdni ok. 0,5 km wg. Projektu Odtworzenia Nawierzchni;
- odtworzenie nawierzchni w pasie prowadzonych robót ok. 500 m2
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek I:
1) Kanalizacja sanitarna od tłoczni P2 do studni S3.2/12, S3.2/09 do S3.2/35, S3.2/08 do S3.2/31, S3.2/20 do
S3.2/23, łącznie z projektowanymi sieciami
i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Kanalizacja tłoczna od istniejącej studni M21 do tłoczni P2 ;
3) Budowa tłoczni P2;
4) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach – bez warstw bitumicznych.
Termin realizacji odcinka I do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
Odcinek II:
1) Kanalizacja sanitarna od studni S2A/41 (bez studni) do S3/98, S3/13 do S3/68 łącznie z projektowanymi
sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Kanalizacja deszczowa od istniejącej studni D76 do studni D78 łącznie
z wpustami;
3) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach- łącznie z warstwami bitumicznymi z odcinka I.
Termin realizacji odcinka II do 31.05.2011r.

Odcinek III:
1) Kanalizacja sanitarna od studni S3/45 (bez studni) do S3/67, S3/53 do S3/76, S3/74 do S3/85, S3/80 do
S3/94, S3/86 do S3/87 łącznie z projektowanymi sieciami
i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Kanalizacja deszczowa od studni D78 do studni D80 łącznie z wpustami;
3) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka III do 31.08.2011r.



5/ 33 ENOTICES_zim1222 30/03/2010- ID:2010-040987 Formularz standardowy 5 — PL
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie
prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym
budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci
wodociągowej w zlewni sołectwa Mokre, wraz z odtworzeniem nawierzchni i
uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej części (każdego zadania)

Odcinek IV:
1) Kanalizacja sanitarna od studni S3/15 (bez studni) do S3/36, S3/32 do S3/106, S3/29 do S3/101 łącznie z
projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka IV do 31.11.2011r.
Część 4- Zadanie A.9.25. Rejon ul. Zamkowej – budowa kanalizacji
w dokumentacji projektowej zadanie A.9.25. Rejon ul. Zamkowej – budowa kanalizacji został określony przez
biuro projektowe ENERGOTECHNIKA- PROJEKT Sp. z o.o. - jako etap V;
Zadanie obejmuje zlewnię ul. Zamkowej w następującym zakresie:
a) budowa kanalizacji sanitarnej od ø 200 mm do ø 150 mm o łącznej długości
ok.0,2 km (w tym ok. 20 m metodą bezwykopową); wraz z odgałęzieniami sieci do granic nieruchomości
zakończonymi kształtkami przejściowymi dla wykonania przyłączy i zaślepkami.
b) budowę jednej tłoczni ścieków sanitarnych- P3 – o wydajności pomp Q= 20 m3/h;
c) budowa kolektora tłocznego ø 110 mm o łącznej długości ok. 0,1 km,
d) odtworzenie nawierzchni w pasie prowadzonych robót ok. 100 m2
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek III:
1) Kanalizacja sanitarna od tłoczni P3 do studni S5/03 łącznie z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami
odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Kanalizacja tłoczna od tłoczni P3 do istniejącej studni S2A/18;
3) Budowa tłoczni P3;
4) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka III do 31.08.2011r.
Odcinek IV:
1) Kanalizacja sanitarna od S5/03 do studni S5/10 łącznie z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków
do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka IV do 31.11.2011r.
Część 5- Zadanie A.9.26. Rejon ul. Kruczej – budowa kanalizacji
w dokumentacji projektowej zadanie A.9.26. Rejon ul. Kruczej - budowa kanalizacji, został określony przez biuro
projektowe ENERGOTECHNIKA- PROJEKT Sp. z o.o. - jako etap IIA;
Zadanie obejmuje zlewnię ul. Kruczej, Zamkowej, Wojska Polskiego, Podgórnej
w następującym zakresie:
a) budowa kanalizacji sanitarnej od ø 200 mm do ø 150 mm o łącznej długości
ok. 1,3 km (w tym ok. 80 m metodą bezwykopową) wraz z odgałęzieniami sieci do granic nieruchomości
zakończonymi kształtkami przejściowymi dla wykonania przyłączy i zaślepkami.
b) budowę kanalizacji deszczowej od ø 400 do mm ø 200 mm o łącznej długości ok. 0,3 km; łącznie z wpustami
ulicznymi i łączącym je odcinkami rur.
c) odtworzenie nawierzchni na całej szerokości jezdni ok. 0,5 km wg. Projektu Odtworzenia Nawierzchni;
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek II:
1) Kanalizacja sanitarna od studni S1/24 (bez studni) do S2A/41 (ze studnią); S2A/19 do S2A/30 (ze studnią)
bez projektowanych sieci i odgałęzień w tym obrębie;
2) Kanalizacja deszczowa od wylotu W4 do studni D50 oraz odcinek od studni D45 do D46 łącznie z wpustami;
3) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka II do 31.05.2011r.

Odcinek III:
1) Kanalizacja sanitarna od studni S2A/30 (bez studni) do S2A/37 , S2A/28 (bez studni) do S2A/44/1 łącznie z
projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Kanalizacja deszczowa od wylotu W3 od studni D45 oraz odcinek od studni D50 do D50.1 łącznie z
wpustami;
3) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka III do 31.08.2011r.
Odcinek IV:
1) Kanalizacja sanitarna od studni S2A/02 (bez studni) do S4/46, S2A/04 (bez studni) do 4/49/5, S2A/06
(bez studni) do 4/06/1, S2A/08 (bez studni) do S4/55, S4/51 do S4/58 łącznie z projektowanymi sieciami i
odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka IV do 31.11.2011r.
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Część 6- Zadanie A.9.27. Rejon ul. Oskara Lange – budowa kanalizacji i wodociągu
w dokumentacji projektowej zadanie A.9.27. Rejon ul. Oskara Lange – budowa kanalizacji
i wodociągu, został określony przez biuro projektowe ENERGOTECHNIKA- PROJEKT
Sp. z o.o. - jako etap IIB;
Zadanie obejmuje zlewnię ul. Oskara Langego, Górnej zgodnie z dokumentacjami Biura Projektowego
Energotechnika-Projekt Sp. z o.o. z 2008r. i z września 2009r.
w następującym zakresie:
a) budowa kanalizacji sanitarnej od ø 200 mm do ø 150 mm o łącznej długości
ok. 2,5 km (w tym ok. 110 m metodą bezwykopową) wraz z odgałęzieniami sieci do granic nieruchomości
zakończonymi kształtkami przejściowymi dla wykonania przyłączy i zaślepkami.
b) budowę kanalizacji deszczowej od ø 400 mm do ø 200 mm o łącznej długości
ok. 0,7 km; łącznie z wpustami ulicznymi i łączącym je odcinkami rur.
c) modernizację sieci wodociągowej od ø 160 mm do ø 32 mm o łącznej długości
ok. 1,5 km, wraz z przyłączami do budynków i modernizacją węzłów wodomierzowych.
d) odtworzenie nawierzchni :
- odtworzenie nawierzchni na całej szerokości jezdni ok. 0,9 km wg. Projektu Odtworzenia Nawierzchni;
- odtworzenie nawierzchni w pasie prowadzonych robót ok. 150 m2
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek I:
1) Kanalizacja sanitarna od studni S2B/45 (ze studnią) do S2B/58 (ze studnią), S2B/49 do S2B/75 (ze studnią),
S2B/50a do S2B/50b, S2B/57a do S2B/99a, S2B/97 do S2B/101 (ze studnią) łącznie z projektowanymi sieciami
i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Kanalizacja deszczowa od wylotu W5 do studni D62 oraz od studni D51 do D58, łącznie z wpustami;
3) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach – bez warstw bitumicznych.
Termin realizacji odcinka I do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
Odcinek II:
1) Kanalizacja sanitarna od studni S2B/101 (bez studni) do S2B/101a, S2B/58 (bez studni) do S2B/115, S2B/61
do S2B/105, S2B/64 do S2B/112, S2A/30 (bez studni) do S2B/ 45 (bez studni) łącznie z projektowanymi
sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Kanalizacja deszczowa od studni D50 do D51, D62 do D68 łącznie z wpustami;
3) Wymiana wodociągu od włączenia do istniejącego wodociągu przy ul. Górnej do hydrantu przy węźle w17.2,
od węzła w3 do w3.7; w5 do w5.7, w11 do w11.8 łącznie z projektowaną armaturą na tych odcinkach;
4) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach - łącznie z warstwami bitumicznymi z odcinka I.
Termin realizacji odcinka II do 31.05.2011r.

Odcinek III:
1) Kanalizacja sanitarna od studni S2B/66 ( bez studni) do S2B/123, łącznie z projektowanymi sieciami i
odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Kanalizacja deszczowa od studni D68 do D75 łącznie z wpustami;
3) Wymiana wodociągu od węzła w17 do włączenia do istniejącego wodociągu w ulicy Wojska Polskiego;
4) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka III do 31.08.2011r.
Odcinek IV:
1) Kanalizacja sanitarna od studni S2B/75 (bez studni) do S2B/85, S2B/75 (bez studni) do S2B/93 łącznie z
projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka IV do 31.11.2011r.
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45230000  
Przedmioty dodatkowe 45231110  

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak nie

II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w
liczbie odpowiadającej liczbie części)

tak nie

Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do
tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wartość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
377.000.000,00 zł

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (jeżeli dotyczy; podać wyłącznie dane
liczbowe): _____

Waluta::

LUB Zakres: między _____ a _____ Waluta::

II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)
tak nie

Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:
_____

Jeżeli jest znana, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji:
w miesiącach: _____ LUB

dniach: _____
(od udzielenia zamówienia)

Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli
dotyczy): _____

LUB Zakres: między _____ a _____

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 17 lub Rozpoczęcie _____(od udzielenia zamówienia)
LUB Rozpoczęcie ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie ______ (dd/mm/rrrr)
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
Część 1- Zadanie A.9.22. 28.000,00 zł
Część 2- Zadanie A.9.23. 178.000,00 zł
Część 3- Zadanie A.9.24. 69.000,00 zł
Część 4- Zadanie A.9.25. 9.000,00 zł.
Część 5- Zadanie A.9.26. 42.000,00 zł
Część 6- Zadanie A.9.27. 91.000,00 zł

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących (jeżeli dotyczy)
_____

III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie (jeżeli dotyczy)
_____

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)
tak nie

Jeżeli tak, opis szczególnych warunków:
_____

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Część 1- Zadanie A.9.22.
8.1. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.1.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania- brak przepisów nakładających obowiązek posiadania uprawnień.
8.2. Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy.
Część 2- Zadanie A.9.23.
8.3. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.3.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania- brak przepisów nakładających obowiązek posiadania uprawnień.
8.4. Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy.
Część 3- Zadanie A.9.24.
8.5. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.5.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania- brak przepisów nakładających obowiązek posiadania uprawnień.
8.6. Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy.
Część 4- Zadanie A.9.25.
8.7. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.7.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania- brak przepisów nakładających obowiązek posiadania uprawnień.
8.8. Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy.
Część 5- Zadanie A.9.26.
8.9. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.9.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania- brak przepisów nakładających obowiązek posiadania uprawnień.
8.10. Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy.
Część 6- Zadanie A.9.27.
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8.11. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.11.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania- brak przepisów nakładających obowiązek posiadania uprawnień.
8.12. Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy.
Zamawiający ocenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę Wykonawcy, która musi
zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
9. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
9.19. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.2. ; pkt 8.4. ; pkt 8.6. ; pkt 8.8. ; pkt
8.10. ; pkt 8.12. Wykonawca winien złożyć:
9.19.1.aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w przypadku osoby fizycznej oświadczenie, że w stosunku do niej nie otwarto likwidacji
lub nie ogłoszono upadłości, chyba że po ogłoszeniu upadłości zawarto układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego.
9.19.2. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
9.19.3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9.19.4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
9.19.5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9.20. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawia oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2 do siwz)
UWAGA:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
- w ppkt 9.19.1.; ppkt 9.19.3. ; ppkt 9.19.4.; ppkt 9.19.5. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
- w ppkt 9.19.2. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkana osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 cyt. ustawy.
Dokumenty o których mowa w ppkt 9.19.1.; ppkt 9.19.2.; ppkt 9.19.3. powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty, o którym mowa w ppkt 9.19.4. i ppkt 9.19.5. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.19. zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt 9 siwz składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone są w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język Polski.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy):
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Część 1- Zadanie A.9.22.
8.1. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.1.4. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.
posiadanie środków lub zdolność kredytowa na kwotę co najmniej 200.000,00 zł.
Część 2- Zadanie A.9.23.
8.3. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.3.4. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.
posiadanie środków lub zdolność kredytowa na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł.
Część 3- Zadanie A.9.24.
8.5. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.5.4. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.
posiadanie środków lub zdolność kredytowa na kwotę co najmniej 500.000,00 zł.
Część 4- Zadanie A.9.25.
8.7. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.7.4. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.
posiadanie środków lub zdolność kredytowa na kwotę co najmniej 70.000,00 zł.
Część 5- Zadanie A.9.26.
8.9. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.9.4. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.
posiadanie środków lub zdolność kredytowa na kwotę co najmniej 350.000,00 zł.
Część 6- Zadanie A.9.27.
8.11. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.11.4. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.
posiadanie środków lub zdolność kredytowa na kwotę co najmniej 700.000,00 zł.
Zamawiający ocenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę Wykonawcy, która musi
zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
9. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
Część 1- Zadanie A.9.22.
9.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.1.4. Wykonawca musi złożyć informację
z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, co najmniej
200.000,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Część 2- Zadanie A.9.23.
9.6. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.3.4. Wykonawca musi złożyć informację
z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, co najmniej
1.000.000,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Część 3- Zadanie A.9.24.
9.9. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.5.4. Wykonawca musi złożyć informację
z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, co najmniej
500.000,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Część 4- Zadanie A.9.25.
9.12. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.7.4. Wykonawca musi złożyć informację
z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, co najmniej
70.000,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Część 5- Zadanie A.9.26.
9.15. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.9.4. Wykonawca musi złożyć informację
z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, co najmniej
350.000,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Część 6- Zadanie A.9.27.
9.18. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.11.4. Wykonawca musi złożyć
informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
co najmniej 700.000,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt 9 siwz składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone są w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język Polski.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy):
Część 1- Zadanie A.9.22.
8.1.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 robót budowlanych
polegających na budowie kanalizacji wraz z odtworzeniem nawierzchni o wartości co najmniej 200.000,00 zł
brutto każda
8.1.3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj.:
a) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
Część 2- Zadanie A.9.23.
8.3. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.3.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 robót budowlanych
polegających na budowie kanalizacji wraz z odtworzeniem nawierzchni o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł
brutto każda
8.3.3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj.:
a) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
c)co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,
Część 3- Zadanie A.9.24.
8.5. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.5.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 robót budowlanych
polegających na budowie kanalizacji wraz z odtworzeniem nawierzchni o wartości co najmniej 500.000,00 zł
brutto każda
8.5.3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj.:
a) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
c)co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,
Część 4- Zadanie A.9.25.
8.7. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.7.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 robót budowlanych
polegających na budowie kanalizacji wraz z odtworzeniem nawierzchni o wartości co najmniej 70.000,00 zł
brutto każda
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8.7.3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj. :
a) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
c)co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,
Część 5- Zadanie A.9.26.
8.9. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.9.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 robót budowlanych
polegających na budowie kanalizacji wraz z odtworzeniem nawierzchni o wartości co najmniej 350.000,00 zł
brutto każda
8.9.3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj. :
a) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
c) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,
Część 6- Zadanie A.9.27.
8.11. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.11.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 robót budowlanych
polegających na budowie kanalizacji i wodociągu wraz z odtworzeniem nawierzchni o wartości co najmniej
700.000,00 zł brutto każda
8.11.3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj. :
a) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
c) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej.
Zamawiający ocenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę Wykonawcy, która musi
zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
9. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
Część 1- Zadanie A.9.22.
9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.1.2. Wykonawca musi złożyć wykaz
3 robót budowlanych(według załącznika nr 3) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, polegających na budowie kanalizacji
wraz z odtworzeniem nawierzchni o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto każda z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.1.3. Wykonawca musi złożyć wykaz
osób (według załącznika nr 4 do siwz), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami n temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie dysponowania
tymi osobami.
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Do wykazu należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają uprawnienia budowlane, których mowa w pkt 8.1.3.
Część 2- Zadanie A.9.23.
9.4. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.3.2. Wykonawca musi złożyć wykaz
3 robót budowlanych(według załącznika nr 3) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, polegających na budowie kanalizacji
wraz z odtworzeniem nawierzchni o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto każda z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
9.5. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.3.3. Wykonawca musi złożyć wykaz
osób (według załącznika nr 4 do siwz), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami n temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie dysponowania
tymi osobami.
Do wykazu należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają uprawnienia budowlane, których mowa w pkt 8.3.3.
Część 3- Zadanie A.9.24.
9.7. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.5.2. Wykonawca musi złożyć wykaz
3 robót budowlanych(według załącznika nr 3) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, polegających na budowie kanalizacji
wraz z odtworzeniem nawierzchni o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto każda z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
9.8. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.5.3. Wykonawca musi złożyć wykaz
osób (według załącznika nr 4 do siwz), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami n temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie dysponowania
tymi osobami.
Do wykazu należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają uprawnienia budowlane, których mowa w pkt 8.5.3.
Część 4- Zadanie A.9.25.
9.10. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.7.2. Wykonawca musi złożyć wykaz
3 robót budowlanych(według załącznika nr 3) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, polegających na budowie kanalizacji wraz
z odtworzeniem nawierzchni o wartości co najmniej 70.000,00 zł brutto każda z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
9.11. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.7.3. Wykonawca musi złożyć wykaz
osób (według załącznika nr 4 do siwz), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami n temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie dysponowania
tymi osobami.
Do wykazu należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają uprawnienia budowlane, których mowa w pkt 8.7.3.
Część 5- Zadanie A.9.26.
9.13. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.9.2. Wykonawca musi złożyć wykaz
3 robót budowlanych(według załącznika nr 3) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, polegających na budowie kanalizacji
wraz z odtworzeniem nawierzchni o wartości co najmniej 350.000,00 zł brutto każda z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
9.14. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.9.3. Wykonawca musi złożyć wykaz
osób (według załącznika nr 4 do siwz), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami n temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie dysponowania
tymi osobami.
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Do wykazu należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają uprawnienia budowlane, których mowa w pkt 8.9.3.
Część 6- Zadanie A.9.27.
9.16. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.11.2. Wykonawca musi złożyć wykaz
3 robót budowlanych(według załącznika nr 3) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, polegających na budowie kanalizacji i
wodociągu wraz z odtworzeniem nawierzchni o wartości co najmniej 700.000,00 zł brutto każda z podaniem
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
9.17. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.11.3. Wykonawca musi złożyć wykaz
osób (według załącznika nr 4 do siwz), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami n temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie dysponowania
tymi osobami.
Do wykazu należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają uprawnienia budowlane, których mowa w pkt 8.11.3.
Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt 9 siwz składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone są w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język Polski.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)
tak nie
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
tak nie

Jeżeli tak,odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
_____

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych
za wykonanie usługi

tak nie
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta
Ograniczona
Negocjacyjna

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))
Najniższa cena LUB Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
(kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do
najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji

Kryteria Waga Kryteria Waga
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)
_____
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IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy)

PN-27/RB/2010/JRP

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

tak nie

Okresowe ogłoszenie informacyjne
Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia ______ (dd/mm/rrrr)

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: 11/05/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 15:00

Dokumenty odpłatne
tak nie

Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe): 12810.00 Waluta:: PLN

Warunki i sposób płatności:
Przelewem na konto: ING Bank Śląski o/Mikołów 69105016341000002206780153
UWAGA! Podana cena to suma przygowania dokumentów dla wszyskich części- zadań.
Cena dokumentów wynosi 2135 zł osobno dla każdej części (zadania)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 12/05/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 13:00

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

inny: _____

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)

Do: ______ (dd/mm/rrrr)
LUB Okres w miesiącach: _____ LUB dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwierania ofert

Data: 12/05/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 13:30

Miejsce (jeżeli dotyczy):
Zakładz Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4, 43- 190 Mikołów, sala nr 113

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)
tak nie

_____
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)
tak nie

Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH

tak nie

Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007- 2013

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
_____

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Izby
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska
E-mail: _____ Tel.: _____
Faks: _____
Adres internetowy (URL): www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Kraj: _____
E-mail: _____ Tel.: _____
Faks: _____
Adres internetowy (URL): _____

VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień siwz wnosi się w terminie 10 dni od
dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska
E-mail: _____ Tel.: _____
Faks: _____
Adres internetowy (URL): www.uzp.gov.pl

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
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ZAŁĄCZNIK A
DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Kraj: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: _____ Faks: _____
Adres internetowy (URL): _____

II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY
DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW)

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Kraj: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: _____ Faks: _____
Adres internetowy (URL): _____

III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Kraj: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: _____ Faks: _____
Adres internetowy (URL): _____
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ZAŁĄCZNIK B (1)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr 1 NAZWA Część 1- Zadanie A.9.22.

1) KRÓTKI OPIS
Część 1- Zadanie A.9.22. Rejon ul. Podgórnej – budowa kanalizacji
w dokumentacji projektowej zadanie A.9.22 . Rejon ul. Podgórnej – budowa kanalizacji zostało określone przez
biuro projektowe ENERGOTECHNIKA- PROJEKT Sp. z o.o. - jako etap IV;
Zadanie obejmuje zlewnię ul. Podgórnej w następującym zakresie:
a) budowa kanalizacji sanitarnej od ø 200 mm do ø 150 mm o łącznej długości
ok. 2,0 km (w tym ok. 40 m metodą bezwykopową) wraz z odgałęzieniami sieci do granic nieruchomości
zakończonymi kształtkami przejściowymi dla wykonania przyłączy i zaślepkami.
b) odtworzenie nawierzchni w pasie prowadzonych robót ok. 150 m2
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek I
1) Kanalizacja sanitarna od studni S1/15 (bez studni) do S4/28, S4/25 (bez studni) do 4/34/3, łącznie z
projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka I do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
Odcinek II
1) Kanalizacja sanitarna od studni S4/14 (bez studni) do S4/22, łącznie
z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka II do dnia 31.05.2011r.
Odcinek III
1) Kanalizacja sanitarna od studni S4/02 (bez studni) do S4/40, S4/38 do 4/38/1, łącznie z projektowanymi
sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka III do dnia 31.08.2011r.
Odcinek IV
1) Kanalizacja sanitarna od studni S4/04 (bez studni) do S4/09, S4/08 do S4/08/2, S4/07 do 4/7/1 łącznie z
projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka IV do dnia 30.11.2011r.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45230000  
Przedmioty dodatkowe 45231110  

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Część 1- Zadanie A.9.22. Rejon ul. Podgórnej – budowa kanalizacji
w dokumentacji projektowej zadanie A.9.22 . Rejon ul. Podgórnej – budowa kanalizacji zostało określone przez
biuro projektowe ENERGOTECHNIKA- PROJEKT Sp. z o.o. - jako etap IV;
Zadanie obejmuje zlewnię ul. Podgórnej w następującym zakresie:
a) budowa kanalizacji sanitarnej od ø 200 mm do ø 150 mm o łącznej długości
ok. 2,0 km (w tym ok. 40 m metodą bezwykopową) wraz z odgałęzieniami sieci do granic nieruchomości
zakończonymi kształtkami przejściowymi dla wykonania przyłączy i zaślepkami.
b) odtworzenie nawierzchni w pasie prowadzonych robót ok. 150 m2
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek I
1) Kanalizacja sanitarna od studni S1/15 (bez studni) do S4/28, S4/25 (bez studni) do 4/34/3, łącznie z
projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka I do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
Odcinek II
1) Kanalizacja sanitarna od studni S4/14 (bez studni) do S4/22, łącznie
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z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka II do dnia 31.05.2011r.
Odcinek III
1) Kanalizacja sanitarna od studni S4/02 (bez studni) do S4/40, S4/38 do 4/38/1, łącznie z projektowanymi
sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka III do dnia 31.08.2011r.
Odcinek IV
1) Kanalizacja sanitarna od studni S4/04 (bez studni) do S4/09, S4/08 do S4/08/2, S4/07 do 4/7/1 łącznie z
projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka IV do dnia 30.11.2011r.
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (jeżeli dotyczy; podać wyłącznie dane
liczbowe): _____

Waluta::

LUB Zakres: między _____ a _____ Waluta::

4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA
(jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach:_____ lub dniach: _____(od udzielenia zamówienia)
LUB Rozpoczęcie ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie ______ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

_____
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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie
prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym
budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci
wodociągowej w zlewni sołectwa Mokre, wraz z odtworzeniem nawierzchni i
uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej części (każdego zadania)
ZAŁĄCZNIK B (2)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr 2 NAZWA Część 2- Zadanie A.9.23.

1) KRÓTKI OPIS
Część 2- Zadanie A.9.23. Rejon ul. 15-go Grudnia – budowa kanalizacji
w dokumentacji projektowej zadanie A.9.23. Rejon ul. 15-go Grudnia – budowa kanalizacji został określony
przez biuro projektowe ENERGOTECHNIKA- PROJEKT Sp. z o.o. - jako etap I;
Zadanie obejmuje zlewnię ul. 15-go Grudnia, Źródlanej, Botanicznej, Miodowej, Pszczelej w następującym
zakresie:
a) budowa kanalizacji sanitarnej od ø 200 mm do ø 150 mm o łącznej długości
ok. 6,7 km (w tym ok. 270 m metodą bezwykopową) wraz z odgałęzieniami sieci do granic nieruchomości
zakończonymi kształtkami przejściowymi dla wykonania przyłączy i zaślepkami.
b) budowę kanalizacji deszczowej od ø 400 mm do ø 200 mm o łącznej długości
ok. 1,1 km; łącznie z wpustami ulicznymi i łączącym je odcinkami rur.
c) budowę jednej tłoczni ścieków sanitarnych- P1 – o wydajności pomp Q= 45 m3/h;
d) budowa kolektora tłocznego ø 160 mm o łącznej długości ok. 0,9 km, wraz ze studnią napowietrzającą i
rewizyjnymi;
e) wykonanie drogi dojazdowej do tłoczni P1 o długości ok. 120 m;
f) odtworzenie nawierzchni :
- odtworzenie nawierzchni na całej szerokości jezdni ok. 0,9 km wg. Projektu Odtworzenia Nawierzchni;
- odtworzenie nawierzchni w pasie prowadzonych robót ok. 600 m2
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek I:
1) Kanalizacja sanitarna od studni A95 (bez studni ) do A95/5 (łącznie ze studnią);
2) Kanalizacja tłoczna od studni A95/5 do tłoczni P1, łącznie ze studnią napowietrzającą
i rewizyjnymi ;
3) Budowa tłoczni P1;
4) Kanalizacja deszczowa od wylotu W1 do studni D2 (łącznie ze studnią).
5) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka I do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
Odcinek II:
1) Kanalizacja sanitarna od tłoczni P1 (bez tłoczni) do studni S1/15 (ze studnią ), S1/15 do S1/25 (łącznie ze
studnią) bez odcinków bocznych;
2) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka II do 31.05.2011r.

Odcinek III:
1) Kanalizacja sanitarna od tłoczni P1 (bez tłoczni) do studni S1/50 ( ze studnią ), S1/31 do S1/55; S1/35 do
S1/65; S1/09 (bez studni) do S1/72, S1/14 (bez studni) do S1/81, S1/15 (bez studni) do studni S1/110, S1/86
do S1/95, S1/102 do S1/135, S1/99 do S1/126, łącznie z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do
granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Kanalizacja deszczowa od studni D2 (bez studni) do studni D16 od łącznie z wpustami;
3) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka III do 31.08.2011r.
Odcinek IV:
1) Kanalizacja sanitarna od S1/25 (bez studni) do 1/213/3 , S1/26 do S1/149, S1/136 do S1/177, S1/165
do S1/186e, S1/198 do S1/225, łącznie z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic
nieruchomości w tym obrębie;
2) Kanalizacja deszczowa od wylotu W2 do studni D38 łącznie z wpustami;
3) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka IV do 31.11.2011r.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45230000  
Przedmioty dodatkowe 45231110  
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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie
prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym
budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci
wodociągowej w zlewni sołectwa Mokre, wraz z odtworzeniem nawierzchni i
uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej części (każdego zadania)
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Część 2- Zadanie A.9.23. Rejon ul. 15-go Grudnia – budowa kanalizacji
w dokumentacji projektowej zadanie A.9.23. Rejon ul. 15-go Grudnia – budowa kanalizacji został określony
przez biuro projektowe ENERGOTECHNIKA- PROJEKT Sp. z o.o. - jako etap I;
Zadanie obejmuje zlewnię ul. 15-go Grudnia, Źródlanej, Botanicznej, Miodowej, Pszczelej w następującym
zakresie:
a) budowa kanalizacji sanitarnej od ø 200 mm do ø 150 mm o łącznej długości
ok. 6,7 km (w tym ok. 270 m metodą bezwykopową) wraz z odgałęzieniami sieci do granic nieruchomości
zakończonymi kształtkami przejściowymi dla wykonania przyłączy i zaślepkami.
b) budowę kanalizacji deszczowej od ø 400 mm do ø 200 mm o łącznej długości
ok. 1,1 km; łącznie z wpustami ulicznymi i łączącym je odcinkami rur.
c) budowę jednej tłoczni ścieków sanitarnych- P1 – o wydajności pomp Q= 45 m3/h;
d) budowa kolektora tłocznego ø 160 mm o łącznej długości ok. 0,9 km, wraz ze studnią napowietrzającą i
rewizyjnymi;
e) wykonanie drogi dojazdowej do tłoczni P1 o długości ok. 120 m;
f) odtworzenie nawierzchni :
- odtworzenie nawierzchni na całej szerokości jezdni ok. 0,9 km wg. Projektu Odtworzenia Nawierzchni;
- odtworzenie nawierzchni w pasie prowadzonych robót ok. 600 m2
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek I:
1) Kanalizacja sanitarna od studni A95 (bez studni ) do A95/5 (łącznie ze studnią);
2) Kanalizacja tłoczna od studni A95/5 do tłoczni P1, łącznie ze studnią napowietrzającą
i rewizyjnymi ;
3) Budowa tłoczni P1;
4) Kanalizacja deszczowa od wylotu W1 do studni D2 (łącznie ze studnią).
5) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka I do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
Odcinek II:
1) Kanalizacja sanitarna od tłoczni P1 (bez tłoczni) do studni S1/15 (ze studnią ), S1/15 do S1/25 (łącznie ze
studnią) bez odcinków bocznych;
2) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka II do 31.05.2011r.

Odcinek III:
1) Kanalizacja sanitarna od tłoczni P1 (bez tłoczni) do studni S1/50 ( ze studnią ), S1/31 do S1/55; S1/35 do
S1/65; S1/09 (bez studni) do S1/72, S1/14 (bez studni) do S1/81, S1/15 (bez studni) do studni S1/110, S1/86
do S1/95, S1/102 do S1/135, S1/99 do S1/126, łącznie z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do
granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Kanalizacja deszczowa od studni D2 (bez studni) do studni D16 od łącznie z wpustami;
3) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka III do 31.08.2011r.
Odcinek IV:
1) Kanalizacja sanitarna od S1/25 (bez studni) do 1/213/3 , S1/26 do S1/149, S1/136 do S1/177, S1/165
do S1/186e, S1/198 do S1/225, łącznie z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic
nieruchomości w tym obrębie;
2) Kanalizacja deszczowa od wylotu W2 do studni D38 łącznie z wpustami;
3) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka IV do 31.11.2011r.
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (jeżeli dotyczy; podać wyłącznie dane
liczbowe): _____

Waluta::

LUB Zakres: między _____ a _____ Waluta::

4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA
(jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach:_____ lub dniach: _____(od udzielenia zamówienia)
LUB Rozpoczęcie ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie ______ (dd/mm/rrrr)
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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie
prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym
budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci
wodociągowej w zlewni sołectwa Mokre, wraz z odtworzeniem nawierzchni i
uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej części (każdego zadania)
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

_____
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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie
prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym
budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci
wodociągowej w zlewni sołectwa Mokre, wraz z odtworzeniem nawierzchni i
uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej części (każdego zadania)
ZAŁĄCZNIK B (3)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr 3 NAZWA Część 3- Zadanie A.9.24.

1) KRÓTKI OPIS
Część 3- Zadanie A.9.24. Rejon ul. Wojska Polskiego – budowa kanalizacji
w dokumentacji projektowej zadanie A.9.24. Rejon ul. Wojska Polskiego budowa kanalizacji został określony
przez biuro projektowe ENERGOTECHNIKA- PROJEKT Sp. z o.o. - jako etap III;
Zadanie obejmuje zlewnię ul. Wojska Polskiego, Łącznej, Maków, Jabłoni
w następującym zakresie:
a) budowa kanalizacji sanitarnej od ø 200 mm do ø 150 mm o łącznej długości
ok. 3,7 km (w tym ok. 420 m metodą bezwykopową) wraz z odgałęzieniami sieci do granic nieruchomości
zakończonymi kształtkami przejściowymi dla wykonania przyłączy i zaślepkami.
b) budowę kanalizacji deszczowej ø 160 mm o łącznej długości ok. 0,1 km;
łącznie z wpustami ulicznymi i łączącym je odcinkami rur.
c) budowę jednej tłoczni ścieków sanitarnych- P2 – o wydajności pomp Q= 20 m3/h;
d) budowa kolektora tłocznego ø 110 mm o łącznej długości ok. 0,1 km,
e) wykonanie drogi dojazdowej do tłoczni P2 o długości ok. 80 m;
f) odtworzenie nawierzchni :
- odtworzenie nawierzchni na całej szerokości jezdni ok. 0,5 km wg. Projektu Odtworzenia Nawierzchni;
- odtworzenie nawierzchni w pasie prowadzonych robót ok. 500 m2
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek I:
1) Kanalizacja sanitarna od tłoczni P2 do studni S3.2/12, S3.2/09 do S3.2/35, S3.2/08 do S3.2/31, S3.2/20 do
S3.2/23, łącznie z projektowanymi sieciami
i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Kanalizacja tłoczna od istniejącej studni M21 do tłoczni P2 ;
3) Budowa tłoczni P2;
4) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach – bez warstw bitumicznych.
Termin realizacji odcinka I do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
Odcinek II:
1) Kanalizacja sanitarna od studni S2A/41 (bez studni) do S3/98, S3/13 do S3/68 łącznie z projektowanymi
sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Kanalizacja deszczowa od istniejącej studni D76 do studni D78 łącznie
z wpustami;
3) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach- łącznie z warstwami bitumicznymi z odcinka I.
Termin realizacji odcinka II do 31.05.2011r.

Odcinek III:
1) Kanalizacja sanitarna od studni S3/45 (bez studni) do S3/67, S3/53 do S3/76, S3/74 do S3/85, S3/80 do
S3/94, S3/86 do S3/87 łącznie z projektowanymi sieciami
i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Kanalizacja deszczowa od studni D78 do studni D80 łącznie z wpustami;
3) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka III do 31.08.2011r.
Odcinek IV:
1) Kanalizacja sanitarna od studni S3/15 (bez studni) do S3/36, S3/32 do S3/106, S3/29 do S3/101 łącznie z
projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka IV do 31.11.2011r.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45230000  
Przedmioty dodatkowe 45231110  

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie
prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym
budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci
wodociągowej w zlewni sołectwa Mokre, wraz z odtworzeniem nawierzchni i
uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej części (każdego zadania)
Część 3- Zadanie A.9.24. Rejon ul. Wojska Polskiego – budowa kanalizacji
w dokumentacji projektowej zadanie A.9.24. Rejon ul. Wojska Polskiego budowa kanalizacji został określony
przez biuro projektowe ENERGOTECHNIKA- PROJEKT Sp. z o.o. - jako etap III;
Zadanie obejmuje zlewnię ul. Wojska Polskiego, Łącznej, Maków, Jabłoni
w następującym zakresie:
a) budowa kanalizacji sanitarnej od ø 200 mm do ø 150 mm o łącznej długości
ok. 3,7 km (w tym ok. 420 m metodą bezwykopową) wraz z odgałęzieniami sieci do granic nieruchomości
zakończonymi kształtkami przejściowymi dla wykonania przyłączy i zaślepkami.
b) budowę kanalizacji deszczowej ø 160 mm o łącznej długości ok. 0,1 km;
łącznie z wpustami ulicznymi i łączącym je odcinkami rur.
c) budowę jednej tłoczni ścieków sanitarnych- P2 – o wydajności pomp Q= 20 m3/h;
d) budowa kolektora tłocznego ø 110 mm o łącznej długości ok. 0,1 km,
e) wykonanie drogi dojazdowej do tłoczni P2 o długości ok. 80 m;
f) odtworzenie nawierzchni :
- odtworzenie nawierzchni na całej szerokości jezdni ok. 0,5 km wg. Projektu Odtworzenia Nawierzchni;
- odtworzenie nawierzchni w pasie prowadzonych robót ok. 500 m2
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek I:
1) Kanalizacja sanitarna od tłoczni P2 do studni S3.2/12, S3.2/09 do S3.2/35, S3.2/08 do S3.2/31, S3.2/20 do
S3.2/23, łącznie z projektowanymi sieciami
i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Kanalizacja tłoczna od istniejącej studni M21 do tłoczni P2 ;
3) Budowa tłoczni P2;
4) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach – bez warstw bitumicznych.
Termin realizacji odcinka I do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
Odcinek II:
1) Kanalizacja sanitarna od studni S2A/41 (bez studni) do S3/98, S3/13 do S3/68 łącznie z projektowanymi
sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Kanalizacja deszczowa od istniejącej studni D76 do studni D78 łącznie
z wpustami;
3) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach- łącznie z warstwami bitumicznymi z odcinka I.
Termin realizacji odcinka II do 31.05.2011r.

Odcinek III:
1) Kanalizacja sanitarna od studni S3/45 (bez studni) do S3/67, S3/53 do S3/76, S3/74 do S3/85, S3/80 do
S3/94, S3/86 do S3/87 łącznie z projektowanymi sieciami
i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Kanalizacja deszczowa od studni D78 do studni D80 łącznie z wpustami;
3) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka III do 31.08.2011r.
Odcinek IV:
1) Kanalizacja sanitarna od studni S3/15 (bez studni) do S3/36, S3/32 do S3/106, S3/29 do S3/101 łącznie z
projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka IV do 31.11.2011r.
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (jeżeli dotyczy; podać wyłącznie dane
liczbowe): _____

Waluta::

LUB Zakres: między _____ a _____ Waluta::

4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA
(jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach:_____ lub dniach: _____(od udzielenia zamówienia)
LUB Rozpoczęcie ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie ______ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

_____
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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie
prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym
budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci
wodociągowej w zlewni sołectwa Mokre, wraz z odtworzeniem nawierzchni i
uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej części (każdego zadania)
ZAŁĄCZNIK B (4)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr 4 NAZWA Część 4- Zadanie A.9.25.

1) KRÓTKI OPIS
Część 4- Zadanie A.9.25. Rejon ul. Zamkowej – budowa kanalizacji
w dokumentacji projektowej zadanie A.9.25. Rejon ul. Zamkowej – budowa kanalizacji został określony przez
biuro projektowe ENERGOTECHNIKA- PROJEKT Sp. z o.o. - jako etap V;
Zadanie obejmuje zlewnię ul. Zamkowej w następującym zakresie:
a) budowa kanalizacji sanitarnej od ø 200 mm do ø 150 mm o łącznej długości
ok.0,2 km (w tym ok. 20 m metodą bezwykopową); wraz z odgałęzieniami sieci do granic nieruchomości
zakończonymi kształtkami przejściowymi dla wykonania przyłączy i zaślepkami.
b) budowę jednej tłoczni ścieków sanitarnych- P3 – o wydajności pomp Q= 20 m3/h;
c) budowa kolektora tłocznego ø 110 mm o łącznej długości ok. 0,1 km,
d) odtworzenie nawierzchni w pasie prowadzonych robót ok. 100 m2
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek III:
1) Kanalizacja sanitarna od tłoczni P3 do studni S5/03 łącznie z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami
odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Kanalizacja tłoczna od tłoczni P3 do istniejącej studni S2A/18;
3) Budowa tłoczni P3;
4) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka III do 31.08.2011r.
Odcinek IV:
1) Kanalizacja sanitarna od S5/03 do studni S5/10 łącznie z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków
do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka IV do 31.11.2011r.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45230000  
Przedmioty dodatkowe 45231110  

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Część 4- Zadanie A.9.25. Rejon ul. Zamkowej – budowa kanalizacji
w dokumentacji projektowej zadanie A.9.25. Rejon ul. Zamkowej – budowa kanalizacji został określony przez
biuro projektowe ENERGOTECHNIKA- PROJEKT Sp. z o.o. - jako etap V;
Zadanie obejmuje zlewnię ul. Zamkowej w następującym zakresie:
a) budowa kanalizacji sanitarnej od ø 200 mm do ø 150 mm o łącznej długości
ok.0,2 km (w tym ok. 20 m metodą bezwykopową); wraz z odgałęzieniami sieci do granic nieruchomości
zakończonymi kształtkami przejściowymi dla wykonania przyłączy i zaślepkami.
b) budowę jednej tłoczni ścieków sanitarnych- P3 – o wydajności pomp Q= 20 m3/h;
c) budowa kolektora tłocznego ø 110 mm o łącznej długości ok. 0,1 km,
d) odtworzenie nawierzchni w pasie prowadzonych robót ok. 100 m2
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek III:
1) Kanalizacja sanitarna od tłoczni P3 do studni S5/03 łącznie z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami
odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Kanalizacja tłoczna od tłoczni P3 do istniejącej studni S2A/18;
3) Budowa tłoczni P3;
4) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka III do 31.08.2011r.
Odcinek IV:
1) Kanalizacja sanitarna od S5/03 do studni S5/10 łącznie z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków
do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie
prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym
budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci
wodociągowej w zlewni sołectwa Mokre, wraz z odtworzeniem nawierzchni i
uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej części (każdego zadania)

Termin realizacji odcinka IV do 31.11.2011r.
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (jeżeli dotyczy; podać wyłącznie dane
liczbowe): _____

Waluta::

LUB Zakres: między _____ a _____ Waluta::

4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA
(jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach:_____ lub dniach: _____(od udzielenia zamówienia)
LUB Rozpoczęcie ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie ______ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

_____
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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie
prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym
budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci
wodociągowej w zlewni sołectwa Mokre, wraz z odtworzeniem nawierzchni i
uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej części (każdego zadania)
ZAŁĄCZNIK B (5)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr 5 NAZWA Część 5- Zadanie A.9.26.

1) KRÓTKI OPIS
Część 5- Zadanie A.9.26. Rejon ul. Kruczej – budowa kanalizacji
w dokumentacji projektowej zadanie A.9.26. Rejon ul. Kruczej - budowa kanalizacji, został określony przez biuro
projektowe ENERGOTECHNIKA- PROJEKT Sp. z o.o. - jako etap IIA;
Zadanie obejmuje zlewnię ul. Kruczej, Zamkowej, Wojska Polskiego, Podgórnej
w następującym zakresie:
a) budowa kanalizacji sanitarnej od ø 200 mm do ø 150 mm o łącznej długości
ok. 1,3 km (w tym ok. 80 m metodą bezwykopową) wraz z odgałęzieniami sieci do granic nieruchomości
zakończonymi kształtkami przejściowymi dla wykonania przyłączy i zaślepkami.
b) budowę kanalizacji deszczowej od ø 400 do mm ø 200 mm o łącznej długości ok. 0,3 km; łącznie z wpustami
ulicznymi i łączącym je odcinkami rur.
c) odtworzenie nawierzchni na całej szerokości jezdni ok. 0,5 km wg. Projektu Odtworzenia Nawierzchni;
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek II:
1) Kanalizacja sanitarna od studni S1/24 (bez studni) do S2A/41 (ze studnią); S2A/19 do S2A/30 (ze studnią)
bez projektowanych sieci i odgałęzień w tym obrębie;
2) Kanalizacja deszczowa od wylotu W4 do studni D50 oraz odcinek od studni D45 do D46 łącznie z wpustami;
3) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka II do 31.05.2011r.

Odcinek III:
1) Kanalizacja sanitarna od studni S2A/30 (bez studni) do S2A/37 , S2A/28 (bez studni) do S2A/44/1 łącznie z
projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Kanalizacja deszczowa od wylotu W3 od studni D45 oraz odcinek od studni D50 do D50.1 łącznie z
wpustami;
3) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka III do 31.08.2011r.
Odcinek IV:
1) Kanalizacja sanitarna od studni S2A/02 (bez studni) do S4/46, S2A/04 (bez studni) do 4/49/5, S2A/06
(bez studni) do 4/06/1, S2A/08 (bez studni) do S4/55, S4/51 do S4/58 łącznie z projektowanymi sieciami i
odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka IV do 31.11.2011r.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45230000  
Przedmioty dodatkowe 45231110  

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Część 5- Zadanie A.9.26. Rejon ul. Kruczej – budowa kanalizacji
w dokumentacji projektowej zadanie A.9.26. Rejon ul. Kruczej - budowa kanalizacji, został określony przez biuro
projektowe ENERGOTECHNIKA- PROJEKT Sp. z o.o. - jako etap IIA;
Zadanie obejmuje zlewnię ul. Kruczej, Zamkowej, Wojska Polskiego, Podgórnej
w następującym zakresie:
a) budowa kanalizacji sanitarnej od ø 200 mm do ø 150 mm o łącznej długości
ok. 1,3 km (w tym ok. 80 m metodą bezwykopową) wraz z odgałęzieniami sieci do granic nieruchomości
zakończonymi kształtkami przejściowymi dla wykonania przyłączy i zaślepkami.
b) budowę kanalizacji deszczowej od ø 400 do mm ø 200 mm o łącznej długości ok. 0,3 km; łącznie z wpustami
ulicznymi i łączącym je odcinkami rur.
c) odtworzenie nawierzchni na całej szerokości jezdni ok. 0,5 km wg. Projektu Odtworzenia Nawierzchni;
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek II:
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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie
prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym
budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci
wodociągowej w zlewni sołectwa Mokre, wraz z odtworzeniem nawierzchni i
uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej części (każdego zadania)

1) Kanalizacja sanitarna od studni S1/24 (bez studni) do S2A/41 (ze studnią); S2A/19 do S2A/30 (ze studnią)
bez projektowanych sieci i odgałęzień w tym obrębie;
2) Kanalizacja deszczowa od wylotu W4 do studni D50 oraz odcinek od studni D45 do D46 łącznie z wpustami;
3) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka II do 31.05.2011r.

Odcinek III:
1) Kanalizacja sanitarna od studni S2A/30 (bez studni) do S2A/37 , S2A/28 (bez studni) do S2A/44/1 łącznie z
projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Kanalizacja deszczowa od wylotu W3 od studni D45 oraz odcinek od studni D50 do D50.1 łącznie z
wpustami;
3) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka III do 31.08.2011r.
Odcinek IV:
1) Kanalizacja sanitarna od studni S2A/02 (bez studni) do S4/46, S2A/04 (bez studni) do 4/49/5, S2A/06
(bez studni) do 4/06/1, S2A/08 (bez studni) do S4/55, S4/51 do S4/58 łącznie z projektowanymi sieciami i
odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka IV do 31.11.2011r.
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (jeżeli dotyczy; podać wyłącznie dane
liczbowe): _____

Waluta::

LUB Zakres: między _____ a _____ Waluta::

4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA
(jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach:_____ lub dniach: _____(od udzielenia zamówienia)
LUB Rozpoczęcie ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie ______ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

_____
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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie
prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym
budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci
wodociągowej w zlewni sołectwa Mokre, wraz z odtworzeniem nawierzchni i
uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej części (każdego zadania)
ZAŁĄCZNIK B (6)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr 6 NAZWA Część 6- Zadanie A.9.27.

1) KRÓTKI OPIS
Część 6- Zadanie A.9.27. Rejon ul. Oskara Lange – budowa kanalizacji i wodociągu
w dokumentacji projektowej zadanie A.9.27. Rejon ul. Oskara Lange – budowa kanalizacji
i wodociągu, został określony przez biuro projektowe ENERGOTECHNIKA- PROJEKT
Sp. z o.o. - jako etap IIB;
Zadanie obejmuje zlewnię ul. Oskara Langego, Górnej zgodnie z dokumentacjami Biura Projektowego
Energotechnika-Projekt Sp. z o.o. z 2008r. i z września 2009r.
w następującym zakresie:
a) budowa kanalizacji sanitarnej od ø 200 mm do ø 150 mm o łącznej długości
ok. 2,5 km (w tym ok. 110 m metodą bezwykopową) wraz z odgałęzieniami sieci do granic nieruchomości
zakończonymi kształtkami przejściowymi dla wykonania przyłączy i zaślepkami.
b) budowę kanalizacji deszczowej od ø 400 mm do ø 200 mm o łącznej długości
ok. 0,7 km; łącznie z wpustami ulicznymi i łączącym je odcinkami rur.
c) modernizację sieci wodociągowej od ø 160 mm do ø 32 mm o łącznej długości
ok. 1,5 km, wraz z przyłączami do budynków i modernizacją węzłów wodomierzowych.
d) odtworzenie nawierzchni :
- odtworzenie nawierzchni na całej szerokości jezdni ok. 0,9 km wg. Projektu Odtworzenia Nawierzchni;
- odtworzenie nawierzchni w pasie prowadzonych robót ok. 150 m2
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek I:
1) Kanalizacja sanitarna od studni S2B/45 (ze studnią) do S2B/58 (ze studnią), S2B/49 do S2B/75 (ze studnią),
S2B/50a do S2B/50b, S2B/57a do S2B/99a, S2B/97 do S2B/101 (ze studnią) łącznie z projektowanymi sieciami
i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Kanalizacja deszczowa od wylotu W5 do studni D62 oraz od studni D51 do D58, łącznie z wpustami;
3) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach – bez warstw bitumicznych.
Termin realizacji odcinka I do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
Odcinek II:
1) Kanalizacja sanitarna od studni S2B/101 (bez studni) do S2B/101a, S2B/58 (bez studni) do S2B/115, S2B/61
do S2B/105, S2B/64 do S2B/112, S2A/30 (bez studni) do S2B/ 45 (bez studni) łącznie z projektowanymi
sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Kanalizacja deszczowa od studni D50 do D51, D62 do D68 łącznie z wpustami;
3) Wymiana wodociągu od włączenia do istniejącego wodociągu przy ul. Górnej do hydrantu przy węźle w17.2,
od węzła w3 do w3.7; w5 do w5.7, w11 do w11.8 łącznie z projektowaną armaturą na tych odcinkach;
4) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach - łącznie z warstwami bitumicznymi z odcinka I.
Termin realizacji odcinka II do 31.05.2011r.

Odcinek III:
1) Kanalizacja sanitarna od studni S2B/66 ( bez studni) do S2B/123, łącznie z projektowanymi sieciami i
odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Kanalizacja deszczowa od studni D68 do D75 łącznie z wpustami;
3) Wymiana wodociągu od węzła w17 do włączenia do istniejącego wodociągu w ulicy Wojska Polskiego;
4) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka III do 31.08.2011r.
Odcinek IV:
1) Kanalizacja sanitarna od studni S2B/75 (bez studni) do S2B/85, S2B/75 (bez studni) do S2B/93 łącznie z
projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka IV do 31.11.2011r.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45230000  
Przedmioty dodatkowe 45231110  
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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie
prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym
budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci
wodociągowej w zlewni sołectwa Mokre, wraz z odtworzeniem nawierzchni i
uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej części (każdego zadania)
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Część 6- Zadanie A.9.27. Rejon ul. Oskara Lange – budowa kanalizacji i wodociągu
w dokumentacji projektowej zadanie A.9.27. Rejon ul. Oskara Lange – budowa kanalizacji
i wodociągu, został określony przez biuro projektowe ENERGOTECHNIKA- PROJEKT
Sp. z o.o. - jako etap IIB;
Zadanie obejmuje zlewnię ul. Oskara Langego, Górnej zgodnie z dokumentacjami Biura Projektowego
Energotechnika-Projekt Sp. z o.o. z 2008r. i z września 2009r.
w następującym zakresie:
a) budowa kanalizacji sanitarnej od ø 200 mm do ø 150 mm o łącznej długości
ok. 2,5 km (w tym ok. 110 m metodą bezwykopową) wraz z odgałęzieniami sieci do granic nieruchomości
zakończonymi kształtkami przejściowymi dla wykonania przyłączy i zaślepkami.
b) budowę kanalizacji deszczowej od ø 400 mm do ø 200 mm o łącznej długości
ok. 0,7 km; łącznie z wpustami ulicznymi i łączącym je odcinkami rur.
c) modernizację sieci wodociągowej od ø 160 mm do ø 32 mm o łącznej długości
ok. 1,5 km, wraz z przyłączami do budynków i modernizacją węzłów wodomierzowych.
d) odtworzenie nawierzchni :
- odtworzenie nawierzchni na całej szerokości jezdni ok. 0,9 km wg. Projektu Odtworzenia Nawierzchni;
- odtworzenie nawierzchni w pasie prowadzonych robót ok. 150 m2
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek I:
1) Kanalizacja sanitarna od studni S2B/45 (ze studnią) do S2B/58 (ze studnią), S2B/49 do S2B/75 (ze studnią),
S2B/50a do S2B/50b, S2B/57a do S2B/99a, S2B/97 do S2B/101 (ze studnią) łącznie z projektowanymi sieciami
i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Kanalizacja deszczowa od wylotu W5 do studni D62 oraz od studni D51 do D58, łącznie z wpustami;
3) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach – bez warstw bitumicznych.
Termin realizacji odcinka I do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
Odcinek II:
1) Kanalizacja sanitarna od studni S2B/101 (bez studni) do S2B/101a, S2B/58 (bez studni) do S2B/115, S2B/61
do S2B/105, S2B/64 do S2B/112, S2A/30 (bez studni) do S2B/ 45 (bez studni) łącznie z projektowanymi
sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Kanalizacja deszczowa od studni D50 do D51, D62 do D68 łącznie z wpustami;
3) Wymiana wodociągu od włączenia do istniejącego wodociągu przy ul. Górnej do hydrantu przy węźle w17.2,
od węzła w3 do w3.7; w5 do w5.7, w11 do w11.8 łącznie z projektowaną armaturą na tych odcinkach;
4) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach - łącznie z warstwami bitumicznymi z odcinka I.
Termin realizacji odcinka II do 31.05.2011r.

Odcinek III:
1) Kanalizacja sanitarna od studni S2B/66 ( bez studni) do S2B/123, łącznie z projektowanymi sieciami i
odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Kanalizacja deszczowa od studni D68 do D75 łącznie z wpustami;
3) Wymiana wodociągu od węzła w17 do włączenia do istniejącego wodociągu w ulicy Wojska Polskiego;
4) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka III do 31.08.2011r.
Odcinek IV:
1) Kanalizacja sanitarna od studni S2B/75 (bez studni) do S2B/85, S2B/75 (bez studni) do S2B/93 łącznie z
projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic nieruchomości w tym obrębie;
2) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Termin realizacji odcinka IV do 31.11.2011r.
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (jeżeli dotyczy; podać wyłącznie dane
liczbowe): _____

Waluta::

LUB Zakres: między _____ a _____ Waluta::

4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA
(jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach:_____ lub dniach: _____(od udzielenia zamówienia)
LUB Rozpoczęcie ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie ______ (dd/mm/rrrr)
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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie
prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym
budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci
wodociągowej w zlewni sołectwa Mokre, wraz z odtworzeniem nawierzchni i
uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej części (każdego zadania)
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

_____
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