


Telefon
Fax

(032) 32 48 500
(032) 32 48 400



Urząd Miasta Mikołowa
Rynek 16
PL 43-190 MIKOŁÓW

SEO.3-341/PN-46/2010

Mikołów, 07.12.2010

Uczestnicy postępowania:

Kod CPV:

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

45000000-7 Roboty budowlane

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Wykonanie II etapu robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i elektrycznych na terenie Przedszkola nr 12 na os. Słowackiego 18 w Mikołowie

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113, z 2010 r., poz. 759), informuję o zmianie treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

pkt 7 siwz Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie:

7.1. termin rozpoczęcia – dzień po przekazaniu placu budowy

7.2. termin zakończenia + termin odbioru końcowego: do 31.03.2011 r.

pkt 13 siwz Sposób przygotowania oferty w zakresie opisu koperty otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opisanej:

„Oferta PN – 46/2010 Wykonanie II etapu robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i elektrycznych na terenie Przedszkola nr 12 na os. Słowackiego 18 w Mikołowie.

Nie otwierać przed 17.12.2010 r. godz. 14.00.”

pkt 14 siwz Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać na adres Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16, pokój nr 1, nie później niż do dnia 17.12.2010 r. do godz. 13.00 w przypadku przesyłek pocztowych należy je nadać z odpowiednim wyprzedzeniem – liczy się data i godz. doręczenia przesyłki zamawiającemu.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2010 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. 34.

pkt 19 siwz Wzór umowy otrzymuje brzmienie:

Wzór umowy stanowi zał. do niniejszej specyfikacji.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w zakresie ceny brutto określonej w § 9 ust. 1 umowy, o ile zmiana ulegną obowiązujące stawki podatku od towarów i usług.

W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną zewnętrznych robót budowlanych (§1 pkt2 umowy), tj. temperatury otoczenia poniżej 0⁰ C, dopuszcza się przesunięcie terminu zakończenia określonym w §3 pkt 1b umowy do

dnia 30.04.2011r. Warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie ww. robót zgodnie ze sztuką budowlaną muszą być potwierdzone przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy. Wykonanie robót budowlanych wewnątrz budynku wymienionych w §1 pkt1 umowy należy zakończyć w niezmienionym terminie wskazanym w §3 ust 1b umowy.

§ 3 wzoru umowy stanowiącej załącznik do siwz otrzymuje brzmienie:

1. Strony ustaliły następujący terminy wykonania zamówienia:
- termin rozpoczęcia - dzień po przekazaniu placu budowy
 - termin zakończenia = termin odbioru końcowego: do 31.03.2011 r.

§ 23 wzoru umowy stanowiącej załącznik do siwz otrzymuje brzmienie:

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.
- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w zakresie ceny brutto określonej w § 9 ust. 1 umowy, o ile zmianie ulegną obowiązujące stawki podatku od towarów i usług.
- W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną zewnętrznych robót budowlanych (§1 pkt2 umowy), tj. temperatury otoczenia poniżej 0⁰ C, dopuszcza się przesunięcie terminu zakończenia określonym w §3 pkt 1b umowy do dnia 30.04.2011r. Warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie ww. robót zgodnie ze sztuką budowlaną muszą być potwierdzone przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy.
Wykonanie robót budowlanych wewnątrz budynku wymienionych w §1 pkt1 umowy należy zakończyć w niezmienionym terminie wskazanym w §3 ust 1b umowy.

WUHMISTYCH MURÓŁÓWA

dr inż. Marek Białos