INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA “
| SRODOWISKO FUNDUSZ SPOINOSCI

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Mikotow, 23 marca 2011r.

UCZESTNICY POSTEPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
przebudowa sieci wodociggowej w ramach przedsiewziecia: ,,Zapewnienie prawidlowej gospodarki
wodno - $ciekowej miasta Mikolow” w zakresie obejmujacym budowe kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej oraz przebhudowe sieci wodociagowej w zlewni solectwa Paniowy, Smitowice
wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla kazdej czesci
(kazdego zadania)

Nr ref. PN-35/RB/2011/JRP

Dzialajgc w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych ( j.t. Dz.U. nr 113, poz. 759

z 25.06.2010r.) w zalgczeniu Zamawiajacy przekazuje tre$¢ zapytan ,E" wraz z odpowiedziami.
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7aklad Inzynierii Miejskiej Sp. 2 0. C.

ul. Kolejowa 4, 43-190 Mikotow

Dotyczy: postepowania przetargoweye ,,Zapewnfenie pra-.-.fid.’owej gos,vodariu‘ wadno ciekowe) miasta
Mikolgw" w zakresie obejmujgeym budows kanalizacji sanitarne], kanalizacji deszczowej araz przebudowe sieel
wodocigowej W alewnl sotectwd poniowy, Smifowce wraz odtworzeniem nawierzehni [ uzyskaniem decyzfi

pazwolenia no yiytkowanie dla kazdej czesci.

W nawiazaniu do w/w posigpowania przetargowego ’ prosi

o udzielenie wyjasnien :

1. W pkt. 15 5IW Wykonawda jest zobowigzany de zabezpieczenia kosztaw m.in. dzyskania
ostatecznej decyzji pozwo'.enia na uzytkowanie ohiekiu budow!anepgo, bedacego
przedmiotem sambwienia, Wykonawca rozumie przez 1o, i€ dotyczy te wytacznie kosztow
zwiazanych z uzyskariemn pozwolenia na uzytkowanie bez samego skiadania whioskow i
samego fakty uzyskania takiego pozwoleniz, ktére w Swietle obowiazujacych przepisow
przekracza 90 dni { pomiar geodazyjny £0 dni, odbior przez panstwowy Nadzor Budow!any

ok. 30 dni).

W Urnowie &2 pxt. 14.4 jest catkowicie niezrozumiaty i sprzeczny 2 ohowigzujgcymi
przep‘isami, to inwestar wystepuje o pozwolenie na uéytkowanie po wezesniejszym odhiorze

T2

korcowym , ktory jest réwnoczesnie terminem zakonczenia saméwienia i od 1820 dnia
mozna depiero liczyc awentualne kary Umowne, tyrn bardziej, j& proponowane kary bytyby
niewspotmiame do winy. Wnosimy ¢ wykrasienie 1ego punktu i zastapieniem ga"Termin
sakonczenia robot nastepuje po ebustronnym podpisaniu protekotu koacowego odbiory.
Uzyskanie decyzji lezy po stronie zamawiajacego“,

3. Whnioskujerny © zastosowanie kar powszechnle ctosowanych 0,1% 23 kazdy deien awioki.

Proponowane kary 58 razgco wysokie.

4. Prosimyo zamieszczenie dokumentacji technicznej na stronie internetowej.
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Jednostka Realizujaca Projekt Mikoléw, dn. 22.03.2011r.

Dzial Techniczny

Dzial Zamowien Publicznych

w miejscu

Dotyezy: przedsiewziecia ,Zapewnienie prawidlowej gospodarki wodno-$ciekowej miasta
Mikolow” w zakresie obejmujqcym budowe kanalizacji sanitarnej, kanalizacfi deszczowef
oraz przebudowe sieci wodociqgowej w zlewni solectwa Paniowy, Smilowice, wraz
z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na uZythowanie

(PN-35/RB/2011/JRP).

W zwigzku z Panstwa pismem z dnia 18.03.2011r. udzielamy nastgpujacych wyjasnien:

Ad 1. Jak wskazano w pkt. 15 SIWZ - | Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie oferty
rowniez koszty dotyczgce uzyskania wszelkich decyzji, opinii, uzgodnien, pozwolen
administracyjnych niezbednych do prowadzenia rob6t budowlanych oraz do uzyskania
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego, bedacego przedmiotem
zamowienia”’. Inwestor udzieli Wykonawcy odpowiedniego pelnomocnictwa koniecznego do
uzyskania powyzszego.

Ad 2. Inwestor nie przewiduje zmiany umowy i zgodnie z zapisem w projekcie umowy
&2 pkt.14.4 Inwestor ma prawo przekazaé obowiazek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
Wykonawcy, udzielajac mu pelnomocnictwa co do mozliwosci spelnienia powyzszego, czego
Ustawa Prawo budowlane nie zabrania.

Ad 3. Podtrzymujemy zapisy zawarte w projekcie umowy.

Ad 4. Dokumentacja techniczna umieszczona jest na stronie internetowej Zakladu Inzynierii
Miejskiej Sp. z 0.0. w Mikolowie.
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