

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów dz. Reta



Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Kolejowa 4

Miejscowość: Mikołów

Kod pocztowy: 43 - 190

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: j.w.

Tel.: +48 322180551

Osoba do kontaktów: Jadwiga Koźluk

E-mail: kwlodarczyk@zim.com.pl

Faks: +48 322180553

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.zim.com.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)

Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia sektorowe)

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów dz. Reta SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów dz. Reta – Goj w rejonie ul. Różanej oraz kanalizacji deszczowej dla wyżej wymienionego terenu wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.

II.1.2) Krótki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów dz. Reta – Goj w rejonie ul. Różanej oraz kanalizacji deszczowej dla wyżej wymienionego terenu wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Zadanie A.8.18 rejon ulicy Różanej – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – (w dokumentacji projektowej zadanie A.8.18 rejon ul. Różanej został opisany jako ETAP IV).

Projektowany układ obejmuje:

a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o średnicy $\varnothing 0,15 \div \varnothing 0,25$ m i długości około 5,7 km, w tym metodą bezwykopową 0,8 km, w rejonie ulic Różanej, Irysów, Astrów, Narcyzów, Gliwickiej, Łącznej i Jeżynowej:

od ulicy Kuźnickiej poprzez pola, boczną ulicy Gliwickiej oraz rejon ulicy Narcyzów od studni A48 (studnia A48 ujęta w ciągu A1 – A96 w zadaniu nr 21) do studni J55 włącznie oraz od studni J14 do studni J14.1 istniejącej, J41 do K'7 włącznie, J48 do Y7 włącznie (gdzie studnie J14, J41, J48 ujęte są w ciągu A48 – J55),

Różanej, Irysów, Astrów, wzdłuż pól oraz w rejonie ulicy Łącznej i Jeżynowej od studni J33 (studnia J33 ujęta jest w ciągu A48 – J55) do studni L67 włącznie oraz od studni L5 do studni S11 włącznie, L18 do L18.13 włącznie, L25 do L25.4 włącznie, L39 do L39.2' włącznie, L45 do L45.8 włącznie, L50 do L50.7 włącznie, L51 do L51.2 włącznie, L53 do M24' włącznie, L55 do L55.2 włącznie, L60 do N8 włącznie, L66 do X2' włącznie (gdzie studnie L5, L18, L25, L39, L45, L50, L51, L53, L55, L60, L66 ujęte są w ciągu J33 – L67) i od studni S7 do studni S7.3' włącznie, S8 do S8.9 włącznie (gdzie studnie S7 i S8 ujęte są w ciągu L5 – S11) i od studni L45.7 do studni L45.7.2' włącznie (gdzie studnia L45.7 ujęta jest w ciągu L45 – L45.8) i od studni M11 do studni M11.1' włącznie, M13 do M13.5' włącznie, M19 do M19.3' włącznie (gdzie studnie M11, M13, M19 ujęte są w ciągu L53 – M24') i od studni L55.1 do studni L55.1.5 włącznie (gdzie studnia L55.1 ujęta jest w ciągu L55 – L55.2),

b) budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, o średnicy $\varnothing 0,2 \div \varnothing 0,4$ m i długości około 0,9 km w rejonie ulic Różanej, Irysów i Jeżynowej:

Różanej i Irysów od wylotu W2- Z1 do studni Z24 włącznie,

Jeżynowej od wylotu W3- MD1 do studni MD13 włącznie,

c) odtworzenie nawierzchni dróg około 1,5 km.

Zadanie podzielono na odcinki:

Odcinek I – budowa kanalizacji sanitarnej od studni J33-L34 włącznie (studnia J33 istniejąca) oraz od studni L5 do S11 włącznie, L18 do L18.13 włącznie, L25 do L25.4 włącznie, budowa kanalizacji deszczowej od studni Z1-Z24 włącznie.

1) Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych kształtkami przejściowymi i zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z odgałęzieniami do wpustów ulicznych.

2) Połączenie studni L1 z wcześniej wykonaną kanalizacją sanitarną.

3) Odtworzenie nawierzchni dróg z wyłączeniem nawierzchni asfaltowych i uporządkowanie terenu po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Termin realizacji odcinka I do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

Odcinek II – budowa kanalizacji sanitarnej od studni J9-J27 (studnia J27 istniejąca), J14-J14.1 (studnia J14.1 istniejąca), J40-J55 (studnia J40 istniejąca), J41-K'7 włącznie, J48-Y7 włącznie.

1) Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych kształtkami przejściowymi i zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową.

2) Połączenie studni J10, J25, J41 z wcześniej wykonaną kanalizacją sanitarną.

3) Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci oraz na zakresie Odcinka I. Termin realizacji odcinka II do dn. 30.06.2012r.

Odcinek III – budowa kanalizacji sanitarnej od studni L34-L67 (studnia L34 istniejąca), L39 do L39.2 włącznie, L45 do L45.8 włącznie, L50 do L50.7 włącznie, L51 do L51.2 włącznie, L53 do M24' włącznie, L55 do L55.2 włącznie, L60 do N8 włącznie, L66 do X2' włącznie, S7 do S7.3' włącznie, S8 do S8.9 włącznie, L45.7 do L45.7.2' włącznie,

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów dz. Reta M11 do M11.1' włącznie, M13 do M13.5' włącznie, M19 do M19.3' włącznie, I55.1 do L55.1.5 włącznie, budowa kanalizacji deszczowej od studni MD1 do studni MD13 włącznie.

- 1) Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzzeniami do granic nieruchomości zakończonych kształtkami przejściowymi i zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z odgałęzzeniami do wpustów ulicznych.
 - 2) Połączenie studni L35 z wcześniej wykonaną kanalizacją sanitarną.
 - 3) Odtworzenie nawierzchni dróg i uporządkowanie terenu po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
- Termin realizacji odcinka III do dn. 31.10.2012r.

Termin wykonania zamówienia - termin zakończenia = termin odbioru przedmiotu umowy tożsamy z terminem obustronnego podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy: 27.12.2012r. łącznie z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu wynikającej z przepisu ustawy Prawo budowlane.

Opis przedmiotu zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (część A i B), będące załącznikami do siwz. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca ważność:

1. STWiORB część A
2. STWiORB część B
3. dokumentacja projektowa.

Szczególne warunki prowadzenia robót budowlanych wynikają również z innych dokumentów załączonych do dokumentacji projektowej:

1. pozwoleń na budowę,
2. decyzji środowiskowych,
3. operaty wodnoprawne
4. operat na wycinkę drzew,
5. projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	45231110	
Dodatkowe przedmioty	45230000	

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów dz. Reta SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)

[PN-37/RB/2011/JRP](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane):

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

- SIMAP
- OJS eSender

Login: [ENOTICES_zim1222](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2011-070564](#) (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S	z dnia	(dd/mm/rrrr)
99-162585	24/05/2011	

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

[20/05/2011](#) (dd/mm/rrrr)

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów dz. Reta SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

- | |
|--|
| <input type="radio"/> Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
<input type="radio"/> Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
<input type="radio"/> Zamówienia nie udzielono. |
| <input type="radio"/> Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji. |

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA

(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi informacjami.

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu	Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów dz. Reta – Goj w rejonie ul. Różanej oraz kanalizacji deszczowej dla wyżej wymienionego terenu wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie. Zadanie A.8.18 rejon ulicy Różanej – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej –	Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów dz. Reta – Goj w rejonie ul. Różanej oraz kanalizacji deszczowej dla wyżej wymienionego terenu wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie. Zadanie A.8.18 rejon ulicy Różanej – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej –

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów dz. Reta

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>(w dokumentacji projektowej zadanie A.8.18 rejon ul. Różanej został opisany jako ETAP IV). Projektowany układ obejmuje: a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o średnicy \varnothing 0,15 + \varnothing 0,25 m i długości około 5,7 km, w tym metodą bezwykopową 0,8 km, w rejonie ulic Różanej, Irysów, Astrów, Narcyzów, Gliwickiej, Łącznej i Jeżynowej: od ulicy Kuźnickiej poprzez pola, boczną ulicy Gliwickiej oraz rejon ulicy Narcyzów od studni A48 (studnia A48 ujęta w ciągu A1 – A96 w zadaniu nr 21) do studni J55 włącznie oraz od studni J14 do studni J14.1 istniejącej, J41 do K7 włącznie, J48 do Y7 włącznie (gdzie studnie J14, J41, J48 ujęte są w ciągu A48 – J55), Różanej, Irysów, Astrów, wzdłuż pól oraz w rejonie ulicy Łącznej i Jeżynowej od studni J33 (studnia J33 ujęta jest w ciągu A48 – J 55) do studni L67 włącznie oraz od studni L5 do studni S11 włącznie, L18 do L18.13 włącznie, L25 do L25.4 włącznie, L39 do L39.2` włącznie, L45 do L45.8 włącznie, L50 do L50.7 włącznie, L51 do L51.2 włącznie, L53 do M24` włącznie, L55 do L55.2 włącznie, L60 do N8 włącznie, L66 do X2` włącznie (gdzie studnie L5, L18, L25, L39, L45, L50, L51, L53, L55, L60, L66 ujęte są w ciągu J33 – L67) i od studni S7 do studni S7.3` włącznie, S8 do S8.9 włącznie (gdzie studnie S7 i S8 ujęte są w ciągu L5 – S11) i od studni L45.7 do studni L45.7.2` włącznie (gdzie studnia L45.7 ujęta jest w ciągu L45 – L45.8) i od studni M11 do studni M11.1` włącznie, M13 do M13.5` włącznie, M19 do M19.3` włącznie (gdzie studnie M11, M13, M19 ujęte są w ciągu L53 – M24`) i od studni L55.1 do studni L55.1.5 włącznie (gdzie studnia L55.1 ujęta jest w ciągu L55 – L55.2), b) budowę kanalizacji deszczowej wraz w wpustami</p>	<p>(w dokumentacji projektowej zadanie A.8.18 rejon ul. Różanej został opisany jako ETAP IV). Projektowany układ obejmuje: a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o średnicy \varnothing 0,15 + \varnothing 0,25 m i długości około 4,9 km, w tym metodą bezwykopową 0,8 km, w rejonie ulic Różanej, Irysów, Astrów, Narcyzów, Gliwickiej, Łącznej i Jeżynowej: od ulicy Kuźnickiej poprzez pola, boczną ulicy Gliwickiej oraz rejon ulicy Narcyzów od studni A48 (studnia A48 ujęta w ciągu A1 – A96 w zadaniu nr 21) do studni J55 włącznie oraz od studni J14 do studni J14.1 istniejącej, J41 do K7 włącznie, J48 do Y7 włącznie (gdzie studnie J14, J41, J48 ujęte są w ciągu A48 – J55), Różanej, Irysów, Astrów, wzdłuż pól oraz w rejonie ulicy Łącznej i Jeżynowej od studni J33 (studnia J33 ujęta jest w ciągu A48 – J 55) do studni L67 włącznie oraz od studni L5 do studni S11 włącznie, L18 do L18.13 włącznie, L25 do L25.4 włącznie, L39 do L39.2` włącznie, L45 do L45.8 włącznie, L50 do L50.7 włącznie, L51 do L51.2 włącznie, L53 do M24` włącznie, L55 do L55.2 włącznie, L60 do N8 włącznie, L66 do X2` włącznie (gdzie studnie L5, L18, L25, L39, L45, L50, L51, L53, L55, L60, L66 ujęte są w ciągu J33 – L67) i od studni S7 do studni S7.3` włącznie, S8 do S8.9 włącznie (gdzie studnie S7 i S8 ujęte są w ciągu L5 – S11) i od studni L45.7 do studni L45.7.2` włącznie (gdzie studnia L45.7 ujęta jest w ciągu L45 – L45.8) i od studni M11 do studni M11.1` włącznie, M13 do M13.5` włącznie, M19 do M19.3` włącznie (gdzie studnie M11, M13, M19 ujęte są w ciągu L53 – M24`) i od studni L55.1 do studni L55.1.5 włącznie (gdzie studnia L55.1 ujęta jest w ciągu L55 – L55.2), b) budowę kanalizacji deszczowej wraz w wpustami</p>

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów dz. Reta

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>ulicznymi, o średnicy $\varnothing 0,2 \div \varnothing 0,4$ m i długości około 0,9 km w rejonie ulic Różanej, Irysów i Jeżynowej: Różanej i Irysów od wylotu W2-Z1 do studni Z24 włącznie, Jeżynowej od wylotu W3- MD1 do studni MD13 włącznie, c) odtworzenie nawierzchni dróg około 1,5 km.</p> <p>Zadanie podzielono na odcinki: Odcinek I – budowa kanalizacji sanitarnej od studni J33-L34 włącznie (studnia J33 istniejąca) oraz od studni L5 do S11 włącznie, L18 do L18.13 włącznie, L25 do L25.4 włącznie, budowa kanalizacji deszczowej od studni Z1-Z24 włącznie.</p> <p>1) Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych kształtkami przejściowymi i zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z odgałęzieniami do wpustów ulicznych.</p> <p>2) Połączenie studni L1 z wcześniej wykonaną kanalizacją sanitarną.</p> <p>3) Odtworzenie nawierzchni dróg z wyłączeniem nawierzchni asfaltowych i uporządkowanie terenu po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej.</p> <p>Termin realizacji odcinka I do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.</p> <p>Odcinek II – budowa kanalizacji sanitarnej od studni J9-J27 (studnia J27 istniejąca), J14-J14.1 (studnia J14.1 istniejąca), J40-J55 (studnia J40 istniejąca), J41-K'7 włącznie, J48-Y7 włącznie.</p> <p>1) Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych kształtkami przejściowymi i zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową.</p> <p>2) Połączenie studni J10, J25, J41 z wcześniej wykonaną kanalizacją sanitarną.</p>	<p>ulicznymi, o średnicy $\varnothing 0,2 \div \varnothing 0,4$ m i długości około 0,9 km w rejonie ulic Różanej, Irysów i Jeżynowej: Różanej i Irysów od wylotu W2-Z1 do studni Z24 włącznie, Jeżynowej od wylotu W3- MD1 do studni MD13 włącznie, c) odtworzenie nawierzchni dróg około 1,5 km.</p> <p>Zadanie podzielono na odcinki: Odcinek I – budowa kanalizacji sanitarnej od studni J33-L34 włącznie (studnia J33 istniejąca) oraz od studni L5 do S11 włącznie, L18 do L18.13 włącznie, L25 do L25.4 włącznie, budowa kanalizacji deszczowej od studni Z1-Z24 włącznie.</p> <p>1) Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych kształtkami przejściowymi i zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z odgałęzieniami do wpustów ulicznych.</p> <p>2) Połączenie studni L1 z wcześniej wykonaną kanalizacją sanitarną.</p> <p>3) Odtworzenie nawierzchni dróg z wyłączeniem nawierzchni asfaltowych i uporządkowanie terenu po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej.</p> <p>Termin realizacji odcinka I do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.</p> <p>Odcinek II – budowa kanalizacji sanitarnej od studni J9-J27 (studnia J27 istniejąca), J14-J14.1 (studnia J14.1 istniejąca), J40-J55 (studnia J40 istniejąca), J41-K'7 włącznie, J48-Y7 włącznie.</p> <p>1) Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych kształtkami przejściowymi i zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową.</p> <p>2) Połączenie studni J10, J25, J41 z wcześniej wykonaną kanalizacją sanitarną.</p>

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów dz. Reta

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>3) Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci oraz na zakresie Odcinka I. Termin realizacji odcinka II do dn. 30.06.2012r. Odcinek III – budowa kanalizacji sanitarnej od studni L34-L67 (studnia L34 istniejąca), L39 do L39.2 włącznie, L45 do L45.8 włącznie, L50 do L50.7 włącznie, L51 do L51.2 włącznie, L53 do M24' włącznie, L55 do L55.2 włącznie, L60 do N8 włącznie, L66 do X2' włącznie, S7 do S7.3' włącznie, S8 do S8.9 włącznie, L45.7 do L45.7.2' włącznie, M11 do M11.1' włącznie, M13 do M13.5' włącznie, M19 do M19.3' włącznie, I55.1 do L55.1.5 włącznie, budowa kanalizacji deszczowej od studni MD1 do studni MD13 włącznie.</p> <p>1) Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych kształtkami przejściowymi i zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z odgałęzieniami do wpustów ulicznych.</p> <p>2) Połączenie studni L35 z wcześniej wykonaną kanalizacją sanitarną.</p> <p>3) Odtworzenie nawierzchni dróg i uporządkowanie terenu po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Termin realizacji odcinka III do dn. 31.10.2012r. Termin wykonania zamówienia-termin zakończenia = termin odbioru przedmiotu umowy tożsamy z terminem obustronnego podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy: 27.12.2012r. łącznie z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu wynikającej z przepisu ustawy Prawo budowlane. Opis przedmiotu zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru</p>	<p>3) Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci oraz na zakresie Odcinka I. Termin realizacji odcinka II do dn. 30.06.2012r. Odcinek III – budowa kanalizacji sanitarnej od studni L34-L67 (studnia L34 istniejąca), L39 do L39.2 włącznie, L45 do L45.8 włącznie, L50 do L50.7 włącznie, L51 do L51.2 włącznie, L53 do M24' włącznie, L55 do L55.2 włącznie, L60 do N8 włącznie, L66 do X2' włącznie, S7 do S7.3' włącznie, S8 do S8.9 włącznie, L45.7 do L45.7.2' włącznie, M11 do M11.1' włącznie, M13 do M13.5' włącznie, M19 do M19.3' włącznie, I55.1 do L55.1.5 włącznie, budowa kanalizacji deszczowej od studni MD1 do studni MD13 włącznie.</p> <p>1) Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych kształtkami przejściowymi i zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z odgałęzieniami do wpustów ulicznych.</p> <p>2) Połączenie studni L35 z wcześniej wykonaną kanalizacją sanitarną.</p> <p>3) Odtworzenie nawierzchni dróg i uporządkowanie terenu po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Termin realizacji odcinka III do dn. 31.10.2012r. Termin wykonania zamówienia-termin zakończenia = termin odbioru przedmiotu umowy tożsamy z terminem obustronnego podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy: 27.12.2012r. łącznie z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu wynikającej z przepisu ustawy Prawo budowlane. Opis przedmiotu zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru</p>

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów dz. Reta

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>robót budowlanych (część A i B), będące załącznikami do siwz. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca ważność:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. STWiORB część A 2. STWiORB część B 3. dokumentacja projektowa. <p>Szczególne warunki prowadzenia robót budowlanych wynikają również z innych dokumentów załączonych do dokumentacji projektowej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pozwoleń na budowę, 2. decyzji środowiskowych, 3. operaty wodnoprawne 4. operat na wycinkę drzew, 5. projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych. 	<p>robót budowlanych (część A i B), będące załącznikami do siwz. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca ważność:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. STWiORB część A 2. STWiORB część B 3. dokumentacja projektowa. <p>Szczególne warunki prowadzenia robót budowlanych wynikają również z innych dokumentów załączonych do dokumentacji projektowej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pozwoleń na budowę, 2. decyzji środowiskowych, 3. operaty wodnoprawne 4. operat na wycinkę drzew, 5. projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych.
<p>II.1.2) Krótki opis</p>	<p>Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów dz. Reta – Goj w rejonie ul. Różanej oraz kanalizacji deszczowej dla wyżej wymienionego terenu wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.</p> <p>Zadanie A.8.18 rejon ulicy Różanej – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – (w dokumentacji projektowej zadanie A.8.18 rejon ul. Różanej został opisany jako ETAP IV).</p> <p>Projektowany układ obejmuje:</p> <p>a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o średnicy \varnothing 0,15 ÷ \varnothing 0,25 m i długości około 5,7 km, w tym metodą bezwykopową 0,8 km, w rejonie ulic Różanej, Irysów, Astrów, Narcyzów, Gliwickiej, Łącznej i Jeżynowej;</p> <p>od ulicy Kuźnickiej poprzez pola, boczną ulicy Gliwickiej oraz rejon</p>	<p>Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów dz. Reta – Goj w rejonie ul. Różanej oraz kanalizacji deszczowej dla wyżej wymienionego terenu wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.</p> <p>Zadanie A.8.18 rejon ulicy Różanej – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – (w dokumentacji projektowej zadanie A.8.18 rejon ul. Różanej został opisany jako ETAP IV).</p> <p>Projektowany układ obejmuje:</p> <p>a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami, o średnicy \varnothing 0,15 ÷ \varnothing 0,25 m i długości około 4,9 km, w tym metodą bezwykopową 0,8 km, w rejonie ulic Różanej, Irysów, Astrów, Narcyzów, Gliwickiej, Łącznej i Jeżynowej;</p> <p>od ulicy Kuźnickiej poprzez pola, boczną ulicy Gliwickiej oraz rejon</p>

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów dz. Reta

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>ulicy Narcyzów od studni A48 (studnia A48 ujęta w ciągu A1 – A96 w zadaniu nr 21) do studni J55 włącznie oraz od studni J14 do studni J14.1 istniejącej , J41 do K7 włącznie, J48 do Y7 włącznie (gdzie studnie J14, J41, J48 ujęte są w ciągu A48 – J55), Różanej, Irysów, Astrów, wzdłuż pól oraz w rejonie ulicy Łącznej i Jeżynowej od studni J33 (studnia J33 ujęta jest w ciągu A48 – J 55) do studni L67 włącznie oraz od studni L5 do studni S11 włącznie, L18 do L18.13 włącznie, L25 do L25.4 włącznie, L39 do L39.2` włącznie, L45 do L45.8 włącznie, L50 do L50.7 włącznie, L51 do L51.2 włącznie, L53 do M24` włącznie, L55 do L55.2 włącznie, L60 do N8 włącznie, L66 do X2` włącznie (gdzie studnie L5, L18, L25, L39, L45, L50, L51, L53, L55, L60, L66 ujęte są w ciągu J33 – L67) i od studni S7 do studni S7.3` włącznie, S8 do S8.9 włącznie (gdzie studnie S7 i S8 ujęte są w ciągu L5 – S11) i od studni L45.7 do studni L45.7.2` włącznie (gdzie studnia L45.7 ujęta jest w ciągu L45 – L45.8) i od studni M11 do studni M11.1` włącznie, M13 do M13.5` włącznie, M19 do M19.3` włącznie (gdzie studnie M11, M13, M19 ujęte są w ciągu L53 – M24`) i od studni L55.1 do studni L55.1.5 włącznie (gdzie studnia L55.1 ujęta jest w ciągu L55 – L55.2),</p> <p>b) budowę kanalizacji deszczowej wraz w wpustami ulicznymi, o średnicy $\varnothing 0,2 \div \varnothing 0,4$ m i długości około 0,9 km w rejonie ulic Różanej, Irysów i Jeżynowej: Różanej i Irysów od wylotu W2-Z1 do studni Z24 włącznie, Jeżynowej od wylotu W3- MD1 do studni MD13 włącznie,</p> <p>c) odtworzenie nawierzchni dróg około 1,5 km.</p> <p>Zadanie podzielono na odcinki: Odcinek I – budowa kanalizacji sanitarnej od studni J33-L34 włącznie (studnia J33 istniejąca) oraz od studni L5 do S11 włącznie, L18 do L18.13</p>	<p>ulicy Narcyzów od studni A48 (studnia A48 ujęta w ciągu A1 – A96 w zadaniu nr 21) do studni J55 włącznie oraz od studni J14 do studni J14.1 istniejącej , J41 do K7 włącznie, J48 do Y7 włącznie (gdzie studnie J14, J41, J48 ujęte są w ciągu A48 – J55), Różanej, Irysów, Astrów, wzdłuż pól oraz w rejonie ulicy Łącznej i Jeżynowej od studni J33 (studnia J33 ujęta jest w ciągu A48 – J 55) do studni L67 włącznie oraz od studni L5 do studni S11 włącznie, L18 do L18.13 włącznie, L25 do L25.4 włącznie, L39 do L39.2` włącznie, L45 do L45.8 włącznie, L50 do L50.7 włącznie, L51 do L51.2 włącznie, L53 do M24` włącznie, L55 do L55.2 włącznie, L60 do N8 włącznie, L66 do X2` włącznie (gdzie studnie L5, L18, L25, L39, L45, L50, L51, L53, L55, L60, L66 ujęte są w ciągu J33 – L67) i od studni S7 do studni S7.3` włącznie, S8 do S8.9 włącznie (gdzie studnie S7 i S8 ujęte są w ciągu L5 – S11) i od studni L45.7 do studni L45.7.2` włącznie (gdzie studnia L45.7 ujęta jest w ciągu L45 – L45.8) i od studni M11 do studni M11.1` włącznie, M13 do M13.5` włącznie, M19 do M19.3` włącznie (gdzie studnie M11, M13, M19 ujęte są w ciągu L53 – M24`) i od studni L55.1 do studni L55.1.5 włącznie (gdzie studnia L55.1 ujęta jest w ciągu L55 – L55.2),</p> <p>b) budowę kanalizacji deszczowej wraz w wpustami ulicznymi, o średnicy $\varnothing 0,2 \div \varnothing 0,4$ m i długości około 0,9 km w rejonie ulic Różanej, Irysów i Jeżynowej: Różanej i Irysów od wylotu W2-Z1 do studni Z24 włącznie, Jeżynowej od wylotu W3- MD1 do studni MD13 włącznie,</p> <p>c) odtworzenie nawierzchni dróg około 1,5 km.</p> <p>Zadanie podzielono na odcinki: Odcinek I – budowa kanalizacji sanitarnej od studni J33-L34 włącznie (studnia J33 istniejąca) oraz od studni L5 do S11 włącznie, L18 do L18.13</p>

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów dz. Reta

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>włącznie, L25 do L25.4 włącznie, budowa kanalizacji deszczowej od studni Z1-Z24 włącznie.</p> <p>1) Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych kształtkami przejściowymi i zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z odgałęzieniami do wpustów ulicznych.</p> <p>2) Połączenie studni L1 z wcześniej wykonaną kanalizacją sanitarną.</p> <p>3) Odtworzenie nawierzchni dróg z wyłączeniem nawierzchni asfaltowych i uporządkowanie terenu po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej.</p> <p>Termin realizacji odcinka I do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.</p> <p>Odcinek II – budowa kanalizacji sanitarnej od studni J9-J27 (studnia J27 istniejąca), J14-J14.1 (studnia J14.1 istniejąca), J40-J55 (studnia J40 istniejąca), J41-K'7 włącznie, J48-Y7 włącznie.</p> <p>1) Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych kształtkami przejściowymi i zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową.</p> <p>2) Połączenie studni J10, J25, J41 z wcześniej wykonaną kanalizacją sanitarną.</p> <p>3) Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci oraz na zakresie Odcinka I.</p> <p>Termin realizacji odcinka II do dn. 30.06.2012r.</p> <p>Odcinek III – budowa kanalizacji sanitarnej od studni L34-L67 (studnia L34 istniejąca), L39 do L39.2 włącznie, L45 do L45.8 włącznie, L50 do L50.7 włącznie, L51 do L51.2 włącznie, L53 do M24' włącznie, L55 do L55.2 włącznie, L60 do N8 włącznie, L66 do X2' włącznie, S7 do S7.3' włącznie, S8 do S8.9 włącznie, L45.7 do L45.7.2' włącznie, M11</p>	<p>włącznie, L25 do L25.4 włącznie, budowa kanalizacji deszczowej od studni Z1-Z24 włącznie.</p> <p>1) Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych kształtkami przejściowymi i zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z odgałęzieniami do wpustów ulicznych.</p> <p>2) Połączenie studni L1 z wcześniej wykonaną kanalizacją sanitarną.</p> <p>3) Odtworzenie nawierzchni dróg z wyłączeniem nawierzchni asfaltowych i uporządkowanie terenu po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej.</p> <p>Termin realizacji odcinka I do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.</p> <p>Odcinek II – budowa kanalizacji sanitarnej od studni J9-J27 (studnia J27 istniejąca), J14-J14.1 (studnia J14.1 istniejąca), J40-J55 (studnia J40 istniejąca), J41-K'7 włącznie, J48-Y7 włącznie.</p> <p>1) Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych kształtkami przejściowymi i zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową.</p> <p>2) Połączenie studni J10, J25, J41 z wcześniej wykonaną kanalizacją sanitarną.</p> <p>3) Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej wyżej wymienionej sieci oraz na zakresie Odcinka I.</p> <p>Termin realizacji odcinka II do dn. 30.06.2012r.</p> <p>Odcinek III – budowa kanalizacji sanitarnej od studni L34-L67 (studnia L34 istniejąca), L39 do L39.2 włącznie, L45 do L45.8 włącznie, L50 do L50.7 włącznie, L51 do L51.2 włącznie, L53 do M24' włącznie, L55 do L55.2 włącznie, L60 do N8 włącznie, L66 do X2' włącznie, S7 do S7.3' włącznie, S8 do S8.9 włącznie, L45.7 do L45.7.2' włącznie, M11</p>

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów dz. Reta

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>do M11.1' włącznie, M13 do M13.5' włącznie, M19 do M19.3' włącznie, l55.1 do L55.1.5 włącznie, budowa kanalizacji deszczowej od studni MD1 do studni MD13 włącznie.</p> <p>1) Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych kształtkami przejściowymi i zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z odgałęzieniami do wpustów ulicznych.</p> <p>2) Połączenie studni L35 z wcześniej wykonaną kanalizacją sanitarną.</p> <p>3) Odtworzenie nawierzchni dróg i uporządkowanie terenu po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej.</p> <p>Termin realizacji odcinka III do dn. 31.10.2012r.</p> <p>Termin wykonania zamówienia-termin zakończenia = termin odbioru przedmiotu umowy tożsamy z terminem obustronnego podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy: 27.12.2012r.</p> <p>łącznie z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu wynikającej z przepisu ustawy Prawo budowlane.</p> <p>Opis przedmiotu zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (część A i B), będące załącznikami do siwz. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca ważność:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. STWiORB część A 2. STWiORB część B 3. dokumentacja projektowa. <p>Szczególne warunki prowadzenia robót budowlanych wynikają również z innych dokumentów załączonych do dokumentacji projektowej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pozwoleń na budowę, 2. decyzji środowiskowych, 	<p>do M11.1' włącznie, M13 do M13.5' włącznie, M19 do M19.3' włącznie, l55.1 do L55.1.5 włącznie, budowa kanalizacji deszczowej od studni MD1 do studni MD13 włącznie.</p> <p>1) Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych kształtkami przejściowymi i zaślepkami zgodnie z dokumentacją projektową oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z odgałęzieniami do wpustów ulicznych.</p> <p>2) Połączenie studni L35 z wcześniej wykonaną kanalizacją sanitarną.</p> <p>3) Odtworzenie nawierzchni dróg i uporządkowanie terenu po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej.</p> <p>Termin realizacji odcinka III do dn. 31.10.2012r.</p> <p>Termin wykonania zamówienia-termin zakończenia = termin odbioru przedmiotu umowy tożsamy z terminem obustronnego podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy: 27.12.2012r.</p> <p>łącznie z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu wynikającej z przepisu ustawy Prawo budowlane.</p> <p>Opis przedmiotu zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (część A i B), będące załącznikami do siwz. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca ważność:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. STWiORB część A 2. STWiORB część B 3. dokumentacja projektowa. <p>Szczególne warunki prowadzenia robót budowlanych wynikają również z innych dokumentów załączonych do dokumentacji projektowej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pozwoleń na budowę, 2. decyzji środowiskowych,

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w złoźni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów dz. Reta

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	3. operaty wodnopravne 4. operat na wycinkę drzew, 5. projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych.	3. operaty wodnopravne 4. operat na wycinkę drzew, 5. projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:	Zamiast:		Powinno być:	
	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów dz. Reta VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość:

Kod
pocztowy:

Kraj:

**Punkt
kontaktowy:**

Tel.:

Osoba do
kontaktów:

E-mail:

Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst	Tekst do dodania

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

15/06/2011 (dd/mm/rrrr)