

telefon
Fax

(032) 32 48 500
(032) 32 48 400



Urząd Miasta Mikolowa
Rynek 16
PL 43-190 MIKOŁÓW

SEO-3.271. 73 .2011. PN-14

Mikolow, 08. 06. 2011

Uczestnicy postepowania:
Kod CPV:
39221000-7 Sprzet kuchenny

Dostawa i montaz z rozruchem sprzetu kuchennego dla Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Slaskiego Ogrodu Botanicznego w Mikolowie przy ul. Sosnowej 5.

Dzialajac w trybie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poz. zm.) przekazuję treść zapytan wykonawców „C” i „D” wraz z odpowiedziami.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Zdzisławski

"C"

Gmina Mikołów
Rynek 16
43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 00
fax: (32) 324 84 00

14403/06/4

Urząd Miasta Mikołów	
Zal.	Godz.
wpłynęło 07-06-2011	
poczta	osobista SEOS

Nr sprawy: PN – 14/2011
dnia 07.06.2011

Dot: „Dostawa i montaż z rozruchem sprzętu kuchennego dla Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogródu Botanicznego w Mikołowie przy ul. Sosnowej 5.”

Pytanie do SIWZ

1. Termin wykonania zamówienia w ciągu 7 dni jest nierealny. Czas produkcji nowych mebli gastronomicznych i urządzeń wynosi minimum 14 dni (dwa tygodnie). Transport i montaż urządzeń ok. 3 dni, z tego wynika, że na produkcję (w tym sobota i niedziela) pozostaje 2 dni robocze. Proszę o podanie realnego terminu wywiązania się oferenta – wykonawcy z realizacji zamówienia?

14414/06/4

Urząd miasta Mikołów	
Zal.	Godz.
wpłynęło 07-06-2011	
czta 2	osobiscie SE03

07.06.2011

11D"

Gmina Mikołów
Brynok 16, 43-190 Mikołów
telefon: 032/3248500,
fax: 032/3248400,

Pytania do przetargu o numerze 14414/06/4 w sprawie „Dostawa i montaż z rozruchem sprzętu kuchennego dla Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie przy ul. Sosnowej 57”

W związku z sygnałami od producenta urządzeń chłodniczych proponowanych przez projektanta, sporządzające wykaz produktów do SIWZ informujemy co następuje:

- stół mroźniczy – pozycja 1.5. z wycofaniem z produkcji
- chłodziarka do przechowywania i pozycja 4.4 dostawa pod koniec sierpnia
- lodówka na próbki żywności – pozycja 10.5 dostawa pod koniec sierpnia

Prosimy o informację zatem czy w wycenach przetargowej można zastosować urządzenia odbiegające od opisanych parametrów, ale nie wpływających na ich użytkowanie. Prosimy także o odpowiedź czy jesteście Państwo skłonni wydłużyć czas realizacji zamówienia do co najmniej 21 dni ze względu na fakt, że wszystkie meble nierdzewne wykonywane będą na specjalne zamówienie.



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie

43 - 190 Mikołów, ul. Konstytucji 3-go Maja 31
tel. (32) 779 76 03, (32) 779 76 04, fax, wew. 27
www.mosir.mikolow.eu, e-mail: mosir@mosir.mikolow.eu
NIP: 635 - 177 - 49 - 54

Mikołów, dnia 08 czerwca 2011 roku

BIURO ZAMÓWIEŃ

08 CZE. 2011

PUBLICZNYCH

Urząd Miasta Mikołów
Biuro Zamówień Publicznych

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy „C” z dnia 07.06.2011 r. wyjaśniam co następuje:

1. Termin wykonania zamówienia jest nierealny.
Czas produkcji mebli gastronomicznych i urządzeń wynosi minimum 14 dni (dwa tygodnie). Transport i montaż urządzeń ok. 3 dni, z tego wynika, że na produkcję (w tym sobota i niedziela) pozostaje 2 dni robocze. Proszę o podanie realnego terminu wywiązania się oferenta – wykonawcy z realizacji zamówienia.

Odpowiedź – W związku z potrzebą Zamawiającego w zakresie prawidłowego użytkowania obiektu tj. Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w tym zaplecza kuchennego termin realizacji zamówienia nie ulega zmianie i wynosi 7 dni od daty podpisania umowy.

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy „D” z dnia 07.06.2011 r. wyjaśniam co następuje:

1. W związku z sygnałami od producenta urządzeń chłodniczych proponowanych przez projektanta, sporządzającego wykaz produktów do SIWZ informujemy co następuje:
 - stół mroźniczy – poz. 1.5 został z wycofany z produkcji
 - chłodziarka do przechowywania jaj, pozycja 4.4 dostawa pod koniec sierpnia
 - lodówka na próbki żywności pozycja 10.5 dostawa pod koniec sierpnia

Prosimy o informację zatem czy w wycenie przetargowej można zastosować urządzenia odbiegające od opisanych parametrów, ale nie wpływających na ich użytkowanie. Prosimy także o odpowiedź czy jesteście Państwo skłonni wydłużyć czas realizacji zamówienia do co najmniej 21 dni ze względu na fakt, że wszystkie meble nierdzewne wykonywane będą na specjalne zamówienie.

Odpowiedź – Z informacji posiadanych przez Zamawiającego stół mroźniczy poz. 1.5 nie jest wycofywany z produkcji, w związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgodny na zastosowanie urządzeń (stół mroźniczy poz. 1.5, chłodziarka do przechowywania jaj poz. 4.4, lodówka do przechowywania próbek poz. 10.5) odbiegających od opisanych parametrów, ale nie wpływających na użytkowanie, parametry urządzeń muszą być zgodne z parametrami określonymi w tabeli „opis”.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Mikołowie

mgr Wojciech Tkacz

2/11/11