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UCZESTNICY POSTEPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w ramach przedsigwzigcia: ,,Zapewnienie prawidlowej gospodarki wodno — $ciekowej
miasta Mikolow” w zakresie obejmujjacym budowe kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowe] oraz przebudowe sieci wodociggowej w zlewni dzielnicy Kamionka, wraz
z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Nr ref. PN-23/RB/2009/JRP

Dzialajgc w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (j.t.
dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm.), w zalgczeniu Zamawiajacy przekazuje tresé zapytan
Dzialajac w trybie art. 38 ust. 4 cyt. ustawy, Zamawiajgcy uznajac zastrzezenia Wykonawcy odnosnie
tresci § 22 wzoru umowy stanowiacej zalacznik do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
zmienia zapisy wzoru umowy.
Jednolita tres¢ w zalaczeniu. Wicepre Zarzaii

mgr ing m Putkowski
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Dotyczy :przetargu niecgraniczonego na pudowe analizacji sanitarnej |

deszczowe] oraz przebudowe siecl wodociagowej W ramach
przedsigwzigcla .¥ zapewnienie prawid’roWEj gospodark wodno-
dciekowej miasta Mikotow , W ~akresie obejmujacym budowe
kanalizacil sanitarnej, kanalizacii deszczowe]j Oraz przebudowe
sieci wodociggowej W slewni dzielnicy Kamionka, wWraz 2
odtwarzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzii pozwolenia na
uzytkowanie.

Po zapoznahiu sig¢ Z dokumentacja przetargowa prosimy ©
jednoznaczne wskazanie podstawy prawnej kiara upowainiaiaby
7amawiajacego do 7adania od Wykonawcy stadania przez niego weksla
In blanco wraz 2 deklaracjy wekslowa - zapis § 22 propozycil Umowy.
Nadmieniamy, ze Zamawiajacy hie sprecyzowal ponadto zamknigtego
Kkatalogu przyczyn ewentualnego wypeinienia welsla.

Pozostawienie takiego zapisu W umowie hez podstawy prawnej

moze doprowadzi¢ do jej niewaznasci, a tym samym odMowe otrzymania
przez Zamawiajacedo dotacji z Funduszu Spojnosci.
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UMOWA nr ..................... (wzor) w zakresie zadania ... .....
Zawartawdniu ....................r. w Mikolowie, pomigdzy:

Zakladem Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. z siedzibg w Mikolowie, ul. Kolejowa 4, wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000149836; kapital zakladowy: 80.568.500,00 (slownie:
osiemdziesiat miliondw pieéset szescédziesiat osiem tysigey pigcéset zlotych 00/100),NIP: 635-10-06-
267, REGON: 272754320, reprezentowana przez:

Wiceprezesa Zarzadu — Adama Putkowskiego,

zwang dalej Zamawiajgcym

a
. z siedziba w ... przy ul.

wpisanym do Krajowego Rejestru  Sadowego pod Af .oveevvieennn...., kapital zakladowy:
Tub
prowadzqcvm dz1alalnosc gospodarczq pod ﬁmlq U zsmdmbq
w . ¢ PrEY Ul oo dzmlancym na podstame wpisu do ewidencji
dznlalnoscn gospodarczej PO M cinvarssmms v s wimsesivssins PROWAHZONE] PEZEE: wvswnn sworsmssmsnmrsag
zwanym dalej Wykonawca, w imieniu ktorego dzialaja:

1)

2)

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢, w oparciu o przeprowadzone
postgpowanie w trybie przetargu nieograniczonego, roboty budowlane: Budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w ramach przedsiewziecia: ,,Zapewnienie prawidlowej gospodarki
wodno — $ciekowej miasta Mikolow” w zakresie obejmujgcym budowe kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej oraz przebudowe sieci wodociggowej w zlewni dzielnicy Kamionka,
wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w
zakresie:

- Zadanie A.1.1.Rejon ul. Kosciuszki — budowa kanalizacji i wodociagu, (w dokumentacji
projektowej zadanie A.1.1. rejon ul Kosciuszki zostalo okreslone w dwoch projektach przez biura
projektowe:

o HYDRO-SIEC - jako czg$é Obiektu nr 2;

e CITEC —jako Etap I.)

Obejmuje zlewnig ul. Kosciuszki, Pulaskiego, w nastgpujacym zakresie:
a) budowe kanalizacji sanitarngj wraz z odgalgzieniami do granic nieruchomosci

zakoniczonych zaslepkami, o srednicy od 6 160 mm do o 250 mm o lacznej dlugosci ok.
2.8 km (w tym 0,011 km metodg bezwykopowa);

b) budowg kanalizacji deszczowej o $rednicy od o 200 mm do o 315 mm o lgcznej dlugosci
ok. 0,5 km, lacznie z wpustami ulicznymi 1 laczacymi je odeinkami rur.

¢) modernizacje sieci wodociagowej o $rednicy od o 40 mm do o 150 mm o lacznej dlugosci
ok. 1,9km; wraz z przylaczami do budynkow i modernizacjg wezlow wodomierzowych.

d) budowg jednej tloczni Sciekdw sanitarnych- T2 — maksymalny doplyw 12,2m?/h;

e) budowe kolektora tlocznego o érednicy o 110 mm o lgcznej dlugosei ok. 1.0 km;

(od tloczni T2 do studni rozpr¢znej 218; od £298 do L3 zakonczony zaslepka, badz
polaczony z wezesniej wykonanym kolektorem tlocznym o 110mm zrealizowanym w
etapie IIT);
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f) odtworzenie nawierzchni drog okolo 1,5 km;
g) oczyszczenie rowow okolo 0,20 km (od ulicy Pulaskiego do wylotu W-1).

- Zadanie A.1.2.Rejon ul. Cichej — budowa kanalizacji i wodociggu, (w dokumentacji projektowe;]
zadanie A.1.2. rejon ul. Cichej zostalo okreslone w dwoch projektach przez biura projektowe;

e HYDRO-SIEC - jako cze$é¢ Obiektu nr2;

e CITEC - jako Etap II.)

Obejmuje zlewnig ul. Cichej i Cienistej w nastepujacym zakresie:

a) budowg kanalizacji sanitarnej wraz z odgaleziennami do granic nieruchomosci
zakonczonych zaslepkami, o srednicy od 6 160 mm do o 200 mm o lgcznej dlugosci okolo
1,4 km (w tym 0,106 km metoda bezwykopowa);

b) budowe kanalizacji deszczowej o srednicy od o 200 mm do o 315 mm o lacznej dlugosci
okolo 0,6 km; lgcznie z wpustami ulicznymi i Igczacymi je odcinkami rur.

h) modernizacje sieci wodociggowe]j o srednicy od o 40 mm do o 150 mm o lacznej dlugosci
okolo 1,3 km; wraz z przylaczami do budynkow i modernizacjg wezldéw wodomierzowych.

¢) odtworzenie nawierzchni drog okolo 1.3 km.

d) oczyszczenie rowow okolo 0,25 km ( od wylotu W-3 do W-1)

-Zadanie A.1.3. Rejon ul. Sienkiewicza — budowa kanalizacji i wodociggu (w dokumentacji
projektowej zadanie A.1.3. rejon ul. Sienkiewicza zostalo okreslone w trzech projektach przez biura
projektowe:

o HYDRO-SIEC - jako czgs¢ Obicktu nr 3;

e CITEC - jako Etap III;

e TECHBUD- odwodnienie dz.Kamionka nic zawiera etapowania).

Obejmuje zlewnig¢ ul. Sienkiewicza, ul. Cienistej, ul. Lesnej, ul. Katowickiej, ul. Paprotek,
ul. Swierkowej, ul. Sadowej, ul. Bzow w nast¢pujacym zakresie:
a) budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgalezieniami do granic

nieruchomosci zakonczonych zaslepkami, o $rednicy o 160 od mm do o 200 mm o lacznej
dlugosci okolo 3,6 km, (w tym 0,66 km metoda bezwykopowg);

b) budowe kanalizacji deszczowej o srednicy o od 200 mm do o 400 mm o lacznej dlugosei
okolo 1,3 ki, lgcznie z wpustami ulicznymi i lgczacymi je odcinkami rur.

¢) modernizacj¢ sieci wodociggowej o srednicy o od 40 mm do o 200 mm o lgcznej dlugosci
okolo 2,3 km, (w tym przewiert pod torami PKP — 0,05 km), wraz z przylaczami do
budynkow i modernizacja wezlow wodomierzowych.

d) budowg jednej tloczni scickow sanitarnych — T1 — maksymalny doplyw - 23,8 m*/h ;

¢) budowa kolektora tlocznego o $rednicy o 110 mm o lacznej dlugosci okolo 0,9 km; od
tloczni T1 do L3 zakonczony zaslepks, (lub polgczony z wcezeéniej wykonanym
kolektorem tlocznym o 110mm wykonanym w etapie I).

f) odtworzenie nawierzchni drog o dlugosci okolo. 1,2 km.

g) Oczyszezenie rowow o dlugosei okolo 0,02 km

- Zadanie A.1.4. Rejon ul. Wieczorka — budowa kanalizacji, (w dokumentacji projektowej zadanie
A.1.4. rejon ul. Sienkiewicza zostalo okreslone w trzech projektach opracowanych przez biura
projektowe:

o HYDRO-SIEC - jako czgsé Obicktu nr 3 i Obickt nr 4.

e CITEC - jako Etap IV oraz czgsc Etapu VI

¢ TECHBUD odwodnienie dz. Kamionka nie zawiera etapowania).

Obejmuje zlewnie ul. Wieczorka, ul. Paprotek, ul. Baziowej, ul. Morcinka, ul. Waskiej, ul. Zawiszy
Czamego, ul. Grabowe] w nastgpujacym zakresie:
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a) budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgalgzieniami do granic
nieruchomosdci zakonczonych zaslepkami, o $rednicy o od 160 mm do o 200 mm o lgczngj
dlugosci ok. 6,2 km (w tym 0,417 km metoda bezwykopowa);

b) budowe kanalizacji deszczowej o $rednicy od 0 200 mm do o 800 mm o lacznej dlugosci
ok. 2,7 km; lacznie z wpustami ulicznymi i laczacymi je odcinkami rur.

c¢) budowe jednej tloczni scickow sanitarnych — T3 - maksymalny doplyw -2.3 m*/h;

d) budowe kolektora tlocznego o $rednicy o 110 mm o lacznej dlugosci ok. 0,3 km;

(od tloczni T3 do studni rozprgznej 978)
e) odtworzenie nawierzchni drog o dlugosci okolo 4,3 km.

f) Oczyszezenie i umocnienie rowu okolo 0,16 km.
g) Regulacje potoku (ok. 0,49 km) i zbiornika retencyjnego (ok. 1500m?).
h) Prog spietrzajacy na potoku Bagnik.

- Zadanie A.2.5 — Rejon ul. Katowickiej — budowa kanalizacji i wodociagu, (w dokumentacj
projektowej zadanie A.2.5. rejon ul. Katowickiej zostalo okreslone w trzech projektach przez biura
projektowe:

e HYDROSIEC - jako czgéé Obiektu nr 5 i czg$é Obiektu nr 1;

e CITEC - jako Etap V;

e ALL-PRO -jako zadanie 1 ).

Obejmuje zlewnie czesci ul. Katowickiej, bocznej ul. Katowickiej, czgsei ul. Plebiscytowej, czgsei ul.
Czeresniowej w nastgpujacym zakresie:
a) budowe kanalizacji sanitarnej, wraz z odgalgzicniami do granic nieruchomosci

zakonczonych zaslepkami, o srednicy 0 od 160 mm do o 200 mm o lgcznej dlugosci okolo
3,7 km ( w tym 0,130 km metodg bezwykopowa);

b) modernizacje sieci wodociggowej o $rednicy o od 32 mm do o 150 mm o lacznej dlugosci
ok. 0,7 km, wraz z przylaczami do budynkow i modernizacjq wezlow wodomierzowych.

c) odtworzenie nawicrzchni drog o dlugosci okolo 1,1 km.

- Zadanie A.2.6 — Rejon ul. Poprzecznej — budowa kanalizacji, ( w dokumentacji projektowej
zadanie A.2.6. rejon ul. Poprzecznej zostalo okreslone w dwaoch projektach przez biura projektowe:
e HYDROSIEC - jako czgéc Obicktu nr 1;

o CITEC - jako czgsc Etapu VI).

Obejmuje zlewni¢ ul. Poprzecznej, w nastepujacym zakresie:
a) budowe kanalizacji sanitamej, wraz z odgal¢zieniami do granic nieruchomosci

zakonczonych zadlepkami, o od 160 mm do o 200 mm o lacznej dlugosci okolo 0,7 km;
b) odtworzenie nawierzchni drog o dlugosct okolo 0,8km.

Kod CPV:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgow, linii  komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lomisk, i kolei, wyrownanie terenu

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociqgow

3]

. Uzyskaé ostateczng decyzj¢ pozwolenia na uzytkowanie i inne dokumenty, o ktorych mowa w § 13
umowy przed terminem zakonczenia,

W

. Termin wykonania zamdwienia;
3.1. termin rozpoczgcia - nie pozniej niz 7 dni od dnia przekazania placu budowy
3.2. termin zakonczenia - tozsamy z terminem obustronnego podpisania protokolu odbioru
przedmiotu umowy:
Zadanie A.1.1.-30.06.2011r.
Zadame A.1.2.- 30.06.2011r.
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Zadanie A.1.3.- 30.06.2011r.

Zadanie A.1.4.-30.06.2011r.

Zadanie A.2.5.-31.12.2010r.

Zadanie A.2.6.- 31.12.2010r.
(lacznie z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu wynikajacej z
przepisu ustawy Prawo budowlane).

§2

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty zgodnie z opisem przedmiotu zamdwicnia
przedstawionym w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych (czg$¢ A i B) oraz z innymi dokumentami, zalaczonymi do dokumentacji
projektowej:

1) pozwolenia na budowg,
2) decyzja srodowiskowa,
3) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych,
4) operaty wodno prawne,

2. zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi warunkami przepisow technicznych i Prawa
budowlanego, wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Polskich Norm i aprobat
technicznych,

3. w terminie dol4 dni od dnia podpisania umowy przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo — czasowy okreslajacy terminy realizacji przedmiotu Umowy,

4. dostarczy¢ Zamawiajgcemu na 7 dni od podpisania umowy, przed protokolarnym przekazaniem
terenu budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz o$wiadczenie o podjgciu obowigzkow pelnienia funkcji kierownika budowy:,

. przyjac front robot 1 przygotowac si¢ do realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci:

5.1. wyposazy¢ na swoj koszt zaplecze robdt budowlanych we wszystkie przedmioty jakiejkolwick
natury, ktére s niezbgdne do wykonywania robdt; umiesci¢ tablicg informacyjng zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami;

5.2. wykona¢ roboty tymczasowe, ktére moga byc potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

5.3. oznaczy¢ teren budowy lub inne migjsca, na ktorych, pod ktérymi lub przez ktore moga byé
prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i micjsca udostgpnione
przez Zamawiajacego jako miejsce pracy;

. zabezpieczy¢ 1 oznakowac teren prowadzenia robot przed dostgpem osob niepowolanych;

7. przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej, BHP, w tym zapiséw ochrony s$rodowiska,
warunkéw wynikajacych z przepisow ustawy Prawo wodne, Prawo ochrony przyrody oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochronny zdrowia, roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w spr. bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (DZ. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150);

8. utrzymywac roboty w dobrym stanie. Z nalezytg troska i pilnoscia nalezy zapewnié
wykwalifikowang kadr¢ robotnicza wraz z nadzorem, materialy posiadajace atesty jakosci wraz z
zadeklarowang wysoka jakoscig zastosowanych surowcow, urzadzen budowy i wszystkich innych
rzeczy, zarowno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, niezbgdne do utrzymania i wykonania
robot w stopniu, w jakim wymaga tego jakosc robot;

9. utrzymac teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod, skladowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, zbgdne materialy, urzadzenia prowizoryczne, odpadki, $émieci ktore nie sg potrzebne
lub si¢ ich pozbywac, sprawe postgpowania z odpadami reguluje ustawa o odpadach z 27.04.2007
r. J.t. Dz. U. z 2007 r., nr 39, poz. 251) 1 ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j.t.
Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150);

10.Wykonawca ponosi pelnga odpowiedzialnos¢ za zdarzenia, ktore moga mie¢ zwiazek
z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz, ktore mogg zaistniec na terenic budowy, jak rowniez
za szkody 1 straty spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresic rgkojmi
1 gwarancji;

11. Wykonawca winien uprzedzié Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robét spowodowanej
niec wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkdw przez Zamawiajacego;

12. na pisemne zadanie Zamawiajgcego przerwac roboty, a jezeli zostanie zgloszona taka potrzeba —
zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

Lh

(@)
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13. wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza z naniesieniem na mapy Powiatowego

Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Mikolowie z danymi w postaci cyfrowej
(wektorowej) w ukladzie 65 w formacie DGW lub DXF z zachowaniem prawidlowej topologii
obicktu i 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz komplet dokumentow do odbioru technicznego
koncowego;

14. zglasza¢ na pismie w dzienniku budowy:

1.) gotowos¢ do odbioru robot ulegajacych zanikowi lub zakryciu,

2.) gotowos¢ do odbioru technicznego czgsciowego,

3.) gotowos¢ do odbioru technicznego koncowego,

4.) fakt osiagnigcia gotowosci do dokonania przez Zamawiajacego odbioru przedmiotu umowy. po
uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego i obustronnym
podpisaniu protokolu odbioru technicznego korncowego, oraz usunigciu wad stwierdzonych
w tym protokole,

15. przywroci¢ teren zajety w czasie realizacji przedmiotu umowy do nalezytego stanu w sposob

zaakceptowany przez Zamawiajacego,

16. po odbiorze technicznym koncowym, a przed odbiorem przedmiotu umowy zlikwidowa¢ zaplecze.

§3

Zamawiajacy zobowigzuje sig:

i

[§S]

(]

4
5

dokona¢ czynnosci zwigzanych z rozpoczgciem robot:
1.1. przekaza¢ Wykonawcy plac budowy do 10 dni od dnia podpisania Umowy;
1.2. przekazaé Wykonawcy dziennik budowy w dniu przekazania placu budowy:

. reagowaé na wszystkic uwagi i zgloszenia dokonane na piSmie w dzienniku budowy przez

kierownika budowy,

. dokonywa¢ czynnosci odbiorowych robét w terminie do 10 dni roboczych od zgloszenia przez

Wykonawce,

. zapewni¢ nadzor inwestorski;

powola¢ komisj¢ odbiorowa zlozona z przedstawicieli Zamawiajacego dla dokonania odbioru

technicznego koncowego oraz odbioru

1.
2.

3.

przedmiotu umowy,

§4

Z ramienia Wykonawcy obowiazki Kierownika budowy pelni¢ bedzie:.....................ccoooon
Z ramienia Zamawiajacego inspektorami nadzoru inwestorskiego beda:... ...
Koordynatorem inspektorow nadzoru inwestorskiego bedzie:................o.ooo

§5

Zmiany osob o ktorych mowa w §4 umowy nic wymagajg zmiany umowy, a jedynie pisemnego
poinformowania stron umowy o tych zmianach.

I~

(8]

§6

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci prac Podwykonawcy na zasadach okreslonych

w art. 647" Kodeksu Cywilnego, niniejszej Umowy i siwz
Wykonawca bierze calkowita odpowiedzialnos¢ za czes¢ zadania zrealizowanego przez
Podwykonawce.

. W przypadku powierzenia czesci prac Podwykonawcy, Wykonawca zalacza kazdorazowo do

faktury za wykonane roboty cesje wierzytelnodci na rzecz Podwykonawcy, do wysokosci wartosci
wykonanych, odebranych i zafakturowanych przez Podwykonawce robét, niezaplaconych przez
Wykonawcg.

Wykonawca przed wystawieniem faktury jest zobowiazany do przedstawienia Zamawiajacemu
zestawicenia faktur wystawionych przez Podwykonawcow, wraz z kserokopia zrealizowanych na
poczet wyspecyfikowanych w zestawieniu faktur dowodéw zaplaty poswiadczonych za zgodno$¢ z
oryginalem.
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[§%]

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania od Podwykonawcow potwierdzenia platnosci

dokonanych na ich rzecz przez Wykonawce.

§7

. Zadanie 1 kompetencje inspektora nadzoru inwestorskiego okresla ustawa prawo budowlane,

w szczegdlnosci jest on zobowigzany do bezposredniej kontroli jakosci, terminowosei i zgodnosci
z dokumentami wymienionymi w § 2 umowy robot budowlanych,
Swoje uwagi zastrzezenia i polecenia zamieszcza na pismie w dzienniku budowy

. Sprawdzenie jakosci robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnien

komisji odbioru powolanegj przez Zamawiajacego.

. Zgloszone wady powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce nie pozniej niz w ciggu 7

dni od daty powiadomienia wykonawcy o ich zaistnieniu.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego poswiadcza usunigeic wad wpisem do dziennika budowy.
. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie

trzeciej (innemu Wrykonawey). O =zamiarze powierzenia usunigcia wad osobic trzecie,
Zamawiajacy winien poinformowaé¢ Wykonawce co najmniej 7 dni wezesniej przed zleceniem ich
osobie trzeciej.

. Koszt usunigcia wad przez osobg trzecig w takim przypadku obcigza Wykonawecg.

§8
. Wykonawcy przyshiguje od Zamawiajacego wynagrodzenie ryczaltowe wynoszace:
T onmnomemmmastmsmss somsssiiideiaionsl iammimnd
podatek VAT (22%): .cooooveeieiiiiei 2l
BEOALD! s s zl
SIOWWIIIE: .uiiiitieeitett et sie e e e s e s et et teaat e e e ekt eae e b et e e e e e s zl

. Wynagrodzenie ryczaltowe bgdzie niezmienne do konca trwania umowy.
. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiazane

z realizacja robot objetych zamoéwicniem, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu nicoszacowanie
wszystkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu zamowienia, a takze oddzialywanie
innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

§9

. Za zgodg Zamawiajacego dopuszcza si¢ fakturowanie przejsciowe, lgczna warto$¢ wszystkich

faktur przej$ciowych nie moze przekroczy¢ 80 % kwoty, o ktorej mowa w §8 ust. I umowy.
p vy p Y )] ) 3

. Podstawe wystawienia faktury przejsciowej przez Wykonawce stanowi obustronnie podpisany

protokél odbioru technicznego czgsSciowego robot. W przypadku, gdy zamawiajacy uzna, ze
Wykonawca nienalezycie wykonuje przedmiot zamowienia wstrzyma mozliwosé fakturowania
przejéciowego robot.

. Podstawa wystawienia faktury koncowej stanowi obustronnie podpisany protokol odbioru

przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania, aby forma faktur wystawionych przez Wykonawcg

odpowiadala wymaganiom instytucji wspolfinansujacych inwestycje — wyodrebnienie kosztow
kwalifikowanych 1 nickwalifikowanych i inne, wymagania okresli Zamawiajacy.

. Termin platnosci faktury — 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonac przelewu wierzytelnosci

na rzecz osoby trzeciej.
§ 10

Zobowiazania za wykonanie przedmiotu zamowienia beda regulowane w nastepujacy sposob:
1) W przypadku wystapienia wzajemnych naleznosci pomigdzy Zamawiajacym a Wykonaweg, jako

zaplata uznane bedzie wzajemne potracenie,

2) W przypadku zlozenia przez Wykonawcg cesji wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcy,

Zamawiajacy dokonuje platnosci przelewem na konto Podwykonawcy wskazane w cesji
wierzytelnosci,
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3) W pozostalych przypadkach platnosé realizowana bedzie przez Zamawiajacego na konto

S

wn

[R8]

bankowe wskazane przez Wykonawceg na fakturach.

Kolejnos¢ realizacji platnosci wg powyze] wymienionych form ustala si¢ w nastgpujacy sposob:
jako pierwsze potracenie wzajemnych nalezno$ci wymienione w pkt 1., nastgpnie z cesji
wierzytelnosci, o ktorej mowa w pkt 2. a po niej platnosc, o ktorej mowa w pkt 3.

§ 11

. Wykonawca  wnios!  zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy w  formie

. wwysokosci 10% wartosci umowy brutto w kwocie ............, przed
podpisaniem umowy.

. Czg$c zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z umowa wykonania robot zostanie zwrocona

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie
wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady Ilub
gwarangji jakosci w wysokosci 30 % zabezpicczenia zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15. dniu
po uplywie okresu rgkojmi za wady lub gwarancji jakosci.

. Wykonawca ubezpieczyl budowe od strat i szkod spowodowanych przez jakiekolwiek przyczyny;

Wartosc robot objetych ubezpieczeniem winna uwzgledniaé:
= roboty - do wartosci ceny podanej ofercic Wykonawcy;
= sprzet do warto$ci niezbgdnej dla wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca zawarl umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dzialalnosci na sume ubezpieczenia min. 100% wartosci ceny oferty. Jednoczesnie Wykonawca
przedlozyl Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia (np.
polisa).

. Wykonawca sporzadzil i przedlozyl Zamawiajacemu kosztorys ofertowy, ktorego laczna wartos¢

odpowiada cenie ryczaltowej podanej w ofercie Wykonawcy, przed podpisaniem umowy.

§12

. Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia zwigzane z placem budowy 1 realizacja przedmiotu

zaméwienia od przekazania placu budowy do czasu obustronnego podpisania protokolu odbioru
przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za skladniki majgtkowe Wykonawcy 1 osob

trzecich, znajdujace si¢ na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§13

. Wykonawca przeprowadza proby 1 sprawdzenia przewidziane w dokumentach o ktoérych mowa §2

ust 1 umowy i wlasciwych przepisach.

. Do obowigzkéw Wrykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajgcemu

niezbednych dokumentow, a w szczegdlnosei prawidlowo wypelnionego i zakonczonego dziennika
budowy, zaswiadczen wlasciwych jednostek 1 organdéw, protokoléw technicznych odbiorow
mig¢dzyoperacyjnych, niczbgdnych swiadectw kontroli jakosci oraz dokumentacji powykonawczej
ze wszystkimi zmianami dokonanymi wtoku budowy, oraz pisemne potwierdzenie
o uporzgdkowaniu terenu po prowadzonych robotach, najpézniej w dniu zgloszenia gotowosci do
odbioru technicznego koncowego.

. Wykonawca wraz z dokumentami, o ktdrych mowa w ust. 2 przekazuje Zamawiajacemu dokument

gwarancyjny. zgodny z zalgcznikiem nr 2 do umowy.

§ 14

. Zakonczenie wszystkich robdt 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob

i sprawdzen, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci
wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub brak ustosunkowania sig
do wpisu w ciggu 5 dni roboczych oznacza osiggnigcie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do
dziennika budowy.
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2. Po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego o osiggnigcin gotowosci do odbioru
koncowego przedmiotu umowy Wykonawca jest obowiazany zawiadomi¢ na piSmie
Zamawiajacego.

§15

Wady wykryte przy odbiorach robot o ktorych mowa w §2 ust 14 umowy usuwane beda
w terminach ustalonych przez Zamawiajacego.

§16

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmnicjszajgce jego wartosé lub uzytecznosc ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu gwarancji i rgkojmi za wady przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady wykryte i powstale po odbiorze
lecz z przyczyn tkwigeych w przedmiocie umowy.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rgkojmi na okres 5 lat od daty obustronnego
podpisania protokolu odbioru przedmiotu umowy - na wykonane roboty budowlane, zainstalowane
urzadzenia i zastosowane materialy.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy (podczas jego

cksploatacji) w terminie gwarancji i rgkojmi obowigzany jest do przedlozenia Wykonawcy
stosownego zgloszenia, najpozniej w ciggu 7 dni od dnia stwierdzenia wystapienia wad.

b2

(T

§17

Wykonawcy zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia netto okreslonego w § 8, za kazdy dzien , liczac od terminu
ustalonego w §1 ust. 3 pkt 3.2. umowy.

Nalezno$é z powyzszego tytulu Zamawiajgcy potraci z faktury, wystawionej przez Wykonawcg lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia kary umownej z fakturg lub z zabezpieczeniem
nalezytego wykonania ustala sig, ze zaplata nastapi przelewem na konto Zamawiajacego podane
w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcg naliczenia.

§18

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna za zwlokg w usunigciu wad stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto okreslonego w §8
za kazdy dzien, liczac od dnia wyznaczonego na ich usunigcie.

Naleznoéé z powyzszego tytulu Zamawiajacy potraci z faktury, wystawionej przez Wykonawcee lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia kary umownej z faktura lub z zabezpieczeniem
nalezytego wykonania ustala sig, Ze zaplata nastapi przelewem na konto Zamawiajacego podane
w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcg naliczenia.

§ 19

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowng w wysokosci 85 % wartosci wynagrodzenia
netto, okreslonego w §8ust I umowy w przypadku odmowy przyznania Zamawiajgcemu czg¢sci lub
calosci dotacji z Funduszu Spdjnosci lub koniecznosci zwrotu czgdci lub calodci tej dotacji
z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

2. W dacie podpisania niniejszej umowy Wykonawca sklada do dyspozycji Zamawiajacego weksel
in blanco wraz z deklaracjg wekslowa o tresci zgodnej z zalacznikiem nr 1 do umowy jako
zabezpieczenie wierzytelnosci z tytulu zaplaty kary umownej, o ktorej mowa w § 19 ust 1 umowy.
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§ 20

Zamawiajacy ma prawo odstapienia od umowy bez odpowiedzialnosci i kar umownych wzgledem
Wrykonawcy w przypadku:

a) razacego naruszenia przez Wykonawcg przepisow ustawy Prawo Budowlane, przepisow BHP;

b) opdznienia, w terminie realizacji przedmiotu Umowy wynikajacego z zalozonego harmonogramu
o ktorym mowa w § 2 pkt 2, wynoszacego powyzej 2 miesigcy;

c) opdznienia w platnosciach na rzecz Podwykonawcy w zakresie im powierzonym przy realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, wynoszacego powyzej 3 miesigey.

§ 21

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowna:
-w razic odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosc
ponosi Wykonawca w wysokosci 15% wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w §8,
-w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawcg z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca w wysokosci 15% wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w §8
Nalezne z tego tytulu kwoty Zamawiajacy potraci z faktury, wystawionej przez Wykonawcg lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia kary umownej z fakturg lub
z zabezpieczeniem naleZytego wykonania ustala si¢, Ze zaplata nastapi przelewem na konto
Zamawiajacego podane w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcg naliczenia.
2.Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy karg umowng w razie odstapienia od umowy przez Wykonawcg z
przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 8, za wyjatkiem przypadkow okreslonych w art. 145 ust, 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§22

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajacego.

§23
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, w razic niepozyskania srodkow na
wklad wlasny lub $rodkow z dotacji, postanowienia § 21 ust. 2 umowy nic maja zastosowania
w takim przypadku.

§24
W sprawach nieurcgulowanych niniejsza Umowg maja zastosowanic przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§25
Sprawy sporne wynikajace z tresci niniejszej Umowy strony poddajg pod rozstrzygnigeie wlasciwego
migjscowo dla Zamawiajgcego sgdu powszechnego.

§ 26

Integralng czes¢ Umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami.
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§ 27

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorvch trzy otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonaweca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do Umowy

Zaklad Inzynierii Miejskiej Sp. z o.0.
Ul Kolejowa 4
43- 190 Mikolow

DEKT ARACJA WEKSL.OWA

W zalaczeniu sktadam/y weksel in blanco z klauzula ,,bez protestu” wystawiony przez
........................................................................... na zlecenie Zakladu Inzynierii
Miejskiej Sp. z o.0., ktéra ma prawo uzupelni¢ weksel w przypadku wystapienia roszczen
o ktorych mowa w § 19 Umowy nr .............................. z dnia zawarte] pomiedzy
Zakladem Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. z siedzibg w Mikolowie a ..............................
o kwote nieotrzymanej lub zwroconej dotacji z Funduszu Spoéjnosci, ze wazgledu
na przyczyny lezace po stronie Wykonawcy z zastrzezeniem, ze kwota weksla nie moze
przekroczy¢ 85% wartosci netto wynagrodzenia Wykonawcy o ktorym mowa w § 8 pkt 1.

W/WUMOWY .0 ..o, zt (stownte: .......................... )

Podpisy 1 pieczgcie wystawcy weksla
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Zalacznik nr 2 do Umowy

DOKUMENT GWARANCYINY
§1
Gwarant .........c.oocoooviveeieen, udziela w dniu .......... Zamawiajacemu - Zaktadowi Inzynierii
Miejskiej sp. z o0.0. w Mikolowie gwarancji jakosci wykonanego przedmiotu umowy
.................................... ZgodMe BUMOWE . omvssrmsmsmmmmusnys ZOMB s
§2

Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg w dniu obustronnego podpisania protokolu odbioru
przedmiotu umowy i wynosi 5 lat dla wykonanych robot budowlanych, zastosowanych
materiatlow budowlanych 1 zainstalowanych urzadzen.

§3
W okresie gwarancji Gwarant jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad, do
nadzorowania usuwania tych wad oraz dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec
podmiotow uczestniczacych w robotach budowlanych .

§ 4
Jezelt Gwarant nie usunie zgloszone) wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy zleci jej usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Gwaranta, a koszty pokryje
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ztozonego przez Gwaranta.

§5
Przed uplywem okresu gwarancji Zamawiajacy zorganizuje przeglad gwarancyjny,
z udzialem przedstawicieli Gwaranta.

§6
W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§7
Dokument gwarancyjny sporzadzono w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje
Zamawiajacy w dniu podpisania protokolu odbioru przedmiotu umowy, 2. otrzymuje
Gwarant.

podpis i pieczg¢ Gwaranta
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