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UCZESTNICY POSTEPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz przebudowe sieci wodociggowej w ramach przedsigwzigcia: ,,Zapewnienie
prawidlowej gospodarki wodno — Sciekowej miasta Mikolow” w zakresie obejmujicym
budowe Kkanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowe sieci
wodociggowej w zlewni dzielnicy Nowy Swiat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz
z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie

Nr ref. PN-24/RB/2009/JRP

Dzialajac w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (j.t.
dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z pdzn. zm.), w zalaczeniu Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan
LB

Dzialajac w trybic art. 38 ust. 4 cyt. ustawy, Zamawiajacy uznajac zastrzezenia Wykonawcy odnosnie
tresci § 22 wzoru umowy stanowiace] zalgcznik do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
zmienia zapisy wzoru umowy.,

Jednolita tres¢ w zalgczeniu.




Dotyczy :przetargu nieograniczonego na budowe kanalizacji sanitarnej |
deszczowej oraz przebudowe sieci wodociagowej w ramach
przedsiewziecia :” zapewniahia prawidlowej gospodarii wodno-
Sciekowej miasta Mikolow » W zakresie obejmujgcym budowe
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej_ oraz przebudowe
Sieci wodaciggowei w zlewni dzielnicy Nowy Swiat i zlewni ulicy
Rybnickiej, wraz = odtworzeniem nawierzehni i uzyskanlem
decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Po  zapoznaniu sie z dokumentacjg przetargowg prosimy o
jednoznaczne wskazanie podstawy prawnej ktora upowazniataby
Zamawiajacego dv zadania od Wykonawcey skiadania przez nlego weksla
In blanco wraz z deklaracjg wekslowg - zapis § 22 Propozycji umowy,
Nadmieniamy, ze Zamawiajacy nie Sprecyzowat ponadto zamkhietego
katalogu przyczyn ewentualnego wypelnienia weksla,

Pozostawienie takiego zapisu w umowie bez podstawy prawnej
moze doprowadzié do jej hiewaznosci, a tym samym odmowe otrzymania
przez Zamawiajacego dotacji z Funduszy Spajnosci.
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UMOWADr .............o....... (wzOr) w zakresie zadania ...
Zawartawdniu ....................1. w Mikolowie, pomigdzy:

Zakladem Inzynierii Migjskiej Sp. z 0.0. z siedzibg w Mikolowie, ul. Kolejowa 4, wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000149836; kapital zakladowy: 80.568.500,00 (slownie:
osiemdziesigt milionow pigcset szescdziesigt osiem tysigcy pigéset zlotych 00/100),NIP: 635-10-06-
267, REGON: 272754320, reprezentowang przez:

Wiceprezesa Zarzadu — Adama Putkowskiego,

zwang dalej Zamawiajgcym

a
e ey Zoosiedziba W ... przy oul,
wpisanym do ijowego Rejestru  Sadowego pod nr .................., kapital zakladowy:
lub
prowqdzaccym dzmlalnosc gospodarcz’l pod ﬁrun R HRATE FRA S S zs1ed21bq
w . . przy ul. dzmlajqcvm na podstaw1c wpisu do ewidencji
clznhlnosm gospodarczej DOWLENE mpmsimmas v smmemesan s PIOWANZONE] PIZEE s sy
zwanym dalej Wykonawca, w imieniu ktorego dzialaja:

)

2)

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé, w oparciu o przeprowadzone
postepowanie w trybie przetargu nicograniczonego, roboty budowlane: budowa kanalizacji sanitarne;j 1
deszczowe] oraz przebudowa sieci wodociggowe] w ramach przedsigwzigeia: ,,Zapewnienie
prawidlowe] gospodarki wodno — sciekowej miasta Mikolow™ w zakresie obgymujacym budowg
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowe sieci wodociagowe]j w zlewni dzielnicy
Nowy Swiat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji
pozwolenia na uzytkowanie, w zakresie:
Zadanie A.4.10. Rejon ul. Nowy Swiat — budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i
modernizacja sieci wodociggowe]j (w dokumentacji projektowej zadanie A.4.10. Rejon ul. Nowy
Swiat zostalo opracowane przez biura projektowe:

e ALL-PRO - zakres zostal okresiony jako Etap I 1 II;

e BPK - zakres zostal okreslony jako Etap IV

e BIPROSAN)

projektowany uklad obejmuje:

a) budowe kanalizacji sanitarnej, wraz z odgalezieniami do granic nicruchomosci zakonczonych
zaslepkami, o srednicy @ 150 - @ 200 mm 1 dlugosci okolo 2.2 km (w tym metodg
bezwykopowa - 0,146 km), w rejonie ulic: Nowy Swiat, Wodne;j,

b) budowe rurociagu tlocznego @ 63 o dlugosci 0,035 km,

c) budowe kanalizacji deszczowej o Srednicy od @ 200 do @ 315 mm i dlugosci okolo 1.4 km
w rejonie ulic: Nowy Swiat, Wodnej,

d) modernizacje wodociggu o srednicy od @ 63 do @ 400 mm i dlugosci okolo 2.2 km w ulicy
Nowy Swiat,

e) odtworzenie nawierzchni drog okolo 2,81 km
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Zadanie A.7.1.11. Rejon ul. Wodociggowej - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowe] (w
dokumentacji projektowej zadanie A.7.1.11. Rejon ul. Wodociggowej zostalo opracowane przez biuro
projektowe:

o ALL-PRO - zakres zostal okreslony jako czgs¢ Etap III;

o BPK - zakres zostal okreslony jako czes¢ Etap II i IIT)

projektowany uklad obejmuje:

a) budowg kanalizacji sanitarne), wraz z odgal¢zieniami do granic nieruchomosci zakonczonych
zaSlepkami, o srednicy @ 150 - @ 250 mm i dlugosci okolo 1,2 km (w tym metoda
bezwykopowa — 0,011 km), w rejonie ulic: Wodociagowe), Dzialkowcow, Poludniowe;,

b) budowg kanalizacji deszczowej o $rednicy od @ 200 do @ 400 mm i dlugosci okolo 0,6 km
w rejonie ulic: Wodociagowej, Dzialkowcow, Poludniowej,

c) odtworzenie nawierzchni drog okolo 1 km

Zadanie A.6.12. Rejon ul. Konstytucji 3-go Maja - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
(w dokumentacji projektowej zadanie A.6.12. Rejon ul. Konstytucji 3-go Maja zostalo opracowane
przez biuro projektowe:

o BIPROSAN - zakres zostal okreslony jako Etap I)

projektowany uklad obejmuje:

a) budowe kanalizacji sanitarnej o srednicy @ 160 - @ 400 mm i dlugosci okolo 2,2 km (w tym
metoda bezwykopowa — 0,121 km) w rejonie ulic: Konstytucji 3-go Maja, Kopernika,
Rybickiego, Jednosci,

b) budoweg kanalizacji deszczowej o srednicy od @ 200 do © 500 mm i dlugosci okolo 0,7 km
w rejonie ulic: Konstytucji 3-go Maja, Kopernika, Rybickiego, Jednosci,

¢) renowacja okolo 0,5 km

d) odtworzenie nawierzchni drog okolo 1,6 km

Zadanie A.7.2.13. Rejon ul. Przyjaciél - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w
dokumentacji projektowej zadanie A.7.2.13. Rejon ul. Przyjacidl_zostalo opracowane przez biuro
projektowe:

o BIPROSAN - zakres zostal okreslony jako Etap IT)

projektowany uklad obejmuje:
a) budowe kanalizacji sanitarnej o $rednicy @ 160 - @ 200 mm i dlugosci okolo 2,1 km (w tym
metodg bezwykopowg - 0,10 km) w rejonie ulic: Przyjaciol, Konstytucji 3-go Maja, Starej
Drogi, Poludniowej,
b) budowg kanalizacji deszczowej o srednicy od @ 200 do @ 700 mm i dlugosci okolo 2 km
w rejonie ulic: Przyjaciol, Konstytucji 3-go Maja, Starej Drogi, Poludniowej,
¢) odtworzenie nawierzchni drog: okolo 1,6 km

Zadanie A.5.14. Rejon ul. Torowej - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w dokumentacii
projektowej zadanie A.5.14. Rejon ul. Torowej zostalo opracowane przez biuro projektowe:
e SRODOWISKO - zakres zostal okreslony jako Etap IT)

projektowany uklad obejmuje:
a) budowg kanalizacji sanitarnej o srednicy @ 150 - © 250 mm i dlugosci okolo 2 km (w tym
metodg bezwykopowa - 0,026 km) w rejonie ulic: Torowej, Prostej, Dolnej, Rybnickie;j,
b) budoweg kanalizacji deszczowej o $rednicy od @ 200 - @ 300 mm i dlugosci okolo 0,6 km
w rejonie ulic: Torowej, Prostej, Dolnej, Rybnickiej,
¢) odwodnienie liniowe: 0,062 m,
d) odtworzenie nawierzchni drog okolo 0,68 km

Zadanie A.5.15. Rejon ul. Energetykéw - budowa kanalizacji sanitarne] i deszczowe] (w
dokumentacji projektowej zadanie A.5.15. Rejon ul. Energetykow zostalo opracowane przez biuro
projektowe:

o SRODOWISKO - zakres zostal okreslony jako Etap I)
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projektowany uklad obejmuje:

a) budowe kanalizacji sanitarnej o érednicy @ 150 - @ 250 mm i dlugosci okolo 2,1 km (w tym
metody bezwykopowa - 0,125 km) w rejonie ulic: Energetykéw, Pokoju, Murarskiej,
Rymarskiej, Rybnickiej,

b) budowg kanalizacji deszczowej o $rednicy od @ 200 - @ 300 mm i dlugosci 0,4 km w rejonie
ulic: Energetykow, Pokoju, Murarskiej, Rymarskiej, Rybnickiej,

¢) odtworzenie nawierzchni drog: 0,48 km

Kod CPV:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgow, [linii  komunikacvinych
i elektroenergetycznyeh, autostrad, drog, lomisk, i kolei, wyréwnanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgow i rurociqgow do odprowadzania
sciekow

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

2. Uzyska¢ ostateczng decyzj¢ pozwolenia na uzytkowanie i inne dokumenty, o ktorych mowa w § 13
umowy przed terminem zakonczenia,

3. Termin wykonania zamowienia;
3.1. termin rozpoczgeia - nie pozniej niz 7 dni od dnia przckazania placu budowy
3.2, termin zakonczenia - tozsamy z terminem obustronnego podpisania protokolu odbioru
przedmiotu umowy: 31.12.2010r. (lacznie z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obiektu wynikajgcej z przepisu ustawy Prawo budowlane).

§2

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty zgodnic z opisem przedmiotu zamowienia
przedstawionym w dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru
Robot Budowlanych (czg§¢ A i B) oraz z innymi dokumentami, zalaczonymi do dokumentagji
projektowej:

1) pozwolenia na budowe,

2) decyzja srodowiskowa,

3) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych,
4) operaty wodno prawne,

5) operat na wycinkg drzew,

2.  zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi warunkami przepisow technmicznych i Prawa
budowlanego, wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Polskich Norm i aprobat
technicznych,

3. w terminic dol4 dni od dnia podpisania umowy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo — czasowy okreslajacy terminy realizacji przedmiotu Umowy,

4. dostarczy¢ Zamawiajacemu na 7 dni od podpisania umowy, przed protokolarnym przekazaniem
terenu budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz o$wiadczenie o podjgciu obowigzkéw pelnienia funkcji kierownika budowy;

5. przyja¢ front robot 1 przygotowac si¢ do realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczegolnoscei:

5.1. wyposazy¢ na swoj koszt zaplecze robot budowlanych we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek
natury, ktére sa niezbgdne do wykonywania robdt; umiesci¢ tablice informacyjng zgodnie
z obowigzujacymi przepisami;

5.2. wykona¢ roboty tymczasowe, ktore mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

5.3. oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, na ktorych, pod ktorymi lub przez ktére mogg by¢
prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione
przez Zamawiajacego jako migjsce pracy;

6. zabezpieczy¢ 1 oznakowac teren prowadzenia robot przed dostgpem oséb niepowolanych;

7. przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, BHP, w tym zapiséw ochrony srodowiska,
warunkow wynikajacych z przepisow ustawy Prawo wodne, Prawo ochrony przyrody oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochronny zdrowia, roboty budowlane prowadzié¢ zgodnic z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w spr. bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (DZ. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150);
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8. utrzymywaé roboty w dobrym stanie. Z nalezyta troska i pilnoscia nalezy zapewnic
wykwalifikowana kadre robotnicza wraz z nadzorem, materialy posiadajace atesty jakosci wraz z
zadeklarowang wysoka jakoscia zastosowanych surowcow, urzadzen budowy i wszystkich innych
rzeczy, zarbwno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, niezbgdne do utrzymania i wykonania
robot w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢ robot,

9. utrzyma¢ teren budowy w stanie wolnym od zbgdnych przeszkdd, skladowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, zbedne materialy, urzadzenia prowizoryczne, odpadki, $mieci ktére nie sg potrzebne
lub si¢ ich pozbywag¢, sprawe postgpowania z odpadami reguluje ustawa o odpadach z 27.04.2007
r. (j.t. Dz. U. z 2007 r., or 39, poz. 251) i ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j.t.
Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150);

10.Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za zdarzenia, ktére mogg mie¢ zwiazek
z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz, ktore moga zaistnie¢ na terenie budowy, jak réwniez
za szkody i straty spowodowane przez nicgo przy usuwaniu wad w okresie rekojmi
i gwarancji;

11. Wykonawca winien uprzedzi¢ Zamawiajacego o kazdej grozbie opoznienia robot spowodowanej
nie wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkow przez Zamawiajacego;

12. na pisemne zadanie Zamawiajacego przerwaé roboty, a jezeli zostanie zgloszona taka potrzeba -
zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

13. wykonaé¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na mapy Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Mikolowie z danymi w postaci cyfrowej
(wektorowej) w ukladzie 65 w formacie DGW lub DXF z zachowaniem prawidlowej topologii
obiektu i 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz komplet dokumentéw do odbioru technicznego
koncowego;

14, zglaszac na pismie w dzienniku budowy:

1.) gotowo$é do odbioru robot ulegajacych zanikowi lub zakryciu,

2.) gotowos¢ do odbioru technicznego czgsciowego,

3.) gotowos¢ do odbioru technicznego koncowego,

4) fakt osiagnigcia gotowosci do dokonania przez Zamawiajacego odbioru przedmiotu umowy, po
uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie obicktu budowlanego 1 obustronnym
podpisaniu protokolu odbioru technicznego koncowego, oraz usunigeiu wad stwierdzonych
w tym protokole,

15. przywrocié teren zajety w czasie realizacji przedmiotu umowy do nalezytego stanu w sposob
zaakceptowany przez Zamawiajacego,

16. po odbiorze technicznym koncowym, a przed odbiorem przedmiotu umowy zlikwidowac zaplecze.

§3

Zamawiajacy zobowigzuje sig:
1. dokona¢ czynno$ci zwigzanych z rozpoczgciem robot:
1.1. przekaza¢ Wykonawcy plac budowy do 10 dni od dnia podpisania Umowy:
1.2. przekazaé Wykonawcy dziennik budowy w dniu przekazania placu budowy:
reagowaé na wszystkie uwagi i zgloszenia dokonane na piSmie w dzienniku budowy przez
kierownika budowy,
. dokonywac¢ czynnosci odbiorowych robot w terminie do 10 dni roboczych od zgloszenia przez
Wykonawece,
4. zapewni¢ nadzér inwestorski;
5. powola¢ komisj¢ odbiorowsa zlozong z przedstawicieli Zamawiajacego dla dokonania odbioru
technicznego koncowego oraz odbioru
przedmiotu umowy,

N

(98]

§4

1. Z ramienia Wykonawcy obowigzki Kierownika budowy pelni¢ bedzie:......................coo e
2. Z ramicnia Zamawiajacego inspektorami nadzoru inwestorskiego beda:............
3. Koordynatorem inspektorow nadzoru inwestorskiego bedzie:...............coo

Strona 4 z 11



PN-24/RB/2009 /JRP zalgeznik nr 6 do SIWZ (wzdr)

§5

Zmiany osob o ktérych mowa w §4 umowy nie wymagaja zmiany umowy, a jedynie pisemnego
poinformowania stron umowy o tych zmianach.

L8]

h

§o6

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci prac Podwykonawcy na zasadach okreslonych

w art. 647' Kodeksu Cywilnego, ninigjszej Umowy i siwz

. Wykonawca bierze calkowita odpowiedzialnos¢ za czgS¢ zadania zrealizowanego przez

Podwylkonawcg.

. W przypadku powierzenia czesci prac Podwykonawcy, Wykonawca zalgcza kazdorazowo do

faktury za wykonane roboty cesje wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcy, do wysokosci wartosci
wykonanych, odebranych i zafakturowanych przez Podwykonawce robot, niezaplaconych przez
Wykonawce.

Wykonawca przed wystawieniem faktury jest zobowiazany do przedstawienia Zamawiajacemu
zestawienia faktur wystawionych przez Podwykonawcow, wraz z kserokopia zrealizowanych na
poczet wyspecyfikowanych w zestawieniu faktur dowodow zaplaty poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginalem.

Zamawiajacy zastrzega sobic prawo zadania od Podwykonawcow potwierdzenia platnosci
dokonanych na ich rzecz przez Wykonawce.

§7

. Zadanie 1 kompetencje inspektora nadzoru inwestorskiego okresla ustawa prawo budowlane,

w szczegolnosci jest on zobowigzany do bezposredniej kontroli jakosci, terminowoéci 1 zgodnosct
z dokumentami wymienionymi w § 2 umowy robot budowlanych,

Swoje uwagi zastrzezenia i polecenia zamieszcza na piSmie w dzienniku budowy

Sprawdzenic jakosci robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnicn
komisji odbioru powolanej przez Zamawiajgcego.

. Zgloszone wady powinny by¢ niczwlocznie usunigte przez Wykonawcg nie pozniej niz w ciggu 7

dni od daty powiadomienia wykonawcy o ich zaistnieniu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego poswiadcza usunigeie wad wpisem do dziennika budowy.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie

trzecigj (innemu Wykonawcy). O zamiarze powierzenia usunigcia wad osobie trzeciej,
Zamawiajacy winien poinformowaé¢ Wykonawce co najmniej 7 dni wezesniej przed zleceniem ich
osobie trzeciej.

Koszt usunigcia wad przez osobg trzecig w takim przypadku obcigza Wykonawce.

§8
. Wykonawcy przysluguje od Zamawiajgcego wynagrodzenie ryczaltowe wynoszace:
1151110 B |
podatek ¥NAT (22000 wonsuus ws spessvusnasanl
brutto: ...

slownie: ......
Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie niezmienne do konca trwania umowy.

. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacja robot objgtvch zamoOwieniem, w tym ryzyko Wykonawcey z tytulu nieoszacowanie
wszystkich kosztow zwigzanych z realizacjqg przedmiotu zamoéwienia, a takze oddzialywanie
innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

§9

. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza sig fakturowanie przejsciowe, laczna wartos¢ wszystkich

faktur przejsciowych nie moze przekroczyc¢ 80 % kwoty, o ktore) mowa w §8 ust.1 umowy.

. Podstawg wystawienia faktury przejSciowe] przez Wykonawcg stanowi obustronnie podpisany

protokol odbioru technicznego cz¢Sciowego robot. W przypadku, gdy zamawiajacy uzna, ze
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Wykonawca nicnalezycie wykonuje przedmiot zamoéwicnia wstrzyma mozliwos¢ fakturowania

przejSciowego robot.

Podstawa wystawienia faktury koncowej stanowi obustronnie podpisany protokol odbioru

przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania, aby forma faktur wystawionych przez Wykonawcg
odpowiadala wymaganiom instytucji wspolfinansujacych inwestycje — wyodrgbnienie kosztow
kwalifikowanych i nickwalifikowanych i inne, wymagania okresli Zamawiajacy.

. Termin platnosci faktury — 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokona¢ przelewu wierzytelnosci
na rzecz osoby trzeciej.

[FS]

.

[o W]

§10

Zobowigzania za wykonanie przedmiotu zamowienia bgda regulowane w nastgpujacy sposob:

1) W przypadku wystapienia wzajemnych naleznoéci pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, jako
zaplata uznane be¢dzie wzajemne potracenie,

2) W przypadku zlozenia przez Wykonawce cesji wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcy,
Zamawiajacy dokonuje platnosci przelewem na konto Podwykonawcy wskazane w cesji
wierzytelnosci,

3) W pozostalych przypadkach platmos¢ realizowana begdzie przez Zamawiajacego na konto
bankowe wskazane przez Wykonawce na fakturach.

Kolejnosé realizacji platnosci wg powyzej wymienionych form ustala si¢ w nastgpujacy sposob:
jako pierwsze potracenie wzajemnych nalezno$ci wymicnione w pkt 1., nastgpnic z cesji
wierzytelnosci, o ktérej mowa w pkt 2. a po niej platnos¢, o ktérej mowa w pkt 3.

§11

1. Wykonawca  wniésl  zabezpieczenic  nalezytego ~ wykonania umowy w  formie
. wwysokosci 10% wartosci umowy brutto w kwocie ........... , przed
podpisaniem umowy.

2. Cze$é zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z umowsg wykonania robot zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie
wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady lub
gwarancji jakosci w wysokosci 30 % zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15. dniu
po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

3. Wykonawca ubezpieczyl budowg od strat i szkéd spowodowanych przez jakiekolwick przyczyny:
Wartos¢ robot objetych ubezpieczeniem winna uwzgledniac:

= roboty - do wartosci ceny podangj ofercie Wykonawcy;
= sprzet do wartosci niezbgdnej dla wykonania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zawarl umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonc]
dzialalnosci na sume ubezpieczenia min. 100% wartosci ceny oferty. Jednoczesnie Wykonawca
przedlozyl Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia (np.
polisa).

5. Wykonawca sporzadzil i przedlozyl Zamawiajacemu kosztorys ofertowy, ktorego laczna wartosc
odpowiada cenie ryczaltowej podanej w ofercie Wykonawcy, przed podpisaniem umowy.

§12

1. Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia zwiazane z placem budowy i realizacja przedmiotu
zamowicnia od przekazania placu budowy do czasu obustronnego podpisania protokolu odbioru
przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy nie bedzie ponosil odpowiedzialnodci za skladniki majatkowe Wykonawcy 1 osob
trzecich, znajdujace si¢ na placu budowy w trakeie realizacji przedmiotu umowy.

b

§13

1. Wykonawca przeprowadza proby i sprawdzenia przewidziane w dokumentach o ktorych mowa §2
ust | umowy i wlasciwych przepisach.
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g

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy skomplefowanie i przedstawienie Zamawiajacemu
niezbednych dokumentéw, a w szczegolnosci prawidlowo wypelnionego i zakonczonego dziennika
budowy, zaswiadczen wlasciwych jednostek i organow, protokolow technicznych odbiorow
migdzyoperacyjnych, niczbednych $wiadectw kontroli jakosci oraz dokumentacji powykonawcze]
ze wszystkimi zmianami dokonanymi wtoku budowy, oraz pisemne potwierdzenie
o uporzadkowaniu terenu po prowadzonych robotach, najpozniej w dniu zgloszenia gotowosci do
odbioru technicznego koncowego.

Wykonawca wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 2 przekazuje Zamawiajacemu dokument
gwarancyjny, zgodny z zalacznikiem nr 2 do umowy.

W

§14

|. Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen, kicrownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci
wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskicgo lub brak ustosunkowania si¢
do wpisu w ciagu 5 dni roboczych oznacza osiagnigcie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do
dziennika budowy.

Po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego o osiagnigciu gotowosci do odbioru
koficowego przedmiotu umowy Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢é na piSmic
Zamawiajacego.

3]

§ 15

Wady wykryte przy odbiorach robét o ktorych mowa w §2 ust 14 umowy usuwane bedg
w terminach ustalonych przez Zamawiajacego.

§16

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzglgdu na cel okreslony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu gwarancji i rgkojmi za wady przedmiotu umowy
istnicjace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady wykryte i powstale po odbiorze
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy.

3. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na okres 5 lat od daty obustronnego
podpisania protokolu odbioru przedmiotu umowy - na wykonane roboty budowlane, zainstalowane
urzadzenia i zastosowane materialy.

4. Zamawiajacy w razic stwicrdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy (podczas jego
cksploatacji) w terminie gwarancji i rgkojmi obowiazany jest do przedlozenia Wykonawey
stosownego zgloszenia, najpézniej w ciggu 7 dni od dnia stwierdzenia wystgpienia wad.

§17

Wykonawcy zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia netto okreslonego w § 8, za kazdy dzien , liczac od terminu
ustalonego w §1 ust. 3 pkt 3.2. umowy.

Naleznosé¢ z powyzszego tytulu Zamawiajacy potraci z faktury, wystawionej przez Wykonawce lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia kary umowne;j z fakturg lub z zabezpieczeniem
nalezytego wykonania ustala si¢, ze zaplata nastapi przelewem na konto Zamawiajacego podane
w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcg naliczenia.

§18

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowng za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji i rgkojmi w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto okreslonego w §8
za kazdy dzien, liczac od dnia wyznaczonego na ich usunigcie.

Nalezno$é z powyzszego tvtutu Zamawiajacy potraci z faktury, wystawionej przez Wykonawcg lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia kary umownej z fakturg lub z zabezpieczeniem
nalezytego wykonania ustala sig, Ze zaplata nastapi przelewem na konto Zamawiajacego podane
w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcg naliczenia.

§19

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowna w wysokosci 85 % wartosci wynagrodzenia
netto, okreslonego w §8ust 1 umowy w przypadku odmowy przyznania Zamawiajacemu cz¢sci lub
calosci dotacji z Funduszu Spdjnosci lub koniecznosci zwrotu czgsci lub calodei tej dotacyi
z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

W dacie podpisania ninicjszej umowy Wykonawca sklada do dyspozycji Zamawiajacego weksel
in blanco wraz z deklaracja wekslowa o tresci zgodnej z zalgcznikiem nr 1 do umowy jako
zabezpieczenie wierzytelnosci z tytulu zaplaty kary umowne;j, o ktérej mowa w § 19 ust 1 umowy.

8]

§ 20

Zamawiajacy ma prawo odstapienia od umowy bez odpowiedzialnosci i kar umownych wzgledem
Wykonawey w przypadku:

a) razacego naruszenia przez Wykonawcg przepisoéw ustawy Prawo Budowlane, przepisow BHP;

b) opdznienia, w terminie realizacji przedmiotu Umowy wynikajacego z zalozonego harmonogramu
o ktérym mowa w § 2 pkt 2, wynoszacego powyze] 2 miesigey;

¢) opdznienia w platnosciach na rzecz Podwykonawcy w zakresie im powierzonym przy realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, wynoszacego powyze] 3 miesigey.

§ 21

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

-w razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca w wysokosci 15% warto$ci wynagrodzenia netto okreslonego w §8,

-w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawcg z przyczyn, za kitére ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca w wysokosci 15% wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w §8

Nalezne z tego tytulu kwoty Zamawiajacy potraci z faktury, wystawionej przez Wykonawcg lub
z zabezpicczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia kary umownej z faktura lub
z zabezpieczeniem nalezytego wykonania ustala si¢, ze zaplata nastapi przelewem na konto
Zamawiajacego podane w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonaweg naliczenia.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcey kar¢ umowna w razie odstapienia od umowy przez Wykonawcg
z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 8, za wyjatkiem przypadkow okreslonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§22

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajgcego.

§23

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, w razie nicpozyskania $rodkow na
wklad wlasny lub $rodkow z dotacji, postanowienia § 21 ust. 2 umowy nie maja zastosowania w
takim przypadku.

§ 24

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
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§ 25

Sprawy sporne wynikajace z tresci niniejszej Umowy strony poddajg pod rozstrzygnigcie wlasciwego
miejscowo dla Zamawiajacego sadu powszechnego.

§ 26
Integralng czesé Umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z zalgeznikami.
§ 27

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych trzy otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1 do Umowy

Zakiad Inzynierii Miejskiej Sp. z o.0.
Ul. Kolejowa 4
43- 190 Mikolow

DEKIL.ARACJA WEKSLOWA

W zataczeniu skladam/y weksel in blanco z klauzulg ,,bez protestu” wystawiony przez
........................................................................... na zlecenie Zakladu Inzynierii
Miejskiej Sp. z 0.0., ktéra ma prawo uzupelni¢ weksel w przypadku wystgpienia roszczen
o ktorych mowa w § 19 Umowy nr ... z dnia zawarte] pomiedzy
Zaktadem Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. z siedziba w Mikofowie a ......................
o kwote nieotrzymanej lub zwrdconej dotacji z Funduszu Spdéjnosci, ze wzgledu
na przyczyny lezace po stronie Wykonawcy z zastrzezeniem, ze kwota weksla nie moze
przekroczy¢ 85% wartosci netto wynagrodzenia Wykonawcy o ktorym mowa w § 8 pkt 1.

W/W UMOWY 1] oo, 2t | STOWHHR . opiiim v bits anivs sy )

Podpisy i pieczecie wystawcy weksla
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Zatacznik nr 2 do Umowy

DOKUMENT GWARANCYINY

§1
B ) (. udziela wdniu .......... Zamawiajgcemu - Zaktadowi Inzynierii
Miejskiej sp. z o.0. w Mikolowie gwarancji jakosci wykonanego przedmiotu umowy
.................................... Zgodni€ Z UMOWE .......oovvveeeeceeenieeeee Z A8

&2

Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg w dniu obustronnego podpisania protokolu odbioru
przedmiotu umowy i wynosi 5 lat dla wykonanych robot budowlanych, zastosowanych
materiatéw budowlanych i zainstalowanych urzadzen.

§3
W okresie gwarancji Gwarant jest zobowigzany do usunigcia wszelkich wad, do
nadzorowania usuwania tych wad oraz dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec
podmiotow uczestniczacych w robotach budowlanych .

§ 4
Jezeli Gwarant nie usunie zgloszonej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy zleci jej usuniecie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Gwaranta, a koszty pokryje
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ztozonego przez Gwaranta.

§5
Przed uplywem okresu gwarancji Zamawiajacy zorganizuje przeglad gwarancyjny,
z udziatem przedstawicieli Gwaranta.

§6
W sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§7
Dokument gwarancyjny sporzadzono w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje
Zamawiajacy w dniu podpisania protokolu odbioru przedmiotu umowy, 2. otrzymuje
Gwarant.

podpis 1 pieczgd Gwaranta
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