PN-11/07
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy:

Gmina Mikotow

Rynek 16, 43-190 Mikotow

telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.um.gov.pl

2. Tryb udzielenia zamoéwienia:
Przetarg nieograniczony

3. Przedmiot zamoéwienia:

Kod CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow.

1. Remont ul. Kopernika w Mikotowie
2. Remont odcinka ul. Kolejowej w Mikotowie
3. Remont placu autobusowego i odcinka ul. Kolejowej w Mikotowie

4.0ferty czesciowe i podwykonawcy:
Nie dopuszcza sie czesciowego sktadania ofert.
Nie dopuszcza sie zatrudnienia podwykonawcow.

5. Przewidywane zamdwienia uzupefniajace:
nie przewiduje sie.

6. Oferty wariantowe:
Nie dopuszcza sie ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamdwienia: do 30.10.2007r.

8. Warunki udziatu w postepowaniu:

8.1 posiadanie aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru albo aktualnego zaswiadczenia
o wpisie do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej wystawionego nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

8.2 przedstawienie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okreslonym, w art. 24 ust. 1 pkt 4 — 8 ustawy Prawo zamowieh publicznych,
wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert

8.3 przedstawienie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem sktadania ofert;

8.4 przedstawienie aktualnych zaswiadczen z Urzedu Skarbowego oraz ZUS lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcych odpowiednio, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkow, optat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne lub
spoteczne, lub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci, lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
organu podatkowego - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert;

8.5 dysponowanie min. 1 osobg posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci budowy drég wraz z aktualng na dzien sktadania
ofert przynaleznos$cig do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa;

8.6 udzielenie 5 lat gwaranciji i rekojmi na wykonane roboty budowlane;



8.7zrealizowanie w ciggu ostatnich 5 lat minimum 3 robét budowlanych wykonanych przed
dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnoéci jest krétszy — w tym okresie, odpowiadajgcych swoim rodzajem (roboty
drogowe) i wartoscig (min. 800 000 zt brutto kazda) robotom budowlanym stanowigcym
przedmiot zamowienia z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca wykonania oraz
zatgczenie dokumentéw potwierdzajgcych, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie;

8.8 uzyte do realizacji zamoéwienia materiaty posiadajg atesty i aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania;

8.9 posiadanie niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz potencjatu technicznego,
a takze dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamoéwienia;

8.10 znajdowanie sie w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniajacej wykonanie
zamowienia;

8.11 spetnianie wymagan, o ktéorych mowa w art. 22 i nie podleganie wykluczeniu

z postepowania w oparciu o art. 24 ustawy ,Prawo Zamoéwien Publicznych”;

Zamawiajacy ocenia spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu w oparciu
o oferte wykonawcy oraz o$wiadczenia i dokumenty ztozone wraz z oferta.

9. Wykaz oswiadczen i dokumentow potwierdzajacych spetnienie

warunkow udziatu w postepowaniu:

Dokumenty sktadajgqce sie na oferte:

9.1. wypetniony formularz oferty — zat. nr 1

9.2. kosztorys ofertowy

9.3. oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu — zat. 2

9.4. Dokumenty potwierdzajace tres¢ ztozonych oswiadczen:

a) aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidenc;ji
dziatalnosci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert.

b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.

24 ust. 1 pkt 4 — 8 ustawy Prawo zaméwieh publicznych, wystawiong nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert

c) przedstawienie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie

okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem sktadania ofert;

d) zaswiadczenia z wtasciwego Urzedu Skarbowego oraz witasciwego oddziatu Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych Iub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
potwierdzajgce odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, optat
oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne
i spoteczne, lub zaswiadczenia, ze uzyskat zgode na zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci, lub wstrzymano w catosci wykonanie decyz;ji
organu podatkowego, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu sktadania ofert.

e) uprawnienia budowlane, zgodnie z zapisem pkt 8.5 siwz, wraz z aktualnym
zaswiadczeniem z Okregowe;j |zby Inzynieréw Budownictwa.

f) wykaz minimum 3 robot budowlanych zrealizowanych w ciggu ostatnich 5 lat przed
dniem wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli okres prowadzenia
dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajgcych swoim rodzajem (roboty
drogowe) i wartoscig (min. 800 000 zt brutto kazda) robotom budowlanym stanowigcym,
przedmiot zamdwienia z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca wykonania oraz
zatgczenie dokumentéw potwierdzajgcych, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie —
zat. nr 3.

UWAGA:

Powyzsze dokumenty nalezy przedstawi¢c w formie oryginatbw lub kserokopii
poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem przez wykonawce.

W przypadku oferty wspodlnej niezbedne jest ustanowienie petnomocnika do reprezentowania
wykonawcow w postepowaniu.



10. Sposéb porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczen i dokumentow:

Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane bedag
za pomocg faksu.

Nr faksu zamawiajgcego zostat podany w pkt 1 siwz.

Sprawy merytoryczne:

e Jan Lisztwan (tel: 032/3248578 w godz. od 800 — 1500)

Sprawy formalnoprawne:

e Andrzej Muszynski (tel: 032/3248406 w godz. od 800 — 1500)

11. Wymagania dotyczace wadium:
Zamawiajacy zada wniesienia wadium w wysokosci 20 000 zt (dwadziescia tysiecy ztotych)
nie pozniej niz do dnia 16.04.2007r. do godz.13:00, w formach o jakich mowa w art. 45 ust.
6 ustawy ,Prawo zamowieh publicznych”.
Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na konto Urzedu Miasta:
Mikotowski Bank Spétdzielczy w Mikotowie
Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042
Srodki bedg ulokowane na rachunku nie oprocentowanym.
Za skutecznie wniesione wadium w pienigdzu uwaza sie wadium znajdujgce sie
/zaksiegowane/ w dniu 16.04.2007 r. do godz. 13:00 na rachunku Zamawiajacego.
W przypadku uchybienia temu terminowi zamawiajagcy uzna, ze wadium nie zostato
skutecznie wniesione.
Pozostate formy wadium, t:
- poreczenia bankowe,
- gwarancje bankowe,
- gwarancje ubezpieczeniowe,
- poreczenia udzielane przez podmioty, o ktérych mowa w art.6” ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 woraz z 2002r. Nr 25, poz. 253,
nr 66, poz.596 i Nr 216, poz. 1824 z pézn. zmianami)
nalezy ztozy¢ do depozytu w kasie Urzedu Miasta, pokdj nr 1, w wysokosci stanowigcej
rownowarto$¢ kwoty 20 000 zt, nie pdzniej niz do dnia 16.04.2007
do godz. 13:00.

12. Termin zwigzania oferty:
30 dni od terminu sktadania ofert.

13. Sposdéb przygotowania oferty:
Oferta winna skfada¢ sie z dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 9.1,9.2,9.3 siwz :
1.formularza oferty
2. kosztorysu ofertowego
3. oswiadczenia o spetnianiu warunkoéw udziatu w postepowaniu
i dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 9.4 lit. ,a, b, ¢, d, e, f’ specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia.
Oferta winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim i napisana pismem czytelnym. Zamawiajgcy
nie wyraza zgody na sktadanie ofert w postaci elektroniczne;.
Wszystkie elementy oferty powinny by¢ podpisane przez osobe /osoby/ uprawniong /e/ do
wystepowania w imieniu wykonawcy i zaciggania w jego imieniu zobowigzan.
W przypadku spotki cywilnej wszystkie dokumenty winny byé podpisane przez wszystkich
wspolnikow.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé ztozenia w ofercie wlasnych wydrukéw komputerowych
wykonawcy, pod warunkiem zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach
zamawiajgcego.

Cena ofertowa powinna byé podana cyfrowo i stownie.

Kazdy wykonawca moze ziozy¢ w niniejszym przetargu tylko jedng oferte pod rygorem
wykluczenia z przetargu.



Wszystkie strony oferty, powinny by¢ spiete (zszyte) w sposéb zapobiegajgcy mozliwosci
dekompletacji oferty.

Zaleca sie sporzadzenie spisu zawartosci oferty i ponumerowanie stron.

Oferte nalezy sktada¢ w nieprzejrzystej, zamknietej kopercie opisane;j:

Oferta PN — 11/07 ,Remont ul. Kopernika, ul. Kolejowej i placu autobusowego wraz z
odcinkiem ul. Kolejowej w Mikotowie:

Na kopercie mozna zamiesci¢ dane adresowe wykonawcy.

14. Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert:

Oferty nalezy skfada¢ na adres Urzedu Miasta Mikotéw, Rynek 16 , pokoj nr 1, nie pdzniej
niz do dnia 16.04.2007 r. do godz. 13:00, w przypadku przesytek pocztowych nalezy je
nada¢ z odpowiednim wyprzedzeniem — liczy sie data i godz. doreczenia przesyiki
Zamawiajgcemu.

Oferty ztoZzone po terminie bedg zwrécone wykonawcy bez rozpatrzenia.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 16.04.2007 r. o godz. 14:00 w Urzedzie Miasta Mikotéw
ul. Rynek 16 pok. 34.

15. Opis sposobu obliczenia ceny:
Wykonawca powinien podac cene ryczattowg za wykonanie catego zamowienia
Danymi wyjsciowymi do wyceny oferty sa;
¢ dokumentacja projektowa, stanowigca czes$c¢ siwz, wykonana zgodnie z § 4 ust.2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 13.12.2004r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202,
poz.2072.)
e przedmiar robot;
e wizja w terenie

Wykonawca winien dodatkowo uwzgledni¢ nastepujace koszty:

- zabezpieczenia dojazdow i dojs¢ do poszczegdlnych posesji w okresie prowadzenia
robét

- wykonania badan nawierzchni asfaltobetonowej i nosnosci podbudowy oraz innych
badan sprawdzajacych poprawnosé wykonanych robot.

- obstugi geodezyjne;j,

- opracowania typowych projektéw organizacji ruchu na czas prowadzenia robot na ul.
Kopernika, Kolejowej oraz placu autobusowego z uwzglednieniem czasowego na tym
placu ( uwzgledniajac zmiane lokalizacji przystankéw autobusowych na czas
prowadzonych robdét, na ul. Kolejowej wraz z czasowym ustawieniem znakéw D-15 z
rozktadem jazdy oraz stosownym powiadomieniu pasazerdw o ich zmianie w
porozumieniu z przewoznikami tych linii) wraz z ich zatwierdzeniem przez Staroste
Mikotowskiego

- oznakowania pasa drogowego na podstawie w.w. projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

Uwaga: odwéz nadmiaru ziemi i gruzu reguluje ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001
r.(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pézn. zm.)

Zamawiajacy wymaga sporzadzenia kosztorysu ofertowego metodg uproszczona.

Kosztorys ofertowy nie stanowi podstawy do weryfikacji oferty, stuzy do analizy sktadnikéw i
elementéw cenotwérczych, rzetelnosci jego sporzadzenia w kontekscie rozliczenia robat,
badz ich elementdw.

Ewentualny brak pozycji kosztorysowych nie bedzie skutkowat odrzuceniem oferty,
zamawiajgacy uzna, ze wykonawca uwzglednit brakujgce pozycje w innych pozycjach
kosztorysowych, lub w kosztach ogdlnych.

Dopuszcza sie przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego zastosowanie dowolnych norm,
katalogéw (w tym réwniez norm wiasnych), pod warunkiem zachowania wymaganego
zakresu rzeczowego zadania jak i jakosci materiatow.



W kosztorysie ofertowym winny znalez¢ sie wszystkie pozycje przedmiaru robét |,
w razie watpliwosci wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zzamawiajgcego
0 swoich zastrzezeniach.

Stawka podatku VAT: 22 %.

16. Waluty obce
Rozliczenia miedzy zamawiajacym a wykonawcg bedg prowadzone w ztotych polskich.

17. Opis kryteriow wyboru oferty oraz sposéb oceny ofert:
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje sie kryterium najkorzystniejszego bilansu ceny
liczonej wg wzoru

--------------- x 100 =...............punktow

CO

wyjasnienia: CN - cena oferty najkorzystniejszej
CO - cena oferty badanej

*

18. Formalnosci po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

O wyborze oferty powiadomieni bedg pisemnie niezwtocznie wszyscy wykonawcy.
Jednoczesnie wyniki zostang umieszczone w Biuletynie Zamdwien Publicznych,
na tablicy ogtoszen i na stronie internetowej Urzedu Miasta Mikotowa.

Po uptywie 7 dni od zawiadomienia o wyborze oferty, lub po ostatecznym rozstrzygnieciu
protestu wykonawca zostanie zaproszony przez zamawiajgcego

w celu podpisania umowy na warunkach podanych w zatgczonym projekcie umowy,
stanowigcym zatacznik do niniejszej specyfikacii.

19. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

Zamawiajacy zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przed
podpisaniem umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie, w pienigdzu,
poreczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6° ust. 5 pkt 2 ustawy

z 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu nalezy wptaci¢ je przelewem na konto
Urzedu Miasta Mikotéw w Mikotowskim Banku Spotdzielczym w Mikotowie
Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042
Pozostate formy zabezpieczenia fj.:
- poreczenia bankowe,
- gwarancje bankowe,
- gwarancje ubezpieczeniowe,
- poreczenia udzielane przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6° ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, nr 66, poz.596 i Nr 216, poz.
1824)
nalezy ztozy¢ do depozytu w kasie Urzedu Miasta, pokdj nr 1.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, nalezy tres¢ gwarancji przed oficjalnym jej
ztozeniem przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu.
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa winna by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna,
ptatna na 1 zadanie.
Gwarancja musi zawierac¢:
1. nazwe Wykonawcy z adresem
2. nazwe Beneficjenta (Zamawiajgcego)
3. nazwe Gwaranta lub Poreczyciela
4. okreS$lenie wierzytelnosci zabezpieczonej gwarancji
5. zobowigzanie Gwaranta do nieodwotalnego i bezwarunkowego =zaptacenia kwoty
zobowigzania na pierwsze zgdanie zaptat w przypadku, gdy wykonawca:
a) nie wykonat robot budowlanych w terminie wynikajgcym z umowy,



b) wykonat roboty budowlane objete umowa z nienalezytg starannoscia.
Gwarant nie moze uzaleznia¢ dokonywania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych
warunkéw lub tez przedtozenia jakichkolwiek dokumentéw. W przypadku przedtozenia
gwarancji nie odpowiadajgcej w/w wymaganiom zamawiajgcy uzna, ze wykonawca nie wniost
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wysokos¢ kwoty stuzgcej do pokrycia roszczenn w ramach rekojmi wynosi 30% kwoty
zabezpieczenia.
Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robét zostanie zwrécona
lub zwolniona w ciggu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze. Pozostatg czes¢ zabezpieczenia
zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi i dokonaniu
pozytywnego przegladu obiektu.

20. Wz6r umowy
Wzdr umowy stanowi zat. do niniejszej specyfikacii

21. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamoéwienia:

Wykonawcy przystugujg $rodki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI, Rozdziatach 1, 2,
3, 4 ustawy ,Prawo zaméwieh publicznych”, a w szczegdlnosci prawo sktadania protestow,
wnoszenia odwotan i skarg.

22. Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przepisy ustawy
,Prawo zaméwien publicznych i Kodeksu cywilnego”.



PN-11/07
zatgcznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Data e
WYKONAWEE ...ttt ettt e e e et e e e e e e e eaaes

FaX: oo

Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie robét
budowlanych:
Kod CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw

do odprowadzania sciekéw.

1. Remont ul. Kopernika w Mikotowie
2. Remont odcinka ul. Kolejowej w Mikotowie
3. Remont placu autobusowego i odcinka ul. Kolejowej w Mikotowie

oferujemy wykonanie zamowienia za kwote ryczattowa;

oo [0} (=71 41 o] (1| 1 (o TS
£S3(0 1,7 =

w tym nalezny podatek VAT ...

1.08wiadczamy, ze zapoznalidmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamaowienia i nie
wnosimy do niej zastrzezen oraz, ze zdobylismy konieczne informacje do przygotowania
oferty, a takze podpiszemy umowe zgodnie z projektem stanowigcym zatgcznik do niniejszej
specyfikaciji.

2.0Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza ofertq na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia tj. 30 dni.

pieczatka i podpis wykonawcy



PN- 11/07
) Zatgcznik nr 2
OSWIADCZENIE

Dot. postepowania o udzielenie zamowienia publicznego:
Kod CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéow do
odprowadzania $ciekow.
1. Remont ul. Kopernika w Mikotowie
2. Remont odcinka ul. Kolejowej w Mikotowie
3. Remont placu autobusowego i odcinka ul. Kolejowej w Mikotowie

Oswiadczam ze:

- posiadam aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie
do ewidencji dziatalnosci gospodarczej wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert;

- posiadam aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w
art. 24 ust. 1 pkt 4 — 8 ustawy Prawo zamowien publicznych, wystawiong nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert

- posiadam aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w
art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
skfadania ofert;

- przedstawiam aktualne zaswiadczenia z Urzedu Skarbowego oraz ZUS lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego, potwierdzajgce odpowiednio, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéw, optat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne lub
spoteczne, lub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci, lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyz;ji
organu podatkowego wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
skfadania ofert;

- dysponuje min. 1 osobg posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci drogowej wraz z aktualng na dzien sktadania ofert przynaleznoscig do
wiasciwej I1zby Inzynieréw Budownictwa;

- udzielam 5 lat gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane;

- zrealizowatem w ciggu ostatnich 5 lat minimum 3 roboty budowlane wykonane przed
dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajgce swoim rodzajem (remonty
drég) i wartoécig (min. 800 000 zt brutto kazda) robotom budowlanym stanowigcym
przedmiot zamdéwienia;

- uzyte do realizacji zamowienia materialy posiadajg atesty i aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania;

- posiadam niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamdwienia;

- znajduje sie w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniajgcej wykonanie
zamoéwienia;

- spetniam wymagania, o ktorych mowa w art. 22 i nie podlegam wykluczeniu z
postepowania w oparciu o art. 24 ustawy ,Prawo Zaméwien Publicznych”;

Podpis i piecze¢ wykonawcy
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Wykaz min. 3 wykonanych robét budowlanych w okresie ostatnich

5 lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie, odpowiadajgcych
swoim rodzajem (remonty drdg) i wartoscig (min. 800 000 brutto kazda)
robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia

Numer
Przedsiewzieci dokumentu
Lp |Inwestor - e Wartos¢ | Terminy | potwierdzajaceg
Zamawiajacy nazwa z realizacji | o nalezyte
nazwa i adres | |okalizacja od -do | wykonanie robot

pieczatka i podpis wykonawcy
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ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.

1.1.

WSTEP

Przedmiot Wymagan

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania ogolne dotyczace prowadzenia i odbioru robét
zwigzanych z przebudowg chodnika przy ul. Kolejowa wraz z placem autobusowym
w Mikotowie.

Roboty obejmujg budowe odcinka zawartego w dokumentacji stanowigcej podstawe do
wykonania robo6t, obejmujaca:

o

O O O O

O O O O O O

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.3.

prace przygotowawcze

roboty rozbiérkowe kraweznikbw na odcinku 6 m oraz istniejgcej nawierzchni

roboty ziemne

wykonanie kratki $ciekowej podtgczonych do istniejgcej kanalizacji deszczowej
wykonanie sScieku liniowego przejazdowego podtaczonego do istniejgcej kanalizacii
deszczowej

wykonanie podbudowy jezdni i wjazdéw do posesji

utozenie kraweznikow

wykonanie nawierzchni jezdni i wjazddéw do poses;ji z kostki brukowe;j

plantowanie terenu pomiedzy kraweznikami a ogrodzeniami

humusowanie

ustawienie znakoéw drogowych na czas prowadzenia robdt i organizacji ruchu
docelowego

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w zlecaniu i wykonaniu
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacje uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do
robot.

Wszedzie w rdéznych rozdziatach Specyfikacji czynione sg odniesienia do norm
krajowych, ktére napisane sg i winny by¢ interpretowane przez Wykonawcéw w
jezyku polskim. Normy te winny by¢ uwazane za integralng czeS¢ tychze i
odczytywane w powigzaniu z rysunkami i Specyfikacjg jak gdyby byty w nich
powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i
wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, ktore ukaze sie nie pozniej niz na 28 dni
przed datg zamkniecia przetargu bedzie mieC zastosowanie o ile nie wskazano
inacze;.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi dla poszczegoélnych asortymentow robédt drogowych.
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ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

Zakres zadania obejmuje nastepujgce grupy robot:

GRUPA ROBOT 451 — Przygotowanie terenu pod budowe

-~ KATEGORIA ROBOT 45111000-8 — Roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych
i obiektéw inzynierskich

— KATEGORIA ROBOT 45112700-2 — Roboty ziemne

GRUPA ROBOT 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w

zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

— KATEGORIA ROBOT 45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, funda-
mentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég:

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

— Roboty drogowe, konstrukcyjne nawierzchni drég, chodnikéw i zjazdéw
— Prace remontowe

— Odwodnienie pasa drogowego

— Roboty wykonczeniowe

— Znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Dokumentacja Projektowal/Projekt - zbiér dokumentoéw, rysunkdéw, schematow,
opiséw, obliczen itp. niezbednych do realizacji zaprojektowanego lub eksploatacji juz
istniejgcego obiektu, urzagdzenia badz procesu technologicznego.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruch

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania lub
stuzgca jako trasa transportowa, przewidziana do usuniecia po jego zakonczenia.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem U.M., a
Wykonawca.

Inspektor U.M. — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
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ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
przetargu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielagcymi jezdnie.

A
b
O ©

: Korpus drogowy — catkowita szerokosS¢ robo6t drogowych wigczajgc przykanaliki
i roboty ziemne

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Ksiegga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora U.M. zeszyt
z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Od
Inspektora U.M. wymaga sie potwierdzania wpisow w Ksiedze Obmiaru.

1.4.12. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materiatow i robét

1.4.13. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora U.M.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub potgczenie warstw stuzacych do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych bezpieczne warunki dla
ruchu.

a) Warstwa scieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng,
a podbudowg, zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni
iprzekazywanie ich na podbudowe.

c) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podtoze.

d) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

e) Warstwa odcinajgca / filtracyjna - warstwa stosowana w celu
uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezgcej powyzej.

1.4.15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - 2zgodno$¢ wykonywanych robdét
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony —
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ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.17 Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz towarzyszgcego krajobrazu. Pas drogowy moze
réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy infrastruktury drogowe;j.

1.4.18. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.19. Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu wzmocnienia gruntu i witadciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.20. Polecenie Inspektora U.M. — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora U.M., w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Projektu.

1.4.22. Przepust — obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej,
stuzgce do przeptywu wody opadowej z rowodw, utozone pod zjazdami
gospodarczymi lub w rejonie skrzyzowan pod wlotami drég podporzgdkowanych.

1.4.23. Przeszkoda naturalna - element S$rodowiska naturalnego, stanowigcy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.24. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.25. PZJ — program zapewnienia jakosci.

1.4.26. Rysunek - metoda odwzorowania obiektu technicznego, np. drogi rysunek
przedstawia przedmiot w dwéch, trzech lub wiecej rzutach wzajemnie prostopadtych,
z uwzglednieniem przekrojow tak, aby wszystkie jego detale zostaty odwzorowane.
Odwzorowywany obiekt na rysunku jest zwymiarowany tgcznie z podaniem tolerancji
wymiarowe;.

1.4.27. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.28. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na
nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu

budowy.

1.4.29. Wykonawca - podmiot prawny realizujgcy wszystkie roboty budowlane
okreslone w przetargu lub kontraktem.

1.4.30. Zadanie budowlane - czeS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca

odrebng catoS¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac
na wykonaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.



1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

Ogoélne wymagania

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za swoje metody pracy i winien przestrzegaé
i stosowac¢ sie do wymagan rysunkéw, Specyfikacji i wskazowek Inspektora U.M.
Wykonawca winien przygotowaé i wydaé oswiadczenie o sposobie prowadzenia
budowy w przypadku kazdego istotnego elementu robaot.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w Przetargu przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow,
Dziennik Budowy oraz rysunki i Specyfikacje.

Teren budowy bedzie przekazywany sukcesywnie w miare postepu robot zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce Projektem Organizacji robét.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa - rysunki

Rysunki, ktore bedg przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedg zawierac
rysunki, obliczenia i dokumenty, w ktérych rozwigzano podstawowe problemy
wystepujgce przy realizacji robot.

Zawarte w nich rozwigzania projektowe zostaty odniesione i sg wtasciwe dla terenu,
ktorego rzedne wysokosci zostaty okreslone w pomiarze inwentaryzacyjnym.

Wyniki odmienne od przyjetych w tresci mapy zasadniczej, na ktorej oparto projekt
wymagajg wykonania aktualizacji rysunkow. Koszt aktualizacji rysunkéw Wykonawca
ujmie w Cenie Ofertowe;j.

Wykonawca sporzadzi rysunki zamienne w 5 egzemplarzach i przediozy je
Inspektorowi do zatwierdzenia.

Nadzér Autorski
Nadzér Autorski bedzie prowadzony przez Projektanta i bedzie obejmowat:

1) wspoiprace biezgcg z Inspektorem nadzoru, Wykonawcami przy poszczegolnych
etapach realizacji rob6t branzowych celem niedopuszczenia do przerw
w robotach,

2) uzupetnianie szczegdtow dokumentacji projektowej i instrukcji dodatkowych dla
potrzeb Inspektora U.M..

3) opiniowanie dokumentacji dla rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
Wykonawce lub Inspektora U.M.

4) weryfikacje rozwigzan projektowych dostarczonych przez Wykonawce,

5) analize i akceptacje lub oddalenie propozycji Wykonawcow dotyczacych robdét
pomocniczych, majgcych wptyw na rozwigzania robot statych,

6) udziat w komisjach i naradach technicznych, udziat w odbiorach.

Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania publicznego ruch kotowego, pieszego
itp. na i przez teren budowy, w okresie trwania realizacji robét az do zakonczenia i
odbioru koncowego roboét na podstawie projektu organizacji ruchu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
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1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
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wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposoéb bezpieczenstwo pojazddéw
| pieszych.

Dojazdy do posesiji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane
przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora U.M..

Zgodnos¢ robét z rysunkami i Specyfikacja

Rysunki, Specyfikacje oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora U.M.
Wykonawcy stanowig czeS¢ przetargu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym  z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Przetargu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora U.M., ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarbw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z rysunkami,
Specyfikacjami oraz polskimi normami i przepisami.

Dane okre$lone w rysunkach i w Specyfikacji bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z rysunkami lub
Specyfikacjg, i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwilocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Przetargu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okre$lonych przez Inspektora U.M., tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora U.M..

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska
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W trakcie realizacji robot Wykonawca winien zna¢ i stosowacC sie do wszelkich
przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego, w tym bezwzglednie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci
spotecznej i innych, awynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatbw, magazynéw, sktadowisk, wykopéw i drog
dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

|. zanieczyszczeniem zbiornikdbw i ciekobw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
Il. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
lll. mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
wywotanego jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakohczeniu budowy
ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogq by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania.
Przed wuzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy. Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani
materiatbw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do
robot muszag by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne
dla srodowiska.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osbb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Umowie z Urzedem
Miasta.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i rob6t i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robo6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora U.M. powinien rozpoczgé Roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic Inspektora U.M. i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora U.M. i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.13.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposbéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora U.M..
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora U.M..
9
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1.5.14.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosSnie  wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowac Inspektora
U.M. o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.15.Wymagania ogolne dotyczace konstrukcji nawierzchni

2.1.

2.2.

Nawierzchnie w zakresie wykonania, jakosci i odbioru rob6t winny odpowiadac
warunkom postanowionym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 14 maja 1997 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99) — zatgcznikinr 5i 6

MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét muszg by¢é zgodne 2z wymaganiami okreslonymi w poszczegolinych
szczego6towych specyfikacjach technicznych. Co najmniej na trzy tygodnie przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje o zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatbw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek do zatwierdzenia przez Inspektora U.M.. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen

Zatwierdzenie pewnej partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta sg akceptowane automatycznie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$snych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrddta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektowi wymagane
dokumenty przed wigczeniem ich do robot.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
10
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jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Przetargu bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan Przetargu lub wskazanh Inspektora U.M..

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora U.M., Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegoblnione w Dokumentaciji i Przetargu.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Kontrola materiatéw i urzadzen

Inspektor U.M. moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczego6towych
specyfikacji technicznych. Inspektor U.M. jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

Wytwérnie materiatbw mogg by¢ réwniez okresowo kontrolowane przez Inspektora
UM. w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. Prébki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatdbw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor U.M. bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedag
zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor U.M. bedzie miat zapewniong wspédtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatobw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor U.M. bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizaciji
Przetargu.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikaciji

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
U.M.. Jesli Inspektor U.M. zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych
robot, niz te, dla ktorych zostalty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora U.M..

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
11
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jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora U.M..

Miejsca czasowego sktadowania bedag zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Teren, na ktérym sg skladowane materialy powinien by¢ ogrodzony a materiaty
zabezpieczone przed zniszczeniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli rysunki lub Specyfikacje przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora U.M.
0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora U.M..
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora U.M..

Koszt zastosowania wariantowych materialdbw powinien zosta¢ odpowiednio
uzgodniony, natomiast cena jednostkowa nie powinna ulec zwiekszeniu.

SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany
do robdét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora U.M.; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora U.M..

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Przetargu.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli rysunki lub Specyfikacje przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora U.M. o swoim

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora U.M., nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jezeli jakikolwiek sprzet nie gwarantuje zachowania podanych wymagan dotyczgcych
jakosci i wykonawstwa, Inspektor U.M. moze nakaza¢ usuniecie takiego sprzetu z
placu budowy.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
12
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nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
drogowym w_tym ograniczeniu_nosnosci_na polecenie Inspektora U.M. beda
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnosS¢ z dokumentacjg projektowag, wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora U.M..

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora U.M..

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robo6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor U.M., poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora U.M. nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokftadnos¢. Wykonawca zatrudni
uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocag Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia
punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt,
rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktdw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i uwaza sie, ze ich Kkoszty zostaty uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Inspektora U.M. dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor U.M. uwzgledni wyniki badah materiatdbw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora U.M. bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

U.M. Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb

wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie robot zgodnie zrysunkami, Specyfikacjami oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora U.M..

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogoblng opisujaca:

—organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

—organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

—bhp.,

—wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz osOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

—system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

—wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

—sposb6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czeS¢ szczegotowg opisujgcq dla kazdego asortymentu robét:

—wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

—sposbdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja isprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw
robot,

— sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
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osiggng¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdbw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor U.M. moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom jego wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie =z
wymaganiami zawartymi w Przetargu.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w
Specyfikacjach, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone,
Inspektor U.M. ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor U.M. bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor U.M. bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor U.M. natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo przez Wykonawce zgodnie z zaleceniami Inspektora
U.M.. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor U.M. bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu i testowaniu
prébek.

Na zlecenie Inspektora U.M. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora U.M. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora U.M. bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez powyzszg osobe.

Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy takie nie istniejg badanie winno byc¢
zgodne z polskimi wytycznymi lub innymi procedurami zaakceptowanymi przez
Inspektora U.M..

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
U.M. o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora U.M..

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda zapisywane przez Inspektora U.M. na formularzach
zaaprobowanych przez Inspektora U.M..

Badania prowadzone przez Inspektora U.M.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor U.M. uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zzrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor U.M., po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami Specyfikacii
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor U.M. moze pobiera¢ probki materiatow lub Zzgda¢ ich pobrania przez
Wykonawce bez ponoszenia kosztéw, w celu przeprowadzenia niezaleznych badan.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niepoprawne, to Inspektor
U.M. poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
jakosci materiatow i wykonawstwa.

Kosztami badan przeprowadzanych w niezaleznym laboratorium powinien zostaé
obcigzony Wykonawca. W przypadku, gdy badane materialy sg 2zgodne z
wymaganiami koszty badan pokrywa Zamawiajacy.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor U.M. moze
dopusci¢ do uzycia materialty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodno$¢ z warunkami podanymi w Specyfikacjach.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez Specyfikacje, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosS¢ ich wtasciwosci ze
Specyfikacjami to takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. OdpowiedzialnoS¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
U.M..

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosSci:

= date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» date przekazania przez Inspektora U.M. rysunkéw,

= uzgodnienie przez Inspektora U.M. programu zapewnienia jakoSci i
harmonogramu,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robdt,

= przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

= uwagii polecenia Inspektora U.M.,

» daty zarzgdzenia wstrzymania robét przez Inspektora U.M., z podaniem powodu,

= zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i koncowych odbioréw robot,

= sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

= badania przeprowadzone oraz pobrane i wystane probki,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

= zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem na rysunkach,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

= dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu robot.

= szczegOlowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakoSciowych czesci robdt w tym
dostarczonych i uzytych dostaw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Projektantowi do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inspektora U.M. wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

17



ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora U.M. do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong Przetargu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposob
ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi
Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, Laboratorium Inspektora U.M. i Laboratorium Wykonawcy,
atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora U.M..

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce

dokumenty:

6.9.

Dokumenty wchodzace w sktad umowy:

a. Pozwolenie na budowe ;

b. Protokoty przekazania Terenu Budowy Wykonawcy ;

c. Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy
i porozumienia cywilno-prawne;

d. Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania
ze spotkan i narad na budowie;

e. Protokoty odbioru robdt,

f. Opinie ekspertdéw i konsultantow,

g. Korespondencja dotyczaca budowy.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora U.M.
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie Inspektora U.M. nastepujgcych dokumentéw:

— rysunki robocze

— aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

— dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegbtowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodnos¢ z dokumentami wchodzacymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie
i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkdédw roboczych, wykazéw materiatdw oraz
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procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wylgcznie przez
Wykonawce.

(1) Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inspektor U.M. wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Inspektor U.M. sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Inspektor U.M. zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka
wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentow nie
powoduje przedituzenia terminbw okreSlonych w umowie. Rysunki robocze bedg
przedktadane Inspektorowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz
20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementdéw i urzadzen wspétzaleznych ze soba,
nalezy koordynowaé w taki sposéb, aby Inspektor U.M. otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonacé
przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokfadne oznaczenie elementéw w odniesieniu
do projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych.

O ile Inspektor U.M. nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
Wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (Wykonawca) je
i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy
i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. W uzasadnionych przypadkach Inspektor U.M. moze wymagac akceptacji
sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

(2) Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z projektem organizacji rob6t. Wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu
robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac¢ po
zatwierdzeniu przez Inspektora U.M..

(3) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robo6t. Zmiany te nalezy
rejestrowaC na komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedktadac Inspektowi aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przeglagdu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkdéw zostanie przekazany Inspektorowi.
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OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora U.M.
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora U.M. na
pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okresSlonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora U.M..

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetoSci bedg
wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktore majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora U.M. i powinien posiada¢ niezbedne atesty i
badania.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposbb ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora U.M..
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Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub
w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora U.M..

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora U.M. przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot dokonuje Inspektor U.M..

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia Inspektor U.M. winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robot w
celu ich odbioru.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja powotana przez Burmistrza Miasta Mikotowa
w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedgcych w zgodzie z rysunkami,
Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbiér ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora U.M..
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Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w przetargu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora U.M. zakonczenia robét i przekazania dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 6.5.

Inspektor U.M. wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajgce zakonczenie robot po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inspektora U.M. i Wykonawcy wezma réwniez udziat
w przekazaniu.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robo6t z rysunkami i Specyfikacjami.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora U.M., Ze czeS¢ robét jest ponizej
podanych standardéw, ale nie wptywa to na jako$¢, trwato$¢ i bezpieczenstwo ruchu
robét, Roboty mogg by¢é odebrane pod warunkiem dokonania odpowiedniego
pomniejszenia ceny umowne;j.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
- Rysunki z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje,
- uwagi i zalecenia Inspektora U.M., zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne
ze Specyfikacjami i PZJ,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ
i Specyfikacjami,
- sprawozdanie techniczne,
- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
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kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
I normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i nhormy dotyczgce danego asortymentu robot sg
wyszczegoélnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno
przez witadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore
sg W jakiejkolwiek sposOb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
z pézniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157) wraz z pdzniejszymi zmianami

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pézniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreSlenia
metod ipodstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego  obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r.
Nr 130, poz. 1389)
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7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzenh lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw
i innych wymaganych Swiadectw.

Uwaga
Wszelkie roboty ujete w ST nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w oparciu
0 aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
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D -01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW

WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowe;j i jej
punktéw wysokosciowych.

Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i wojewodzkich.
Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

Zakres robé6t objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu
odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektéw
inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

1.4.

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych wchodzg:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtbwnych osi
trasy i punktow wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

b
c
d
e

N— N N N

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtbwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz

poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definiciami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST D--00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50
metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw
zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7
m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od
0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej
ngwierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
»owiadki” powinny mie¢ dlugo$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
3. SPRZET
3.1. Szczegbétowe wymagania dotyczace sprzetu
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— faty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysoko$ciowych
powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
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0golne” pkt 4.

Transport sprzetu i materiatéw
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu.

WYKONANIE ROBOT

Szczegotowe zasady wykonania roboét

Szczegbdtowe zasady wykonania robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejg¢ od Projektanta dane
zawierajgce lokalizacje i wspoitrzedne punktow gtownych trasy oraz reperébw w
rejonie ul. Wisniowe;.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegodtowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac inspektora Zz ramienia
Zamawiajgcego P. Ewe Posiadto o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtownych trasy i (lub) reperow roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na
koszt projektanta zadania..

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okre$lonych w
dokumentacji  projektowej, to powinien powiadomi¢ o przedstawiciela
Zamawiajgcego, a nastepnie projektant winien zweryfikowa¢ dane oraz nanie$é
poprawki — dokumentujgc ten fakt wpisem do Dziennika Budowy. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacii
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez inspektora , zostang
wykonane na koszt autora projektu. Zaniechanie powiadomienia nadzoru z ramienia
U.M. oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byc¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez projektanta.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg
byC zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i
ich oznaczeh w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
projektanta zostang zniszczone przez Wykonawce $Swiadomie Ilub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
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Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow

wysokosciowych

5.4.

5.5.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtbwne powinny by¢ zastabilizowane w
sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze
dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robo6t ziemnych.
Maksymalna odlegtoS¢ pomiedzy punktami gtbwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem
trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac
punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak
takich punktow, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikdédw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora U.M..

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnosciag, aby sredni btad
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w
nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg ul.
Wisniowe]j oraz inne dane geodezyjne przekazane przez projektanta, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentac;ji projektowe;j.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie
rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze byC wieksze niz 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety punktéw osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentaciji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robo6t
zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg
robot.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow
i wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robo6t), zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i
wykopdw o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

28
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okre$lonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK (1-7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czeScig obmiaru robot
mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodblne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
8.2. Sposéb odbioru roboét

10.

Odbior robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej,
ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi.

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Ptatno$¢ robét zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jest ujeta w
koszcie rob6t mostowych.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtébwny Urzad Geodez;ji
i Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokoéciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
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6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce prowadzenia i odbioru robot
rozbiérkowych, ktére zostang wykonane w ramach przebudowy chodnika przy ul.
Kolejowa wraz z placem autobusowymantego w Mikotowie.

Zakres stosowania Specyfikacji

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w zlecaniu i wykonaniu
robét wymienionych w punkcie 1.1, zgodnie z ST D-00.00.00.

Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty rozbiérkowe obejmuja:

- rozebranie istniejgcej nawierzchni z ptytek chodnikowych o wym . 50 x 50
cm w ilosci 374m? oraz nawierzchni z asfaltu 868 m?

—  obrzezy betonowych w ilosci 1055 m dwustronnie
—  wywiezienie gruzu z rozbioérki.
Lokalizacje robot okreslono w Dokumentacji Projektowe.

Okreslenia podstawowe

OkreS$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi i okreSleniami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania Ogoine”.

Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robo6t i ich zgodnosé
z rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami Inspektora U.M.. Ogo6lne wymagania
dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

MATERIALY
Nie wystepuja.

SPRZET

Roboty rozbiérkowe bedg wykonywane przy uzyciu zrywarek, koparek, spycharek,
tadowarek, mtotéw pneumatycznych, pity do ciecia nawierzchni oraz w razie potrzeby
innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora U.M..
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ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

TRANSPORT

Materiaty przeznaczone do wywiezienia mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami

transportu zaakceptowanymi przez Inspektora U.M..

WYKONANIE ROBOT

Ogodline zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”,
pkt 5.

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujg odkopanie i oczyszczenie elementéw
podlegajgcych rozbiérce z gruntu naniesionego i materiatu bedacego pozostatoscig
zimowego utrzymania drogi z odwiezieniem urobku na odktad transportem
samochodowym. Przed rozpoczeciem robot nalezy wyznaczy¢ miejsce rozbidrek w
oparciu o Dokumentacje Projektowg. Roboty rozbiérkowe nawierzchni i podbudowy
wykona¢ mechanicznie uwzgledniajgc prowadzenie robét sposobem recznym w
miejscach trudno dostepnych.

Rozbiérka nawierzchni

Rozbiorka nawierzchni przylegtej do nowej konstrukcji nawierzchni bedzie
poprzedzona wyznaczeniem granicy rozbiérki i odcieciem zbednej powierzchni przy
pomocy pity do ciecia nawierzchni. Doty po usunietych materiatach nalezy
zabezpieczy¢. Szczegdlnie nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Rozbiorka nawierzchni wykonywana bedzie mechanicznie na gtebokos¢
faktycznego zalegania warstw konstrukcyjnych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:

- sprawdzeniu kompletnosci wykonania
- prawidtowos$ci zabezpieczenia wykopow.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogblne”, pkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:

- dla rozbiérek nawierzchni: m? (metr kwadratowy),
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dla rozbidrek kraweznikow i obrzezy: m (metr).
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10.

ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

ODBIOR ROBOT

Odbioru wykonanych robét rozbiérkowych dokonuje sie na zasadach odbioru robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu okreslonych w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt 8.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczagce ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt 9.

Cena jednostkowa

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowg okreslong w p.
7.2 wg dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynno$ci, badan i pomiaréow
przy rozbidrkach poszczegdlnych asortymentow materiatdw wymienionych w p. 5
oraz czynnosci kontrolnych wg p. 6.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w ST nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjq Projektowg w oparciu

0 aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
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ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH

NIESKALISTYCH

D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1.1

1.2

1.3

1.4

WSTEP
Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce prowadzenia i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem robdt ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach
przebudowy chodnika przy ul. Kolejowa wraz z placem autobusowymantego w
Mikotowie.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1, w zakresie zgodnym z ST D-00.00.00
"Wymagania ogolne "

Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym
z rysunkami, obejmujgcym roboty ziemne:

Wykopy wykonywane mechanicznie 250 m*® oraz wykopy liniowe lub jamiste o gt. do
1,50m 23,63 m°.

Lokalizacje robot okreslono w Dokumentaciji Projektowe;.
Okreslenia podstawowe

1.4.1 Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo
rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci
i odwodnienia.

1.4.2 Korpus drogowy - nasyp lub ta czeS¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong
drogi i skarpami rowéw.

1.4.3 Wysokos¢ nasypu lub gtebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej
robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4 Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do
budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.5 Dokop — miejsce pozyskania gruntu do budowy nasypu z miejsca potozonego
poza pasem robo6t drogowych.

1.4.6 Ukop — miejsce pozyskania gruntu do budowy nasypu z miejsca potozonego
w obrebie pasa robét drogowych.

1.4.7 Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko§¢ charakteryzujgca stan
zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

35



1.5

2.1

2.2
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Is=—%
Pds

gdzie:
P4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [Mg/m?].
Pa4s - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreSlona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,
stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie
z norma BN-77/8931-12 [Mg/m?).

1.4.8 Wskaznik réznoziarnistosci — wielko§¢ charakteryzujgca zageszczalnosc
gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:
U:%
le
gdzie:

deo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]

d1o — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogoélne"

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatobw podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byC¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do
budowy nasypow mogg by¢ wywiezione poza plac budowy tylko woéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem
Inspektora U.M..

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedgce nadmiarem
objetosci rob6t ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora U.M. wywiezione przez
Wykonawce poza plac budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych
przez Inspektora U.M..

Wykonawca opracuje recepture ulepszenia gruntdw nieprzydatnych w stanie
naturalnym do budowy nasypdw i po zaakceptowaniu przez Inspektora U.M.,
ulepszone grunty wbuduje w nasyp.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow i nie nadajgce sie do ulepszenia powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terenow na odkfad oraz
opracowanie rysunkow dotyczgcej odktadéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
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Inspektor moze nakazac pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Grunty i materiaty do budowy nasypoéw

Akceptacja gruntdbw nastepuje na biezaco, w czasie trwania robét ziemnych, na
podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikow badan laboratoryjnych.
Dopuszcza sie wznoszenie nasypow jedynie z gruntéw i materiatdw przydatnych do
tego celu to znaczy takich, ktore spetniajg szczegotowe wymagania zawarte w
normie PN-ST-02205:1998 oraz ewentualne dodatkowe wymagania okres$lone w ST
i sg zaakceptowane przez Inspektora U.M..

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania
0ogolne"

Sprzet do wykonania robét ziemnych

Przy recznym wykonywaniu robot Wykonawca wykorzystuje fopaty, oskardy i mtoty
pneumatyczne.

Wykonawca powinien wykonywac¢ roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby
maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowacC przeprowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w rysunkach i wymaganiami niniejszej
Specyfikacji. Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreSlony przez
Wykonawce w PZJ i zaakceptowany przez Inspektora U.M..

TRANSPORT

Ogodine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania
0golne"

Transport gruntéw

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa rob6t drogowych, jak i poza nim. Srodki
transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem drogowym powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy,
w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodblne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogo6lne"
5.2 Odwodnienie pasa robét ziemnych

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntéw i zastgpienie gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania rob6t, aby powierzchniom
wykopow inasypéw nada¢ w catym okresie trwania robdt spadki poprzeczne
i podtuzne zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Niezaleznie od budowy urzgdzen
stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych ujetych w projekcie przebudowy
urzadzen, Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig
odprowadzenie wod opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.3 Wykopy w gruntach nieskalistych
5.3.1 Zasady prowadzenia robo6t

Sposbdb wykonania skarp wykopow powinien gwarantowac ich stateczno$é w catym
okresie prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od rysunkéw
obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonaé wykopy w taki sposob aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypdw byty odspajane oddzielnie, w sposob
uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inspektora U.M..

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdédw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. Odspajanie i transport gruntow
przydatnych, przewidzianych do budowy nasypéw sg dopuszczalne tylko wowczas,
gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujgcego roziozenie i
zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami rysunkéw i Specyfikacji. O ile Inspektor
dopusci czasowe sktadowanie gruntow nalezy je odpowiednio zabezpieczyC przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rzednych robot ziemnych.

Wykonawca powinien przed przystgpieniem do wykonywania wykopow sprawdzié
stan i poziom wody pitnej w sgsiadujgcych z robotami studniach.

5.3.2 Wymagania dotyczgce zageszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno
spetniaC wymagania, dotyczgce minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (ls),
podane w tabeli 1
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Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa Autostrad Innych drog
korpusu drogowego i drég Ruch ciezki Ruch
ekspresowyc |i bardzo ciezki |mniejszy
h od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm [1.03 1.00 1.00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni korony robét|{1.00 1.00 0.97
ziemnych

Tabela 2 - Minimalne wartosci wtornego modutu odksztatcenia E; [MPa] w podtozu
wykopow (wartosci w nawiasach dotyczg gruntédw spoistych)

Minimalna warto$¢ E, dla:
Strefa Autostrad Innych drog
korpusu drogowego i drég Ruch ciezki Ruch
ekspresowyc |i bardzo ciezki |mniejszy
h od ciezkiego
Gébrna warstwa o grubosci 20 cm [100 80 (60) 80 (60)
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni korony robo6t|60 (45) 60 (45) 60 (30)
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je
dogesci¢ do wartosci ls, podanych w tabeli j.w.

Jezeli wartoSci wskaznika zageszczenia okreSlone w powyzszej tabeli nie mogg byc¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjgc
Srodki w celu ulepszenia gruntow podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych
wartoéci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania metody, o ile nie sg
okreSlone w ST , proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaciji Inspektorowi.

Ruch budowlany

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po
nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkdédw obcigza Wykonawce robdét ziemnych. Nie nalezy
dopuszczac¢ do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Doktadnos¢ wykonania wykopow

Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10
cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman. Odchylenie osi
korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢ wieksze niz 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ +1 cmi-3 cm.
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Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ wklesnie¢ na
powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3
metrowg, albo powinny byC¢ spetnione inne wymagania dotyczace rdéwnosci,
wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub okreSlone przez
Inspektora U.M..

Wykonanie nasypow
Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢
roboty przygotowawcze, okreslone w ST D.01.00.00 "Roboty przygotowawcze".

N Woyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5
nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie
o spadku goérnej powierzchni, wynoszgcym okoto 4% (+/- 1%) i szerokosci od 1,0 do
2,5 metra.

2 Zageszczenie gruntéw w podtozu nasypow

Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreSlona w ponizszej
tabeli, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie
zostato spetnione. Wykonawca powinien skontrolowaC¢ wskaznik zageszczenia
gruntéw rodzimych, zalegajgcych w gornej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5
metra od powierzchni terenu.

Tabela 3 - Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do
gtebokosci 0.5 m od powierzchni terenu

Minimalna warto$¢ Is dla:
Autostrad Innych drog
Nasypy 0 wysokosci i drog Ruch ciezki Ruch
ekspresowyc i bardzo ciezki |mniejszy
h od ciezkiego
do2m 1 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

Jezeli wartoSci wskaznika zageszczenia nie mogg byC osiggniete przez
bezposrednie zageszczenie poditoza, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosSci wskaznika
zageszczenia.

5.4.2 Wybor gruntéw i materiatbw do wykonania nasypéw

Wybor gruntéw i materiatbw do wykonania nasypdédw powinien by¢ dokonany
z uwzglednieniem zasad podanych w pkt. 2.
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5.4.3 Zasady wykonywania nasypow
5.4.31 Ogodlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktére okreslono w rysunkach, z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przez Inspektora U.M..
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania
nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
I. Nasypy nalezy wykonywaC metodg warstwowg, z gruntdw przydatnych do
budowy nasypdéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej
szerokosci.

[I. Nasyp nalezy formowaC na starannie przygotowanym i zageszczonym
podtozu po uprzednim starannym wykonaniu schodkowania podtoza nasypu w
miejscach gdzie jego nachylenie przekracza 20% i zgodnie z rysunkami.

lll. Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w
zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.
Przystgpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

IV. Grunty o réoznych wtasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach,
o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy
wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

V. Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4 %.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne
gromadzenie sie wody.

VI. Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi byé bezzwilocznie
wbudowany w nasyp.

54.3.2 Wykonanie nasypow w okresie deszczow

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem poszczegdlne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu rob6t ziemnych powinny byé rowne i
mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia .Na warstwie gruntu spoistego,
uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i
powtérnym zageszczeniem nie wolno uktadac nastepnej warstwy gruntu

Jezeli w opinii Wykonawcy stan przewilgoconego gruntu umozliwia wznoszenie
nasypu o wiasciwosciach okreslonych w rysunkach, na przykiad poprzez
wbudowanie mokrego gruntu miedzy dwiema warstwami gruntu niespoistego o
dobrej przepuszczalnosci, to moze on wystgpi¢ do Inspektora U.M. o wydanie
odpowiedniego zezwolenia.

Nie zezwala sie na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia
osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy
przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartoS¢ dopuszczalng, to znaczy jest
wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20 % jej wartoSci.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a
Wykonawca nie jest w stanie osuszyc jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez
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Inspektora U.M., to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.
Powierzchnie nasypow i wykopdw o pochyleniu skarp 1:1,5 nalezy chroni¢ poprzez
utozenie warstwy humusu i zasianie zgodnie z ST D-06.01.01.

5433 Wykonywanie nasypdéw w okresie mrozow

54.4

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntow spoistych zamarznietych lub
gruntow przemieszanych ze Sniegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddéw sSniegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane.
Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ Snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdéw w niskiej temperaturze, przy ktérej nie
jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzta to nie nalezy jej przed
rozmarznieciem zageszczac ani uktadac¢ na niej nastepnych warstw.

Zageszczenie gruntu
Ogodlne zasady zageszczania gruntu

W rejonie obiektow budowlanych sagsiadujgcych z Robotami, zageszczenie
wbudowywanego gruntu nalezy wykonac bez uzycia ciezkiego sprzetu wibracyjnego.

Przed przystgpieniem do robo6t, Wykonawca powinien uzyskaé opinie rzeczoznawcy
dotyczacg warunkow prowadzenia robot w poblizu istniejgcych zabudowan. Kazda
warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona

z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz
wystepujagcych warunkédw. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od
krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5442 Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczaniu powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu
wymaganego zageszczenia.

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejS¢ maszyny
zageszczajgcej zaleca sie okreslic doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu
maszyny do zageszczenia zgodnie z zasadami podanymi w p. 5.5.4.5.

54.4.3 Wilgotnosc¢ gruntu

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
20 % jej wartosci to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotno$é gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 20 % jej
wartosci, grunt nalezy osuszyé w sposdb mechaniczny lub chemiczny ewentualnie
wykona¢ drenaz zwarstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszenia
przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora U.M..

Jezeli wilgotno$¢ naturalna odspajanego gruntu, przewidzianego do wbudowania w
nasyp, jest zblizona do optymalnej to Wykonawca powinien taki grunt wbudowac
bezzwtocznie, nie dopuszczajgc do zmiany wilgotnosci gruntu.

Sprawdzenie  wilgotnosci  gruntu  nalezy  przeprowadzi¢  laboratoryjnie,
z czestotliwoscig okreslong w pkt. 6.2.5.1.
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5444 Wymagania dotyczgce zageszczenia

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdbw, zageszczenie warstwy
nalezy okreslaé za pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia Ilub
poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie porownania pierwotnego i wtornego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nalezy stosowac tylko
dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika
zageszczenia ls wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-
12, powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢c wymagania podane w tabeli 3.

Tabela 4 - Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto$¢ Is dla:
Autostrad i|{lInnych drog
Strefa nasypu drég Ruch ciezki Ruch
ekspresowych |i bardzo ciezki |mnigjszy
od ciezkiego
Gébrna warstwa o grubosci 20 cm |1.03 1 1
Nizej lezgce warstwy nasypu do
gtebokosci od niwelety robot
ziemnych: 1.00 - -
- 2,0 m (autostrady) - 1.00 0.97
- 1,2 m (inne drogi)
Warstwy nasypu na gtebokosci
od niwelety robo6t ziemnych
ponizej: 0.97 - -
- 2.0 m (autostrady) - 0.97 0.95
- 1,2 m (inne drogi)

Tabela 5 - Minimalne wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E, [MPa] w nasypach.
Warto$ci w nawiasach dotyczg gruntu spoistego.

Minimalna wartos¢ E, dla:
Autostrad i|{lInnych drog
Strefa nasypu drég Ruch ciezki Ruch
ekspresowych |i bardzo ciezki |mnigjszy
od ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm (100 100 (60) 60
Nizej lezgce warstwy nasypu do
gtebokosci od niwelety robot
ziemnych: 60 (45) - -
- 2,0 m (autostrady) - 60 (40) 45 (30)
- 1,2 m (inne drogi)
Warstwy nasypu na gtebokosci
od niwelety rob6t ziemnych
ponizej: 40 (30) - -
- 2.0 m (autostrady) - 40 (30) 40 (30)
- 1,2 m (inne drogi)
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Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie porownanie wartosci
modutow odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, nie powinna by¢ wieksza od 2.2

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci
optymalnej i powtornie zagesci¢. Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usungc
warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zageszczenia warstwy.

54.4.5 Probne zageszczenie

O ile zazagda tego Inspektor, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne
zageszczenie gruntdw w celu okres$lenia grubosci warstw i liczby przejs¢ sprzetu
zageszczajgcego, gwarantujgcych uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. W takim przypadku wtasciwe roboty zwigzane z wykonaniem korpusu
mogg by¢ prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikow proby przez Inspektora
U.M..

Na podstawie pordéwnania uzyskanych wynikbw zageszczenia z wymaganiami
podanymi w tabeli 3 dokonuje sie wyboru sprzetu iustala sie potrzebng liczbe
przejs¢ oraz grubosc¢ warstwy rozktadanego gruntu.

54.4.6 Doktadnos¢ wykonywania nasypow

5.5

5.5.1

Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie
moze by¢ wieksze niz 10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robot
ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm i -3 cm.

Szeroko$¢ nasypu nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 10
cm, a krawedzie korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman.

Pochylenie skarp nasypu nie moze rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10 %
jego wartosci, wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ lokalnych
wklesnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
tatg 3 metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci,
wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub okreSlone przez
Inspektora U.M..

Odktady
Warunki ogélne

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli :

(a) stanowig nadmiar objeto$ci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych
do wbudowania

(b)sgq nieprzydatne do budowy nasypdéw oraz wykorzystania w innych pracach,
zwigzanych z budowg trasy drogowej

(c)ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione
oczekiwanie na wbudowanie materiatow pozyskiwanych z wykopow

Wykonawca moze przyja¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow

woéwczas, gdy zostato to jednoznacznie okres$lone w rysunkach, harmonogramie

robo6t lub przez Inspektora U.M..

44



5.5.2

5.6

5.6.1

5.6.2

ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wiasciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na
odkfad, materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania
terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia
nasypow. Roboty te powinny byé wykonane zgodne zrysunkami i odpowiednimi
zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntow oraz

wskazdéwkami Inspektora U.M.. Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru
objetosci w sposob okreslony powyzej, materiaty te nalezy przewiez¢ na odkfad.
Lokalizacja odktadu powinna by¢ zaakceptowana przez Inspektora U.M.. Niezaleznie
od tego Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu oraz odpowiednich
instytucji odpowiedzialnych za ochrone $rodowiska naturalnego.

Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajgcej w wykopie to:

odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu
jest niewielkie, przy czym odlegtos¢ podno6za skarpy odktadu od gornej krawedzi
wykopu powinna wynosic :

nie mniej niz 3 metry w gruntach przepuszczalnych

nie mniej niz 5 metrow w gruntach nieprzepuszczalnych

przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkfad
nalezy wykonac tylko od gérnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowe],

przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszgcym ponad 20% odkiad nalezy
zlokalizowac od dolnej strony wykopu

. ha odcinkach zagrozonych przez zasypywaniem drogi $niegiem odktad nalezy

wykonac¢ od strony najczesciej wiejgcych wiatréw, w odlegtosci ponad 20 metréw od
krawedzi wykopu.

O ile odktad zostanie zlokalizowany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie
z wymaganiami, to zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug
wskazan Inspektora U.M..

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen
Srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego
miejscu obcigzajg Wykonawce.

Ukop i dokop
Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce dokopu lub ukopu wybrane przez Wykonawce musi by¢ zaakceptowane
przez Inspektora U.M. i tak dobrane, zeby zapewnié¢ przewdz gruntu na jak
najkrétszych odlegtosciach. Ukopy powinny mie¢ ksztatt poszerzonych rowdw
przylegtych do korpusu i powinny by¢ wykonywane rownolegle do osi drogi, po jedne;j
lub po obu jej stronach.

Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczgé sie dopiero po pobraniu
prébek i zbadaniu przydatnosci gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgody
przez Inspektora U.M.. GtebokoS¢ na jakg nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna
by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze
wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z ukopu w nasyp.
Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢é wbudowane z
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powrotem w miejscu ich odspojenia, zgodnie ze wskazaniami Inspektora U.M..
Roboty te bedg wigczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiajgcego tylko
wowczas, gdy odspojenie gruntdw nieprzydatnych byto konieczne i zostato
potwierdzone przez Inspektora U.M..

Dno ukopu nalezy wykonac¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu
wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu
odptywowego. Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac
statecznosci zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny
byc¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne”.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzic¢
prawidtowos¢ wykonania robot pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne i dostarczaC kopie ich wynikow do Inspektora U.M.. Badania kontrolne
Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie iz czestotliwoScig gwarantujgcg
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét, w tym celu wykonawca zapewni
fachowg obstuge laboratoryjna.

Inspektorem moze pobiera¢ prébki gruntbw oraz materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza,
ze wyniki badan Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor moze poleci¢
Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan albo moze opierac¢ sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnoéci robo6t z niniejszymi Specyfikacjami. Catkowite koszty takich
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
Wykonawce.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
Dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy
wpisywac do :

- laboratorium Wykonawcy

- dziennika budowy

- protokotow odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci
z wymaganiami Specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 oraz z rysunkami.
Szczegblng uwage nalezy zwr6cic na :

- witasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych

- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdédw wodnych
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Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w rysunkach. W czasie
kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:

odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich wykonaniu

doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych
w punkcie 5.3.3.

Sprawdzenie jakosci wykonania dokopu (ukopu)

Sprawdzenie jakosci wykonania dokopu i polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. Niniejszej Specyfikacji oraz w rysunkach. W
czasie kontroli nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na sprawdzenie:

zgodnosci rodzaju gruntu z okre$lonym w niniejszej Specyfikacji i rysunkach,
zachowaniu ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznos$c,

odwodnienia,

zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5 niniejszej Specyfikacji i w rysunkach.
Szczegblng uwage nalezy zwrocic na:

badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,

badania prawidtowego wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

badania zageszczenia nasypu,

pomiary ksztattu nasypu.

pomiary osiadan podtoza nasypow posadowionych na gruntach stabonosnych

6.2.5.1 Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na
prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrodta jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3.
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:
e skfad granulometryczny, wedtug PN-88/B-04481,
e zawarto$¢ czesci organicznych wedtug PN-88/B-04481,
¢ wilgotnos¢ naturalng wedtug PN-88/B-04481,
e wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestoS¢ objetosciowg szkieletu
gruntowego wedtug
PN-88/B-04481,
e granice ptynnosci wedtug PN-88/B-04481,
e kapilarnos¢ bierng wedtug PN-60/B-04493.
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6.2.5.2 Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegajg
na sprawdzeniu:

a. prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o roznych wtasciwosciach w nasypie,

b. odwodnienia kazdej warstwy,

c. grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci prz%/ zageszczaniu; badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m“ warstwy,

d. nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych wedtug punktu 5.

e. przestrzegania ograniczen okreslonych w punkcie 5. dotyczgcych wbudowania
gruntow
w okresie deszczow i mrozow.

6.2.5.3 Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu
zgodnoSci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutow odksztatcenia
z wartosciami okreslonymi w tablicach 2 i 3.
Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
e jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy w przypadku okreslenia
wartosci s,
e jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia
pierwotnego
i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow
kontrolnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod
nasypem powinna byC¢ potwierdzona przez Inspektora U.M. wpisem w dzienniku
budowy.

6.2.54 Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

e prawidtowosci wykonania skarp,

e szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci

z wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi
w rysunkach oraz w punkcie 5.4.4.6.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokoscig wynikajacg z
wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w rysunkach.

6.2.6 Sprawdzenie jakosci wykonania odkfadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w p. 2. oraz 5.5 niniejszej Specyfikacji i w rysunkach.
Szczego6lng uwage nalezy zwrocic na :

(a) prawidtowos$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

(b) odpowiednie wbudowanie gruntu

(c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu
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Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego
Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu ziemnego
zostaty wykonane zgodnie z rysunkami, ST oraz wskazéwkami Inspektora U.M..
Sprawdzenia dokonuje Inspektor na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w czasie wykonywania robo6t ziemnych oraz wyrywkowych badan
wykonanych w wybranych losowo punktach po zakonczeniu budowy korpusu
ziemnego.

W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie :
dokumentoéw kontrolnych

przekroju poprzecznego i szerokosci korony korpusu ziemnego

spadkdéw podtuznych korpusu i rowow,

zageszczenia gruntow

wykonania i umocnienia skarp,

odwodnienia

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w
obecnosci Inspektora U.M..

Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sie¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu, taty o dtugosci 3
metréw i poziomicy, w odstepach co 200 metrow na prostych, co 100 metréw na
tukach o promieniu wigkszym lub réwnym 100 m, co 50 metréw na tukach o
promieniu mniejszym niz 100 m, a takze w miejscach, ktére budzg watpliwosci.
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od rysunkdédw nie mogg przekraczac
okreslonych ponizej wartosci dopuszczalnych :

e pomiar szerokosci korpusu ziemnego 10 cm

e pomiar szerokosci dna rowow 5cm

e pomiar gtebokosci rowow 5cm

e pomiar rzednych korony korpusu ziemnego +1cm i -3 cm

e pomiar pochylenia skarp 10% wartosci pochylenia wyrazonego

tangensem kata
Nierébwnosci stwierdzone w czasie kontroli réwnosci ptaszczyzn tatg nie mogg
przekraczac okreslonych ponizej wartosci dopuszczalnych :
e pomiar rownosci korony korpusu 3cm
e pomiar rownosci skarp 10 cm

Sprawdzenie spadkéw podtuznych trasy drogowej i rowdw

Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych
korony korpusu oraz rowéw. Odchylenie rzednych od rzednych projektowanych nie
powinno by¢ wieksze niz +1 cm i -3 cm.

Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikédw podanych w dokumentach
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kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.
Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych
warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1.0 metra ponizej jego korony, a w
dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wiasciwego
zageszczenia gruntu w tych warstwach. Kontrole w zageszczenia gruntéw w gornej
warstwie korpusu ziemnego przeprowadza sie wedtlug metod podanych w pkt.
5444.16.2.5.3.

OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie.
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych robot ziemnych.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z rysunkami, ST i wymaganiami
Inspektora U.M., jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

PtatnoS¢ za m® (metr szescienny) wykonanych robo6t ziemnych wedtug dokonanego
obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa wykopdéw obejmuije:

- prace pomiarowe,

- odspojenie, zatadunek i transport urobku na odktad,

- profilowanie dna wykopu, skarp i rowow,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odwodnienie wykopu w czasie robot,

- wykonanie odktadu.

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogbine".

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
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PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowa.

PN-80/B-06714/37 Kruszywa  mineralne.  Badania. @ Oznaczanie  rozpadu
krzemianowego.

PN-80/B-06714/37 Kruszywa  mineralne.  Badania. @ Oznaczanie  rozpadu
zelazowego.

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badanie wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalnosSci.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztatcenia
nawierzchni i podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celow
drogowych i lotniskowych.

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu
jako podtoza nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia
gruntu.

BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie woéd opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania odbioru.

BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspétczynnika filtracji
gruntow sypkich na podstawie uziarnienia i porowatosci.

Uwaga:
Wszelkie roboty ujete w ST nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjq Projektowg w
oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
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D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace prowadzenia i odbioru robét
montazowych zwigzanych z odwodnieniem przebudowanego odcinka chodnika przy
ul.Kolejowa wraz z placem autobusowymantego w Mikotowie.

Zakres stosowania Specyfikacji

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w zlecaniu i wykonaniu
robét wymienionych w punkcie 1.1, zgodnie z ST D-00.00.00.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

W zakres robét wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne

- budowa studzienek $ciekowych ulicznych 1 szt.

- budowa przykanalikéw wraz z przygotowaniem podtoza, obsypka i zasypkg rur
kanalizacyjnych

- kontrola jakosci robét,

Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do

odprowadzania sciekow opadowych.

Kanaty:

— Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekow.

— Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdw opadowych.

— Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowe,.

— Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z co najmniej dwéch
kanatow bocznych.

— Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatéw oraz
kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

— Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz
1,0 m.

— Kanal przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub
wiekszej niz 1,0 m.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:
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Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia
co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca
dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow,
sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego
kanatu odptywowego.

Studzienka bezwlazowa - slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem
bez otworu wlazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatdéw.

Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna
umozliwiajgce wytrgcenie nadmiaru energii $ciekbw splywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego.

Wylot sSciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego Scieki do
odbiornika.

Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewoddw kanalizacyjnych
z rur zeliwnych, stalowych lub Zzelbetowych pracujgcych pod cisnieniem,
przeznaczonych do przeptywu Sciekow pod przeszkoda na trasie kanatu.
Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymania czesci $ciekbw opadowych i zredukowania
maksymalnego natezenia przeptywu.

Przepompownia sciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe,
instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do
przepompowywania sciekOw z poziomu nizszego na wyzszy.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekdéw opadowych, sptywajgcych
do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Elementy studzienek i komor:

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. WysokoS¢ komory roboczej jest to odlegtos¢
pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.
Witaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do
urzgdzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w
nim sciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta, a
$ciang komory robocze;j.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
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normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania
Ogdlne”.
Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogolne”,
pkt.1.5. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz za
zgodno$¢ z rysunkami i poleceniami Inspektora U.M..

MATERIALY

Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem za wykonang prace. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
materiaty zgodnie z wymaganiami rysunkéw i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora U.M. o proponowanych zrédtach
otrzymania materiatébw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli rysunki lub ST, przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora U.M. o
swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w
okresie ustalonym przez Inspektora U.M..

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodia, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora U.M. materiat z innego zrodta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pozniej zmieniony bez
zgody Inspektora U.M..

Rury

Rury powinny odpowiada¢ normom PN/C-89200, PN/C-89205. Przykanaliki zostang
wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych z Vipro o Srednicy ¢ 200 mm.

Wpusty deszczowe - studzienki

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych

Nalezy stosowa¢ skrzynki Zzeliwne wpustow deszczowych ciezkich wg PN/H-
74080/01.

Elementy prefabrykowane wpustéw deszczowych z osadnikiem

Studzienka Sciekowa z wpustem i osadnikiem skfada sie z nastepujgcych
elementow:

- skrzynki zeliwnej ciezkiej,

- pierécieni odcigzajgcych ¢ 65 cm z betonu wibrowanego B25, stali zbroj. StOS,

- pierécieni podtrzymujacych wpust,

- kregow betonowych ¢ 50 cm z betonu zwirowego B25,

- osadnika betonowego ¢ 50 cm,

- ptyty fundamentowej grubosci 15 cm wykonanej z betonu B25,

- przejScia przykanalikbw przez Sciany studzienek $ciekowych wykonac¢ przy
zastosowaniu przej$¢ szczelnych rownolegtych - przelotowych, krétkich o dtugosci
110 mm.
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Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN/B-01100 wg ST D-
04.02.02.

Zwir lub pospoétka na podsypke filtracyjna

Podsypka filtracyjna ze zwiru, pospotki lub ttucznia wg PN/B-01100.

Warstwa ocieplajaca

Dla gtebokosci utozenia kanatdw ponizej gtebokosci przemarzania gruntu, kanaty
ociepli¢ warstwg izolacyjng z zuzla gr. 20 cm ponad wierzch rury, z nakryciem go
warstwg papy.

Materialy izolacyjne i uszczelniajace

Kit olejowy i poliestrowy wg BN/6753-02.

Pianka poliuretanowa do uszczelniania koncéwek rur ochronnych stalowych.
Papa izolacyjna - powinna spetnia¢c wymagania PN/B-04615.

Lepik asfaltowy wg PN/B-26620.

Izoplast Ri B

lzoplast "R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i
wykonania powtok w gruntach suchych.

lzoplast ,B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen

przeciwwilgociowych i wodochronnych na podfozu z izoplastu R.
Odbiér materiatléw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddacé
badaniom okres$lonym przez Inspektora U.M. robat.

SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rowu krytego zastosuje sprzet
gwarantujgcy wiasciwg jakosc¢ robot.

Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),
- samochody samowytadowcze,
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- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,
- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopow,
- agregat prgdotworczy przewozny 10 kV.

Do rob6t montazowych mozna stosowacé nastepujacy sprzet:

niwelator, teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,
tasma miernicza,
podbijaki drewniane do rur,
- tréjnogi do rur stalowych z wciggarkg reczna,
- wciggarke reczna,
- wciggarke mechaniczna,
- samochdd skrzyniowy z dtuzyca,
- samochdd samowytadowczy, urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych,
- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,
- betoniarki,
- Zurawie,
- spawarki,
- wibratory,
- nozyce do ciecia stali,
- zamkniecia mechaniczne - korki, lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe,
dla poszczegolnych $rednic kanatdw, stuzgce do zamykania kanatow podczas
napraw, badan odbiorczych na szczelno$c¢ i ptukania,
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkdédw wykonywanych robé6t. Sposéb wykonania robét oraz sprzet
zaakceptuje Inspektor.

TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére
pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.
Materialy na budowe powinny by¢é przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkoéw transportu, powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w rysunkach, ST i wskazaniami
Inspektora U.M., oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw
transportu:
- samochdd skrzyniowy,
- samochdd samowytadowczy,
- samochdd dostawczy.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. .
Rury nalezy przemieszczac¢ z nalezytg uwagg. Zrzucanie lub upuszczenie rury moze
spowodowac jej uszkodzenie. W czasie transportu nalezy utozyC je na ptaskich
podktadach, ktore nie mogg mie¢ ostrych krawedzi, ani czeSci mogacych
spowodowac uszkodzenie materiatu. Przy przemieszczaniu rur dzwigiem nalezy uzy¢
takiego sprzetu oraz sposobu zawieszenia, ktére nie spowodujg uszkodzenia. Jezeli
rury majg by¢ transportowane w temperaturze ponizej -15°C, nalezy zwrécic¢ sie do
Producenta o specjalne instrukcje.
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Transport pozostatlych materiatéw

- Kregi nalezy transportowaC¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozyciji
wbudowania. Dla usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowaé
przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i innych materiatbw. Podnoszenie i
opuszczanie kregbw nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia,
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

- Wiazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu  przed
przemieszczaniem.

- Piyty pokrywowe oraz pierScienie odcigzajgce nalezy transportowac w pozyciji
poziomej, zabezpieczajgc je przed przemieszczaniem.

- Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie
powodujgcych segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej
zanieczyszczenia.

- Piasek na podsypke i obsypke rur przewiduje sie bezposrednio z piaskowni,
samochodami samowytadowczymi.

- Kruszywo tamane przewiduje sie bezposrednio z kamieniotomu, samochodami
samowyfadowczymi.

WYKONANIE ROBOT

Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z budowg rowéw krytych. W granicach terenu budowy rowow
krytych znajdujg sie state punkty niwelacyjne tzw. repery robocze.

Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowig rysunki.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac
repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
Wytyczenie w terenie osi rowu krytego w odniesieniu do projektowanej drogi, lub
drég bocznych z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt
kotkbw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki -
Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi rowu
krytego po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy rowu krytego w terenie
przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Wykonac¢ przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia
i przebiegu istn. uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikow.
Porownac¢ z Dokumentacjg Projektowa.

Wyznaczy¢ w terenie miejsca skladowania poszczegdlnych materiatow oraz drogi
dowozu do strefy montazowe;j.

Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kolowego za pomocg
znakdéw drogowych, oswietlenia, mostkdéw przejsciowych i przejazdowych.

Wymagania dotyczace podioza
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Zgodnie z wymaganiami normy PN/B-10727.

Posadowienie rur

Uktadanie przewoddw wymaga przygotowania podioza z zachowaniem
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury
kanatowej. Podtoze stanowi jego dolng czesc.

Rury PCV

Warunki techniczne - przy uwzglednieniu obcigzen zaleznych od ruchu ulicznego.
Wykop odwodniony:

Podtoze: warstwa min. 150 mm, piasek. Zageszczanie, ubijanie reczne.

Obsypka: piasek. Zageszczanie: lekkim sprzetem mechanicznym. Stopien
zageszczenia co najmniej 90 % (w skali Proctora). Zasypka wykopu: piasek. Stopien
zageszczenia: 90 % lub powinien odpowiada¢é wymaganiom stawianym
poszczegolnym warstwom konstrukcyjnym nawierzchni.

Maks. grubos¢ kazdej zageszczanej warstwy = 0,20 m.

W gruntach suchych: Hc > 1,0 m.

Maks. dopuszczalna grubos¢ warstwy Hc jest okre$lona jako funkcja ugiecia
rurociggu w przekroju poprzecznym wystepujgcego w dtugim okresie czasu.

Maks. catkowite ugiecie w przekroju poprzecznym w diugim okresie czasu (ugiecie
obliczeniowe + wstepna owalnos¢), dla rur: - 8 %

Maks. dopuszczalna wstepna owalnosc rury: - 2 %.

Obsypka kanatow minimum 20 cm i nie mniej niz % Srednicy zewnetrznej kanatu
ponad wierzch rury.

Posadowienie obiektow

Studzienki posadowi¢ na podtozu gr. 20 cm z zageszczonego piasku. Posadowienie
obiektow powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN/B-03020.

Roboty montazowe

Technologia budowy rowu krytego musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw
zgodnie z rysunkami.

Przykanaliki

5.6.1.1.Uktadanie rur

Ukfadanie rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na podtozu catkowicie
odwodnionym i zwyprofilowanym dnem na tozysko nos$ne rury kanatowe;.

Ukfadanie przewodéw nalezy prowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej +50C.
Budowe rowu krytego prowadzi sie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami
weztowymi (studzienki z obsadzonymi przejSciami szczelnymi dla rur PP), od
rzednych nizszych do wyzszych.

Rura wymaga podbicia na catej dlugosci. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy
wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci ca 10 cm, umozliwiajgce wykonanie ztgcza
kielichowego.

Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim korkiem.

Utozony odcinek rury - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na
wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robét obsypke uzupetni¢ do
30 cm).

Obsypke ochronng wykonuje sie z pominieciem ztacz kielichowych. Po prébie
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szczelnosci danego odcinka kanatu wykonac obsypke ztgcz.

5.6.1.2.Gtebokos¢ utozenia rur

Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkdw zabezpieczajgcych podtoze i przewdd
przed przemarzaniem, gteboko$S¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu byto wieksze niz
gtebokos¢ przemarzania gruntéw hz o 0,20 m zgodnie z PN/B-10735.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie przykrycia h, jednak nie
wiecej nizo 0,1 m.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu, dla omawianego rejonu - Il strefa klimatyczna -
wynosi 1,0 m. Przykrycie przewodu powinno wynosi¢ 1,2 m.

5.6.1.3.Montaz ztgczy

5.6.2.

5.5.

5.7.1.

Podstawowym ztgczem rur kanalizacyjnych z PCV jest zlgcze kielichowe na wcisk
z zastosowaniem uszczelek z kauczuku syntetycznego.

Uszczelki zaktada sie na bosym koncu rury w pierwszym rowku.

Nalezy tak montowac uszczelke, aby usuwajgc bosy koniec do kielicha uszczelka
ulegta Scisnieciu w kierunku na zewnatrz kielicha.

Po sprawdzeniu i oczyszczeniu kielicha, uszczelki i bosego kohca rury, nalezy
posmarowac uszczelke srodkiem poslizgowym i wcisng¢ bosy koniec rury do kielicha
na odlegto$¢ oznakowang przez producenta rur, na bosym koncu rury.

Studzienki Sciekowe

Studzienki sciekowe uliczne wykona¢ z kratg i osadnikiem. Studzienki te wykonane
sq z elementéw prefabrykowanych wymienionych w p. 2.3.2. Wszystkie te elementy
sg potgczone zaprawg cementowsq .

Montaz studzienek $ciekowych nalezy rozpocza¢ od wykonania podtoza gr. 20 cm,
z zageszczonego piasku, a nastepnie utozenia ptyty fundamentowej gr. 15 cm z
betonu B25.

Na tak wykonang dolng cze$¢ studzienki utozy¢ kregi betonowe ¢ 50 cm, pierscien
odcigzajacy, a nastepnie skrzynke zeliwna.

Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru mozna przystgpi¢ do zasypu wykopu.

Zasyp wykopu liniowego

Wykop o deskowaniu poziomym nalezy rozdeskowac j.n.:

- utozy¢ warstwe obsypki o wysokosci ca 1/3 $rednicy rury i zagescic,

- usungc¢ deske,

- uktada¢ i zageszczaC nastepne warstwy obsypki na wysokos¢ ca 5-10 cm od

spodu nastepnej deski, ze zwréceniem szczegllnej uwagi na wypetnienie i

zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deske.

Zasyp kanatu z rur PCV przeprowadzic¢ nalezy:

wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkdw na ztgczach.
Grubos¢ warstwy ochronnej wynosi 30 cm ponad wierzch rury. Warstwe
ochronng rury kanatowej nalezy wykonac z piasku sypkiego drobno, srednio
lub gruboziarnistego bez grud i kamieni.

Wyzej wymienione cykle nalezy powtarza¢ do osiggniecia 30 cm ponad wierzch rury.
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Scianek szczelnych z drewna, ktérych zastosowanie byto konieczne z uwagi na
warunki gruntowe i wysoki poziom wody gruntowej, nie usuwa sie. Pozostawienie ich
ponizej poziomu wody gruntowej, pozwala na utrzymanie sztywnoséci gruntu w strefie
obsypki rury kanalizacyjnej.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu, a w tym podbicie gruntu w pachach
przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ podbijakami z drewna twardego.

Stosowanie ubijakbw metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w
odlegtosci poziomej ca 10 cm od rury.

Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy kanatowej moze byc¢
przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.
Materiat:

Obsypke wokot rur nalezy wykonaé z piasku na szerokoS¢ catego wykopu i na
wysokos$¢ utozonego przewodu.

Zasypke do wysokoséci 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonac piaskiem.
Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym.

Stopien zageszczenia obsypki i zasypki powinien wynosi¢ 85 - 90 % (pod drogami Is
= 90 %) wg zmodyfikowanej préby Proctora.

Zasyp wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego
zgodnie z wymaganiami ST D-02.01.01, D-02.03.01. Sprawdzenie zageszczenia co
50,0 m.

Konieczna jest stata kontrola wskaznika zageszczenia Is podczas zasypywania
rurociggu, przeprowadzona przez uprawniong jednostke geotechniczna.

Zasyp wykopu obiektowego

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej studzienek nalezy przystgpi¢ do
zasypywania wykopéw. Do zasypu nalezy uzywaé¢ gruntdw sypkich nie
zawierajgcych kamieni, torfu i pozostatosci materiatdw budowlanych.

Zasyp nalezy wykonac warstwami grubosci 0,25 m przy ubijaniu ubijakami recznymi
lub warstwami grubosci 0,40 m przy zageszczaniu urzagdzeniami wibracyjnymi.

Ochrona przed korozja

Zewnetrzne Sciany studzienek i komoér rewizyjnych, potgczeniowych i Sciekowych
ulicznych oraz studni wylotowych z osadnikiem a takze wyloty kolektoréw nalezy
zaizolowacC 2 x lepikiem lub izoplastem "R". Elementy metalowe jak: stopnie
wlazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg podktadowg cynkowg oraz
lakierem bitumicznym.

Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy S$ciany studzienek i komor
zaizolowac 2 x izoplastem R+B.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badanie materiatow

Uzyte materiaty do budowy rowu krytego powinny by¢ zgodne z rysunkami.
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Sprawdzenie uzytych materiatbw do budowy kanatow przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w rysunkach.

Badanie zgodnosci z rysunkami

a) Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty
wniesione do rysunkéw i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inspektora U.M..

d) Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.

e) Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami.

Badanie podtoza naturalnego

Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego

Badanie przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt
podtoza odpowiada nastepujgcym wymaganiom:

- ma wilgotnos¢ naturalng,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w dokumentaciji.

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnos¢ struktury gruntu
podtoza naturalnego

Badanie przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i
taty, z doktadno$cig do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentaciji.
Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 30,0 m.

Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce
przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wykonania
zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych przeprowadza sie przez
wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta
wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubosS¢ warstwy
odsgczajgcej z piasku z doktadnoscig do 1 cm.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50,0 m.

Badanie gtebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia

Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,

- wysokos$ci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikdw pomiaréw jw., a rzedng
projektowanego terenu w danym punkcie.

Badanie w zakresie budowy przewodu i obiektéw

Badanie utozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu
wzdtuz catej dtugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do
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ich osi. Badanie nalezy przeprowadzic przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie potgczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania potaczen zgodnie z rysunkami nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajg na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodow i
kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przejscia kanatu przez Sciany studzienki przez ogledziny
zewnetrzne,

- sprawdzenie wlazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosSci
krawedzi otworu, od wewnetrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowaniu
wtasciwego typu witazu,

- sprawdzenie stopni wikazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w
$cianie, pomiarze odstepdw pionowych i poziomych, oraz poziomego pofozenia
gornej powierzchni stopni,

- sprawdzeniu prawidtowego utozenia pierscienia odcigzajgcego poprzez ogledziny
zewnetrzne i pomiar odlegto$ci gornej krawedzi kregu studzienki a dolng
powierzchnig ptyty przykrywowej. Ptyta przykrywowa powinna opieraC sie na
pierscieniu odcigzajgcym, a nie na kregach studzienki.

Badanie zabezpieczenia obiektéw przed korozja

Izolacje zewnetrzng powierzchni $cian obiektéw takich jak studzienek, wylotéw
nalezy opuka¢ mtotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na catej
powierzchni.

Zmierzy¢ wysokosc¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowe;.
Pomiary wykona¢ z doktadnoscig do 1 cm.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla budowy kanalizacji jest m (metr) kanatu kazdej Srednicy i
materiatu rur. Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 “Wymagania
ogolne”, pkt 7.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-00.00.00 — ,Wymagania Ogdlne”.
Inspektor nadzoru oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce
zgodnie z niniejszg Specyfikacjg. W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ustali
zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt
wiasny.
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Odbiér techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robo6t z Dokumentacjg Projektows.

Jest to odbidr poszczegolnych faz robdt podlegajacych zakryciu a mianowicie:
podtoza, przewodu i studzienek.

Odbioru robét zanikowych nalezy dokona¢ w obecnosci Uzytkownika.

Przedtozone dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje podtuzne
kanatéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze i profile powykonawcze kanatow.

Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu
oraz okreslajgce poziom wéd gruntowych.

c. Dane odnos$nie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna.

8.2.

8.3.

8.3.1.

8.3.2.

. Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce wzdtuz i w poprzek trasy

kanatu.
Dziennik Budowy.
Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

Odbiér techniczny koncowy

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci
badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:
I. wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,
II. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

lll. dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektdw na
planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetéw,

IV. rysunki powykonawcze na podktadach geodezyjnych wykonanych przez
geodete z naniesieniem w mapy w formacie cyfrowym tutejszego Urzedu.
szkice polowe - 5 szt. wszystkich robét geodezyjnych wykonane przez
uprawnionych geodetéw.

Zapisywanie i ocena wynikéw badan

Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i kohcowych powinny
by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy
lub do niego dotaczone w sposoéb trwaty i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkow komisji prowadzgcej badania.

Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaty
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spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czeSciowym nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 “Wymagania
ogolne”.

P?atnoéc’: za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng
wykonanych robét.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw,

— wykonanie i umocnienie scian wykopu,

— odwodnienie wykopu,

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie studzienek sciekowych,

— utozenie przykanalikow,

— wykonanie izolacji elementéw betonowych i Zzelbetowych,

— zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu,

— odwo6z nadmiaru ziemi,

— regulacje wlazéw studzienek sciekowych i kanalizacyjnych,

— udroznienie istniejgcej kanalizacji,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

BN/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/C-89004 Wyroby z tworzyw termoplastycznych. Cechy i cechowanie.

PN/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

BN/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN/H-74051/00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.
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PN/H-74051/01
PN/H-74051/02

Wiazy kanatowe. Klasa A.
Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

PN/H-74080/01 i 04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

Skrzynka zeliwna klasy ,C”.

PN/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN/B-010700

Sie¢  kanalizacyjna  zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

BN/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wdd opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru.

PN/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.
Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

PN/B-01700 Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sieC zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

BN/8738-03 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonu. Wymagania
techniczne.

PN/B-06250 Beton zwykty.

PN/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN/B-01300 Cement. Terminy i okresSlenia.

PN/B-30030 Cement. Klasyfikacja.

PN/B-30005 Cement hutniczy.

PN/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

PN/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i
ocena zgodnosci.
PN/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

BN/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestenowy.

PN/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

PN/6616-12 Uszczelki gumowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco
ogdlnego zastosowania.

PN/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN/B-10727 Przewody kanalizacyjne na terenach  szkod
gorniczych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-S-02204 Odwodnienie drég.

PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania. Drogi samochodowe.

10.2 . Inne dokumenty

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,Transprojekt’
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Warszawa.

Wytyczne stosowania rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w pasie drogowym
opracowane przez Pipe Life Mabo.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |I.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady - 1987 r.

Zarzadzenie Nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z
dnia 29.12.1970r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
instalacje wodociggowe i kanalizacyjne (Dz. Bud. Nr 1z 1971 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 3.08.2000 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
w sprawie aprobat i kryteridéw technicznych dotyczgcych wyroboéw budowlanych. Dz.
U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.11.1995
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
wyrobéw budowlanych. Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672.

Ustawa z dnia 31.01.1980 r. o ochronie i ksztattowaniu $rodowiska (Dz. U. Nr 3 z
11.02.1980 r. wraz ze zmianami).

Ustawa z dnia 24.10.1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38 z 1974 r. wraz ze
Zmianami).

Ustawa z dnia 3.04.1993 r. o zmianie ustawy o ochronie i ksztattowaniu srodowiska
oraz ustawy - Prawo wodne.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z
dnia 5.11.1991 r. (Dz. U. Nr 116 2 1991 r.)

poz. 503 - w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkow jakim powinny odpowiadac
Scieki wprowadzane do wod lub do ziemi,

poz. 504 - w sprawie zasad ustawiania stref ochronnych zrédet i uje¢ wody.

Normy DIN 1999.

Uwaga:
Wszelkie roboty ujete w ST nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w oparciu
0 aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
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D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01 KORYTO WRAZ y4 PROFILOWANIEM

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

| ZAGESZCZENIEM PODLOZA

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce prowadzenia i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kidére zostang wykonane w ramach przebudowy
chodnika przy ul. Kolejowa wraz z placem autobusowymantego w Mikotowie.

Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy w zlecaniu i wykonaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje:

etap 1:

— wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni jezdni .

Lokalizacje robét okreslono w Dokumentaciji Projektowe.

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
i okresleniami podanymi w ST D-00.00.00 “Wymagania ogolne”, pkt. 1.4.

Ogodine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogolne”,
pkt 1.5.

MATERIALY

Nie wystepuja.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania
ogolne”, pkt 3.

67



3.2.

41.

5.1.

5.2.

5.3.

ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

Dobér sprzetu

Do wykonania robét nalezy stosowac sprzet mechaniczny:
- rowniarki samojezdne,

- spycharki z uko$nie ustawionym lemieszem

- koparek przedsiebiernych

- sprzet do recznego prowadzenia robot .

Sprzet do zageszczania:

- walce gtadkie

- ubijaki mechaniczne,

- ptyty wibracyjne.

Dobér sprzetu powinien uwzglednia¢ specyfike robét.

TRANSPORT

Ogodine wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania
ogolne”, pkt 4.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogolne”, pkt
5.

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczenie podtoza powinno nastgpic¢
bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac¢ sie ruch budowlany, nie zwigzany z wykonaniem warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni.

Wytyczenie koryta

Pofozenie i uksztattowanie koryta w planie i profilu powinno zosta¢ wytyczone przy
pomocy palikébw lub szpilek oraz linek. Sposéb wytyczenia powinien umozliwiaé
wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST dla tych warstw.

Wykonanie koryta i profilowanie podtoza

W wyznaczonym Kkorycie nalezy wykona¢ roboty ziemne majgce na celu
uksztattowanie jego krawedzi i podtoza do rzednych okreSlonych w Dokumentac;i
Projektowe;j.

Jesli doktadno$s¢ mechanicznego wykonania koryta nie jest wystarczajaca,
ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie.

Jezeli w podiozu wystepujg obnizenia terenu, nalezy go spulchni¢, uzupetnic
niedobdr gruntu i zagesci¢ warstwe.

W  przypadku, gdy powierzchnia podioza przed profilowaniem nie wymaga
uzupetnienia gruntem, nalezy oczyszczong powierzchnie i woéwczas przystgpi¢ do
profilowania podtoza.
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Zageszczanie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia.
Jakiekolwiek nierbwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione.
Wilgotnos$¢ gruntu podtoza przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie od optymalnej o
wiecej niz 20 % jej wartosci.

Wymagana minimalna wartoS¢ wskaznika zageszczenia podtoza Is = 1,00 w
przypadku pomiaru modutu odksztatcenia w gruntach niespoistych zageszczenie
uznaje sie za prawidtowe gdy E,/Eq < 2,2

Wymagana doktadnos¢ wykonania koryta

Wykonanie koryta powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Dopuszczalne sg nastepujgce tolerancje wykonania:

- nierownosci profilowanego i zageszczonego podifoza mierzone 4-metrowg fatg w
kierunku podtuznym nie mogq przekraczac 2 cm,

- spadki poprzeczne mierzone tatg i poziomicg nie powinny przekracza¢ o + 0,5%
spadku projektowanego,

- réznice miedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm i-2cm,

- krawedzie koryta w planie nie moga by¢ przesuniete w stosunku do projektowanych
wzgledem osi drogi o wiecej niz 5 cm,

- szerokosc¢ koryta nie moze réznic sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10
cm i-5cm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogolne”,
pkt 6.

Kontrola zageszczenia

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzaé przynajmniej w dwoch punktach
wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie
na 500 m?.

Z czestotliwoscig kontroli zageszczenia nalezy przeprowadzac badanie wilgotnosci w
czasie zageszczania. Wyniki pomiaréw kontrolnych zageszczenia i wilgotnosci
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w p. 5.4.

Wskaznik zageszczenia |s nalezy sprawdza¢ wedtug normy BN-77/8931-12 na
podstawie normalnej préby Proctora wg PN-88/B-04481 metoda | lub II.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora
jest niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzgcego
podtoze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg
BN-64/8931-02.

Sprawdzenie dokiadnosci wykonania

Sprawdza sie nastepujgce elementy wykonania koryta:
- nierownos¢, tatg 4-metrowg, co 20 metrow w kierunku podtuznym,
- spadki poprzeczne, przy pomocy faty i poziomicy nie rzadziej, niz co 50 m,
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- gtebokos¢ koryta i rzedne dna, na krawedziach koryta nie rzadziej, niz co 50 m,

- usytuowanie krawedzi, nie rzadziej, niz co 50 m,

- szeroko$¢, nie rzadziej, niz co 50 m.

Wyniki pomiaréw kontrolnych powinny stwierdzi¢ zgodnosS¢ wykonania koryta z
Dokumentacjg Projektowg z tolerancjami okre$lonymi w p. 5.4 i 5.5.

OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt 7.

Jednostka obmiarowa
2

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr kwadratowy) wykonanego koryta z
wyprofilowanym i zageszczonym podfozem.

ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje sie na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, okreslonych w ST D-00.00.00 “Wymagania ogoélne”, pkt 8.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 “Wymagania
ogolne”, pkt 9.

Cena jednostkowa

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa za m? (metr kradratowy) wykonanego
koryta wg dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- odspojenie gruntu i odwiezienie do miejsca wbudowania,

- profilowanie dna koryta,

- zageszczenie podtoza,

- pomiary i badania kontrolne.
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10.

10.1.

ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy
i okreslenia.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celow
drogowych i lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tata.

BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia
gruntu.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w ST nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w oparciu

0 aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

D-04.02.01 WARSTWA ODCINAJACA

1.1.

1.2.

1.3.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace prowadzenia i odbioru robét
zwigzanych z utozeniem warstwy odcinajgcej z piasku, ktére zostang wykonane w
ramach przebudowy chodnika przy ul. Kolejowa wraz z placem autobusowymantego
w Mikotowie.

Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy w zlecaniu i wykonaniu roboét
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie dla robdét zwigzanych z
wykonaniem warstwy odcinajgcej z piasku o gr. 10 cm jako dolnej warstwy
podbudowy w konstrukcji jezdni oraz w konstrukcji zjazdow:

— na powierzchni o grubosci 10 cm na powierzchni 2358 m2

Lokalizacje robodt okreslono w Dokumentacji Projektowe.
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ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Grunty niewysadzinowe - grunty o wskazniku piaskowym WP > 35 nie tworzgce
soczewek lodowych i wysadzin w okresie mrozow; zwiry, pospoéfki, piaski grubo,
Srednio- i drobnoziarniste oraz rumosze skalne.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i okresleniami podanymi w ST D-00.00.00 “Wymagania ogoélne”, pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogolne”,
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Warunki ogoélne stosowania materiatbw podano w ST D-00.00.00 “Wymagania
ogolne”, pkt. 2.

2.2. Wymagania dla materiatéw

2.2.1. Wymagania dla kruszyw dla warstwy mrozoochronnej i podsypki piaskowe;j:

a) warunek szczelnosci okreslony zaleznoscig;
D15

gdzie: D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15 % ziaren warstwy
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85 % ziaren gruntu podtoza

b) warunek zageszczalnosci; okreslony zaleznoscia:
d60
U= >5
d10

gdzie:
U - wskaznik r6znoziarnistosci
d60 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60 % kruszywa
tworzgcego warstwe mrozoochronnag,
d10- wymiar sita, przez ktore przechodzi 10 % kruszywa
tworzgcego warstwe mrozoochronng,
dajacy mozliwos¢ uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=1,03 wg normalnej proby
Proctora wg PN-88/B-04481 metoda | lub Il badanego zgodnie z normg BN-
77/8931-12,
c) kruszywo nie powinno zawiera¢ zanieczyszczen:
- obcych; zawarto$¢ nie wiecej niz 0,3 %, badanie wg PN-78/B-06714/12,
- organicznych; barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie wg
PN-78/B-06714/26.

d) odchylenia od wilgotnosci optymalnej kruszyw na warstwe mrozoochronng i
odcinajgcg nie powinny nie powinny przekracza¢ + 2 %, w przypadku
zageszczenia walcami stalowymi. W razie zageszczenia walcami wibracyjnymi
zalecona jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej ustalona na podstawie
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3.1.

3.2.

ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

wstepnych préb na poletku doswiadczalnym,
e) wskaznik zageszczenia lo nie powinien by¢ wiekszy dla zwirow, piaskéw i
pospotek niz:
- 2,2 przy wymaganej wartosci Is > 1,0
- 2,5 przy wymaganej wartosci Is < 1,0,

E>
przyjmuje sie, ze wartos¢ wskaznika zageszczenia lo = ------
E4
gdzie: lo - wskaznik zageszczenia, liczba niemianowana

E, - utozony modut odksztatcenia w megapaskalach
E4 - pierwotny modut odksztatcenia w megapaskalach

Etwp2= - - D w ktorym:

Ap - rOznica naciskéw w [MPa]
As - przyrost osiadan w [mm]
D - $rednica ptyty w [mm]

Badanie polega na pomiarze odksztatcen pionowych (osiadan) badanej warstwy
podioza pod wptywem nacisku statycznego wywieranego za pomocqg stalowej
okragtej ptyty o Srednicy D= 300 mm. Pomiar odksztatcenia nalezy przeprowadzic,
gdy temperatura badanej warstwy jest wieksza od 0 °C.

f) sktad ziarnowy winien spetnia¢ wymagania okreslone w PN-78/B-06714/15 oraz
wymagania wg PN-B/11111 i PN-B/11113.

g) wspotczynnik piaskowy WP>35.

h) wspotczynnik :wodoprzepuszczalnosci K powinien by¢ wieksza od 8 m/dobe.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania
ogolne”, pkt. 3.

Dobér sprzetu

Do wykonania robot stosowane beda:

- sprzet do uktadania kruszywa: roéwniarki, spycharki, sprzet do recznego
rozktadania,

- sprzet zageszczajacy:
statyczny - walce gtadkie, okotkowane, ogumione (samojezdne i przyczepne),
dynamiczny - ubijaki, walce wibracyjne, ptyty wibracyjne lekkie i ciezkie.

Dobor sprzetu powinien uwzglednia¢ specyfike robot.
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41.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania
0ogolne”, pkt 4.

Transport materiatow

Transport materiatbw obejmuje dowiezienie z wytworni do miejsc wbudowania
wymieszanego, o wilgotnosci optymalnej kruszywa, w sposéb zabezpieczajgcy go
przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

Do przewozu materiatow stosowane bedg samochody samowytadowcze.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogolne”, pkt
5.

Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe warstwy mrozoochronnej (odcinajgcej) stanowi koryto
z wyprofilowanym i zageszczonym podtozem wykonanym zgodnie z ST
D-04.01.01.

Rozktadanie kruszywa

Sposob roztozenia powinien zapewniaC osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Warstwe mrozoochronng przy grubosci warstwy powyzej
15cm nalezy formowa¢ w dwoéch warstwach kruszywa. W miejscach wykluczajgcych
uzycie sprzetu mechanicznego nalezy stosowacC sprzet do recznego rozktadania
kruszywa. Kruszywo na warstwe odcinajgcg nalezy rozktada¢ w warstwach o
jednakowej grubosci. Roztozona warstwa powinna mie¢ takg grubos¢, aby po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.

Zageszczanie kruszywa

Warstwa odcinajgca w miejscach niedostepnych dla walcéw powinna byé
zageszczona zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi.

WilgotnoS¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnoSci
optymalnej z tolerancjg + 20 % jej wartosci, okreslonej wedtug normalnej préby
Proctora wg PN-88/B-04481 metoda | lub II. Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy
nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania przez watowanie.

Wymagana minimalna warto§¢ wskaznika zageszczenia warstwy mrozoochronnej
(odcinajgcej) wynosi ls = 1,03 wedtug normalnej préby Proctora.

Jezeli zageszczenie warstw sprawdza sie metodg obcigzen ptytowych wowczas
modut odksztatcenia dla wskaznika zageszczenia Is = 1,03 powinien wynosi¢ E; >
120 MPa. Zageszczenie uznaje sie za prawidtowe, gdy E> / E4 < 2,2.
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5.5.

6.1.

6.2.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

Wymagana dokladnos¢ wykonania warstw

Wykonanie warstwy odcinajgcej powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Dopuszczalne sg nastepujgce tolerancje wykonania:

- grubosc¢ warstwy nie powinna przekracza¢ o +1 cm, -2 cm grubosci projektowanej,

- nierbwnosci podtuzne mierzone tatg 4-metrowg nie mogg przekraczac 2 cm,

- spadki poprzeczne warstwy mierzone za pomocg faty i poziomicy nie powinny
przekracza¢ + 0,5 % spadku projektowanego,

- rzedne wysokosciowe nie powinny rozni¢ sie o +1 cm i -2 cm od rzednych
projektowanych,

- krawedzie warstwy w planie nie moga by¢é przesuniete w stosunku do
projektowanych wzgledem osi drogi o wiecej niz 5 cm,

- szerokos¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm. Dla poszerzen szeroko$¢ warstwy nie moze by¢ mniejsza od projektowane;j.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodline zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogolne”,
pkt 6.

Badania przed przystapieniem do roboét

Badania przed przystgpieniem do robdt obejmujg badania kontrolne matriatow
przeznaczonych do wykonania warstwy.

Badania laboratoryjne powinny obejmowaé okreslenie wszystkich wiasciwosci wg p.
2.3.1.

Badania w czasie robot

Badania kruszywa

Badania kruszywa wykonuje sie na probkach pobranych w sposéb losowy z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.

Na podstawie wynikéw badan uziarnienia nalezy sprawdzi¢ czy stosowany materiat
spetnia wymagania okre$lone w p. 2.3.1.

Badanie zageszczenia

Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢é wedlug BN-77/8931-12, modut
odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02, zas wilgotno$¢ kruszywa bada¢ wg PN-77/B-
06714/17.

Wyniki pomiarow kontrolnych zageszczenia i wilgotnosci powinny spetniaé
wymagania okreslone w p. 5.4.

Badania i pomiary doktadnosci wykonania warstw

Sprawdza sie nastepujgce elementy wykonania warstwy:

- grubo$¢, co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziatce
roboczej,

- rownosc, tatg 4-metrowa, co 20 m w kierunku podtuznym,

- spadki poprzeczne, przy pomocy faty i poziomicy nie rzadziej, niz co 50 m,

- rzedne, mierzone na krawedziach warstwy nie rzadziej, niz co 50 m,
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71.

7.2.

9.1.

9.2.

ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

- usytuowanie krawedzi, nie rzadziej, niz co 50 m,
- szeroko$¢, nie rzadziej, niz co 50 m.

Wyniki pomiaréw kontrolnych powinny stwierdzi¢ zgodnos¢ wykonania warstwy
z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjami okre$lonymi w p. 5.4 5.5.

OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogblne”, pkt 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg warstwy odcinajgcej jest m? (metr kwadratowy).

ODBIOR ROBOT

Odbioru robo6t dokonuje sie na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, okreslonych w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdélne”, pkt 8.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 “Wymagania
ogolne”, pkt 9.

Cena jednostkowa

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za m? (metr kwadratowy) wykonanej

warstwy odcinajgcej wg dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy
materiatu,

- wyréwnanie i zageszczenie warstwy,

- utrzymanie warstwy,

- badania kontrolne.
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ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w

Mikolowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-87/S-02201

PN-88/B-04481
PN-60/B-04493
PN-76/B-06714/00
PN-89/B-06714/01
PN-77/B-06714/12
PN-78/B-06714/15
PN-77/B-06714/17
PN-78/B-06714/26
PN-79/B-06711
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02
BN-75/8931-03
BN-68/8931-04
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12

PN-S-02205
BN-64/8933-02

BN-76/8950-03

10.2. Inne dokumenty

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy
i okreS$lenia.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoéci biernej.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoéine.

Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreSlenia
badan.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci
zanieczyszczenh obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoSci.
Kruszywa mineralne. Badania. @ Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych.

Piasek do betondw i zapraw.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celow
drogowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tata.

Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza na-
wierzchni podatnych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczania
gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

Badania hydrologiczne. Obliczanie wspotczynnika filtraci
gruntéw sypkich na podstawie uziarnienia i porowatosci.

GDDP-1997 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.
GDDP-1986 Technologia robét drogowych w latach 1987-90. Wytyczne wraz z
pdzniejszymi uzupetnieniami.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w ST nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w oparciu
0 aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

D-04.04.02 PODBUDOWA y4 KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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11.

1.2.

1.3.

1.4.
1.4.1.

1.5.

2.2.

ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sgq wymagania dotyczgce prowadzenia i odbioru robot
zwigzanych z utozeniem warstw podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, ktére zostanie wykonane w ramach przebudowy chodnika przy ul.
Kolejowa wraz z placem autobusowymantego w Mikotowie.

Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy w zlecaniu i wykonaniu robo6t
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie dla robét zwigzanych z
wykonaniem warstw konstrukcyjnych z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, nie zwigzanego dodatkami spoiw i lepiszczy.

Roboty obejmujg wykonanie podbudowy:

— warstwa dolna podbudowy o grubosci 20 cm na powierzchni 2358 m2

— warstwa goérna podbudowy o grubosci 8 cm na powierzchni 2358 m2
Lokalizacje robo6t okreslono w Dokumentacji Projektowe.

Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci
optymalnej. Pozostate okreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi polskimi normami i okre$leniami podanymi w ST D-00.00.00
“Wymagania ogolne”, pkt 1.4.

Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogolne”,
pkt 1.5.

MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogoélne stosowania materiatbw podano w ST D-00.00.00 “Wymagania
ogolne”, pkt. 2.

Stosowane materialy

Materiatem do wykonania stabilizacji mechanicznej jest kruszywo famane uzyskane
w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo
ziaren zwiru wiekszych od 8 mm, wg PN-B-11112, oraz woda jako materiat
pomocniczy przy zageszczeniu kruszywa.
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2.21.

2.2.2.

2.3.
2.3.1.

ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

Kruszywo

W wykonaniu robét stosowane bedzie kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu
0/40 mm.

Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode.

Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa - okreslona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna
miesScic sie pomiedzy nizej podanymi wartosciami granicznymi.

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez oczko sita, %
#40 mm 100
# 31,5 mm 78 - 100
#16 mm 58 - 87
#8 mm 42 -70
#4 mm 30 - 54
#2 mm 21 - 41
# 0,5 mm 10 - 23
# 0,075 mm 3-10

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy
uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie
powinny stanowi¢ wiecej niz 65 % frakcji przechodzgcych przez sito 0,5 mm.

Wtasciwosci kruszywa

Lp. | Wtasciwosci badane wedtug Podbudowa
1 |2 3
1 |Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, wg PN-78/B-

067714/15, %, nie wiecej niz: 30

w Klincu nie bada sie
2 | Stopien przekruszenia ziaren, % 75"
3 | Scieralno$¢ ziaren wiekszych od 2 mm, w bebnie

Los Angeles wg PN-79/B-06714/42, ubytek masy,
%, nie wiekszy niz 30

4 | Mrozoodpornosc¢ ziaren wiekszych od 2 mm
wg PN-78/B-06714/19, po 25 cyklach zamrazania
i odmrazania, ubytek masy, %, nie wiekszy niz 10

5 |[Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01, kruszywa
5-krotnie zageszczanego metodg normalng

wg PN-88/B-04481 35-75

6 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
wg PN-78/B-06714/12, %, nie wiecej niz 0,2

7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych E:Jrsvi?lwemdeczy ”r?i:
wg PN-78/B-06714/26 ciemniejsza od  barwy

WZOorcowej

* Frakcje kruszywa tamanego pozostajgce na sicie o oczkach kwadratowych
4 mm powinny mie¢ nie mniej niz 75 % wagowo ziaren pokruszonych,
posiadajgcych wiecej niz jedng przetamang powierzchnie.
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ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

2.3.2. Woda

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

41.

4.2.

Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode czystg, najlepiej wodociggowa.

Skladowanie kruszywa
Sktadowanie kruszywa jak w ST D-04.02.01.

Kontrola w czasie dostaw materiatow

Badania powinny by¢ wykonywane z takg czestotliwo$cig, aby uzyska¢ wiarygodne
i reprezentatywne dla catej gromadzonej ilosci kruszywa. Badania laboratoryjne
wykonane przez Wykonawce powinny obejmowa¢ wprowadzenie cech klasowych i
gatunkowych oraz powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami wg
pkt. 10 niniejszej ST.

Minimalna ilos¢ i czestotliwos¢ badan powinna wynosic:

1) dla cech gatunkowych - jedno badanie na kazdqg partie kruszywa w ilosci

100 ton.
Ponadto kazda dostawa winna by¢ oceniana wizualnie i w przypadku watpliwosci
sktadowana oddzielnie do badan sprawdzajgcych.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania
ogolne”, pkt. 3.

Dobér sprzetu

Do wykonania podbudow z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie nalezy

stosowac:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w
urzgdzenia dozujgce wode,

- réwniarki albo uktadarki kruszywa, spycharki do rozktadania kruszywa,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania.

W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe,

ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Dobér sprzetu powinien uwzglednia¢ specyfike robét.

TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania
0ogolne”, pkt 4.

Transport materiatéw

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu gwarantujgcymi
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5.1.

5.2.

5.2.1.

5.3.
5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

zabezpieczenie kruszywa przed zanieczyszczeniem, wysychaniem i segregacja.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogolne”, pkt
5.

Podtoze

Podtozem dla warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego jest
warstwa odcinajgca grub. 10 cm z piasku.

Kontrola jakosci wykonania podtoza

Kontrola dotyczy jakosci wykonania warstwy odcinajgcej wykonanej wg ST D-

04.02.01 i polega na sprawdzeniu zgodnoSci:

- spadkdéw poprzecznych, pochylen podtuznych oraz réwnosci podtoza - w sposéb
ciggty, nie rzadziej, niz co 100 m,

- zageszczenia - co najmniej w 2 przekrojach na dziatce roboczej, z wymaganiami
okreslonymi odpowiednio w ST D-04.02.01 pkt. 5.4 i 5.5 w zakresie zageszczenia,
oraz w niniejszej ST pkt. 5.4 w zakresie jakosci wykonania podtoza.

Wykonanie podbudowy

Przygotowanie mieszanki kruszywa - polega na wytworzeniu w mieszarce
stacjonarnej jednorodnej mieszanki kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang
krzywg uziarnienia i nadaniu jej wilgotnosci optymalnej. Kruszywo mozna zwilzy¢ w
czasie wytwarzania go w kruszarce lub podczas mieszania.

Transport i rozscietanie kruszywa - nalezycie wymieszane i zwilzone kruszywo
dostarczy¢ na budowe w warunkach zabezpieczajgcych je przed wysychaniem i
segregacjg. Kruszywo rozscieta¢ po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania podtoza
wg pkt. 5.2.1.

Profilowanie - przed zageszczeniem rozscietane kruszywo sprofilowa¢ do spadkéw
poprzecznych i pochyleh podtuznych wymaganych w projekcie. W czasie
profilowania nalezy wyréwnac lokalne zagtebienia za pomocg ciezkiego szablonu
skrzynkowego lub spycharki. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy wynosi 10 cm
po zageszczeniu.

Zageszczanie

Dobér sprzetu do zageszczania oraz ustalenie liczby przejs¢ dla uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia warstwy nalezy przeprowadzi¢ w korycie, bez
wykonywania odcinka prébnego, prowadzgc ciggtg kontrole stopnia zageszczenia.
Watowanie podbudowy nalezy wykonywa¢ w warstwach o grubosci odpowiadajgce;j
zastosowanym srodkom do zageszczania kruszywa:

- przy walcach statycznych gtadkich -15¢cm
- przy walcach wibracyjnych gtadkich - 20 cm
- przy walcach ogumionych -20cm

Poczatkowe zageszczenie nalezy wykonywaé walcem statycznym gtadkim lek-kim o
nacisku 30-45 kN, a nastepnie walcem ciezkim o nacisku powyzej 65 kN.
Stosujgc do zageszczania walce wibracyjne, poczatkowe przejscia walcdéw nalezy
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5.3.5.

5.4.

ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

wykonywac bez uruchamiania wibratorow.
W ostatniej fazie zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem.

Zageszczenie podbudowy kontroluje sie posrednio przez pomiar modutu
odksztatcenia zgodnie z PN-S/06102-1997.

Podbudowa po zageszczeniu w zakresie nosSnosci powinna spetniaC¢ nastepujgce
wymagania:

Minimalny modut odksztatcenia Mg mierzony przy
Potozenie warstwy uzyciu ptyty o Srednicy 30 cm [MPa]

Pierwotny Witbrny
w konstrukcji jezdni 100 200

Wartosci E (modutu) nalezy wyznaczaé dla przyrostu obcigzenia 0,25 - 0,35 MPa wg
WZOru:

3 Ap
E,Ei= —- - =D gdzie:
4 As

Ap - réznica naciskéw [MPa]
As - przyrost osiadan [mm]
D - Srednica ptyty [mm]

Zageszczenie podbudowy z kruszywa mozna uznaé za prawidtowe wtedy, gdy
stosunek wtérnego modutu odksztatcenia M”e do pierwotnego modutu odksztatcenia
M’e mierzonych przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm jest nie wigkszy od 2,2:

Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

Wymagania jakosciowe wykonania podbudowy
Wykonanie warstwy podbudowy powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Dopuszczalne sg nastepujgce tolerancje wykonania:

- rzedne wykonanej podbudowy nie powinny roézni¢ sie o +1 cm i -2 cm. od rzednych
projektowanych,

- nierownosci podtuzne mierzone zgodnie z normg BN-68/8931-04 planografem lub
czterometrowgq tatg, nie mogg przekracza¢ 10 mm,

- stosuje sie spadki poprzeczne takie jak dla warstwy Scieralnej. Spadki poprzeczne
mierzone tatg 4-metrowg z poziomicg, nie powinny przekracza¢ wartosci
bezwzglednej spadku projektowanego o + 0,5 %.

- szerokoS¢ podbudowy, gdy jest ona obramowana kraweznikiem, powinna by¢
rowna szeroko$ci projektowanej mierzonej miedzy licami kraweznikow. Gdy
podbudowa nie jest obramowana kraweznikiem, jej szerokoS¢ powinna by¢ szersza
o 30 cm od projektowanej krawedzi warstwy Scieralne;.

Odchylenia szerokosci, mierzone od osi realizacyjnej nie powinny przekraczac¢ + 5
cm w stosunku do projektowanych.
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6.2.

6.3.
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6.3.2.
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ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

- grubos¢ podbudowy po zageszczeniu nie powinna przekracza¢ o +10 %, -15 %
grubosci projektowane;.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogolne”,
pkt 6.

Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowy
Obejmujg one:
- kontrole jakosci materiatbw w okresie dostaw i przygotowania mieszanki - wg pkt.

2.3,
- kontrole jakosci wykonania podfoza - wg pkt. 5.2.1.

Kontrola jakosci podbudowy w czasie budowy

Kontrola uziarnienia

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana na kazdej
dziennej dziatce roboczej, za pomocg analizy sitowej zgodnie z normg PN-91/B-
06714/15, na probkach o ciezarze 5 kg dla kruszywa o Srednicy najwiekszego ziarna
do 32 mm i ciezarze 10 kg dla kruszywa grubszego. Wyniki powinny by¢ zgodne z
krzywg uziarnienia pkt. 2.3.1.

Badania zageszczenia podbudowy

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaC przynajmniej w dwoch punktach,
wybranych losowo na kazdej dziatce robocze;.

Kontrole zageszczenia nalezy wykona¢ metodg obcigzen ptytowych, a wartosSci
modutu odksztatcenia powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.4.

Badania i pomiary wykonania warstwy podbudowy

Sprawdza sie nastepujgce elementy wykonania warstwy podbudowy:

- grubosg¢, co najmniej w trzech losowo wybranych punktach, lecz nie rzadziej niz raz
na 1000 m?,

- nosnos$¢, wg obcigzen ptytowych, nie rzadziej, niz co 100 m,

- szeroko$¢, nie rzadziej, niz co 100 m,

- rownos¢ podtuzna, w sposédb cigglty planografem albo, co 20 m tatg na kazdym
pasie ruchu,

- spadki poprzeczne, przy pomocy faty i poziomicy nie rzadziej, niz co 100 m,

- rzedne, mierzone na krawedziach warstwy nie rzadziej, niz co 100 m,

- utrzymanie, zabezpieczenie podbudowy sprawdza sie na podstawie ogdlnego
zuzycia materiatbw oraz przez wizualng ocene jednorodnosci skropienia i
rownomiernosci roztozenia piasku.

Wyniki pomiaréw kontrolnych powinny stwierdzi¢ zgodno$¢ wykonania podbudowy

z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjami okreslonymi w pkt. 5.4.
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7.1.

7.2.

9.2.

10.

10.1.

ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogélne”, pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje sie na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, okreslonych w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdélne”, pkt 8.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 “Wymagania
0ogolne”, pkt 9.

Cena jednostkowa

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa za m? (metr kwadratowy) wykonanej
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosci wedtug
Dokumentacji Projektowej, wg dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa obejmuije:

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- zakup i przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z recepta,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-S/06102-1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
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ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w

PN-87/S-02201
PN-88/B-04481
PN-76/B-06714/00
PN-77/B-06714/12
PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-B/06714/18
PN-78/B-06714/19
PN-78/B-06714/26
PN-79/B-06714/42
PN-B-11112

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Mikolowie.

mechanicznie.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat nazwy
i okreslenia.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednia.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci
zanieczyszczen organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie
Los Angeles.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tata.

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

GDDP-1997 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w ST nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjq Projektowg w oparciu
0 aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
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ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Y4 KOSTKI BRUKOWEJ

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.4.1.

1.5.

BETONOWEJ

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce prowadzenia i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ktore zostanie
wykonane podczas przebudowy chodnika przy ul. Kolejowa wraz z placem
autobusowymantego w Mikotowie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j:

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej typu ,BEHATON” gr. 8 cm w ilosci
1964,30 m?, kolorowej typu ,HOLLAND” gr. 8 cm w ilosci 394 m? oraz na wjazdach z
betonowej kostki brukowej szarej typu ,BEHATON” gr. 8 cm w ilosci 700 m?
wykonana bedzie na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm, podbudowie
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm w-wa dolna
oraz o gr 8 cm w-wa goéra ( na wjazdach dodatkowo zaprojektowano geowtdkning)
Lokalizacje robét oraz typy geowtdkniny okreslono w Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe

OkreS$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami podanymi w p.1.4 ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne".
Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora U.M..
Ogdlne wymagania dotyczgce robé6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne".
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2.1.

2.2.
2.21.

2.2.2.

2.2.3.

ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong
jednostke.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne

| proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.
Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni jezdni i chodnikow stosuje sie betonowg kostke brukowg
o grubosci 80 mm koloru szarego. Do wykonania nawierzchni zjazdéw do posesji
stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 80 mm, koloru bordo.

Tolerancje dla kostek wymiarowe wynosza:

— na dtugosci +3 mm,
— naszerokoSci  +3 mm,
— na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i brazowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w
tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. |Cechy Wartos$c¢
1 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co

najmnie;j 60

a) $rednia z szesciu kostek 50

b) najmniejsza pojedynczej kostki

Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250, %, nie wiecej niz |5

Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania,
wg PN-B-06250:

a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
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2.2.5

2.2.6.

2.2.7.

5.6.9.

6.1.

ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku
do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych, %, nie|20
wiecej niz

4 |Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111,|,
mm, nie wiecej niz

Uktadanie kostki brukowej na tukach

Brukowa kostka na tukach o promieniu do 30 m powinna by¢ uktadana w odcinkach
prostych, taczacych sie przy uzyciu trojkatow lub trapezéw wykonanych z elementow
odpowiednio docinanych. Wielko$¢ trojkgtéow dostosowacC nalezy do szerokosci
chodnika i promienia tuku.

Spoiny

Szerokos¢ spoin chodnikow z brukowej kostki betonowej na odcinkach prostych nie
powinna przekraczac 0,2 - 0,3 cm. Szeroko$¢ spoin na tukach, zaleznie od potrzeby,
nie powinna by¢ wieksza niz 0,8 cm.

Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢é zamulone piaskiem na
petng grubos¢ elementu.

Do zamulenia spoin nalezy stosowacC drobny ostry piasek odpowiadajagcy BN-
84/6774-04.

Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg na chodnikach z kostki brukowe;
stosowac nalezy:

- na fukach,

- przy urzgdzeniach naziemnych.

Sktad zaprawy: 300 kg cementu “35” na 1 m® piasku.

Pielegnacja nawierzchni

Chodniki, ktérych spoiny wypetnione warstwg piasku grubosci 1,0 - 1,5 cm. Piasek
nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywac w stanie wilgotnym w ciggu 7 dni.

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio
po wykonaniu.

Wymagane warunki wykonania
Powierzchnia chodnikow powinna by¢ rowna i bez pofatdowan.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacg kontrole
wszystkich asortymentéw roboét i materiatow stosowanych do wykonania nawierzchni.
Kontrola obejmowa¢ powinna zgodnoS¢ wykonanych robét z wymaganiami
odpowiednich ST wymienionych w p.5.
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6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

Kontrola po wykonaniu robét

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni nalezy dokonaé przez pomiar grubosci
wykonanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, poréwnanie otrzymanych wynikow
z podanymi w dokumentacji projektowej oraz ustaleniu czy mieszczg sie one w
granicach tolerancji podanych w odpowiednich ST.

Sprawdzenie obramowania
Sprawdzenie obramowania nawierzchni dokonywa¢ nalezy tak jak podano w p.6
ST D-08.01.01 "Krawezniki betonowe".

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego dokonac¢ nalezy wg oceny wizualne;.

OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t dokonuje sie na budowie.

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
z betonowej kostki brukowe;.

ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor na zasadach okreslonych w ST D-00.00.00
"Wymagania ogolne".

PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$é za m?2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki
betonowej wg dokonanego obmiaru i odbioru robét.

Cena jednostkowa obejmuije:

- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania potrzebnych materiatow,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- wykonanie koryta,

- ustawienie kraweznikdéw lub obrzezy na podsypce,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne".
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10.

10.1.

ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspodlne wymagania i
badania.

PN-B-11113 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, piasek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-32250 Woda do betonéw i zapraw.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w ST nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjq Projektowg w oparciu

0 aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1.2.

1.3.

1.4.
1.41.

1.4.2.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robot zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego
(w ramach tymczasowej i docelowej organizacji ruchu) w zwigzku z przebudowg
chodnika przy ul. Kolejowa wraz z placem autobusowymantego w Mikotowie.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego i obejmuja:
— tymczasowg organizacje ruchu na czas prowadzenia robot oraz
docelowg dotyczacy jedynie samego ciggu pieszo-rowerowego.

Okreslenia podstawowe
Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo
symbolami, zwykle umieszczony na stupku lub na konstrukcji wsporczej.

Pozostate okreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w ST D-00.00.00
»,Wymagania ogoéine”.
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1.5.

2.1.

2.2.

2.2.2.

2.2.3.

ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Materiaty do wykonania oznakowania pionowego
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu oznakowania pionowego wedtug zasad
niniejszej ST sa:

— tablice znakoéw pionowych

— stupki do znakéw

— prefabrykaty betonowe dla zamocowania znakdéw w gruncie i fundamenty
wykonywane ,na mokro”,

— materiaty do montazu znakdw.

Wszystkie znaki wykazane w rysunkach powinny by¢ zamowione u producenta
gwarantujgcego wiasciwg jakos¢ ich wykonania, zapewniajgcego minimum 10-letni
okres gwaranciji.

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktory nie ma polskiej
normy (PN lub BN) musi posiada¢ ,Swiadectwo dopuszczenie do stosowania w
budownictwie drogowym i mostowym” wydane przez IBDiM.

Stupki do znakéw

Stupki do zamocowania znakéw zaleca sie wykonaé z ocynkowanych rur o Srednicy
70mm i dlugosci nie mniejszej niz 260cm.

Rury powinny by¢ proste. Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi
rury, zabezpieczone od gory deklem stanowigcym integralng czesc rury lub oddzielny
element Scisle dopasowany. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna
przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-80/H-74219, PN-84/H-74220 lub innegj
normy zaakceptowanej przez Inspektora

Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedlug PN-77/H-82200.
Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci
tusek, pekniec, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierownosci,
pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszczgce sie w granicach
dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Prefabrykaty betonowe

Rodzaj prefabrykatéw oraz sposdéb zamocowani rur znakow drogowych w gruncie
Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic z Inspektorem.

Na dostarczone prefabrykaty nalezy uzyska¢ atest od producenta. Prefabrykat
powinien by¢ wykonany w oparciu o wymagania normy PN-88/B-06250 [1]. Beton
uzyty do prefabrykatow powinien by¢ klasy co najmniej B25.
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2.2.4.

3.1.

3.2.

41.

4.2.

5.2.
5.21.

ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

Materialy do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowane tgczniki metalowe do konstrukcji wsporczych znakow jak
Sruby, podktadki, katowniki mocujgce, uchwyty itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez
peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbdw.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Sprzet do wykonania oznakowania pionowego
Do wykonania znakéw pionowych nalezy stosowac:

- koparki,

- zurawie samochodowe,

- $rodki transportowe

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Transport materiatéw

Transport gotowych znakoéw drogowych, rur, uchwytow, osprzetu itp. powinien sie
odbywa¢ samochodami oplandekowanymi. Znaki, rury, osprzet powinny byc¢
zamocowane w sposoOb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie w czasie transportu i
niszczenie.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Zakres wykonania robot

Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot nalezy wyznaczyC lokalizacje znaku tj. jego pikietaz
oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni lub krawedzi pobocza.
Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakdéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob,
aby w czasie trwania i odbioru robét istniata mozliwosS¢ odtworzenia lokalizacji
znakow.
Lokalizacja znaku powinna by¢ zgodna z rysunkami oraz wymaganiami podanymi
w ,Instrukcji o znakach drogowych pionowych”.
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ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

5.2.2. Ustawienie znakow

6.1.

6.2.

6.3.

Dna wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyréwna¢ i zagesci¢. Wolne

przestrzenie pomiedzy $cianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypetni¢ materiatem

kamiennym np. klincem i doktadnie zagescic.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gérna powierzchnia prefabrykatu

powinna by¢ rowna z powierzchnig pobocza lub moze by¢ wyniesiona nie wyzej niz 3

cm.

W gotowym prefabrykacie nalezy umocowa¢ stupki znakéw drogowych.

Umieszczenie znakdéw od krawedzi jezdni, pobocza umocnionego na wysokosci 2,20

m lub pasa jezdni nieutwardzonego na wysokosci dolnej krawedzi znaku 2.00m.

Wysoko$¢ zamocowania znakoéw i lokalizacja, powinny by¢ zgodne z rysunkami oraz

,Instrukcjg o znakach i sygnatach na drodze”.

Dopuszcza sie tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wiecej niz £1%,

- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz £2 cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni lub utwardzonego
pobocza, nie wiecej niz £5 cm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoéci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaSwiadczenia o jakosci (atesty) lub Swiadectwa dopuszczenia oraz wykona badania
materiatdbw przeznaczonych do wykonywania robét i przedstawi¢ ich wyniki
Inspektorowi w celu akceptacji materiatbw zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
punkcie 2.

Do materiatébw, ktérych producenci sg zobowigzani dostarczy¢ zaswiadczenie o
jakosci (atesty) lub S$wiadectwa dopuszczenia, nalezg:

- ptyty znakodw,

- folie odblaskowe (tarcze znakow),

- drobne elementy montazowe,

- stupki do zamocowania znakéw,

Badania w trakcie wykonywania robét
W trakcie wykonywania robét kontroli podlegajg nastepujgce elementy wykonania:
sposoéb i prawidtowo$é zamocowania znakéw,
wysokosc i prawidtowos¢ zamocowania tablic znakéw od powierzchni terenu,
odlegtos¢ umieszczenia znakéw od krawedzi jezdni,
zgodnos$¢ ustawienia znakdéw z lokalizacjg wskazang w rysunkach,
pionowe ustawienie stupkow,
wymiary znakoéw, liter, symboli,
zgodno$¢ kolorystyki znakow z instrukcja,
widocznos¢é znakdéw w dzien,
widocznos¢ i odblaskowos¢ znakdw w nocy (wizualnie),
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6.4.

ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

zabezpieczenie antykorozyjne.

Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 w sprawie szczegbtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakébw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach wraz z
zatgcznikami nr 1-4.

System dopuszczania do stosowania pionowych znakdéw drogowych

(Opracowanie: Transprojekt-Warszawa, 1994. Projekt).

Tymczasowe Warunki Techniczne. Znaki drogowe pionowe: wymagania techniczne.
TNT-94 (Opracowanie: Transprojekt-Warszawa, 1994. Projekt).

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01 KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.1.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace prowadzenia i odbioru robdt
zwigzanych z utozeniem kraweznikdw i obrzezy betonowych ulicznych w ramach
przebudowy chodnika przy ul. Kolejowa wraz z placem autobusowymantego w
Mikotowie.

Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy w zlecaniu i wykonaniu roboét
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg utozenia kraweznikbw betonowych
ulicznych 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem na dtugosci: 469 m oraz
ustawienia obrzezy 20 x 6 cm o dt. 1964 m

Lokalizacja rob6t zgodna z Dokumentacjg Projektowg.1.4. Okres$lenia podstawowe
Kraweznik betonowy uliczny - element prefabrykowany betonowy ograniczajgcy
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1.4.2.

1.4.3.

1.5.

2.1.

2.2.
2.21.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.7.
2.2.8.

ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

konstrukcje jezdni, chodniki dla pieszych itp.

tawa nosna - stuzy do umocowania kraweznika oraz przenosi obcigzenie
kraweznika na grunt.

Podsypka - warstwa wyrbwnawcza utozona na tawie

1.4.4. Pozostate okreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
normami i okresleniami podanymi w D-00.00.00 “Wymagania ogolne”, pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robédt i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogolne”,
pkt. 1.5.

MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw
Warunki ogoélne stosowania materiatbw podano w ST D-00.00.00 "Wymagania
ogodlne, pkt 2.

Stosowane materialy

Beton zwykty kl. B25 do produkcji kraweznikow.
Beton zwykty kl. B15 do wykonania tawy podkraweznikowe;.
Beton winien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-06250.

Piasek do podsypki i zaprawy
Do podsypki piaskowo-cementowej wskazany jest piasek gruby, do zaprawy - piasek
Sredni. Wymagania dla piasku - wg normy PN-79/B-06711.

Cement

Do betonu i podsypki - cement portlandzki wg PN-B-19701, klasy nie nizszej niz
232,97,

Do zaprawy - cement portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 marki ,35”.

Woda
Do betonu, podsypki, zaprawy nalezy stosowac¢ wode czystg np. z wodociggu.
Wymagania - wg PN-88/B-32250.

Krawezniki betonowe

Krawezniki uliczne o wymiarach 15x30x100 cm z betonu B25 wg KPED 03.11. 2.2.6.
Prefabrykaty - tzn. krawezniki muszg posiada¢ certyfikaty zgodnosci

Producenta z PN lub Aprobatg Techniczng IBDiM.

Bitumiczna masa zalewowa - wg BN-74/67712-04.

Wytrzymatos¢ na sciskanie i nasigkliwos¢ kraweznikéw betonowych
Wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach nie mniejsza niz 60 MPa.
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2.2.9.

3.1.

3.2.

41.

4.2.

ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

Nasigkliwos¢ kraweznikow betonowych winna odpowiada¢ normie PN-88/B-06250 i
wynosic nie wiecej niz 5 %.

Mrozoodpornos¢, scieralnosé i wyglad zewnetrzny kraweznikéw betonowych

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania jest

wystarczajgca gdy:

- préba nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5 %,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych < 20 %.

Scieralnosé kraweznikdéw okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna

by¢ <4 mm.

Wyglad zewnetrzny - krawezniki winny mie¢ strukture zwartg bez rys, pekniec¢, plam

i ubytkdw. Powierzchnia powinna by¢ czysta, rébwna i szorstka, a krawedzie réwne i

proste. Wkleéniecia nie powinny przekracza¢ 3 mm.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania
ogolne", pkt 3.

Dobér sprzetu

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy podkraweznikowej i ustawieniem kraweznikéw
wykonywac¢ recznie. Wykonanie mieszanki betonowej na tawy podkraweznikowe
w betoniarce.

Sprzet winien gwarantowa¢ uzyskanie odpowiedniej jakosci mieszanki. Dobor
sprzetu pod wzgledem typow i ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez
Wykonawce PZJ, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.

Ciecia prefabrykatow betonowych wykonac pitg do betonu.

Do ustawienia kraweznikbw nalezy stosowaC sprzet i narzedzia zaakceptowane
przez Kierownika Projektu.

TRANSPORT

Ogdéine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania
0ogolne", pkt 4.

Transport materiatow

Do transportu kruszyw mogg by¢ uzyte dowolne Srodki transportu zaakceptowane
przez nadzo6r budowy z ramienia Zamawiajacego.

W przypadku dowozu gotowej mieszanki betonowej z wytwoérni nalezy uzyc
mieszalnikbw samochodowych zwanych “gruszkami”.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.5.1.

5.5.2.

ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

Krawezniki nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi zabezpieczajgc materiat
przed przesuwaniem sie i uszkodzeniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt
5.

Wykonanie koryta

Po wykonaniu wytyczenia linii kraweznikowej nalezy wykonaé¢ koryta dla utozenia
tawy podkraweznikowe;.

Podtoze pod ftawe podkraweznikowg winno by¢ zageszczone, wskaznik
zageszczenia dna wykopu winien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody
Proctora.

Wykonanie koryta jako wykopu wagskoprzestrzennego o szerokosci do 40 cm i
gtebokosci 50 cm.

Wykonanie tawy podkraweznikowej

Utozenie szalowania dla tawy podkraweznikowej z oporem.

Wykonanie tawy z betonu B10. Beton rozsciela¢ i wyrbwnywac warstwami.

W odstepach, co 50 m nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masg zalewowg. Szczeliny starannie oczy$ci¢c na petng wysoko$¢ ftawy i osuszy¢
przed zalaniem. Przed zalaniem mase zalewowg podgrza¢ do temperatury 150-
170°C.

Ustawienie kraweznikow

Ustawienie kraweznikow betonowych na gotowej tawie wykona¢ na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 5 cm. Stosunek piasku do cementu - 4:1.

Dla zapewnienia szczelnosci na styku krawedzi kraweznika z betonem asfaltowym
na wysokosci uktadanej warstwy Scieralnej zamykajgcej nalezy utozy¢ na krawezniku
topliwg tasme asfaltowg szerokosci 50mm.

Wymagania jakosciowe wykonania

tawy betonowe

Beton B15 na fawy podkraweznikowe powinien by¢ zgodny z PN-88/B-06250.
Wymiary fawy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Tolerancja wymiaréw moze wynosic:

- dla wysokosci £10 % wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci tawy £20 % szerokosci projektowane;j.

Szeroko$¢ tawy z oporem 40 i 60 cm, wysoko$¢ czesci oporowej 20 cm.

Krawezniki

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ 12 cm dla kraweznikow

wystajgcych, a dla kraweznikbw obnizonych powinno wynosi¢ 2 cm przy przej$ciach

dla pieszych i 5 cm przy zjazdach do posesji.

Niweleta podtuzna kraweznika powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta jezdni drogi.
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6.1.

6.2.

6.3.

71.

7.2,

8.1.

8.2.

8.2.1.

ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

Szerokosc¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.

Spoiny kraweznikbw wypetnic zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2 z
cementu portlandzkiego marki ,35". Nad szczelinami dylatacyjnymi faw w odstepach,
co 50 m spoiny zalewac¢ bitumiczng masg zalewowa.

Na tukach w planie ustawia¢ krawezniki fukowe lub krawezniki krétkie odpowiednio
dociete. Luki o promieniu powyzej 15 m mozna wykonywac z kraweznikéw prostych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdine”,
pkt 6.

Kontrola jakosci materiatéw

Wbudowane materiaty tzn. krawezniki betonowe, beton na tawy itp. powinny spetniac
wymagania podane w p. 2.

Kontrola jakosci wykonania

Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych roboét
z Dokumentacjg Projektowa i czy zostaty spetnione wymagania podane w p. 5.5.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoine", pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego kraweznika i zawiera wszystkie
elementy sktadowe wymienione w niniejszej ST.
Dtugosc¢ kraweznika wylicza sie po osi jego faktycznego utozenia.

ODBIOR ROBOT

Ogodline zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 8

Odbior taw

Odbioru faw jako rob6t zanikajgcych dokonuje sie przed ustawieniem kraweznikow.
Badania nalezy przeprowadzi¢ na kazde 100 m gotowej tawy.

Zgodnos$¢ profilu podtuznego goérnej krawedzi fawy z Dokumentacjg Projektowa.
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8.2.2.

8.2.3.

8.3.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.
8.3.5.

9.1.

9.2.

ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w
Mikotowie.

Jako dopuszczalne przyjmuje sie odchylenia £1 cm na kazde 100 m tawy.

Wysoko$¢ (grubosc) taw oraz szeroko$é gornych powierzchni taw nalezy sprawdzic¢
w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
podano w p.5.5.1.

Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch
dowolnych punktach, na kazde 100 m tawy, 3-metrowej taty brukarskiej.

Prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekraczac
1cm.

Odbiér kraweznikéw i obrzezy - rodzaje badan

Odchylenia kraweznikow w planie od linii projektowane;j
Dopuszcza sie odchylenia +1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika.

Odchylenia niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej
Dopuszcza sie odchylenia +1 cm na kazde 100 m wykonanego kraweznika.

Réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow sprawdza sie przez przytozenie w dwoch
punktach, na kazde 100 m kraweznika 3-metrowej tfaty brukarskiej. Przeswit
pomiedzy goérng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczac 1
cm.

Doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie na kazdych 10 m ustawionego kraweznika.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci
Zasady dotyczgce ptatnosci podano w umowie dotyczgcego niniejszego zadania.

Cena jednostkowa

Ptaci sie za m (metr) wykonanego kraweznika.

Cena obejmuje:

- wytyczenie kraweznika,

- wbicie szpilek stalowych i rozpiecie sznurka brukarskiego,
- transport materiatéw,

- wykonanie koryta pod fundament kraweznika,

- wykonanie taw podkraweznikowych (z dylatacjami),

- utozenie kraweznika na podsypce cementowo-piaskowej,
- zalanie spoin kraweznika,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robat.
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10.

10.1.

10.2.

ul. Kopernika ul. Kolejowej oraz remont placu autobusowego w

Mikolowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-86/B-06712
PN-79/B-06711
PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-B-19701

PN-88/B-32250
PN-60/S-96503
BN-80/6775-03/04

BN-80/6775-03/01

Inne dokumenty

Kruszywa mineralne do betonu.

Piasek do betondw i zapraw.

Beton zwykty.

Zaprawy budowlane zwykte.

Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnos&ci.

Woda do betonu i zapraw.

Asfaltowa masa zalewowa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i
badania.

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.
Katalog Szczegdtéow Drogowych Ulic, Placow i Parkoéw Miejskich - Centrum
Budownictwa Komunalnego - Warszawa, 1987.
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PN-11/07
projekt

UMOWA

Zawarta w Mikotowie dnia ................... , Zgodnie z przepisami ustawy ,Prawo zamdéwien

publicznych”, pomiedzy:

Gming Mikotow z siedzibg w Mikotowie, Rynek 16, reprezentowang przez Zastepce

Burmistrza Miasta - mgr inz. Adama Putkowskiego
zwang dalej Zamawiajgcym

a
................................................. zsiedzibgw ...............przy ul. ...............,
reprezentowanym PrzZez ........cccccceeeeeeieeieeeieeei e zwanym dalej Wykonawca.
§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w oparciu
o przeprowadzone postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego zamdéwienia :

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow
do odprowadzania sciekow.

1. Remont ul. Kopernika w Mikotowie

2. Remont odcinka ul. Kolejowej w Mikotowie

3. Remont placu autobusowego i odcinka ul. Kolejowej w Mikotowie
§2

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1. wykonania robét zgodnie z:

e zakresem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia,
w dokumentacji projektowej i ofercie przetargowej, stanowigcymi integralne

czesci umowy;

e zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi warunkami przepiséw

technicznych i Prawa budowlanego,

e wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat

technicznych,

e postanowieniami kosztorysu ofertowego oraz specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robét,
2. uporzadkowania terenu po prowadzonych robotach.
3. zabezpieczenia dojs¢ i dojazddéw do posesji na czas prowadzenia robot.
§3

1. Strony ustality nastepujacy termin realizacji zadania:

a) termin rozpoczecia — dzien po przekazaniu placu budowy

b) termin zakonczenia — do 30.10.2007 r.

Termin odbioru zadania jest jednoznaczny z terminem zakonczenia zadania.

§4
Strony dokonaty nastepujgcego podziatu obowigzkdw:
I. Obowiazki Zamawiajacego:
1. dokona¢ czynnosci zwigzanych z rozpoczeciem robo6t budowlanych wymaganych
przepisami ustawy Prawo budowlane
2. przekaza¢ Wykonawcy teren budowy
3. przekaza¢ Wykonawcy dziennik budowy zgodny ze wzorem okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r.
4. przystapi¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie
- 14 dni od pisemnego zawiadomienia o0 zakonczeniu robot,
- 10 dni od zakonczenia okresu gwaranciji i rekojmi,
5. zapewni¢ nadzor inwestorski
6. zaptaci¢ za wykonanie przedmiotu umowy.



Il. Obowiazki Wykonawcy:

1.przyja¢ front robot i przygotowac sie do realizacji przedmiotu umowy, w tym
w szczegolnosci:

e wyposazy¢ na swdj koszt zaplecze robdt budowlanych we wszystkie przedmioty
jakiejkolwiek natury, ktore sg niezbedne do wykonywania robot;

e wykonaé¢ roboty tymczasowe, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych;

e oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca na ktorych, pod ktérymi lub przez ktére
mogg by¢ prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne
tereny i miejsca udostepnione przez Zamawiajacego jako miejsce pracy;

2. w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji zamawiajgcemu harmonogram robét, oraz plan Bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

3. aktualizowaé harmonogram w zaleznosci od faktycznego postepu robét oraz
wptywu tego postepowania na powigzania z innymi robotami. W aktualizowanym
harmonogramie nalezy uwzgledni¢ ewentualne zmiany kolejnosci wykonywania
robét.

4. przedstawi¢ zaktualizowany harmonogram Zamawiajgcemu do akceptaciji
w terminie 14 dni od otrzymania polecenia jego aktualizacji od inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.zabezpieczy¢ teren prowadzenia robot przed dostepem oséb niepowotanych;

6.wykonawca winien uprzedzi¢ Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robdt
spowodowanej nie wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw przez
Zamawiajgcego;

7.utrzymywac roboty w dobrym stanie. Z nalezytg troskg i pilnoscig nalezy zapewnic
wykwalifikowang kadre robotniczg wraz z nadzorem, materiaty posiadajace atesty
jakosci wraz z zadeklarowang wysokg jakoscig zastosowanych surowcow,
urzgdzen budowy i wszystkich innych rzeczy, zaréwno o charakterze tymczasowym
jak i finalnym, niezbedne do utrzymania i wykonania robét w stopniu, w jakim
wymaga tego jakos¢ robat;

8.przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania;

9.pisemnie zawiadomi¢ zamawiajgcego o gotowosci zadania do odbioru, co najmniej
14 dni przed terminem okreslonym w § 3 pkt. 1b.

10.Wykonawca winien:

- ubezpieczy¢ budowe od strat i szkdd spowodowanych przez jakiekolwiek

przyczyny;

wartos¢ robot objetych ubezpieczeniem winna uwzgledniac:

= roboty do wartosci kosztorysowej, okreslonej przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym

= sprzet do wartosci niezbednej dla wykonania przedmiotu umowy

- zawrze¢ umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i

nastepstwa nieszczesliwych wypadkow, dotyczacych oséb uprawnionych do

przebywania na placu budowy, oraz osob trzecich, ktére nie sg upowaznione do

przebywania na placu budowy,

- przedtozy¢ polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego na kazde jego zadanie,

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ rowniez za szkody i straty
w robotach, spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie rekojmi i
gwarancji.

12. W terminie 10 dni po zakonczeniu robét zlikwidowaé zaplecze.

13.Utrzymaé teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd, skladowac
wszelkie urzadzenia pomocnicze, zbedne materiaty, urzadzenia prowizoryczne,
odpadki, $mieci ktdre nie sg potrzebne lub sie ich pozbywaé.

14. Na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przerwac roboty, a jezeli zostanie zgtoszona
taka potrzeba — zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

15. Realizowa¢ roboty w kolejnosci i terminach wynikajgcych z harmonogramu
robét.
§5

1.Inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego na budowie jest




2.Kierownikiem rob6t budowlanych z ramienia Wykonawcy jest .........cccccceeeee

§6
Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie stosowaC wyroby
dopuszczone do uzywania w budownictwie w rozumieniu przepiséw Prawa
budowlanego.

§7

1. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania prac podwykonawcy.

—

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonanie robét i o
wykrytych wadach powiadomi¢ niezwtocznie Wykonawce. Nie nalezy z tym czekac¢
do czesciowego lub koncowego odbioru robot.

2. Sprawdzenie jakosci robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie ogranicza
uprawnienn Komisji Odbioru powotanej przez Zamawiajgcego do ustalenia wad
przedmiotu odbioru.

3. Zgtoszone wady powinny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce nie pdzniej
niz w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o ich zaistnieniu.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poswiadcza usuniecie wad wpisem do dziennika
budowy.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie ukrytych wad w terminie wynikajgcym z dokumentéw
kontraktowych, Zamawiajagcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej (innemu
wykonawcy). O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej, Zamawiajacy
winien zawiadomi¢ Wykonawce co najmniej 7 dni wczesniej przed zleceniem ich
osobie trzeciej.

6. Koszt usuniecia wad przez osobe trzecig w takim przypadku zostanie potrgcony
Wykonawcy z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§9
1. Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego wynagrodzenie ryczattowe wynoszgce:
brutto — ..o zt
SIOWNIE: ..oveiiiiiiiiiiiiiiiieeee
w tym nalezny podatek VAT .......ccccceeiiiiiinnnnnns
2.Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne do kohca trwania umowy.
§10

1.Strony ustalajg, ze dopuszcza sie wynagrodzenie za wykonane roboty fakturami

przejsciowymi do wysokosci 80% wartosci wykonanych robét. Pozostate 20% zostanie

wyptacone Wykonawcy po zakonczeniu catkowitym zadania i jego korncowym odbiorze.
2.Podstawa wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi protokét odbioru robot.
3.Termin ptatnoéci faktury — do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

4 Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajagcego dokonac¢ przelewu

wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

§ 11

1.Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na realizacje przedmiotu

umowy.

2.Naleznosc¢ bedzie ptatna z konta Urzedu Miasta w Mikotowskim Banku Spotdzielczym

w Mikotowie nr 06 84360003 0000 0000 0071 0037

na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

§12
1.Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% wartosci umowy brutto w kwocie........... , przed podpisaniem

umowy.
2 Wysokosc¢ kwoty stuzacej do pokrycia roszczen w ramach gwaranciji i rekojmi
wynosi 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ,ij......zt
3. Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z umowg wykonanie robot
zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze.
Pozostatg czesS¢ zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 zostanie zwrdécona
lub zwolniona w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi i dokonaniu
pozytywnego przegladu obiektu.
4.Niedotrzymanie terminu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w ust.1, bedzie uznane przez Zamawiajgcego za
odstgpienie od umowy, zas Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty kary
umownej, w wysokosci ustalonej w § 23 umowy.



§13

1. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robé6t dodatkowych, Wykonawcy
nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamdwienia na podstawie
odrebnej umowy, zawartej zgodnie z przepisami ustawy ,Prawo Zamédwien
Publicznych”. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
tym zakresie bedg bezskuteczne.

2. O konieczno$ci wykonania robét dodatkowych decyduje Zamawiajacy.

§14

1. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jej przejecia do czasu
oddania przedmiotu umowy Zamawiajgcemul.

2. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe
Wykonawcy znajdujace sie na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy

§ 15
. Wykonawca przeprowadza préby i sprawdzenia przewidziane w przepisach przed
odbiorem koncowym robét. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz na 5 dni przed
terminem wyznaczonym do dokonania sprawdzen.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie
Zamawiajgcemu  niezbednych  dokumentéw, a w szczegdlnosci prawidiowo
wypetnionego i zakonczonego dziennika budowy, zaswiadczen wtasciwych jednostek
i organdw, protokotéw technicznych odbioréw miedzyoperacyjnych, niezbednych
Swiadectw kontroli jakosci oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi
zmianami dokonanymi wtoku budowy, oraz pisemne potwierdzenie o
uporzadkowaniu terenu po prowadzonych robotach, najpézniej w dniu zgtoszenia
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego.

§ 16

Zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych

préb i sprawdzen, Kierownik budowy stwierdza wpisem

do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 5 dni

oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy .

O osiggnieciu gotowosci do odbioru, Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ na

piSmie Zamawiajgcego.

—

§ 17

1. Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu umowy wykryte przy odbiorze
usuwane bedg niezwtocznie, a najpdzniej w ciggu 7 dni.

2. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze wstrzymuje podpisanie protokotu
odbioru.

§18

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany
przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu
na cel okreslony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate
po odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy.

3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 5 lat gwarancji i rekojmi na wykonane roboty
budowlane.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy
(podczas jego eksploatacji) w terminie rekojmi obowigzany jest do przeditozenia
Wykonawcy stosownej reklamaciji, najpézniej w ciggu 7 dni od dnia stwierdzenia
wystgpienia wad.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje w
ciggu 7 dni od daty jej otrzymania, a po bezskutecznym uptywie tego terminu
reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci, zgodnie z Zzgdaniem
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania: niezbednych badan nawierzchni
asfaltobetonowej i nosnoéci podbudowy ptyta VSS dla robét wskazanych przez
inspektoréw.

§19
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za zwtoke w wykonaniu przedmiotu
umowy w wysokoéci 0,3% wynagrodzenia netto okreslonego w § 9



za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego na dokonanie odbioru okreslonego
w zatwierdzonym harmonogramie robot.
Naleznos¢ z powyzszego tytutu Zamawiajacy potraci z faktury, wystawionej przez
Wykonawce.
§ 20
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng: za zwioke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w wysokosci 1,0% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 9 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na ich
usuniecie. Nalezne z tego tytutu kwoty Zamawiajgcy potraci z faktury, wystawionej
przez Wykonawce.
§ 22
Zamawiajagcy ma prawo odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez
odpowiedzialno$ci i kar umownych wzgledem Wykonawcy w przypadku razgacego
naruszenia przez Wykonawce przepisow ustawy Prawo Budowlane, przepiséw bhp,
ustalen z Zamawiajgcym w tym gtownie niedotrzymywania termindw wynikajgcych z
zatwierdzonego harmonogramu robat.
§23
1.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;:
-w razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w wysokosci 15% wartosci wynagrodzenia
netto okreslonego w § 9.
-w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 15% wartosci wynagrodzenia netto
okreslonego w § 9.
Nalezne z tego tytutu kwoty Zamawiajacy potraci z faktury, wystawionej przez
Wykonawce.
2.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w razie odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn za ktére odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajacy, w wysokosci
15% wynagrodzenia netto okreslonego w § 9, za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w
art.145 ust 1 ustawy ,Prawo zaméwien Publicznych”.
§24
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogg dochodzié¢
odszkodowania uzupetniajgcego.
§ 25
1. Strona dazaca do zmiany tresci umowy jest zobowigzana przedstawi¢ pisemnie
argumenty uzasadniajgce zmiane, minimum na 30 dni przed uptywem terminu, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1b umowy.
2. Termin okreslony w ust.1 moze by¢ przekroczony tylko w wypadku zaistnienia
nadzwyczajnych, obiektywnych, niezaleznych od stron zdarzen .
3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogq nastgpi¢ za zgodg obu stron
wyrazong na pismie.
§ 26
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy wytacznie w przypadkach
przewidzianych we wifasciwych przepisach prawa, zzastrzezeniem §22, Ilub
rozwigzanie umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
Odstgpienie od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci oraz powinno zawieraé¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.
§ 27
W sprawach nieuregulowanych w tresci umowy majg zastosowanie przepisy Ustawy
~Prawo Zamowien Publicznych” oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 28
Sprawy sporne wynikajace z tresci niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie
wiasciwego dla Zamawiajacego sadu powszechnego.
§29
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WY KONAWCA
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

. Nazwa zamoéwienia:

. Remont ul. Kopernika w Mikofowie.

Remont odcinka ul. Kolejowej w Mikofowie.
Remont placu autobusowego i odcinka ul. Kolejowej w Mikotowie.

. Adres obiektu budowlanego:

Drogi gminne - publiczne w Mikotowie

Nazwy i kody:

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111200-0
Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45233252-0
Roboty w zakresie chodnikow 452332221

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rur. do odp. $ciek 45231300-8
Zamawiajacy:

Gmina Mikotéw

ul. Rynek 16, 43-190 Mikotow
telefon:032/3248500

fax:032/3248400

strona internetowa :www.mikolow.um.gov.pl

Spis zawartosci:

a. przedmiar robot.
b. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
C. mapy z zakresem robot

Termin realizacji zadania:

30.10.2007 rok

Opracowat:

WA M

Jan Lisztwan w dniu: 27 lutego 2007r.



Urzad Miasta Mikotowa ul. Rynek 16

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie odwodnienia
45111000-8 Rozbidrka oraz wykonanie schodow terenowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont ul. Kopernika w Mikotowie

ADRES INWESTYCJI : Droga gminna

INWESTOR : Gmina Mikotéw

WYKONAWCA ROBOT :  Wyloniony w przetargu nieograniczonym

BRANZA :  Inzynieryjna

SPORZADZIt KALKULACJE :  Jan Lisztwan

DATA OPRACOWANIA : 19.02.2007

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét z

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

19.02.2007

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont ul. Kopernika w Mikotowie

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1 |
1.1/45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic - - -
1/KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2
d.1. 0803-03 0 grubosci 3 cm
1 Krotnos¢ = 0.6
12268 m2 2268.000
| ) _ - l 'RAZEM 2268.000
2 |Wywoz destruktu asfaltowego samochodami samowytadowczymi na odleg- m3 ‘ ‘
d.1.|wycena in- fo5¢ do 3 km grunt kat. I-| =
1 dywidualna
68 m?3 68.000
| RAZEM 68.000
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1. 0101-01 | @
1 analiza in- '
dywidualna |
24 'm 24.000
| 'RAZEM 24.000
4 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 0,3kg/m2 K1-60 /m2
d.1.|wycena in- ‘ ‘
1 dywidualna ’
2268 m2 2268.000
RAZEM 2268.000
5 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m?2
d.1./0310-01 |wianca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm z uprzednim - (skropie- |
1'wycena in- niem) . | ‘
‘dywidualna |
2268 m2 2268.000
RAZEM 2268.000
Gi' Uozenie geosiatki z widkna szklanego w osnowie asfaltowe] (polimer) m2
d.1./wycena in- |wzmacniajaoej nawierzchnie asfaltobetonowa. |
1 dywidualna |
12200 m?2 2200.000
| RAZEM 2200.000
7 KNNR 6 Skropienie emuisja elastomerowa nawierzchni drogowych m2
d.1i | 1005-07 | | | |
| 2200 m2 2200.000
| RAZEM | 2200.000
8 Uszczelnienie tasmg uszczelniajaca na bazie kauczuku i bitumu do m
d.1. wycena in- uszczelnienia styku: istniejacej nawierzchni drogowej oraz nowej nawierzch-
1 dywidualna |ni o szer. 5 cm oraz przy studniach |
| 32 |m 32.000
’ ! [RAZEM | 32.000
9 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2 | '
d.1. wycena in- Scieralna asfaltowa SMA - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
1 dywidualna
| |2268 m?2 2268.000|
| ! | RAZEM | 2268.000
10 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa 'm?2 [
d.1. wycena in- |Scieraina asfaltowa SMA - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz. ;
1 dywidualna [
| 2268 m2 | 2268.000
| | | |RAZEM | 2268.000
11! |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej oraz z ptyt betonowych  'm2 | [
d.1. wycena in- oraz wylewki betonowej o wysokosci 8 cm na podsypce piaskowej wraz z i |
1|dywidualna wywozem 28 wjazdéw x 1,8 x 5 = 252
252 m2 252.000
RAZEM 252.000
12i KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm | \m?2 |
d.1./0802-01 wraz z odwozem do 3 km '
1 wycena in-
dywidualna
252 m?2 252.000
| RAZEM 252.000
13|KNR 2-31  Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z fawg betonowg m | [
d1./0813.-03 I g |
825 m 825.000

Norma PRO Wersja 4 16 Licenga: 6597 dla UM




Remont ul. Kopemika w Mikotowie

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz Razem
| | RAZEM 825.000
14 Utozenie nawierzchni z kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo - m3
d.1. |wycena in- piaskowej oraz wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego gr od 15 do
1 dywidualna 20 cm wraz z zageszczeniem i uprzednim wykonaniem w-wy odsgczajacej
z piasku gr 5cm
28 x1,8 x 5= 252
135 m3 135.000
RAZEM 135.000
15 KNR 2-31  Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- m
d.1. 0401-03 (cie kat.I-1l
1| | |
| 825 m | 825.000
' 'RAZEM | 825.000
16 KNR 2-31  Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na lawie betonowej 'm i
d.1. 0403-03 (0,04m3/m) w tym 224m utozone na plask (wjazdy). [ |
1
705 m 705.000
RAZEM 705.000
17 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 35 cm recznie dt. 120 x 1,5 pod ko- m2
d.1./wycena in- ryto Sciekowe | |
1 dywidualna | |
1180 ‘m2 180.000
| | |RAZEM | 180.000
18 KSNR 6 |Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm 'm2
d.1. 0104-01
1
180 m2 180.000
RAZEM 180.000
19 KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa dolna o gr. 20 cm 'm2
d.1. 0204-03
1
180 m2 180.000
| RAZEM 180.000
20/Rys 3 |Krawezniki betonowe z wodosciekiem wystajace o wymiarach (33 x40 lub  |m
d.1. 150 x 50 cm) na podsypce cementowo-piaskowej wg rysunku (wtym 2 x5 |
1 m o tuku r = 3,50m) utozenie réwnolegle do ul. Konstytucji 3 - go Maja
120 m 120.000|
RAZEM 120.000
21 KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- m
d.1. 0407-01 nieniem spoin zaprawa cementowa 28 wjazdy x 1,8 x 2 (dwustronne)
1
100.8 \m 100.800
| 'RAZEM | 100.800
22 KNNR 6 \Wyréwnanie istniejacej podbudowy Huczniem kamiennym sortowanym za- 'm?3 ‘
d.1..0107-01 |geszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (wjazdy) obmiar 252 x 0,10 m | [
1| [ |
125.2 ‘m3 25.200
RAZEM 25.200
23 Plantowanie poboczy wraz z dowozem humusu o gr 10 cm 650 x0,5 m2
d.1. wycena in-
1 dywidualna
325 m?2 | 325.000|
| | |RAZEM ' 325.000
24 KNKRB 1  Obsianie skarp w ziemi urodzajnej Im2 |
d.1..0415-03 ’ ‘
11
352 m?2 | 352.000
RAZEM 352.000
1.2 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie odwodnienia B ) -
25 KNR 2-31  Regulacja pionowa studzienek dla kratek Sciekowych ulicznych ( szt
d.1. 1406-02 kratki istniejace)
2 kalk. wias-
na
3 szt. 3.000
i RAZEM 3.000
26 KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych ( ist wiaz) szt.
d.1. 1406-03 - ;
2 kalk. wias- [ |
o [
18 szt. 18.000|
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Remont ul. Kopernika w Mikotowie KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 416 Licenga: 6597 dia UM

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 18.000
27/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |szt.
d1. 140604 | |
2 | | |
29 szt. | 29.000
'RAZEM ' 29.000
28 Rys 2 |Studzienki z kregéw o $r. 500 mm i o gt. 1,50 m wraz z podtaczeniem rurg szt
d.1. wycena in- 0$r200 m (PCV gruboscienna) do istniejacej kanalizacji (wykop, wykucie i |
2 dywidualna uszczelnienie ist. kregu, osadzeniem kraty Sciekowej) oraz zasypaniem
piaskiem i kruszywem oraz zageszczeniem.
7 szt | 7.000
RAZEM 7.000
1.3 45111000-8 Rozbiérka oraz wykonanie schod6w terenowych
29| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1./wycena in-
3 dywidualna
| 0.0016 ha 0.002
| RAZEM 0.002
30 \Utozenie sciekow przejazdowych w ciagu schoddéw o gr.15 cm na podbudo- m
d.1./'wycena in- |wie
3 dywidualna
5 m 5.000
RAZEM 5.000
31 KNKRB 1 |Plantowanie skarp -wykopy w gruncie kat.lll m2
d.1. 0412-02
3
16 m2 16.000
RAZEM 16.000
32| \Plyta z chudego betonu pod schodami betonowe prefabrykowane na skar- m bie-
¢ fg [ ‘pach nasypow i przekopow gu
3
"1 /m bie- 1.000
e
RAZEM 1.000
33/ KNKRB 1 Podsypka filtracyjna wykonana z gotowego kruszywa w gotowym suchym m?3
d.1. 0437-02 wykopie 4x4x0,1
3
1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
34 Wg. rysun- Schody terenowe stopnie z blokéw wg rysunku 4 chudy betongr 10cm , 2 elem.
d.1. ku nr4i4a x papa na lepiku, zbrojene siatka o rozstawie 20 x 20 cm wraz z wieficem
3|wycena in- |ptyta z betonu B-25 gr. 22 cm, warstwa przeciw -poslizgowa nawierzchni |
|dywidualna |stopnic,wraz porgczami z rur o sr. 60 mm ocynkownymi - malowane prosz- |
| kowo wraz z rozbiorka istniejacych schodéw ( wycena idywidualna - odtwo- | .
rzenie istniejacych schodéw) wymiar schodéw szeroko$¢3,00 x 3,60 m | |
System blokéw schodowych o wysokosci 15 cm, szerokosci 40 cm skiada ‘ ‘
sie z elementéw prostych o standardowej dtugosci 50, 80,100,120,150 cm.
Elementami uzupeiniajacymi blok z podjazdem dla wézkéw dziecigcych 9 ! !
m_ |
1 ) elem. 1.000
RAZEM | 1.000
-3
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Rys. 2
Element prefabrykowany kompletu kraty Scickowej
z osadnikiem 0,50m
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Prefabrykowane elementy schodow
zastosowane w niniejszym przetargu
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Urzad Miasta Mikotowa ul. Rynek 16

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robé6t wg. Wspélnego Stownika Zamdéwien
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow

NAZWA INWESTYCJI :  Remont odcinka ul. Kolejowej.

ADRES INWESTYCJI :  Drogi gminne

INWESTOR : Gmina Mikotow

WYKONAWCA ROBOT @ Wyloniony w przetargu nieograniczonym

BRANZA : Inzynieryjna

SPORZADZIE KALKULACJE :  Jan Lisztwan

DATA OPRACOWANIA :19.01.2007

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$é kosztorysowa roboét : zt
Stownie:

WYKONAWCA : i INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
19.01.2007

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont odcinka ul.

Kolejowej w Mikotowie KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1.45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic o
1 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |—m2
d.1|0803-03 o grubosci 3 cm I |
| ( powierzchnia catkowita 810 + 27 + 47 = 884 - istn. nawierzcnia z trylinki | |
; 120 = 764 m2) ‘ |
Krotnosé = 0.6 | |
| 764 m2 | 764.000|
; |RAZEM | 764.000
2 Wywoz destruktu asfaltowego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m? |
d.1 wycena in- |to$¢ do 3 km grunt.kat. I-1l
dywidualna
1354 m3 | 35.400|
[RAZEM | 35.400
3 KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gi. do 5 cm m [ [
d.10101-01 i
|analiza in-
dywidualna
24 |m 24.000
| RAZEM 24.000
4 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 0,3kg/m2 K1-60 m?2
d.1|wycena in-
dywidualna
884 m2 | 884.000
'RAZEM 5 884.000
5 KNR 2-31 'Naw:erzchnla z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ~ |m? |
d.1/0310-01 \wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm z uprzednim - (przed skro- |
:wycena in-  pieniem) uzupeinieniem na ist. nawierzchni z trylinki oraz granicie wyhojéw i
'dywidualna uszczelnieniem peknigc.
| |884 ;m2 884.000
RAZEM 884.000
6 'Utozenie geosiatki z widkna szklanego w osnowie asfaltowej (polimer) m2
d.1|wycena in- wzmacniajacej nawierzchnie asfaltobetonowa.
dywidualna | |
1884 m2 884.000
[ | |RAZEM 884.000
7/KNNR 6 Skropienie emulsjg elastomerowa nawierzchni drogowych 'm2 |
d.1/1005-07
884 m2 884.000
RAZEM 884.000
8 Uszczelnienie tasmg uszczelniajgcg na bazie kauczuku i bitumu do m |
d.1 wycena in- |uszczelnienia styku: istniejacej nawierzchni drogowej oraz nowej nawierzch-
dywidualna |ni o szer. 5 cm | |
32 m 32.000
RAZEM | 32.000
9| ‘Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  m? i |
d.1|wycena in- \$cieralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 3 cm | | |
|dywidualna | |
| 884 ‘m2 884.000
! ; RAZEM 884.000
10| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?
d.1|wycena in- |Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz. | |
|dywidualna |
| 884 m?2 884.000,
RAZEM ﬁ 884.000
11| Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej oraz z plytek lastrikowych |m?2 !
d.1 wycena in- |0 wysokosci 8 cm na podsypce piaskowe] wraz z wywozem 57+22+27+18+
|dywidualna |87 +260+47
518 m? | 518.000
RAZEM | 518.000
12/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z fawg betonowg m i
d.1/0813-03
102 m | 102.000
| \RAZEM | 102.000
13) Przetozenie istniejacej nawierzchni z kostki brukowej (wyréwnanie istniejg- \m3 |
d.1 wycena in- |cej podbudowy tuczniem kamiennym sortowanym uwzgledniono w pozycji | |
|dywidualna nr 16) 3
| |-zatoka
| |45x3=135m2 .
| 1135 m3 135.000
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Remont odcinka ul. Kolejowej w Mikotowie KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
| RAZEM 135.000
14|KNR 2-31  Krawezniki betonowe wystajace 0 wymiarach 15x30 cm na lawie betonowej m
d.1|0403-03 ( 0,04m3/m) w tym 130m utzone na ptask, a 50m przefozenie istniejacych - |
réwniez na tawie i
235 m 235.000]
| RAZEM 235.000
15 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.1/0407-01 ‘nieniem spoin zaprawa cementowg
| 96 m 96.000
| | |RAZEM 96.000
16/KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy Huczniem kamiennym sortowanym za- \m2 | .
d.1/0107-01 geszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (chodnik oraz wjazdy). 518 m2 | |
| (zatoka postojowa)135m2 |
653 m3 653.000
| RAZEM 653.000
17 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubo$ci 8 cm na podsypce  |m2 |
d.10502-03 cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem 518 - 74
444 m2 | 444.000
| | |RAZEM | 444.000
245231300-8 Roboty budowlane w zakresie odwodnienia _ S .
18|/KNR 2-31  Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych ( szt
d.2|1406-02 |kratki istniejgce 3szt oraz montaz nowej kraty - 1 szt) |
kalk. wias-
na
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych ( ist wtaz) szt. | [
d.2/1406-03 | :
'kalk. wias- |
'na |
2 |szt. 2.000
RAZEM 2.000
20/KNR 2-31  Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2|1406-04 ; |
|2 'szt. 2.000
| RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 6597 dia UM




Zakres remontu odcinka ul. Kolejowej w Mikotowie.
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Urzad Miasta Mikotowa ul. Rynek 16

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow

NAZWA INWESTYCJI : Remont placu autobusowego i odcinka ul. Kolejowej

ADRES INWESTYCJI  :  Drogi gminne

INWESTOR : Gmina Mikotow

WYKONAWCA ROBOT :  Wyloniony w przetargu nieograniczonym

BRANZA : Inzynieryjna

SPORZADZIE. KALKULACJE :  Jan Lisztwan

DATA OPRACOWANIA :19.01.2007

Ogdtem warto$é kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
19.01.2007

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont placu autobusowego

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa ! Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic -
1/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych |m2
d.1/0803-03 |0 grubosci 3 cm OBMIAR: odc. nr1 =1480 m2  odc. nr 2 =290m2 |
2480 m2 2480.000
| RAZEM 2480.000
2'KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
2480 m?2 2480.000
| |RAZEM 2480.000
3 Wywéz destruktu asfaltowego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3 |
d.1|wycena in- fo5¢ do 3 km grunt.kat. Il
dywidualna |
| 99.2 m?3 99.200|
| | RAZEM | 99.200
4 KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m |
d10101-01 | _ |
|70 'm 70.000
| |RAZEM 70.000
5iKNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 i ;
d.1/0310-01 wigzgca asfaltowa - grubos$c po zageszcz. 4 cm | |
| 2480 m? | 2480.000|
| |RAZEM 2480.000
6| 'Ulozenie geosiatki z widkna szklanego w osnowie asfaltowej (polimer) m2
d.1 wycena in- \wzmacniajacej nawierzchnig asfaltobetonowa.
dywidualna |
| 2480 m? 2480.000
RAZEM 2480.000
7 KNNR 6 Skropienie emulsjg elastomerowa nawierzchni drogowych m2
d.1/1005-07 |
12480 m2 2480.000
| RAZEM 2480.000
8 'Uszczelnienie tasma uszczelniajacg na bazie kauczuku i bitumu do im
d.1|wycena in- |uszczelnienia styku: istniejacej nawierzchni drogowej oraz nowej nawierzch- | |
dywidualna ni o szer. 5 cm
| 120 m 120.000
|RAZEM 120.000
9 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych SMA - wars- m?2
d.1|wycena in- |twa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm |
dywidualna | .
12480 m?2 2480.000|
RAZEM | 2480.000
10 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych SMA- warst-/m2 i
d.1 wycena in- wa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz. | |
'dywidualna Krotno$¢ =2 ! |
| 12480 im2 | 2480.000
| Z RAZEM | 2480.000
11 KSNR 6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - krawezniki na przy- 'm2 | |
d.1/0705-08 stankach malowane recznie (kolor zétto - czarny | !
| 80 m2 | 80.000,
|RAZEM 80.000
12| KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg ~ |m?2 |
d.1/0204-03 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
'wycena in- |oznakowanie strukturalne
|dywidualna |
1420 m2 420.000
'RAZEM 420.000
2 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie odwodnienia
13/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych ( kratka ist- [szt.
d.21406-02  |niejaca) '
'kalk. wias-
na
' 7 szt. 7.000|
RAZEM 7.000
14|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych ( ist wiaz) szt.
d.2|1406-03
kalk. wias- |
na |
3 |szt. 3.000
' RAZEM 3.000

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 6597 dla UM




Remont placu autobusowego KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz Razem
15 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2/1406-04
| 6 szt. 6.000
l RAZEM 6.000
16 Scieki z elementéw betonowych z kratg przejazdowg o grub. 20 cm na pod- lm
d.2 wycena in- |sypce cementowo-piaskowej wraz z studnig osadnikowa - przelotowg [
‘dywidualna
7 m 7.000
RAZEM 7.000
3 'Roboty inne
17 Projekt organizacii ruchu na czas prowadzonych rbut ( rozwigzanie typowe) kpl.
d.3 wycena in- z uwzglednieniem specyfiki dworca autobusowego - przeniesienie czasowe
|dywidualna przystankéw na perony sgsiadujace i inf. przewoznikéw, jego zatwierdzenie
| i oznakowanie robét zgodne z trescig projekiu
| 1 [kpl. 1.000|
5 | RAZEM | 1.000
T 1

Norma PRO Wersia 4.16 Licengia: 6597 dla UM



Zakres remontu placu autobusowego wraz z odcinkiem ul. Kolejowej
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