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PN-10/08 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
1. Zamawiający: 
Gmina Mikołów 
Rynek 16, 43-190 Mikołów  
telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.um.gov.pl 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia: 
Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  
z dnia 29.01.2004 (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz 1655) 
 
3. Przedmiot zamówienia: 
Kod CPV: 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
45233222-1 Roboty w zakresie chodników 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
3.1. Remonty dróg gminnych - publicznych i wewnętrznych na terenie Mikołowa  
      w 2008 r 

Zakres robót obejmuje: 
- remonty cząstkowe nawierzchni, 
- remonty cząstkowe elementów dróg, 
- roboty naprawczo – konserwacyjne, 
- utrwalenie i regeneracja nawierzchni, 
- roboty rozbiórkowe, 
- wykonanie nawierzchni nieulepszonych, 
- wykonanie podbudów i nawierzchni ulepszonych, 
- roboty odwodnieniowe. 

3.2. Budowa zatoki parkingowej na 10 stanowisk przy u. śurawiej w Mikołowie wraz  
z ogrodzeniem  z siatki zgrzewanej – system Olympus lub równowaŜne 

3.3. Remont schodów betonowych w ciągu pieszym -zejście z os. XXX Lecia 
w Mikołowie 

 
4. Oferty częściowe i podwykonawcy: 
Nie dopuszcza się częściowego składania ofert. 
Nie dopuszcza się moŜliwości zatrudnienia podwykonawców. 
 
5. Przewidywane zamówienia uzupełniające: 
Nie przewiduje się. 
 
6. Oferty wariantowe: 
Nie dopuszcza się ofert wariantowych. 
 
7. Termin wykonania zamówienia: 
Termin wykonania zamówienia:   do 30.12.2008 r. 

 
8. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu: 

8.1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 
w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegać 
wykluczeniu na podstawie art. 24 cyt. ustawy. 
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8.2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia: 
a) zrealizować w ciągu ostatnich 5 lat minimum 3 roboty budowlane 

wykonane przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, 
a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
odpowiadające swoim rodzajem (budowa lub remont dróg) i wartością 
(min. 700  000,00 zł brutto kaŜda) robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia 

c) dysponować min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, 

 
8.3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

niniejszego zamówienia. 
 
Zamawiający ocenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę 
wykonawcy, która musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające 
spełniane warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. 
 
 
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie  
   warunków udziału w postępowaniu: 

9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku wymienionego w pkt. 8.1 siwz 
wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie   
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu  składania ofert; 

b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności, lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego -  
wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert;    

 
9.2 W celu potwierdzenia spełniania warunku wymienionego w pkt. 8.2 siwz 
wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć: 

a) wykaz min. 3 wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed 
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających 
swoim rodzajem (budowa lub remont dróg) i wartością (min. 700 000,00 zł 
brutto kaŜda) robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z 
podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 
dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie (wg 
zał. Nr 3 do siwz); 

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (wg zał. Nr 4 do siwz) – 
wymaga się dysponowania min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. 
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Do wykazu naleŜy załączyć odpis uprawnień budowlanych wraz z aktualną na 
dzień składania ofert zaświadczeniem o przynaleŜności do właściwej Izby 
Samorządu Zawodowego. 

 
9.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. Nr 2 do 

siwz) 
 

 
UWAGA: PowyŜsze dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  
 
 
10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów: 
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane będą  
 za pomocą faksu. 
Nr faksu zamawiającego został podany w pkt 1 siwz. 
Sprawy merytoryczne: 
• Jan Lisztwan, Zbigniew Gdaniec (tel: 032/3248578  
     w godz. od 8oo – 15oo) 
Sprawy formalnoprawne: 
•  Andrzej Muszyński, Zofia Myszor (tel: 032/3248406 w godz. od 8oo – 15oo) 
 
 
11. Wymagania dotyczące wadium: 
Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w wysokości  17 000,00 złotych [słownie:   
siedemnaście tysięcy złotych]  nie później niŜ do upływu terminu składania ofert, 
w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy „Prawo zamówień publicznych”. 
Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta:  

Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie 
Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042  

Środki będą ulokowane na rachunku nie oprocentowanym.  
Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uwaŜa się wadium znajdujące się 
/zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego.  
W przypadku uchybienia temu terminowi zamawiający uzna, Ŝe wadium nie zostało 
skutecznie wniesione. 
Pozostałe formy wadium, tj: 
- poręczenia bankowe,  
- gwarancje bankowe, 
- gwarancje ubezpieczeniowe, 
-  poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253,  
nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 z póŜn. zmianami) naleŜy złoŜyć w oryginale 
do depozytu w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 1, w wysokości stanowiącej 
równowartość kwoty 16 900,00 zł, nie później niŜ do upływu terminu składania 
ofert. Wadium w formie niepienięŜnej musi zawierać bezwarunkowe 
zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 
Ŝądanie zamawiającego. 
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12. Termin związania ofertą: 
30 dni od  terminu składania ofert. 
 
13. Sposób przygotowania oferty: 
Oferta winna składać się z : 

1. formularza oferty  (zał. Nr 1 do siwz) 
2. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2 do siwz) 
3. kosztorysu ofertowego 
4. dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  
o których mowa w pkt 9 siwz. 

Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem czytelnym.  
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez wykonawcę. 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
Wszystkie elementy oferty powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /e/ 
do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. 
W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez 
wszystkich wspólników. 
UpowaŜnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, Ŝe jeŜeli upowaŜnienie takie nie 
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu  
z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej) to do oferty naleŜy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do 
tego upowaŜnione. 
W przypadku oferty wspólnej niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika do 
reprezentowania wykonawców w postępowaniu. 
O ile wykonawca działa poprzez pełnomocnika, pełnomocnictwo naleŜy przedłoŜyć  
w oryginale lub potwierdzone notarialnie. 
 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość złoŜenia w ofercie własnych wydruków 
komputerowych wykonawcy, pod warunkiem zachowania zakresu informacji 
wymaganych w drukach zamawiającego. 
Cena ofertowa powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie. 
KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 
Wszystkie strony oferty, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający 
moŜliwości dekompletacji  oferty. 
Zaleca się sporządzenie spisu zawartości oferty i ponumerowanie stron. 
Ofertę naleŜy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opisanej: 
„Oferta  PN – 10/08 Remonty dróg gminnych – publicznych i wewnętrznych na terenie 
Mikołowa w 2008 r., budowa zatoki parkingowej na 10 stanowisk przy ul. śurawiej wraz 
z ogrodzeniem, remont schodów betonowych w ciągu pieszym – zejście z os. XXX 
Lecia w Mikołowie 
Nie otwierać przed 26.03.2008” 
Na kopercie moŜna zamieścić dane adresowe wykonawcy. 
 
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
Oferty naleŜy składać na adres Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16 , pokój nr 1, nie 
później niŜ do dnia 26.03.2008 r. do godz. 13:00, w przypadku przesyłek pocztowych 
naleŜy je nadać z odpowiednim wyprzedzeniem – liczy się data i godz. doręczenia 
przesyłki zamawiającemu.  
Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania. 
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Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2008 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta Mikołów,  
Rynek 16, pok. 34. 
15. Opis sposobu obliczenia ceny: 
Wykonawca powinien podać cenę kosztorysową w PLN za wykonanie całego 
zamówienia   
Danymi wyjściowymi do wyceny oferty są: 
• dokumentacja projektowa, stanowiąca część siwz, wykonana zgodnie z  § 4 ust.2 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U.  
nr 202) 

• wizja w terenie 
Wykonawca winien dodatkowo uwzględnić następujące koszty: 
- zabezpieczenia dojazdów i dojść do poszczególnych posesji w okresie 

prowadzenia robót , 
- wykonania badań nawierzchni asfaltobetonowej i nośności podbudowy oraz 

innych badań niezbędnych do oceny jakości robót, wynikających ze specyfikacji 
technicznych, sprawdzających poprawność wykonywanych robót, 

-    obsługi geodezyjnej, 
-    wykonania 3 szt. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla obszaru  
     ok. 150 m2 kaŜda, 
- opracowania typowego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot 

wraz z jego zatwierdzeniem przez Starostę Mikołowskiego 
- oznakowania pasa drogowego na  podstawie w.w. projektu organizacji ruchu  na 

czas prowadzenia robót. 
- Nadzorów  specjalistycznych zleconych właścicielom lub gestorom urządzeń 

uzbrojenia terenu, w pobliŜu których będą prowadzone roboty. 
 

Uwaga: odwóz nadmiaru ziemi i gruzu reguluje ustawa o odpadach z  dnia 27.04.2001  
(j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251). 

 
Zamawiający wymaga sporządzenia  kosztorysu ofertowego metodą uproszczoną. 
Dopuszcza się przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego zastosowanie dowolnych 
norm, katalogów (w tym równieŜ norm własnych), pod warunkiem zachowania 
wymaganego zakresu rzeczowego zadania jak i jakości materiałów. 
W kosztorysie ofertowym winny znaleźć się  wszystkie pozycje przedmiaru robót , pod 
rygorem odrzucenia oferty, w razie wątpliwości wykonawca jest zobowiązany 
powiadomić zamawiającego o swoich zastrzeŜeniach. 
Stawka podatku VAT: 22 %. 
 
16. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert: 
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone. 
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 
 
Punktacja wg wzoru: 
   CN 
---------------    x  100  =...............punktów 
    CO    
*  wyjaśnienia:     CN  - cena oferty najkorzystniejszej 
                             CO  - cena oferty badanej 
 
Oferta moŜe uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 
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17. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy: 
O wyborze oferty powiadomieni będą pisemnie niezwłocznie wszyscy wykonawcy.  
Jednocześnie wyniki zostaną  umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Mikołowa. 
 
Po upływie 7 dni od zawiadomienia o wyborze oferty, lub po ostatecznym 
rozstrzygnięciu protestu wykonawca zostanie zaproszony przez zamawiającego  
w celu podpisania umowy na warunkach podanych w załączonym projekcie umowy.  
JeŜeli wybrana zostanie oferta wspólna, przed podpisaniem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego zamawiający Ŝąda przedstawienia umowy, regulującej 
współpracę wykonawców, którzy przedstawili ofertę wspólną. 
 
18. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy: 
Zamawiający Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy przed 
podpisaniem umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, w pieniądzu, 
poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych 
lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  
ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu naleŜy wpłacić je przelewem na 
konto Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie  

Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042 
Pozostałe formy zabezpieczenia  tj.: 
- poręczenia bankowe,  
- gwarancje bankowe, 
- gwarancje ubezpieczeniowe, 
-  poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, nr 
66, poz.596 i Nr 216, poz. 1824) 

naleŜy złoŜyć do depozytu w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 1. 
W przypadku wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w formie 
gwarancji ubezpieczeniowej  lub bankowej, naleŜy treść gwarancji przed 
oficjalnym jej złoŜeniem przedłoŜyć do akceptacji Zamawiającemu. 
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa winna być bezwarunkowa, 
nieodwołalna, płatna na 1 Ŝądanie. 
Gwarancja musi zawierać: 
1. nazwę Wykonawcy z adresem 
2. nazwę Beneficjenta (Zamawiającego) 
3. nazwę Gwaranta lub Poręczyciela 
4. określenie wierzytelności zabezpieczonej gwarancją 
5. zobowiązanie Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty 

zobowiązania na pierwsze Ŝądanie zapłat w przypadku, gdy wykonawca: 
a) nie wykonał robót budowlanych w terminie wynikającym z umowy, 
b) wykonał roboty budowlane objęte umową z nienaleŜytą starannością. 

Gwarant nie moŜe uzaleŜniać dokonywania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek 
dodatkowych warunków lub teŜ przedłoŜenia jakichkolwiek dokumentów. W przypadku 
przedłoŜenia gwarancji nie odpowiadającej w/w wymaganiom zamawiający uzna, Ŝe 
wykonawca nie wniósł zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
Wysokość kwoty słuŜącej do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi wynosi 30% kwoty 
zabezpieczenia. 
Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie 
zwrócona lub zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
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przez zamawiającego za naleŜycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości w wysokości 30 % 
zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady lub gwarancji jakości i dokonaniu pozytywnego przeglądu obiektu. 
 
19. Wzór umowy 
Wzór umowy stanowi zał.  do niniejszej specyfikacji 
 
20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: 
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI, Rozdziałach 1 
i 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych”. 
 
21. Postanowienia końcowe 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 
ustawy „Prawo zamówień publicznych” i Kodeksu Cywilnego. 



PN- 10/08 
 Załącznik nr 1 

 
FORMULARZ    OFERTY 

 
Wykonawca (*)  ........................................................................................................... 
 ................................................................................................................................. 
Fax: ......................................... 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie  
 
Kod CPV: 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
45233222-1 Roboty w zakresie chodników 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
 
1. Remonty dróg gminnych - publicznych i wewnętrznych na terenie Mikołowa w 2008 r. 

Zakres robót obejmuje: 
- remonty cząstkowe nawierzchni, 
- remonty cząstkowe elementów dróg, 
- roboty naprawczo – konserwacyjne, 
- utrwalenie i regeneracja nawierzchni, 
- roboty rozbiórkowe, 
- wykonanie nawierzchni nieulepszonych, 
- wykonanie podbudów i nawierzchni ulepszonych, 
- roboty odwodnieniowe. 

2. Budowa zatoki parkingowej na 10 stanowisk przy u. śurawiej w Mikołowie wraz z ogrodzeniem  
       z siatki zgrzewanej – system Olympus lub równowaŜne 
3. Remont schodów betonowych w ciągu pieszym -zejście z os. XXX Lecia w Mikołowie 
 
 
 oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę kosztorysową: 
 
ogółem brutto.............................................................................................  zł 
słownie: ........................................................................................................ zł 
w tym naleŜny podatek VAT (22%) ...........................................................  zł 
 
 
1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeŜeń oraz, Ŝe zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a takŜe podpiszemy 
umowę zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 
 
2. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia tj. 30 dni. 
 

 
 
 
 

.................................................               …………………………………… 
       miejscowość i data                        pieczątka i podpis wykonawcy 

 
 
 
 

(*)  W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje 
pełnomocnik wykonawców. 



PN- 10/08 
Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE 

 
Wykonawca (*)  ........................................................................................................... 
 ................................................................................................................................. 
 
Kod CPV: 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
45233222-1 Roboty w zakresie chodników 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 
 
1. Remonty dróg gminnych - publicznych i wewnętrznych na terenie Mikołowa w 2008 r 

Zakres robót obejmuje: 
- remonty cząstkowe nawierzchni, 
- remonty cząstkowe elementów dróg, 
- roboty naprawczo – konserwacyjne, 
- utrwalenie i regeneracja nawierzchni, 
- roboty rozbiórkowe, 
- wykonanie nawierzchni nieulepszonych, 
- wykonanie podbudów i nawierzchni ulepszonych, 
- roboty odwodnieniowe. 

2. Budowa zatoki parkingowej na 10 stanowisk przy u. śurawiej w Mikołowie wraz z ogrodzeniem  
       z siatki zgrzewanej – system Olympus lub równowaŜne 
3. Remont schodów betonowych w ciągu pieszym -zejście z os. XXX Lecia w Mikołowie 
 Stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.  z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) 

 
oświadczam(y), Ŝe: 

 
1. Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; 
2. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 
objętych niniejszym zamówieniem, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 

3. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(emy) potencjałem 
technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4. Znajduję(emy) się  w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej  
wykonanie  zamówienia; 

5. Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust 1 - 2 cyt. ustawy. 

6. Udzielimy gwarancji i rękojmi na wykonane zadanie – min. 3 lata dla nawierzchni  
asfaltowych min. 2 lata dla nawierzchni tłuczniowych. 

 
 
 
 

.................................................               …………………………………… 
       miejscowość i data                        pieczątka i podpis wykonawcy 

 
 
 
 
 
 

(*)  W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, oświadczenie 
podpisuje pełnomocnik wykonawców. 
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Załącznik nr 3 

 
 

Wykaz min. 3 robót budowlanych wykonanychj w okresie ostatnich 5 lat przed 
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem 
(budowa lub remont dróg)  i wartością ( min.  700 000,00 zł brutto kaŜda) 

przedmiotowi zamówienia 
 
 
 
 
 

Lp. 
 

 
 

Inwestor - 
Zamawiający 
nazwa i adres 

 
 

 
 

Przedsięwzięcie 
nazwa 

i lokalizacja 

 
 

Wartość 
zł 
 

 
 

Terminy 
realizacji 
od - do 

 
Numer dokumentu 
potwierdzającego 

naleŜyte 
wykonanie robót 

      

 
 
 
 
 
 

 
.................................................        …………………………………. 
    miejscowość i  data        pieczątka i podpis wykonawcy  

 



PN-10/08 
Załącznik  nr 4  

 
Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia 

 
 
 
 
 
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 
 

 
L.p 

 
Imię  

i nazwisko 
Zakres 

wykonywanych 
czynności 

 
Doświadczenie  

 
Wykształcenie 

 
 

Kwalifikacje 
zawodowe 

Inne 
informacje  

 
1) 
 

      

 
2) 
 

      

 
3) 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................                     …………………………………. 
    miejscowość i  data       pieczątka i podpis wykonawcy
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga:  
Do wykazu naleŜy załączyć odpis uprawnień budowlanych, o których mowa w pkt 8 siwz  
wraz z aktualnym na dzień składania ofert zaświadczeniem o przynaleŜności do właściwej Izby 
Samorządu Zawodowego. 
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PN-10/08 
projekt 

 
 

UMOWA  
 
 
Zawarta w Mikołowie dnia ..................2008 r., zgodnie z przepisami ustawy „Prawo 
zamówień publicznych”, pomiędzy: 
Gminą Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16, reprezentowaną przez  Zastępcę 
Burmistrza Miasta - mgr inŜ. Adama Putkowskiego 
zwaną dalej Zamawiającym 

a 
.................................. ...............z siedzibą w ............... przy ul. ..............., 
reprezentowanym przez ............................................. zwanym dalej Wykonawcą. 

 
 
 
 
 

§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w oparciu  
o przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia : 
 
Kod CPV: 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
45233222-1 Roboty w zakresie chodników 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
 
1. Remonty dróg gminnych - publicznych i wewnętrznych na terenie Mikołowa  
    w 2008 r. 
2. Budowa zatoki parkingowej na 10 stanowisk przy u. śurawiej w Mikołowie wraz  
     z ogrodzeniem  z siatki zgrzewanej 
3. Remont schodów betonowych w ciągu pieszym -zejście z os. XXX Lecia 
     w Mikołowie. 

§ 2 
Wykonawca zobowiązuje się do: 
1. wykonania robót zgodnie z: 
• zakresem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

w dokumentacji projektowej i ofercie przetargowej, stanowiącymi integralne 
części umowy; 

• zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami przepisów 
technicznych i Prawa budowlanego,  

• wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat 
technicznych, 

• postanowieniami kosztorysu ofertowego oraz specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót, 

2. uporządkowania terenu po prowadzonych robotach. 
3. zabezpieczenia dojść i dojazdów do posesji na czas prowadzenia robót. 
 

§ 3 
1. Strony ustaliły następujący termin realizacji zadania: 

a) termin rozpoczęcia – dzień po przekazaniu placu budowy 
b) termin zakończenia  –  do 30.12.2008 r. 
Termin odbioru zadania jest jednoznaczny z terminem zakończenia zadania. 
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§ 4 
Strony dokonały następującego podziału obowiązków: 
I. Obowiązki Zamawiającego: 
1. dokonać czynności związanych z rozpoczęciem robót budowlanych wymaganych 

przepisami ustawy Prawo budowlane  
2. przekazać Wykonawcy teren  budowy  
3. przekazać Wykonawcy dziennik budowy zgodny ze wzorem określonym  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r. 
4. przystąpić do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie  
- 14 dni od pisemnego zawiadomienia o zakończeniu robót, 
- 10 dni od zakończenia okresu gwarancji i rękojmi,  

5. zapewnić nadzór inwestorski  
6. zapłacić  za wykonanie przedmiotu umowy. 
 
II. Obowiązki Wykonawcy: 

1.przyjąć front robót i przygotować się do realizacji przedmiotu umowy, w tym 
w szczególności: 

• wyposaŜyć na swój koszt zaplecze robót budowlanych we wszystkie przedmioty 
jakiejkolwiek natury, które są niezbędne do wykonywania robót; 

• wykonać roboty tymczasowe, które mogą być potrzebne podczas wykonywania 
robót podstawowych; 

• oznaczyć teren budowy lub inne miejsca na których, pod którymi lub przez które 
mogą być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne 
tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsce pracy; 

2. w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy opracować i przedstawić do 
akceptacji zamawiającemu harmonogram robót  

3. aktualizować harmonogram w zaleŜności od faktycznego postępu robót oraz 
wpływu tego postępowania na powiązania z innymi robotami. W aktualizowanym 
harmonogramie naleŜy uwzględnić ewentualne zmiany kolejności wykonywania 
robót. 

4. przedstawić zaktualizowany harmonogram Zamawiającemu  do akceptacji 
w terminie 14 dni od otrzymania polecenia jego aktualizacji od inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

5. zabezpieczyć teren prowadzenia robót  przed dostępem osób niepowołanych; 
6. wykonawca winien uprzedzić Zamawiającego o kaŜdej groźbie opóźnienia robót 

spowodowanej nie wykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem obowiązków przez 
Zamawiającego; 

7. utrzymywać roboty w dobrym stanie. Z naleŜytą troską i pilnością naleŜy zapewnić 
wykwalifikowaną kadrę robotniczą wraz z nadzorem, materiały posiadające atesty 
jakości wraz z zadeklarowaną wysoką jakością zastosowanych surowców, 
urządzeń budowy i wszystkich innych rzeczy, zarówno o charakterze tymczasowym 
jak i finalnym, niezbędne do utrzymania i wykonania robót w stopniu, w jakim 
wymaga tego jakość robót; 

8. przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu    
poprawności jego wykonania; 

9.pisemnie zawiadomić zamawiającego o gotowości zadania do odbioru, co najmniej 
14 dni przed terminem określonym w § 3 pkt. 1b. 

10. Wykonawca winien: 
    - ubezpieczyć budowę od strat i szkód spowodowanych przez jakiekolwiek 

przyczyny; 
wartość robót objętych ubezpieczeniem winna uwzględniać: 
�  roboty do wartości kosztorysowej, określonej przez Wykonawcę w kosztorysie 

ofertowym 
� sprzęt do wartości niezbędnej dla wykonania przedmiotu umowy 
-  zawrzeć umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej za szkody i 
następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących osób uprawnionych do 
przebywania na placu budowy, oraz osób trzecich, które nie są upowaŜnione do 
przebywania na placu budowy, 
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- przedłoŜyć polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego na kaŜde jego Ŝądanie, 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność równieŜ za szkody i straty  
    w robotach,  spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie rękojmi i 

gwarancji. 
12. W terminie 10 dni po zakończeniu robót zlikwidować zaplecze.  
13. Utrzymać teren budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, składować   

wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, urządzenia prowizoryczne, 
odpadki, śmieci które nie są potrzebne lub się ich pozbywać. 

14. Na pisemne Ŝądanie Zamawiającego przerwać roboty, a jeŜeli zostanie zgłoszona 
taka potrzeba – zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem. 

15. Realizować roboty w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu   
      robót. 

§ 5 
1. Inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego na budowie jest 
................... 
2. Kierownikiem robót budowlanych z ramienia Wykonawcy jest .......................... 

 
§ 6 

Przy realizacji  przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby 
dopuszczone do uŜywania w budownictwie w rozumieniu przepisów Prawa 
budowlanego. 

§ 7 
1. Wykonawca nie moŜe powierzyć wykonania prac podwykonawcy. 

 
§ 8 

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany sprawdzić wykonanie robót  
i o wykrytych wadach powiadomić niezwłocznie Wykonawcę. Nie naleŜy z tym 
czekać do częściowego lub końcowego odbioru robót. 

2. Sprawdzenie jakości robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie ogranicza 
uprawnień Komisji Odbioru powołanej przez Zamawiającego do ustalenia wad 
przedmiotu odbioru. 

3. Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę nie później 
niŜ w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o ich zaistnieniu. 

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poświadcza usunięcie wad wpisem do dziennika 
budowy. 

5. JeŜeli Wykonawca nie usunie ukrytych wad w terminie wynikającym z dokumentów 
kontraktowych, Zamawiający moŜe zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu 
wykonawcy). O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej, Zamawiający 
winien zawiadomić Wykonawcę co najmniej 7 dni wcześniej przed zleceniem ich 
osobie trzeciej. 

6. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią w takim przypadku zostanie potrącony 
Wykonawcy z zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

 
§ 9 

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie kosztorysowe, ustalone 
na podstawie cen jednostkowych, według kosztorysu ofertowego sporządzonego 
przez Wykonawcę, którego całkowita suma na dzień otwarcia ofert  wynosi: 
brutto – .............................. zł  
słownie: ......................................................... 
w tym naleŜny podatek VAT: ..................................... 

2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia określona zostanie po wykonaniu przedmiotu 
umowy, na podstawie kosztorysu powykonawczego, uwzględniającego potwierdzony 
zakres rzeczowy pomnoŜony przez cenę jednostkową określoną w kosztorysie 
ofertowym. 

 
§ 10 

1. Strony ustalają, Ŝe dopuszcza się wynagrodzenie za wykonane roboty fakturami 
przejściowymi, których łączna wartość nie moŜe przekroczyć 80% kwoty, o której 
mowa w § 9 ust. 1 umowy. 

2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowi protokół odbioru robót. 
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3. Termin płatności faktury – do 30 dni od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu 
wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. 

 
§ 11 

1. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada środki finansowe na realizację przedmiotu 
umowy. 

2. NaleŜność będzie płatna z konta Urzędu Miasta w Mikołowskim Banku Spółdzielczym 
w Mikołowie nr 06 84360003 0000 0000 0071 0037 na konto Wykonawcy wskazane 
w fakturze. 

 
§ 12 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% 
wartości umowy  brutto   w kwocie........... , przed podpisaniem  umowy. 

2. Wysokość kwoty słuŜącej do pokrycia roszczeń w ramach gwarancji i rękojmi  
   wynosi 30% kwoty zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy ,tj......zł 
3. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót 

zostanie zwrócona lub zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  
i uznania przez zamawiającego za naleŜycie wykonane.  

    Pozostałą część zabezpieczenia, o której mowa w ust. 2 zostanie zwrócona  
lub zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi i dokonaniu pozytywnego 
przeglądu obiektu. 

4. Niedotrzymanie terminu wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania   
umowy, o którym mowa w ust.1, będzie uznane przez Zamawiającego za    
odstąpienie od umowy, zaś Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary  
umownej, w wysokości ustalonej w § 22 umowy. 

 
§ 13 

1. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawcy 
nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie 
odrębnej umowy, zawartej zgodnie z przepisami ustawy „Prawo Zamówień 
Publicznych”. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  
w tym zakresie będą bezskuteczne. 

2. O konieczności wykonania robót dodatkowych decyduje Zamawiający.      
 
 § 14 

1. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jej przejęcia do czasu 
oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu. 

2. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe 
Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

 
§ 15 

1.  Wykonawca przeprowadza próby i sprawdzenia przewidziane w przepisach przed 
odbiorem końcowym robót. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego wpisem do dziennika budowy  nie później niŜ na 5 dni przed 
terminem wyznaczonym do dokonania sprawdzeń. 

2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy skompletowanie i przedstawienie  
Zamawiającemu niezbędnych dokumentów, a w szczególności prawidłowo 
wypełnionego i zakończonego dziennika budowy, zaświadczeń właściwych jednostek 
i organów, protokołów technicznych odbiorów międzyoperacyjnych, niezbędnych 
świadectw kontroli jakości oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi 
zmianami dokonanymi w toku budowy, oraz pisemne potwierdzenie  
o uporządkowaniu terenu po prowadzonych robotach, najpóźniej w dniu zgłoszenia 
gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego. 

 
§ 16 

Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych 
prób i sprawdzeń, Kierownik budowy stwierdza wpisem  do dziennika budowy. 
Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru 
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Inwestorskiego lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu 5 dni oznacza 
osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy .  
O osiągnięciu gotowości do odbioru, Wykonawca jest obowiązany zawiadomić na 
piśmie Zamawiającego. 

§ 17 
1. Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu umowy wykryte przy odbiorze 

usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej  w ciągu 7 dni. 
2. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze wstrzymuje podpisanie protokołu 

odbioru. 
§18 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeŜeli wykonany 
przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub uŜyteczność ze względu 
na cel określony w umowie. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 
umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe 
po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty – min. 
3 lata dla  nawierzchni asfaltowych i min.  2 lata dla nawierzchni tłuczniowych.  

4. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy  
( podczas jego eksploatacji) w terminie rękojmi obowiązany jest  do przedłoŜenia 
Wykonawcy stosownej reklamacji, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia stwierdzenia 
wystąpienia wad. 

5. Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłoŜoną reklamację  
    w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania, a po bezskutecznym upływie tego terminu    

reklamacja uwaŜana będzie za uznaną w całości, zgodnie z Ŝądaniem 
Zamawiającego. 

6.  Wykonawca jest zobowiązany do wykonania niezbędnych badań nawierzchni 
asfaltobetonowej i nośności podbudowy płytą VSS oraz 3 szt. geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej dla robót wskazanych przez inspektorów,   
z wkartowaniem obiektów na mapy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjno – Kartograficznej w Mikołowie Mikołowie danymi w postaci cyfrowej 
(wektorowej) w układzie 65 w formacie DGW (lub DXF) z zachowaniem prawidłowej 
topologii obiektu oraz przekazanie dyskietki lub płyty CD Zamawiającemu. 

 
§ 19 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu 
umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto określonego w § 9 ust.1 za kaŜdy dzień 
zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na dokonanie odbioru określonego w 
zatwierdzonym harmonogramie robót. 
NaleŜność z powyŜszego tytułu Zamawiający potrąci z faktury, wystawionej przez 
Wykonawcę. 

§ 20 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: za zwłokę w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
netto określonego w § 9 ust. 1 za kaŜdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na 
ich usunięcie. NaleŜne z tego tytułu kwoty Zamawiający potrąci z faktury, wystawionej 
przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. 

 
§ 21 

Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez 
odpowiedzialności i kar umownych względem Wykonawcy w przypadku raŜącego 
naruszenia przez Wykonawcę przepisów ustawy Prawo Budowlane, przepisów bhp,  
niedotrzymywania terminów wynikających  z zatwierdzonego harmonogramu robót. 
                

§ 22 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

- w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 15% wartości wynagrodzenia  
netto określonego w § 9  ust. 1. 



 6 6 

- w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15% wartości wynagrodzenia  netto 
określonego w § 9 ust. 1. 

NaleŜne z tego tytułu kwoty Zamawiający potrąci z faktury, wystawionej przez 
Wykonawcę. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w wysokości 15% wynagrodzenia netto określonego w § 9 ust.1, za wyjątkiem 
przypadków określonych w art.145 ust 1 ustawy „Prawo zamówień Publicznych”. 

 
§ 23 

JeŜeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego. 

§ 24 
1. Strona dąŜąca do zmiany treści umowy jest zobowiązana przedstawić pisemnie 

argumenty uzasadniające zmianę, minimum na 30 dni przed upływem terminu, o 
którym mowa w § 3 ust. 1b umowy. 

2. Termin określony w ust.1 moŜe być przekroczony tylko w wypadku zaistnienia 
nadzwyczajnych, obiektywnych, niezaleŜnych od stron zdarzeń . 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron 
wyraŜoną na piśmie. 

§ 25 
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy wyłącznie w przypadkach 
przewidzianych we właściwych przepisach prawa, z zastrzeŜeniem § 21. 
Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności 
oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
§ 26 

W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy Ustawy 
„Prawo Zamówień Publicznych” oraz Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 27 
Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie 
właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego. 
 

§ 28 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
 
Z A M A W I A J Ą C Y               W Y K O N A WCA  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT

       

SPIS SPECYFIKACJI
D-00.00.00          WYMAGANIA OGÓLNE   

                  

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych    

D-01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg      

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
D-02.03.01 Wykonanie nasypów

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa 

D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
D-04.02.01 Warstwa odcinająca
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

 mechanicznie

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
D-07.06.03          Remont ogrodzeń drogowych 

D-08.00.00    ELEMENTY ULIC

D-08.01.01 Krawężniki betonowe oraz obrzeża betonowe

D-10.00.00    INNE ROBOTY
D-10.02.01 Schody
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2
D-00.00.00          WYMAGANIA OGÓLNE  
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Wymagań

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące prowadzenia i odbioru robót 
związanych  z  przebudową  chodnika  w  ramach  remontów  dróg  gminnych  publicznych 
i wewnętrznych w Mikołowie.

Roboty  obejmują  budowę odcinka zawartego w dokumentacji  stanowiącej  podstawę do 
wykonania robót, obejmującą: 

o prace przygotowawcze
o roboty rozbiórkowe krawężników na odcinku 6 m  oraz istniejącej nawierzchni  
o roboty ziemne
o wykonanie kratki ściekowej podłączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej
o wykonanie  ścieku  liniowego  przejazdowego  podłączonego  do  istniejącej  kanalizacji 

deszczowej
o wykonanie podbudowy jezdni i wjazdów do posesji
o ułożenie krawężników
o wykonanie nawierzchni jezdni i wjazdów do posesji z kostki brukowej
o plantowanie terenu pomiędzy krawężnikami a ogrodzeniami 
o humusowanie
o ustawienie  znaków  drogowych  na  czas  prowadzenia  robót  i  organizacji  ruchu 

docelowego

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

1.2.1. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w zlecaniu i wykonaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.2. Specyfikacje uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do 
robót.

1.2.3. Wszędzie  w  różnych  rozdziałach  Specyfikacji  czynione  są  odniesienia  do  norm 
krajowych,  które  napisane  są  i  winny  być  interpretowane  przez  Wykonawców w 
języku  polskim.  Normy  te  winny  być  uważane  za  integralną  część  tychże  i 
odczytywane  w  powiązaniu  z  rysunkami  i Specyfikacją  jak  gdyby  były  w  nich 
powielone.  Uważa  się  Wykonawcę  za  w  pełni  zaznajomionego  z  ich  treścią  i 
wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni 
przed  datą  zamknięcia  przetargu  będzie  mieć  zastosowanie  o  ile  nie  wskazano 
inaczej.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót drogowych. 
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Zakres zadania obejmuje następujące grupy robót:

GRUPA ROBÓT 451 – Przygotowanie terenu pod budowę
− KATEGORIA ROBÓT 45111000-8 –  Roboty rozbiórkowe nawierzchni  drogowych 

i obiektów inżynierskich
− KATEGORIA ROBÓT 45112700-2 – Roboty ziemne

GRUPA ROBÓT 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
− KATEGORIA  ROBÓT  45233000-9  –  Roboty  w  zakresie  konstruowania,  funda-

mentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg:

− Roboty drogowe, konstrukcyjne nawierzchni dróg, chodników i zjazdów
− Prace remontowe
− Odwodnienie pasa drogowego
− Roboty wykończeniowe
− Znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

1.4. Określenia podstawowe

Użyte  w  Specyfikacji  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym 
przypadku następująco:

1.4.1. Dokumentacja  Projektowa/Projekt  -  zbiór  dokumentów,  rysunków,  schematów, 
opisów, obliczeń itp. niezbędnych do realizacji zaprojektowanego lub eksploatacji już 
istniejącego obiektu, urządzenia bądź procesu technologicznego.

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu  pieszych  wraz  z  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruch

1.4.3. Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 
do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania lub 
służąca jako trasa transportowa, przewidziana do usunięcia po jego zakończenia.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami,  służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inspektorem  U.M.,  a 
Wykonawcą.

1.4.5. Inspektor U.M.  – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
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1.4.7. Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona 
do kierowania robotami  i  do  występowania  w jego imieniu  w sprawach realizacji 
przetargu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.9. Korpus drogowy –  całkowita  szerokość  robót  drogowych  włączając  przykanaliki 
i roboty ziemne

1.4.10. Koryto -  element  uformowany w korpusie  drogowym w celu  ułożenia  w nim 
konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora U.M. zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew.  dodatkowych  załączników.  Od  Inspektora  U.M. 
wymaga się potwierdzania wpisów w Księdze Obmiaru. 

1.4.12. Laboratorium  – drogowe lub inne laboratorium badawcze,  zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych 
z oceną jakości materiałów i robót

1.4.13. Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne 
z dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi,  zaakceptowane  przez 
Inspektora U.M.

1.4.14. Nawierzchnia -  warstwa  lub  połączenie  warstw  służących  do  przenoszenia 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających bezpieczne warunki dla 
ruchu.

a) Warstwa  ścieralna -  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

b) Warstwa  wiążąca -  warstwa  znajdująca  się  między  warstwą  ścieralną, 
a podbudową,  zapewniająca  lepsze  rozłożenie  naprężeń  w  nawierzchni 
iprzekazywanie ich na podbudowę.

c) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 
ruchu na podłoże. 

d) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

e) Warstwa  odcinająca  /  filtracyjna -  warstwa  stosowana  w  celu 
uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni 
leżącej powyżej.

1.4.15. Niweleta -  wysokościowe  i  geometryczne  rozwinięcie  na  płaszczyźnie 
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
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1.4.16. Odpowiednia  (bliska)  zgodność -  zgodność  wykonywanych  robót 
z dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  – 
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych.

1.4.17 Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania  w  nim  drogi  oraz  towarzyszącego  krajobrazu.  Pas  drogowy  może 
również obejmować teren przewidziany do rozbudowy infrastruktury drogowej.

1.4.18. Podłoże -  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  nawierzchnią  do  głębokości 
przemarzania.

1.4.19. Podłoże  ulepszone -  górna  warstwa  podłoża,  leżąca  bezpośrednio  pod 
nawierzchnią,  ulepszona  w  celu  wzmocnienia  gruntu  i  właściwego  wykonania 
nawierzchni.

1.4.20. Polecenie  Inspektora  U.M. –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez 
Inspektora U.M., w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych  z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu.

1.4.22. Przepust –  obiekty  wybudowane  w  formie  zamkniętej  obudowy  konstrukcyjnej, 
służące  do  przepływu  wody  opadowej  z  rowów,  ułożone  pod  zjazdami 
gospodarczymi lub w rejonie skrzyżowań pod wlotami dróg podporządkowanych.

1.4.23. Przeszkoda naturalna -  element środowiska naturalnego,  stanowiący utrudnienie 
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.24. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.

1.4.25. PZJ – program zapewnienia jakości.

1.4.26. Rysunek  - metoda  odwzorowania  obiektu  technicznego,  np.  drogi  rysunek 
przedstawia przedmiot w dwóch, trzech lub więcej rzutach wzajemnie prostopadłych, 
z uwzględnieniem przekrojów tak, aby wszystkie jego detale zostały odwzorowane. 
Odwzorowywany obiekt na rysunku jest zwymiarowany łącznie z podaniem tolerancji 
wymiarowej.

1.4.27. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.

1.4.28. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót  oraz  inne  miejsca  wymienione  w  kontrakcie  jako  tworzące  część  terenu 
budowy.

1.4.29. Wykonawca – podmiot prawny realizujący wszystkie roboty budowlane określone 
w przetargu lub kontraktem.

1.4.30. Zadanie  budowlane  –  część przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną 
całość  konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia 
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przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na 
wykonaniu robót  związanych z budową,  modernizacją,  utrzymaniem oraz ochroną 
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za swoje metody pracy i winien przestrzegać 
i stosować się  do  wymagań rysunków,  Specyfikacji  i  wskazówek Inspektora  U.M. 
Wykonawca  winien  przygotować  i  wydać  oświadczenie  o  sposobie  prowadzenia 
budowy w przypadku każdego istotnego elementu robót.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  Przetargu  przekaże  Wykonawcy  teren 
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
Dziennik Budowy oraz rysunki i Specyfikacje.
Teren budowy będzie przekazywany sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie 
z opracowanym przez Wykonawcę Projektem Organizacji robót.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych  do  chwili  odbioru  ostatecznego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa - rysunki
Rysunki, które będą przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy będą zawierać 
rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  w  których  rozwiązano  podstawowe  problemy 
występujące przy realizacji robót. 
Zawarte w nich rozwiązania projektowe zostały odniesione i są właściwe dla terenu, 
którego rzędne wysokości zostały określone w pomiarze inwentaryzacyjnym.
Wyniki odmienne od przyjętych w treści mapy zasadniczej, na której oparto projekt 
wymagają wykonania aktualizacji rysunków. Koszt aktualizacji rysunków Wykonawca 
ujmie w Cenie Ofertowej.
Wykonawca  sporządzi  rysunki  zamienne  w  5  egzemplarzach  i  przedłoży  je 
Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Nadzór Autorski
Nadzór Autorski będzie prowadzony przez Projektanta i będzie obejmował:
1) współpracę bieżącą z Inspektorem nadzoru, Wykonawcami przy poszczególnych 

etapach  realizacji  robót  branżowych  celem  niedopuszczenia  do  przerw 
w robotach,

2) uzupełnianie szczegółów dokumentacji  projektowej i  instrukcji  dodatkowych dla 
potrzeb Inspektora U.M..

3) opiniowanie  dokumentacji  dla  rozwiązań  zamiennych  zgłoszonych  przez 
Wykonawcę lub Inspektora U.M. 

4) weryfikację rozwiązań projektowych dostarczonych przez Wykonawcę,
5) analizę i  akceptację  lub oddalenie propozycji  Wykonawców dotyczących robót 

pomocniczych, mających wpływ na rozwiązania robót stałych,
6) udział w komisjach i naradach technicznych, udział w odbiorach.

1.5.4. Organizacja ruchu 
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Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania publicznego ruch kołowego, pieszego 
itp. na i przez teren budowy, w okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót na podstawie projektu organizacji ruchu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 
wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła 
ostrzegawcze,  sygnały  itp.,  zapewniając  w ten  sposób bezpieczeństwo pojazdów 
i pieszych.
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane 
przez Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy.
Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w  dzień  i  w  nocy  tych  zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora U.M..

1.5.5. Zgodność robót z rysunkami i Specyfikacją
Rysunki, Specyfikacje oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora U.M. 
Wykonawcy  stanowią  część  przetargu,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby 
jednym   z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Przetargu.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentacji 
Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora U.M., który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W  przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytu  ze  skali 
rysunków. 
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  rysunkami, 
Specyfikacjami oraz polskimi normami i przepisami.
Dane określone w rysunkach i w Specyfikacji będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność  z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni  zgodne z rysunkami lub 
Specyfikacją,  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie 
materiały  będą  niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a  Roboty  rozebrane  na  koszt 
Wykonawcy.

1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji Przetargu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 
zabezpieczające  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i 
ilościach  określonych  przez  Inspektora  U.M.,  tablic  informacyjnych,  których  treść 
będzie zatwierdzona przez Inspektora U.M..
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Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną.

1.5.7. Ochrona środowiska

W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  winien  znać  i  stosować  się  do  wszelkich 
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, w tym bezwzględnie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do 

przepisów  i norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej  i  innych,  awynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na:
1) Lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  wykopów  i  dróg 

dojazdowych
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

I. zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub 
substancjami toksycznymi,

II. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
III. możliwością powstania pożaru.

1.5.8.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Wykonawca  będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 
placu  budowy,  we wszystkich  urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz 
pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, 
w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 
osób trzecich. 
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  powstałe  w  wyniku  pożaru, 
wywołanego jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy 
ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem,  że  będą spełnione  wymagania  techniczne dotyczące ich  wbudowania. 
Przed  użyciem  takich  materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od 
odpowiednich  władz  administracji  państwowej,  jeśli  wymagają  tego  odpowiednie 
przepisy.  Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani 
materiałów  emitujących  promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w 
projekcie nie będzie akceptowane. 
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Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do 
robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel  nie  wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, 
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i  są uwzględnione w Umowie z Urzędem 
Miasta.

1.5.11.Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  i  robót  i  za  wszelkie  materiały  i 
urządzenia używane do robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie 
Inspektora  U.M.  powinien  rozpocząć  Roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni ziemi i  za urządzenia 
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  instytucji 
będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla  wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora U.M. i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora U.M. i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie 
spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i 
urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez 
Zamawiającego.

1.5.13.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  U.M.. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie 
z poleceniami Inspektora U.M..

1.5.14.Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
U.M. o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.15.Wymagania ogólne dotyczące konstrukcji nawierzchni 

Nawierzchnie  w  zakresie  wykonania,  jakości  i  odbioru  robót  winny  odpowiadać 
warunkom  postanowionym  w  Rozporządzeniu  Ministra  Transportu  i  Gospodarki 
Morskiej z dnia 14 maja 1997 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99) – załączniki nr 5 i 6

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych 
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed 
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  materiałów przeznaczonych  do  robót 
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  o  źródle  produkcji,  zakupu  lub 
pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach  odpowiednich  badań 
laboratoryjnych i  próbek do  zatwierdzenia przez Inspektora U.M..  To samo dotyczy 
instalowanych urządzeń
Zatwierdzenie pewnej partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła są akceptowane automatycznie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji w czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektowi wymagane 
dokumenty przed włączeniem ich do robót.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych 
i laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do 
zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w Przetargu będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań Przetargu lub wskazań Inspektora U.M..
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora U.M., Wykonawca nie będzie 
prowadzić  żadnych  wykopów  w  obrębie  Terenu  Budowy  poza  tymi,  które  zostały 
wyszczególnione w Dokumentacji i Przetargu.
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Kontrola materiałów i urządzeń

Inspektor  U.M.  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały 
i urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych 
specyfikacji technicznych. Inspektor U.M. jest upoważniony do pobierania i badania 
próbek materiału żeby sprawdzić  jego własności.  Wyniki  tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Wytwórnie  materiałów mogą być  również  okresowo kontrolowane przez Inspektora 
U.M.  w  celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych 
z wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być  pobierane  w  celu  sprawdzenia  ich 
właściwości.  Wynik  tych  kontroli  będzie  podstawą  akceptacji  określonej  partii 
materiałów pod względem jakości.
W  przypadku,  gdy  Inspektor  U.M.  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni  będą 
zachowane następujące warunki:
a) Inspektor  U.M.  będzie  miał  zapewnioną współpracę i  pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor  U.M.  będzie  miał  wolny  dostęp,  w dowolnym czasie,  do  tych  części 
wytwórni,  gdzie  odbywa  się  produkcja  materiałów  przeznaczonych  do  realizacji 
Przetargu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom Specyfikacji  zostaną  przez  Wykonawcę 
wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
U.M.. Jeśli Inspektor U.M. zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
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robót,  niż  te,  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie 
przewartościowany przez Inspektora U.M..
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie  przyjęciem 
i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość      i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora U.M..
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy 
w miejscach uzgodnionych z  Inspektorem lub  poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.
Teren,  na  którym  są  składowane  materiały  powinien  być  ogrodzony  a  materiały 
zabezpieczone przed zniszczeniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  rysunki  lub  Specyfikacje  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora U.M. 
o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora U.M.. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora U.M..
Koszt  zastosowania  wariantowych  materiałów  powinien  zostać  odpowiednio 
uzgodniony, natomiast cena jednostkowa nie powinna ulec zwiększeniu.

3. SPRZĘT WYKONAWCY

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora U.M.; w przypadku braku ustaleń 
w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez 
Inspektora U.M..
Liczba i  wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,  zgodnie z 
zasadami określonymi w Przetargu.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być 
utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  rysunki  lub Specyfikacje  przewidują możliwość wariantowego użycia  sprzętu 
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przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  U.M.  o  swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora U.M., nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jeżeli jakikolwiek sprzęt nie gwarantuje zachowania podanych wymagań dotyczących 
jakości  i wykonawstwa,  Inspektor  U.M.  może nakazać  usunięcie  takiego  sprzętu  z 
placu budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi Kontraktem.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu  drogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych obciążeń na  osie  i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
drogowym w tym ograniczeniu  nośności  na  polecenie  Inspektora  U.M.  będą 
usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie 
uszkodzenia  i  zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe 
przestrzeganie  harmonogramu  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora U.M..
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora U.M..
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor U.M., poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora U.M. nie 
zwalnia  Wykonawcy od odpowiedzialności  za ich  dokładność.  Wykonawca zatrudni 
uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
będzie  służył  pomocą  Inspektorowi  przy  sprawdzaniu  lokalizacji  i  rzędnych 
wyznaczonych przez Wykonawcę. 
Stabilizacja  sieci  punktów  odwzorowania  założonej  przez  geodetę  będzie 
zabezpieczona  przez  Wykonawcę,  zaś  w  przypadku  uszkodzenia  lub  usunięcia 
punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, 
również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w 
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i  będzie zobowiązany do 
przeniesienia tych punktów.
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Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
Wykonawcy  i  uważa  się,  że  ich  koszty  zostały  uwzględnione  w  kosztach 
jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje Inspektora U.M. dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor U.M. uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora U.M. będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
U.M.  Programu  Zapewnienia  Jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób 
wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące 
wykonanie  robót  zgodnie  z rysunkami,  Specyfikacjami  oraz  poleceniami  i  ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora U.M..
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− bhp.,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,
− system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością 

wykonywanych robót,
− wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium 

własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie 
badań),

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
− wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami 

technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia 
pomiarowo-kontrolne,

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu,
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− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja  i sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw 
materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych  elementów 
robót,

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając personel,  laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Inspektor  U.M. może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu  zademonstrowania,  że poziom jego wykonywania  jest 
zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z 
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z 
wymaganiami zawartymi w Przetargu.
Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w 
Specyfikacjach, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor U.M. ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt  badawczy  posiadają  ważną legalizację,  zostały  prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor U.M. będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu  ich  inspekcji.  Inspektor  U.M.  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.  Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki  badań, 
Inspektor U.M. natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do użycia  dopiero wtedy,  gdy niedociągnięcia  w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów 
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniami Inspektora 
U.M..  Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  opartych na 
zasadzie,  że wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
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prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor U.M. będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu i testowaniu 
próbek.
Na zlecenie Inspektora U.M. Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej  woli.  Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez  Inspektora  U.M.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań 
wykonywanych  przez  Inspektora  U.M.  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez powyższą osobę.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami 
odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy takie nie istnieją badanie winno być 
zgodne  z  polskimi  wytycznymi  lub  innymi  procedurami  zaakceptowanymi  przez 
Inspektora U.M..
Przed  przystąpieniem do  pomiarów lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora 
U.M. o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora U.M..
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów 
ponosi Wykonawca.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  zapisywane  przez  Inspektora  U.M.  na  formularzach 
zaaprobowanych przez Inspektora U.M..

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora U.M.
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  U.M.  uprawniony  jest  do 
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor U.M., po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  U.M.  może  pobierać  próbki  materiałów  lub  żądać  ich  pobrania  przez 
Wykonawcę bez ponoszenia kosztów, w celu przeprowadzenia niezależnych badań. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niepoprawne, to Inspektor 
U.M.  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie 
powtórnych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie 
jakości materiałów i wykonawstwa. 
Kosztami  badań  przeprowadzanych  w  niezależnym  laboratorium  powinien  zostać 
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obciążony  Wykonawca.  W  przypadku,  gdy  badane  materiały  są  zgodne  z 
wymaganiami koszty badań pokrywa Zamawiający.

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor U.M. może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacjach.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikacje, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej  cechy.  Produkty  przemysłowe będą  posiadać  atesty  wydane przez  producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym  czasie.  Jeżeli  zostanie  stwierdzona  niezgodność  ich  właściwości  ze 
Specyfikacjami to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony 
budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska oraz  stanowiska 
służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
U.M..
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
 datę przekazania przez Inspektora U.M. rysunków,
 uzgodnienie  przez  Inspektora  U.M.  programu  zapewnienia  jakości  i 

harmonogramu,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót,  trudności  i  przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy i  przyczyny 

przerw w Robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora U.M.,
 daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora U.M., z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót,
 sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie,
 badania przeprowadzone oraz pobrane i wysłane próbki,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
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ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami 
klimatycznymi,

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem na rysunkach,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
 wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je 

przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.
 szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i  jakościowych części  robót  w tym 

dostarczonych i użytych dostaw.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane do Dziennika  Budowy będą 
przedłożone Projektantowi do ustosunkowania się.
Instrukcje  Inspektora  U.M.  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora U.M. do ustosunkowania 
się.  Projektant nie jest  jednak stroną Przetargu i  nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót.

(2) Księga Obmiaru
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi 
Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  Laboratorium  Inspektora  U.M.  i  Laboratorium  Wykonawcy, 
atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora U.M..

(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 

dokumenty:
Dokumenty wchodzące w skład umowy:
a. Pozwolenie na budowę ;
b. Protokoły przekazania Terenu Budowy Wykonawcy ;
c. Umowy  cywilno-prawne  ze  osobami  trzecimi  i  inne  umowy 

i porozumienia cywilno-prawne;
d. Instrukcje  zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania 

ze spotkań i narad na budowie;
e. Protokoły odbioru robót,
f. Opinie ekspertów i konsultantów,
g. Korespondencja dotycząca budowy.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
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Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  U.M. 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie Inspektora U.M. następujących dokumentów:
− rysunki robocze
− aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
− dokumentacja powykonawcza
Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można  było  ustalić  ich 
zgodność  z dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie 
i zatwierdzenie  harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz 
procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na 
kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
Wykonawcę.

(1) Rysunki robocze
Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  Inspektor  U.M.  wyda  polecenie 
przedłożenia  wykazów,  rysunków  lub  opisów  nie  będą  wykonywane,  używane  ani 
instalowane  dopóki  nie  otrzyma  on  niezbędnych  dokumentów  oraz  odpowiednio 
oznaczonych  ostatecznych  rysunków  roboczych.  Inspektor  U.M.  sprawdza  rysunki 
jedynie  w  zakresie  ogólnych  warunków  projektowania  i  w  żadnym  przypadku  nie 
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.
Inspektor  U.M.  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami  możliwie  jak  najszybciej, 
zatwierdzi  i przekaże  je  Wykonawcy  w  terminie  przewidzianym w umowie.  Zwłoka 
wynikająca  z ewentualnej  konieczności  ponownego  składania  dokumentów  nie 
powoduje  przedłużenia  terminów  określonych  w  umowie.  Rysunki  robocze  będą 
przedkładane Inspektorowi w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 
20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie  rysunków roboczych elementów i  urządzeń współzależnych ze  sobą, 
należy koordynować w taki sposób, aby Inspektor U.M. otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak,  żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać 
przeglądu ich wzajemnych powiązań.
Rysunki  robocze  powinny  być  dokładne,  wyraźne  i  kompletne.  Powinny  zawierać 
wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu 
do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 
O ile  Inspektor  U.M.  nie  postanowi  inaczej,  rysunki  robocze składane będą przez 
Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym,  lub  w  inny  uzgodniony  sposób,  że  sprawdził  on  (Wykonawca)  je 
i zatwierdził  oraz,  że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy 
i zostały  sprawdzone  pod  względem  wymiarów  i  powiązań  z  wszelkimi  innymi 
elementami. W uzasadnionych przypadkach Inspektor U.M. może wymagać akceptacji 
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składanych dokumentów przez nadzór autorski.

(2) Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym  w  umowie  i  zgodnie  z  projektem  organizacji  robót.  Wykonawca  we 
wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót 
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu 
robót  może  być  aktualizowany  przez  wykonawcę  i  zaczyna  obowiązywać  po 
zatwierdzeniu przez Inspektora U.M.

(3) Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie  rysunków, wyłącznie na to  przeznaczonych.  Wykonawca 
winien przedkładać Inspektowi aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej  raz  w  miesiącu,  w celu  dokonania  ich  przeglądu  i  sprawdzenia.  Po 
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inspektorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora U.M. 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora U.M. na 
piśmie.
Obmiar  gotowych robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do celu 
miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora U.M..

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli  ST  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  objętości  będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami ST.
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane  przez  Inspektora  U.M.  i  powinien   posiadać  niezbędne  atesty  i 
badania.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli 
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i  zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora U.M..

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub 
w  innym  czasie,  określonym  w  umowie  lub  uzgodnionym  przez  Wykonawcę  i 
Inspektora U.M..
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora U.M. przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu  polega na finalnej  ocenie ilości  i 
jakości  wykonywanych  robót,  które  w dalszym procesie  realizacji  ulegną  zakryciu. 
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Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót dokonuje Inspektor U.M..
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia Inspektor U.M. winien przystąpić do badania i pomiaru robót w 
celu ich odbioru.
Odbioru końcowego dokonuje Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Mikołowa 
w oparciu o wyniki  wszelkich badań i  pomiarów będących w zgodzie z rysunkami, 
Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

8.4. Odbiór ostateczny robót
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie 
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora U.M..
Odbiór  ostateczny robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w przetargu,  licząc  od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora U.M. zakończenia robót i przekazania dokumentów, o 
których mowa w punkcie 6.5.
Inspektor  U.M.  wystawi  Świadectwo Przejęcia  stwierdzające  zakończenie  robót  po 
zweryfikowaniu  odbioru  ostatecznego  przez  Komisję  wyznaczoną  przez 
Zamawiającego. Przedstawiciele Inspektora U.M. i Wykonawcy wezmą również udział 
w przekazaniu.
Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie 
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz 
zgodności wykonania robót z rysunkami i Specyfikacjami.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających  w  warstwie  ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  Komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  Inspektora  U.M.,  że  część  robót  jest  poniżej 
podanych standardów, ale nie wpływa to na jakość, trwałość i bezpieczeństwo ruchu 
robót,  Roboty  mogą  być  odebrane  pod  warunkiem  dokonania  odpowiedniego 
pomniejszenia ceny umownej. 

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące 
dokumenty:

- Rysunki z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje,
- uwagi i zalecenia Inspektora U.M., zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
- wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych  zgodne 

ze Specyfikacjami i PZJ,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
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- opinię  technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ 
i Specyfikacjami,

- sprawozdanie techniczne,
- powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za 
jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Dla  pozycji 
kosztorysowych wycenionych  ryczałtowo  podstawą płatności  jest  wartość  (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 
i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne
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Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które 
są  w jakiejkolwiek  sposób  związane  z  prowadzonymi  robotami  i  będzie  w  pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz 

z późniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 

(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 
1157) wraz z późniejszymi zmianami

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 (Dz.U. Nr 30/1989 
poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami

5. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia 
19.12.1994  w  sprawie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  nowych 
materiałów  oraz  nowych  metod  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.U.  Nr 
10/1995, poz. 48)

6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia 
metod  i podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego  obliczania 
planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. 
Nr 130, poz. 1389)

7. rozporządzenie  Ministra  infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni 
odpowiedzialny  za  spełnianie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów 
i innych wymaganych świadectw.

Uwaga
Wszelkie roboty ujęte w ST należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu 

o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.
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D - 01.00.00        ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

D-01.01.01 ODTWORZENIE  TRASY  I  PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (OST)  są  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej 
punktów wysokościowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót 
związanych  z wszystkimi  czynnościami  umożliwiającymi  i  mającymi  na  celu 
odtworzenie  w  terenie  przebiegu  trasy  drogowej  oraz  położenia  obiektów 
inżynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
W  zakres  robót  pomiarowych,  związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów 
wysokościowych wchodzą:

a) sprawdzenie  wyznaczenia  sytuacyjnego  i  wysokościowego  punktów głównych 
osi trasy   i punktów wysokościowych,

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Punkty  główne  trasy  -  punkty  załamania  osi  trasy,  punkty  kierunkowe  oraz 
początkowy i końcowy punkt trasy.

1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi 
polskimi  normami  i  z  definicjami  podanymi  w  OST  D-M-00.00.00  „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  OST  D-M-00.00.00  „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST  D- -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem 
lub prętem stalowym,  słupki  betonowe albo rury  metalowe o  długości  około  0,50 
metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 
m.
Do stabilizacji  pozostałych punktów należy stosować paliki  drewniane średnicy od 
0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej 
nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT

3.1. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt pomiarowy
Do  odtworzenia  sytuacyjnego  trasy  i  punktów  wysokościowych  należy  stosować 
następujący sprzęt:

− teodolity lub tachimetry,
− niwelatory,
− dalmierze,
− tyczki,
− łaty,
− taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  trasy  drogowej  i  jej  punktów  wysokościowych 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4.

4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt  i  materiały  do  odtworzenia  trasy  można  przewozić  dowolnymi  środkami 
transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Szczegółowe zasady wykonania robót
Szczegółowe zasady wykonania robót  podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK (od 1 do 7).

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Projektanta dane 
zawierające  lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych  trasy  oraz  reperów  w 
rejonie ul. Wiśniowej.

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić  obliczenia  i  pomiary  geodezyjne  niezbędne  do  szczegółowego 
wytyczenia robót.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  inspektora   z  ramienia 
Zamawiającego     P. Ewę Posiadło o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 
koszt projektanta zadania..

Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w  dokumentacji 
projektowej  są  zgodne  z  rzeczywistymi  rzędnymi  terenu.  Jeżeli  Wykonawca 
stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 
dokumentacji  projektowej,  to  powinien  powiadomić  o  przedstawiciela 
Zamawiającego,  a  następnie  projektant  winien  zweryfikować  dane  oraz  nanieść 
poprawki – dokumentując ten fakt wpisem do Dziennika Budowy. Wszystkie roboty 
dodatkowe,  wynikające  z  różnic  rzędnych  terenu  podanych  w  dokumentacji 
projektowej  i  rzędnych  rzeczywistych,  akceptowane  przez  inspektora  ,  zostaną 
wykonane na koszt autora projektu. Zaniechanie powiadomienia nadzoru z ramienia 
U.M. oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.

Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być 
rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez projektanta.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą 
być  zaopatrzone  w  oznaczenia  określające  w  sposób  wyraźny  i  jednoznaczny 



1. Remonty dróg gminnych – publicznych i wewnętrznych na terenie Mikołowa w 2008 roku. 
2. Budowa zatoki parkingowej na 10 stanowisk przy ul. Żurawiej  w Mikołowie wraz                     

z ogrodzeniem. 
3. Remont schodów betonowych w ciągu pieszym - zejście z osiedla XXX Lecia w Mikołowie.

charakterystykę i położenie tych punktów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i 

ich  oznaczeń  w  czasie  trwania  robót.  Jeżeli  znaki  pomiarowe przekazane  przez 
projektanta  zostaną  zniszczone  przez  Wykonawcę  świadomie  lub  wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to 
zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy.

5.3.  Sprawdzenie  wyznaczenia  punktów  głównych  osi  trasy  i  punktów 
wysokościowych

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w 
sposób  trwały,  przy  użyciu  pali  drewnianych  lub  słupków  betonowych,  a  także 
dowiązane  do  punktów pomocniczych,  położonych poza granicą  robót  ziemnych. 
Maksymalna  odległość  pomiędzy  punktami  głównymi  na  odcinkach  prostych  nie 
może przekraczać  500 m.

Zamawiający  powinien  założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) 
wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem 
trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać 
punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak 
takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub 
grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora U.M..

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w 
nawiązaniu do reperów państwowych.

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie  osi  trasy  należy  wykonać  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  ul. 

Wiśniowej  oraz  inne  dane  geodezyjne  przekazane  przez  projektanta,  przy 
wykorzystaniu  sieci  poligonizacji  państwowej  albo  innej  osnowy  geodezyjnej, 
określonej w dokumentacji projektowej.

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich 
w  odległości  zależnej  od  charakterystyki  terenu  i  ukształtowania  trasy,  lecz  nie 
rzadziej niż co 50 metrów.

Dopuszczalne  odchylenie  sytuacyjne  wytyczonej  osi  trasy  w  stosunku  do 
dokumentacji  projektowej  nie  może  być  większe  niż  3  cm  dla  autostrad  i  dróg 
ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy 
należy  wyznaczyć  z  dokładnością  do  1  cm  w  stosunku  do  rzędnych  niwelety 
określonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót 

zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą 
robót.

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów 
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i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją 
projektową.  Odległość  ta  co  najmniej  powinna  odpowiadać  odstępowi  kolejnych 
przekrojów poprzecznych.

Profilowanie  przekrojów  poprzecznych  musi  umożliwiać  wykonanie  nasypów  i 
wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  OST  D-M-00.00.00  „Wymagania 
ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów 
wysokościowych  należy  prowadzić  według  ogólnych  zasad  określonych  w 
instrukcjach i wytycznych GUGiK (1-7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar  robót  związanych  z  wyznaczeniem  obiektów  jest  częścią  obmiaru  robót 

mostowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli  geodezyjnej, 
które Wykonawca przedkłada Inspektorowi.

− zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  i 
oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Płatność  robót  związanych  z  wyznaczeniem  obiektów  mostowych  jest  ujęta  w 
koszcie robót mostowych.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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D-01.02.04          ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG  

1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  prowadzenia  i  odbioru  robót 
rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach przebudowy chodnika w ramach 
remontów dróg gminnych publicznych i wewnętrznych w Mikołowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w zlecaniu i wykonaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1, zgodnie z ST D-00.00.00.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1.
Roboty rozbiórkowe obejmują: 

− rozebranie istniejącej nawierzchni z płytek chodnikowych o wym . 50 x 50 cm 
w ilości 374m2 oraz nawierzchni z asfaltu 868 m2 

− obrzeży betonowych w ilości 1055 m dwustronnie

− wywiezienie gruzu z rozbiórki. 
Lokalizację robót określono w Dokumentacji Projektowej.

1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  i  ich  zgodność 
z rysunkami,  Specyfikacjami  i  poleceniami  Inspektora  U.M..  Ogólne  wymagania 
dotyczące robót podano w ST D-00.00.00  „Wymagania Ogólne”.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3.  SPRZĘT
Roboty  rozbiórkowe będą wykonywane przy  użyciu  zrywarek,  koparek,  spycharek, 
ładowarek, młotów pneumatycznych, piły do cięcia nawierzchni oraz w razie potrzeby 
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innego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora U.M..

4. TRANSPORT
Materiały przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora U.M.. 

5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”, 
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty  przygotowawcze  obejmują  odkopanie  i  oczyszczenie  elementów 

podlegających rozbiórce z gruntu naniesionego i materiału będącego pozostałością 
zimowego  utrzymania  drogi  z  odwiezieniem  urobku  na  odkład  transportem 
samochodowym. Przed rozpoczęciem robót należy wyznaczyć miejsce rozbiórek w 
oparciu o Dokumentację Projektową. Roboty rozbiórkowe nawierzchni i podbudowy 
wykonać  mechanicznie  uwzględniając  prowadzenie  robót  sposobem  ręcznym  w 
miejscach trudno dostępnych.

5.3. Rozbiórka nawierzchni
Rozbiórka  nawierzchni  przyległej  do  nowej  konstrukcji  nawierzchni  będzie 

poprzedzona wyznaczeniem granicy rozbiórki i odcięciem zbędnej powierzchni przy 
pomocy  piły  do  cięcia  nawierzchni.  Doły  po  usuniętych  materiałach  należy 
zabezpieczyć. Szczególnie należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

Rozbiórka  nawierzchni  wykonywana  będzie  mechanicznie  na  głębokość 
faktycznego zalegania warstw konstrukcyjnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na:
- sprawdzeniu kompletności wykonania
- prawidłowości zabezpieczenia wykopów.

7. OBMIAR ROBÓT
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
- dla rozbiórek nawierzchni: m2 (metr kwadratowy),
- dla rozbiórek krawężników i obrzeży: m (metr).

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru wykonanych robót rozbiórkowych dokonuje się na zasadach odbioru robót 
zanikających  i  ulegających  zakryciu  określonych  w  ST  D-00.00.00  „Wymagania 
ogólne”, pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności
   Ogólne  ustalenia  dotyczące  płatności  podano  w  ST  D-00.00.00  „Wymagania 
ogólne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za jednostkę obmiarową określoną w p. 
7.2 wg dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena  jednostkowa obejmuje  wykonanie  wszystkich  czynności,  badań i  pomiarów 
przy  rozbiórkach poszczególnych asortymentów materiałów wymienionych w p.  5 
oraz czynności kontrolnych wg p. 6.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.

Uwaga:
Wszelkie roboty ujęte w ST należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu 

o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.
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D-02.00.00          ROBOTY ZIEMNE  

D-02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW  W  GRUNTACH 
NIESKALISTYCH

D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej  ST są wymagania dotyczące prowadzenia i  odbioru robót 
związanych  z  wykonaniem  robót  ziemnych,  które  zostaną  wykonane  w  ramach 
remontów dróg gminnych publicznych i wewnętrznych w Mikołowie.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i  realizacji  robót  wymienionych  w  p.1.1,  w  zakresie  zgodnym  z  ST  D-00.00.00 
"Wymagania ogólne "

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym 
z rysunkami, obejmującym roboty ziemne:
Wykopy wykonywane mechanicznie 250 m3  oraz wykopy liniowe lub jamiste o gł. do 
1,50m  23,63 m2.

Lokalizację robót określono w Dokumentacji Projektowej.

1.4 Określenia podstawowe

1.4.1 Budowla  ziemna  -  budowla  wykonana  w  gruncie  lub  z  gruntu  albo 
rozdrobnionych  odpadów  przemysłowych,  spełniająca  warunki  stateczności 
i odwodnienia.

1.4.2 Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną 
drogi i skarpami rowów.

1.4.3 Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej 
robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4 Odkład  -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów 
pozyskanych  w  czasie  wykonywania  wykopów,  a  nie  wykorzystanych  do 
budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.

1.4.5 Dokop – miejsce pozyskania gruntu do budowy nasypu z miejsca położonego 
poza pasem robót drogowych.

1.4.6  Ukop  – miejsce pozyskania gruntu do budowy nasypu z miejsca położonego 
w obrębie pasa robót drogowych.

1.4.7 Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  -  wielkość  charakteryzująca  stan 
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zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

ds

d

P
P

Is =

gdzie:
Pd  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [Mg/m3].
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, 
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie 
z normą BN-77/8931-12 [Mg/m3].

1.4.8 Wskaźnik  różnoziarnistości  –  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność 
gruntów niespoistych, określona wg wzoru:

10

60

d
d

U =

gdzie:
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm]
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]
Pozostałe  określenia  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”

2.2 Zasady wykorzystania gruntów
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do 
budowy  nasypów  mogą  być  wywiezione  poza  plac  budowy  tylko  wówczas,  gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem 
Inspektora U.M..
Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będące nadmiarem 
objętości  robót  ziemnych,  zostały  za  zgodą  Inspektora  U.M.  wywiezione  przez 
Wykonawcę poza plac budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub 
wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych 
przez Inspektora U.M..
Wykonawca  opracuje  recepturę  ulepszenia  gruntów  nieprzydatnych  w  stanie 
naturalnym  do  budowy  nasypów  i  po  zaakceptowaniu  przez  Inspektora  U.M., 
ulepszone grunty wbuduje w nasyp.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów i nie nadające się do ulepszenia powinny 



1. Remonty dróg gminnych – publicznych i wewnętrznych na terenie Mikołowa w 2008 roku. 
2. Budowa zatoki parkingowej na 10 stanowisk przy ul. Żurawiej  w Mikołowie wraz                     

z ogrodzeniem. 
3. Remont schodów betonowych w ciągu pieszym - zejście z osiedla XXX Lecia w Mikołowie.

być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład oraz 
opracowanie rysunków dotyczącej odkładów należy do obowiązków Wykonawcy. 
Inspektor może nakazać pozostawienie na placu budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

2.3 Grunty i materiały do budowy nasypów

Akceptacja  gruntów  następuje  na  bieżąco,  w  czasie  trwania  robót  ziemnych,  na 
podstawie  przedkładanych  przez  Wykonawcę  wyników  badań  laboratoryjnych. 
Dopuszcza się wznoszenie nasypów jedynie z gruntów i materiałów przydatnych do 
tego  celu  to  znaczy  takich,  które  spełniają  szczegółowe  wymagania  zawarte  w 
normie PN-ST-02205:1998  oraz ewentualne dodatkowe wymagania określone w ST 
i są zaakceptowane  przez Inspektora U.M.. 

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  D-00.00.00.  "Wymagania 
ogólne"

3.2 Sprzęt do wykonania robót ziemnych

Przy ręcznym wykonywaniu robót Wykonawca wykorzystuje łopaty, oskardy i młoty 
pneumatyczne.
Wykonawca  powinien  wykonywać  roboty  ziemne  przy  użyciu  potrzebnej  liczby 
maszyn  o odpowiedniej  wydajności.  Powinny  one  gwarantować  przeprowadzenie 
robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w rysunkach  i  wymaganiami  niniejszej 
Specyfikacji.  Do  zagęszczania  powinien  być  używany  sprzęt  określony  przez 
Wykonawcę w PZJ i zaakceptowany przez Inspektora U.M..

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania  dotyczące transportu  podano  w ST  D-00.00.00.  "Wymagania 
ogólne" 

4.2 Transport gruntów

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki 
transportowe poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać 
odpowiednie  wymagania  w zakresie  parametrów  charakteryzujących  pojazdy, 
w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki 
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finansowe  oraz  prawne,  wynikające  z  niedotrzymania  wymienionych  powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" 

5.2 Odwodnienie pasa robót ziemnych

Jeżeli  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które 
spowoduje  ich  długotrwałą  nieprzydatność,  Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia 
tych gruntów i zastąpienie gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych  opłat  ze  strony  Zamawiającego  za  te  czynności,  jak  również  za 
dowieziony grunt.
Wykonawca  ma  obowiązek  takiego  wykonywania  robót,  aby  powierzchniom 
wykopów  i nasypów  nadać  w  całym  okresie  trwania  robót  spadki  poprzeczne 
i podłużne zapewniające prawidłowe odwodnienie. Niezależnie od budowy urządzeń 
stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w projekcie przebudowy 
urządzeń,  Wykonawca  powinien  wykonać  urządzenia,  które  zapewnią 
odprowadzenie wód opadowych  poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.3 Wykopy w gruntach nieskalistych

5.3.1 Zasady prowadzenia robót

Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 
ukształtowania  skarp  wykopu,  ich  podcięcia  lub  innych  odstępstw  od  rysunków 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
Wykonawca powinien wykonać wykopy w taki sposób aby grunty o różnym stopniu 
przydatności  do  budowy  nasypów  były  odspajane  oddzielnie,  w  sposób 
uniemożliwiający  ich  wymieszanie.  Odstępstwo  od  powyższego  wymagania, 
uzasadnione  skomplikowanym  układem  warstw  geotechnicznych,  wymaga  zgody 
Inspektora U.M..
Odspojone  grunty  przydatne  do  wykonania  nasypów  powinny  być  bezpośrednio 
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład.  Odspajanie i  transport  gruntów 
przydatnych, przewidzianych do budowy nasypów są dopuszczalne tylko wówczas, 
gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu gwarantującego rozłożenie i 
zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami rysunków i Specyfikacji. O ile Inspektor 
dopuści czasowe składowanie gruntów należy je odpowiednio zabezpieczyć przed 
nadmiernym zawilgoceniem.
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra 
powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.
Wykonawca powinien przed przystąpieniem do wykonywania wykopów sprawdzić 
stan i poziom wody pitnej w sąsiadujących z robotami studniach.
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5.3.2  Wymagania dotyczące zagęszczenia
Zagęszczenie gruntu w wykopach i  miejscach zerowych robót  ziemnych powinno 
spełniać  wymagania,  dotyczące minimalnej  wartości  wskaźnika zagęszczenia  (Is), 
podane w tabeli 1

Strefa
korpusu drogowego

Minimalna wartość IS dla:
Autostrad
i dróg
ekspresowyc
h

Innych dróg
Ruch ciężki
i bardzo ciężki

Ruch 
mniejszy
od ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm 1.03 1.00 1.00
Na głębokości  od 20 do 50 cm 
od  powierzchni  korony  robót 
ziemnych

1.00 1.00 0.97

Tabela 2 - Minimalne wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 [MPa] w podłożu 
wykopów (wartości w nawiasach dotyczą gruntów spoistych)

Strefa
korpusu drogowego

Minimalna wartość E2 dla:
Autostrad
i dróg
ekspresowyc
h

Innych dróg
Ruch ciężki
i bardzo ciężki

Ruch 
mniejszy
od ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm 100 80 (60) 80 (60)
Na głębokości  od 20 do 50 cm 
od  powierzchni  korony  robót 
ziemnych

60 (45) 60 (45) 60 (30)

Jeżeli  grunty  rodzime w  wykopach i  miejscach  zerowych  nie  mają  wymaganego 
wskaźnika  zagęszczenia,  to  przed  ułożeniem  konstrukcji  nawierzchni  należy  je 
dogęścić do wartości IS, podanych w tabeli j.w.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w powyższej tabeli nie mogą być 
osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć 
środki  w celu ulepszenia gruntów podłoża,  umożliwiające uzyskanie wymaganych 
wartości  wskaźnika zagęszczenia.  Możliwe do zastosowania metody,  o ile  nie  są 
określone w ST , proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi.

5.3.3 Ruch budowlany

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po 
nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się 
jedynie  sporadyczny ruch pojazdów,  które  nie  spowodują  uszkodzeń powierzchni 
korpusu.
Naprawa uszkodzeń  powierzchni  robót  ziemnych,  wynikających  z  niedotrzymania 
podanych  powyżej  warunków  obciąża  Wykonawcę  robót  ziemnych.  Nie  należy 
dopuszczać do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.

5.3.4 Dokładność wykonania wykopów
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Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 
cm, a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań. Odchylenie osi 
korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie może być większe niż 10 cm. 
Różnica  w  stosunku  do  projektowanych  rzędnych  robót  ziemnych  nie  może 
przekraczać +1 cm i -3 cm.

Pochylenie skarp nie  może różnić  się od projektowanego o więcej  niż  10% jego 
wartości  wyrażonej  tangensem  kąta.  Maksymalna  głębokość  wklęśnięć  na 
powierzchni  skarp  wykopu  nie  może  przekraczać  10  cm  przy  pomiarze  łatą  3 
metrową,  albo  powinny  być  spełnione  inne  wymagania  dotyczące  równości, 
wynikające  ze  sposobu  umocnienia  powierzchni  skarp  lub  określone  przez 
Inspektora U.M..

5.4 Wykonanie nasypów

5.4.1 Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć 
roboty przygotowawcze, określone w ST D.01.00.00 "Roboty przygotowawcze".

5.4.1.1 Wycięcie stopni w zboczu

Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 
należy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie 
o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około 4% (+/- 1%) i szerokości od 1,0 do 
2,5 metra.

5.4.1.2 Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów

Jeżeli  wartość  wskaźnika  zagęszczenia  jest  mniejsza  niż  określona  w  poniższej 
tabeli,  Wykonawca  powinien  dogęścić  podłoże  tak,  aby  powyższe  wymaganie 
zostało  spełnione.  Wykonawca  powinien  skontrolować  wskaźnik  zagęszczenia 
gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 
metra od powierzchni terenu. 

Tabela  3  - Minimalne wartości  wskaźnika  zagęszczenia  dla  podłoża nasypów do 
głębokości 0.5 m od powierzchni terenu

Nasypy o wysokości

Minimalna wartość IS dla:
Autostrad
i dróg
ekspresowyc
h

Innych dróg
Ruch ciężki
i bardzo ciężki

Ruch 
mniejszy
od ciężkiego

do 2 m 1 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mogą  być  osiągnięte  przez 
bezpośrednie  zagęszczenie  podłoża,  to  należy  podjąć  środki  w  celu  ulepszenia 
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gruntu  podłoża  umożliwiającego  uzyskanie  wymaganych  wartości  wskaźnika 
zagęszczenia.

5.4.2 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów

Wybór  gruntów  i  materiałów  do  wykonania  nasypów  powinien  być  dokonany 
z uwzględnieniem zasad podanych w pkt. 2.

5.4.3 Zasady wykonywania nasypów

5.4.3.1 Ogólne zasady wykonywania nasypów

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 
podłużnego, które określono w rysunkach, z uwzględnieniem ewentualnych zmian 
wprowadzonych zawczasu przez Inspektora U.M..

W  celu  zapewnienia  stateczności  nasypu  i  jego  równomiernego  osiadania 
należy przestrzegać następujących zasad:

I. Nasypy  należy  wykonywać  metodą  warstwową,  z  gruntów przydatnych  do 
budowy  nasypów.  Nasypy  powinny  być  wznoszone  równomiernie  na  całej 
szerokości.

II. Nasyp  należy  formować  na  starannie  przygotowanym  i  zagęszczonym 
podłożu po uprzednim starannym wykonaniu schodkowania podłoża nasypu w 
miejscach gdzie jego nachylenie przekracza 20% i zgodnie z rysunkami.

III. Grubość  warstwy  w  stanie  luźnym  powinna  być  odpowiednio  dobrana  w 
zależności  od  rodzaju  gruntu  i  sprzętu  używanego  do  zagęszczania. 
Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 
stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.

IV. Grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach, 
o jednakowej  grubości  na  całej  szerokości  nasypu.  Grunty  spoiste  należy 
wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.

V. Warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy gruntu 
mało  przepuszczalnego  ze  spadkiem  górnej  powierzchni  około  4  %. 
Ukształtowanie  powierzchni  warstwy  powinno  uniemożliwiać  lokalne 
gromadzenie się wody.

VI. Grunt  przewieziony  w  miejsce  wbudowania  musi  być  bezzwłocznie 
wbudowany w nasyp.

5.4.3.2 Wykonanie nasypów w okresie deszczów

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem poszczególne jego 
warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i 
mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia .Na warstwie gruntu spoistego, 
uplastycznionego  na  skutek  nadmiernego  zawilgocenia,  przed  jej  osuszeniem  i 
powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu
Jeżeli  w  opinii  Wykonawcy  stan  przewilgoconego  gruntu  umożliwia  wznoszenie 
nasypu  o właściwościach  określonych  w  rysunkach,  na  przykład  poprzez 
wbudowanie  mokrego  gruntu  między  dwiema  warstwami  gruntu  niespoistego  o 
dobrej  przepuszczalności,  to  może  on  wystąpić  do  Inspektora  U.M.  o wydanie 
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odpowiedniego zezwolenia.
Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia 
osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia.  Wykonywanie nasypów należy 
przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest 
większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20 % jej wartości.

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia 
następnego.  Jeżeli  warstwa  gruntu  niezagęszczonego  uległa  przewilgoceniu,  a 
Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez 
Inspektora U.M., to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.
Powierzchnie nasypów i wykopów o pochyleniu skarp 1:1,5 należy chronić poprzez 
ułożenie warstwy humusu i zasianie zgodnie z ST D-06.01.01.

5.4.3.3 Wykonywanie nasypów w okresie mrozów

Nie  dopuszcza  się  wbudowania  w  nasyp  gruntów  spoistych  zamarzniętych  lub 
gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. 
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. 
Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w niskiej temperaturze, przy której nie 
jest możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu spoistego zamarzła to nie należy jej przed 
rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw.

5.4.4 Zagęszczenie gruntu

Ogólne zasady zagęszczania gruntu

W  rejonie  obiektów  budowlanych  sąsiadujących  z  Robotami,  zagęszczenie 
wbudowywanego gruntu należy wykonać bez użycia ciężkiego sprzętu wibracyjnego.
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać opinię rzeczoznawcy 
dotyczącą warunków prowadzenia robót w pobliżu istniejących zabudowań. Każda 
warstwa  gruntu  jak  najszybciej  po  jej  rozłożeniu,  powinna  być  zagęszczona  
z  zastosowaniem  sprzętu  odpowiedniego  dla  danego  rodzaju  gruntu  oraz 
występujących  warunków.  Rozłożone  warstwy  gruntu  należy  zagęszczać  od 
krawędzi nasypu w kierunku jego osi.

5.4.4.2 Grubość warstwy
Grubość warstwy poddanej zagęszczaniu powinna być ustalona z uwzględnieniem 
współczynnika spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu 
wymaganego zagęszczenia.
Grubość  warstwy  zagęszczonego  gruntu  oraz  liczbę  przejść  maszyny 
zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu 
maszyny do zagęszczenia zgodnie z zasadami podanymi w p. 5.5.4.5.

5.4.4.3 Wilgotność gruntu

Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 
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20 % jej wartości to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody.
Jeżeli  wilgotność gruntu jest  wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 20 % jej 
wartości, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny ewentualnie 
wykonać  drenaż  z warstwy  gruntu  przepuszczalnego.  Sposób  osuszenia 
przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inspektora U.M..
Jeżeli wilgotność naturalna odspajanego gruntu, przewidzianego do wbudowania w 
nasyp, jest  zbliżona do optymalnej  to  Wykonawca powinien taki  grunt  wbudować 
bezzwłocznie, nie dopuszczając do zmiany wilgotności gruntu.
Sprawdzenie  wilgotności  gruntu  należy  przeprowadzić  laboratoryjnie, 
z częstotliwością określoną w pkt. 6.2.5.1.

5.4.4.4 Wymagania dotyczące zagęszczenia

W  zależności  od  uziarnienia  stosowanych  materiałów, zagęszczenie  warstwy 
należy  określać  za  pomocą  oznaczenia  wskaźnika  zagęszczenia  lub 
porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.
Kontrolę  zagęszczenia  na  podstawie porównania pierwotnego i  wtórnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 należy stosować tylko 
dla  gruntów  gruboziarnistych,  dla  których  nie  jest  możliwe  określenie  wskaźnika 
zagęszczenia IS według BN-77/8931-12.
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-
12, powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tabeli 3.

Tabela 4 - Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu

Minimalna wartość IS dla:
Autostrad  i 
dróg 
ekspresowych

Innych dróg
Ruch ciężki
i bardzo ciężki

Ruch 
mniejszy
od ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm 1.03 1 1
Niżej leżące warstwy nasypu do 
głębokości  od  niwelety  robót 
ziemnych:
- 2,0 m (autostrady)
- 1,2 m (inne drogi)

1.00
-

-
1.00

-
0.97

Warstwy  nasypu  na  głębokości 
od  niwelety  robót  ziemnych 
poniżej:
- 2.0 m (autostrady)
- 1,2 m (inne drogi)

0.97
-

-
0.97

-
0.95
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Tabela 5 - Minimalne wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 [MPa] w nasypach. 
Wartości w nawiasach dotyczą gruntu spoistego.

Strefa nasypu

Minimalna wartość E2 dla:
Autostrad  i 
dróg 
ekspresowych

Innych dróg
Ruch ciężki
i bardzo ciężki

Ruch 
mniejszy
od ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm 100 100 (60) 60
Niżej leżące warstwy nasypu do 
głębokości  od  niwelety  robót 
ziemnych:
- 2,0 m (autostrady)
- 1,2 m (inne drogi)

60 (45)
-

-
60 (40)

-
45 (30)

Warstwy  nasypu  na  głębokości 
od  niwelety  robót  ziemnych 
poniżej:
- 2.0 m (autostrady)
- 1,2 m (inne drogi)

40 (30)
-

-
40 (30)

-
40 (30)

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości 
modułów  odkształcenia,  to  wartość  stosunku  wtórnego  do  pierwotnego  modułu 
odkształcenia, nie powinna być większa od 2.2
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to 
Wykonawca  powinien  spulchnić  warstwę,  doprowadzić  grunt  do  wilgotności 
optymalnej  i powtórnie  zagęścić.  Jeżeli  powtórne  zagęszczenie  nie  spowoduje 
uzyskania  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia  Wykonawca  powinien  usunąć 
warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie próby 
prawidłowego zagęszczenia warstwy.

5.4.4.5 Próbne zagęszczenie

O  ile  zażąda  tego  Inspektor,  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  próbne 
zagęszczenie gruntów w celu określenia  grubości  warstw i  liczby przejść sprzętu 
zagęszczającego,  gwarantujących  uzyskanie  wymaganych  wartości  wskaźnika 
zagęszczenia. W takim przypadku właściwe roboty związane z wykonaniem korpusu 
mogą być prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wyników próby przez Inspektora 
U.M..
Na  podstawie  porównania  uzyskanych  wyników  zagęszczenia  z  wymaganiami 
podanymi  w tabeli  3  dokonuje  się  wyboru  sprzętu  i ustala  się  potrzebną  liczbę 
przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu.

5.4.4.6 Dokładność wykonywania nasypów

Odchylenie sytuacyjne osi  korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie 
może być większe niż 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót 
ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 cm.
Szerokość nasypu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 
cm, a krawędzie korony nie powinny mieć wyraźnych załamań.
Pochylenie skarp nasypu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % 
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jego  wartości,  wyrażonej  tangensem  kąta.  Maksymalna  głębokość  lokalnych 
wklęśnięć na powierzchni skarp nasypu nie może przekraczać 10 cm przy pomiarze 
łatą 3 metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, 
wynikające  ze  sposobu  umocnienia  powierzchni  skarp  lub  określone  przez 
Inspektora U.M..

5.5 Odkłady

5.5.1 Warunki ogólne

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli :
(a) stanowią  nadmiar  objętości  w  stosunku  do  objętości  gruntów  przewidzianych 

do wbudowania
(b) są  nieprzydatne  do  budowy  nasypów  oraz  wykorzystania  w  innych  pracach, 

związanych z budową trasy drogowej
(c) ze  względu  na  harmonogram  robót  nie  jest  ekonomicznie  uzasadnione 

oczekiwanie na wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopów
Wykonawca  może  przyjąć,  że  zachodzi  jeden  z  podanych  wyżej  przypadków 
wówczas,  gdy  zostało  to  jednoznacznie  określone  w  rysunkach,  harmonogramie 
robót lub przez Inspektora U.M..

5.5.2 Lokalizacja odkładu

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na 
odkład, materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania 
terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia 
nasypów.  Roboty  te  powinny  być  wykonane  zgodne  z rysunkami  i  odpowiednimi 
zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz 
wskazówkami Inspektora U.M.. Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru 
objętości w sposób określony powyżej, materiały te należy przewieźć na odkład.
Lokalizacja odkładu powinna być zaakceptowana przez Inspektora U.M.. Niezależnie 
od  tego  Wykonawca  musi  uzyskać  zgodę  właściciela  terenu  oraz  odpowiednich 
instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska naturalnego.
Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającej w wykopie to:

a. odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu 
jest  niewielkie,  przy czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej  krawędzi 
wykopu powinna wynosić :

nie mniej niż 3 metry w gruntach przepuszczalnych
nie mniej niż 5 metrów w gruntach nieprzepuszczalnych

b. przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład 
należy wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c. przy  pochyleniu  poprzecznym  terenu  wynoszącym  ponad  20%  odkład  należy 
zlokalizować od dolnej strony wykopu

d. na  odcinkach  zagrożonych  przez  zasypywaniem drogi  śniegiem  odkład  należy 
wykonać od strony najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 metrów od 
krawędzi wykopu.
O  ile  odkład  zostanie  zlokalizowany  w  nie  uzgodnionym miejscu  lub  niezgodnie 
z wymaganiami, to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według 
wskazań Inspektora U.M..
Konsekwencje  finansowe  i  prawne,  wynikające  z  ewentualnych  uszkodzeń 
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środowiska  naturalnego  wskutek  prowadzenia  prac  w  nie  uzgodnionym  do  tego 
miejscu obciążają Wykonawcę.

5.6 Ukop i dokop

5.6.1 Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce  dokopu  lub  ukopu  wybrane  przez  Wykonawcę  musi  być  zaakceptowane 
przez  Inspektora  U.M.  i  tak  dobrane,  żeby  zapewnić  przewóz  gruntu  na  jak 
najkrótszych  odległościach.  Ukopy  powinny  mieć  kształt  poszerzonych  rowów 
przyległych do korpusu i powinny być wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej 
lub po obu jej stronach.

5.6.2 Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu 
próbek i zbadaniu przydatności gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody 
przez Inspektora U.M.. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna 
być dostosowana do zakresu prac.
Grunty  nieprzydatne  do  budowy nasypów nie  powinny  być  odspajane,  chyba  że 
wymaga tego dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z ukopu w nasyp. 
Odspojone  przez  Wykonawcę  grunty  nieprzydatne  powinny  być  wbudowane  z 
powrotem  w  miejscu  ich  odspojenia,  zgodnie  ze  wskazaniami  Inspektora  U.M.. 
Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko 
wówczas,  gdy  odspojenie  gruntów  nieprzydatnych  było  konieczne  i  zostało 
potwierdzone przez Inspektora U.M..
Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu 
wody.  O ile  to  konieczne,  ukop (dokop)  należy  odwodnić  przez  wykonanie  rowu 
odpływowego.  Jeżeli  ukop  jest  zlokalizowany  na  zboczu,  nie  może  on  naruszać 
stateczności zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny 
być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne”.
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  Wykonawca  powinien  sprawdzić 
prawidłowość wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych. 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania 
kontrolne  i dostarczać  kopie  ich  wyników do  Inspektora  U.M..  Badania  kontrolne 
Wykonawca  powinien  wykonać  w zakresie  i z częstotliwością  gwarantującą 
zachowanie wymagań dotyczących jakości robót, w tym celu wykonawca zapewni 
fachową obsługę laboratoryjną.
Inspektorem może pobierać  próbki  gruntów oraz  materiałów i  prowadzić  badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, 
że  wyniki  badań  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  może  polecić 
Wykonawcy  lub  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub 
dodatkowych badań albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy 
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ocenie  zgodności  robót  z  niniejszymi  Specyfikacjami.  Całkowite  koszty  takich 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
Wykonawcę.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1 Dokumenty kontrolne

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy 
wpisywać do :

- laboratorium Wykonawcy
- dziennika budowy
- protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu

6.2.2 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności 
z wymaganiami Specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz z rysunkami.
Szczególną uwagę należy zwrócić na :

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych

6.2.3 Sprawdzenie jakości wykonania wykopów

Sprawdzenie  wykonania  jakości  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności 
z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji  oraz w rysunkach. W czasie 
kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

a. odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b. zapewnienie stateczności skarp,
c. odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich wykonaniu
d. dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e. zagęszczenie  górnej  strefy  korpusu  w  wykopie  według  wymagań  określonych 

w punkcie 5.3.3.

6.2.4 Sprawdzenie jakości wykonania dokopu (ukopu)

Sprawdzenie  jakości  wykonania  dokopu  i  polega  na  kontrolowaniu  zgodności 
z wymaganiami określonymi w pkt. 5. Niniejszej Specyfikacji oraz w rysunkach. W 
czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:

a. zgodności rodzaju gruntu z określonym w niniejszej Specyfikacji i rysunkach,
b. zachowaniu kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność,
c. odwodnienia,
d. zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu.

6.2.5 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów

Sprawdzenie  jakości  wykonania  nasypów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności 
z wymaganiami określonymi w p. 2, 3 oraz 5 niniejszej Specyfikacji i w rysunkach.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:

a. badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
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b. badania prawidłowego wykonania poszczególnych warstw nasypu,
c. badania zagęszczenia nasypu,
d. pomiary kształtu nasypu.
e. pomiary osiadań podłoża nasypów posadowionych na gruntach słabonośnych

6.2.5.1 Badania przydatności gruntów do budowy nasypów

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na 
próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, 
pochodzącej z nowego źródła jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3.
 W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:

• skład granulometryczny, według PN-88/B-04481,
• zawartość części organicznych według PN-88/B-04481,
• wilgotność naturalną według PN-88/B-04481,
• wilgotność  optymalną  i  maksymalną  gęstość  objętościową  szkieletu 

gruntowego  według  
PN-88/B-04481,

• granicę płynności według PN-88/B-04481,
• kapilarność bierną według PN-60/B-04493.

6.2.5.2 Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu

Badania  kontrolne  prawidłowości  wykonania  poszczególnych  warstw  nasypu 
polegają na sprawdzeniu:

a. prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
b. odwodnienia każdej warstwy,
c. grubości  każdej  warstwy  i  jej  wilgotności  przy  zagęszczaniu;  badania  należy 

przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy,
d. nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według punktu 5.
e. przestrzegania  ograniczeń  określonych  w  punkcie  5.  dotyczących  wbudowania 

gruntów  
w okresie deszczów i mrozów.

6.2.5.3 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu 
zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia IS lub stosunku modułów odkształcenia 
z wartościami określonymi w tablicach 2 i 3.
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż:

• jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy w przypadku określenia 
wartości IS,

• jeden raz w trzech punktach na 2000 m2   warstwy w przypadku określenia 
pierwotnego  
i wtórnego modułu odkształcenia.

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
kontrolnych.  Prawidłowość  zagęszczenia  konkretnej  warstwy  nasypu  lub  podłoża 
pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora U.M. wpisem w dzienniku 
budowy.
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6.2.5.4 Pomiary kształtu nasypu

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:
• prawidłowości wykonania skarp,
• szerokości korony korpusu.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności  
z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi 
w rysunkach oraz w punkcie 5.4.4.6.
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony 
korpusu  na  poziomie  wykonywanej  warstwy  gruntu  z  szerokością  wynikającą  z 
wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w rysunkach.

6.2.6 Sprawdzenie jakości wykonania odkładu

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w p. 2. oraz 5.5 niniejszej Specyfikacji i w rysunkach.
Szczególną uwagę należy zwrócić na :

(a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu,
(b) odpowiednie wbudowanie gruntu
(c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu

6.3 Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego

6.3.1 Cel i zakres badań

Badania  mają  na  celu  sprawdzenie  czy  wszystkie  elementy  korpusu  ziemnego 
zostały  wykonane  zgodnie  z  rysunkami,  ST oraz  wskazówkami  Inspektora  U.M.. 
Sprawdzenia  dokonuje  Inspektor  na  podstawie  dokumentów  kontrolnych 
prowadzonych  w  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  oraz  wyrywkowych  badań 
wykonanych  w  wybranych  losowo  punktach  po  zakończeniu  budowy  korpusu 
ziemnego.
W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie :

a. dokumentów kontrolnych
b. przekroju poprzecznego i szerokości korony korpusu ziemnego
c. spadków podłużnych korpusu i rowów,
d. zagęszczenia gruntów
e. wykonania i umocnienia skarp,
f. odwodnienia

Pomiary  w  czasie  odbioru  powinny  być  przeprowadzone  przez  Wykonawcę  w 
obecności Inspektora U.M..

6.3.2 Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu, łaty o długości 3 
metrów i poziomicy, w odstępach co 200 metrów na prostych, co 100 metrów na 
łukach  o  promieniu  większym  lub  równym  100  m,  co  50  metrów  na  łukach  o 
promieniu mniejszym niż 100 m,  a także w miejscach, które budzą wątpliwości.
Stwierdzone  w  czasie  kontroli  odchylenia  od  rysunków  nie  mogą  przekraczać 
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określonych poniżej wartości dopuszczalnych :
• pomiar szerokości korpusu ziemnego             10 cm
• pomiar szerokości dna rowów               5 cm
• pomiar głębokości rowów   5 cm
• pomiar rzędnych korony korpusu ziemnego  +1 cm  i     -3 cm
• pomiar pochylenia skarp      10%  wartości  pochylenia  wyrażonego 

tangensem kąta
Nierówności  stwierdzone  w  czasie  kontroli  równości  płaszczyzn  łatą  nie  mogą 
przekraczać określonych poniżej wartości dopuszczalnych :
• pomiar równości korony korpusu   3 cm
• pomiar równości skarp 10 cm

6.3.3 Sprawdzenie spadków podłużnych trasy drogowej i rowów

Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych 
korony korpusu oraz rowów. Odchylenie rzędnych od rzędnych projektowanych nie 
powinno być większe niż +1 cm i -3 cm.

6.3.4 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów

Sprawdzenie przeprowadza się  na podstawie wyników podanych w dokumentach 
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich.
Badania zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych 
warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1.0 metra poniżej jego korony, a w 
dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego 
zagęszczenia gruntu w tych warstwach. Kontrolę w zagęszczenia gruntów w górnej 
warstwie  korpusu  ziemnego  przeprowadza  się   według  metod  podanych  w  pkt. 
5.4.4.4. i 6.2.5.3.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru dokonuje się na budowie.
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z rysunkami,  ST i  wymaganiami 
Inspektora U.M.,  jeżeli  wszystkie  pomiary i  badania z  zachowaniem tolerancji  wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych według dokonanego 
obmiaru i odbioru.
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Cena jednostkowa wykopów obejmuje:
- prace pomiarowe,
- odspojenie, załadunek i transport urobku na odkład,
- profilowanie dna wykopu, skarp i rowów,
- zagęszczenie powierzchni wykopu,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odwodnienie wykopu w czasie robót, 
- wykonanie odkładu.

Ogólne zasady płatności podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.

PN-68/B-06050 Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w 
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa  mineralne.  Badania. 
Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.
PN-80/B-06714/37 Kruszywa  mineralne.  Badania. 
Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
PN-80/B-06714/37 Kruszywa  mineralne.  Badania. 
Oznaczanie rozpadu żelazowego.
PN-55/B-04492 Grunty  budowlane.  Badanie  właściwości 
fizycznych. Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności.
BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu 
odkształcenia nawierzchni i podłoża przez obciążenie płytą.
BN-75/8931-03 Drogi  samochodowe.  Pobieranie  próbek 
gruntów do celów drogowych i lotniskowych.
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika 
nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika 
zagęszczenia gruntu.
BN-67/8936-01 Drogi  samochodowe.  Odprowadzenie  wód 
opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania odbioru.
BN-76/8950-03 Badania  hydrologiczne.  Obliczanie 
współczynnika  filtracji  gruntów  sypkich  na  podstawie 
uziarnienia i porowatości.

Uwaga:
Wszelkie roboty ujęte w ST należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w 

oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.
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D-03.00.00      ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej  ST są wymagania dotyczące prowadzenia i  odbioru robót 
montażowych  związanych  z  odwodnieniem  w  ramach  remontów  dróg  gminnych 
publicznych i wewnętrznych w Mikołowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w zlecaniu i wykonaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1, zgodnie z ST D-00.00.00.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1.
W zakres robót wchodzą:
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne
- budowa studzienek ściekowych ulicznych 1 szt. 
- budowa przykanalików wraz z przygotowaniem podłoża, obsypką i zasypką rur 

kanalizacyjnych
- kontrola jakości robót,

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja  deszczowa -  sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do 
odprowadzania ścieków opadowych.

1.4.2. Kanały:
− Kanał -  liniowa  budowla  przeznaczona  do  grawitacyjnego  odprowadzania 

ścieków.
− Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.
− Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią 

kanalizacji deszczowej.
− Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 

kanałów bocznych.
− Kolektor  główny -  kanał  przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz 

kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.
− Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 

1,0 m.
− Kanał  przełazowy -  kanał  zamknięty  o  wysokości  wewnętrznej  równej  lub 

większej niż 1,0 m.
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1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci:
− Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
− Studzienka  przelotowa -  studzienka  kanalizacyjna  zlokalizowana  na 

załamaniach  osi  kanału  w  planie,  na  załamaniach  spadku  kanału  oraz  na 
odcinkach prostych.

− Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia 
co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

− Studzienka  kaskadowa  (spadowa) -  studzienka  kanalizacyjna  mająca 
dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, 
spływających  z wyżej  położonego  kanału  dopływowego  do  niżej  położonego 
kanału odpływowego.

− Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem 
bez otworu włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.

− Komora  kanalizacyjna -  komora  rewizyjna  na  kanale  przełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

− Komora  połączeniowa -  komora  kanalizacyjna  przeznaczona  do łączenia  co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

− Komora spadowa (kaskadowa) -  komora mająca pochylnię i  zagłębienie dna 
umożliwiające  wytrącenie  nadmiaru  energii  ścieków  spływających  z  wyżej 
położonego kanału dopływowego.

− Wylot  ścieków -  element  na  końcu  kanału  odprowadzającego  ścieki  do 
odbiornika.

− Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych 
z  rur  żeliwnych,  stalowych  lub  żelbetowych  pracujących  pod  ciśnieniem, 
przeznaczonych do przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie kanału.

− Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do 
okresowego  zatrzymania  części  ścieków  opadowych  i  zredukowania 
maksymalnego natężenia przepływu.

− Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, 
instalacje  i  pomocnicze  urządzenia  techniczne,  przeznaczone  do 
przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy.

− Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających 
do kanału z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komór:
− Komora robocza -  zasadnicza część studzienki  lub komory przeznaczona do 

czynności  eksploatacyjnych.  Wysokość  komory  roboczej  jest  to  odległość 
pomiędzy  rzędną  dolnej  powierzchni  płyty  lub  innego  elementu  przykrycia 
studzienki lub komory, a rzędną spocznika.

− Komin włazowy -  szyb  połączeniowy  komory  roboczej  z  powierzchnią  ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.

− Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
− Właz  kanałowy -  element  żeliwny  przeznaczony  do  przykrycia  podziemnych 

studzienek  rewizyjnych  lub  komór  kanalizacyjnych,  umożliwiający  dostęp  do 
urządzeń kanalizacyjnych.

− Kinetą - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w 
nim ścieków.

− Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą, a 
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ścianą komory roboczej.

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami,  wytycznymi  i  określeniami  podanymi  w  ST  D-00.00.00  „Wymagania 
Ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, 
pkt.1.5.  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  oraz  za 
zgodność z rysunkami i poleceniami Inspektora U.M..

2. MATERIAŁY

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem  za  wykonaną  pracę.  Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć 
materiały zgodnie z wymaganiami rysunków i ST. 
Wykonawca  powinien  powiadomić  Inspektora  U.M.  o  proponowanych  źródłach 
otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy.
Jeżeli rysunki lub ST, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału 
w wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powinien  powiadomić  Inspektora  U.M.  o 
swoim  wyborze  jak  najszybciej  jak  to  możliwe  przed  użyciem  materiału,  albo  w 
okresie ustalonym przez Inspektora U.M..
W  przypadku  nie  zaakceptowania  materiału  ze  wskazanego  źródła,  Wykonawca 
powinien przedstawić do akceptacji Inspektora U.M. materiał z innego źródła.
Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może być  później  zmieniony  bez 
zgody Inspektora U.M.. 

2.1. Rury
Rury powinny odpowiadać normom PN/C-89200, PN/C-89205. Przykanaliki zostaną 
wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych z Vipro o średnicy φ 200 mm. 

2.2. Wpusty deszczowe - studzienki
2.3.1. Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych

Należy  stosować  skrzynki  żeliwne  wpustów  deszczowych  ciężkich  wg  PN/H-
74080/01.

2.3.2. Elementy prefabrykowane wpustów deszczowych z osadnikiem
Studzienka  ściekowa  z  wpustem  i  osadnikiem  składa  się  z  następujących 
elementów:
- skrzynki żeliwnej ciężkiej,
- pierścieni odciążających φ 65 cm z betonu wibrowanego B25, stali zbroj. StOS,
- pierścieni podtrzymujących wpust,
- kręgów betonowych φ 50 cm z betonu żwirowego B25,
- osadnika betonowego φ 50 cm,
- płyty fundamentowej grubości 15 cm wykonanej z betonu B25,
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- przejścia  przykanalików  przez  ściany  studzienek  ściekowych  wykonać  przy 
zastosowaniu przejść szczelnych równoległych - przelotowych, krótkich o długości 
110 mm.

2.3. Piasek na podsypkę i obsypkę rur
Piasek  na  podsypkę  i  obsypkę  rur  kanalizacyjnych  wg  PN/B-01100  wg  ST  D-
04.02.02.

2.4. Żwir lub pospółka na podsypkę filtracyjną 
Podsypka filtracyjna ze żwiru, pospółki lub tłucznia wg PN/B-01100.

2.5. Warstwa ocieplająca
Dla  głębokości  ułożenia  kanałów poniżej  głębokości  przemarzania  gruntu,  kanały 
ocieplić warstwą izolacyjną z żużla gr. 20 cm ponad wierzch rury, z nakryciem go 
warstwą papy.

2.6. Materiały izolacyjne i uszczelniające

2.7.1. Kit olejowy i poliestrowy wg BN/6753-02.
2.7.2. Pianka poliuretanowa do uszczelniania końcówek rur ochronnych stalowych.
2.7.3. Papa izolacyjna - powinna spełniać wymagania PN/B-04615.
2.7.4. Lepik asfaltowy wg PN/B-26620.
2.7.5. Izoplast R i B 

Izoplast  ”R”  -  kompozycja  bitumiczno  -  rozpuszczalnikowa  do  gruntowania  i 
wykonania powłok w gruntach suchych.
Izoplast  „B”  -  kompozycja  bitumiczno  -  winylowa  do  zabezpieczeń 
przeciwwilgociowych i wodochronnych na podłożu z izoplastu R. 

2.7. Odbiór materiałów na budowie

Materiały  należy  dostarczyć  na  budowę  wraz  ze  świadectwem  jakości,  kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. 
Dostarczone  materiały  na  miejsce  budowy  należy  sprawdzić  pod  względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta.
Należy  przeprowadzić  oględziny  dostarczonych  materiałów.  W  razie  stwierdzenia 
wad  lub  powstania  wątpliwości  ich  jakości,  przed  wbudowaniem  należy  poddać 
badaniom określonym przez Inspektora U.M. robót.

3. SPRZĘT

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  rowu  krytego  zastosuje  sprzęt 
gwarantujący właściwą jakość robót.

3.1. Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt:
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- piłę do cięcia asfaltu i betonu,
- koparki o pojemności 0,25 - 0,60 m3,
- spycharki,
- sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijaki i zagęszczarki mechaniczne),
- samochody samowyładowcze,
- pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy,
- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopów,
- agregat prądotwórczy przewoźny 10 kV.

3.2. Do robót montażowych można stosować następujący sprzęt:

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami,
- taśma miernicza,
- podbijaki drewniane do rur,
- trójnogi do rur stalowych z wciągarką ręczną,
- wciągarkę ręczną,
- wciągarkę mechaniczną,
- samochód skrzyniowy z dłużycą,
- samochód samowyładowczy, urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych,
- komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca,
- betoniarki,
- żurawie,
- spawarki,
- wibratory,
- nożyce do cięcia stali,
- zamknięcia mechaniczne - korki, lub zamknięcia pneumatyczne - worki gumowe, 
dla  poszczególnych  średnic  kanałów,  służące  do  zamykania  kanałów  podczas 
napraw, badań odbiorczych na szczelność i płukania,
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 
zaakceptuje Inspektor.

4. TRANSPORT

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które 
pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 
Materiały  na  budowę  powinny  być  przewożone  zgodnie  z  przepisami  ruchu 
drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w rysunkach, ST i wskazaniami 
Inspektora U.M., oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu: 
- samochód skrzyniowy,
- samochód samowyładowczy,
- samochód dostawczy.
Przewożone  materiały  powinny  być  rozmieszczone  równomiernie,  oraz 
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zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. .
Rury należy przemieszczać z należytą uwagą. Zrzucanie lub upuszczenie rury może 
spowodować  jej  uszkodzenie.  W  czasie  transportu  należy  ułożyć  je  na  płaskich 
podkładach,  które  nie  mogą  mieć  ostrych  krawędzi,  ani  części  mogących 
spowodować uszkodzenie materiału. Przy przemieszczaniu rur dźwigiem należy użyć 
takiego sprzętu oraz sposobu zawieszenia, które  nie spowodują uszkodzenia. Jeżeli 
rury mają być transportowane w temperaturze poniżej -15°C, należy zwrócić się do 
Producenta o specjalne instrukcje.

4.1. Transport pozostałych materiałów

- Kręgi  należy  transportować w pozycji  wbudowania,  lub  prostopadle  do  pozycji 
wbudowania.  Dla  usztywnienia  przewożonych  elementów  należy  stosować 
przekładki,  rozpory  i  kliny  z  drewna,  gumy  i  innych  materiałów.  Podnoszenie  i 
opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin  zawiesia, 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
- Włazy  kanałowe  należy  zabezpieczyć  w  czasie  transportu  przed 
przemieszczaniem.
- Płyty  pokrywowe oraz  pierścienie  odciążające  należy  transportować  w  pozycji 
poziomej, zabezpieczając je przed przemieszczaniem.
- Mieszankę  betonową  należy  przewozić  w  odpowiednich  warunkach  nie 
powodujących  segregacji  składników,  zmiany  składu  mieszanki  oraz  jej 
zanieczyszczenia.
- Piasek  na  podsypkę  i  obsypkę  rur  przewiduje  się  bezpośrednio  z  piaskowni, 
samochodami samowyładowczymi.
- Kruszywo łamane przewiduje  się  bezpośrednio  z  kamieniołomu,  samochodami 
samowyładowczymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Prace wstępne

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 
roboty  związane  z  budową  rowów  krytych.  W  granicach  terenu  budowy  rowów 
krytych znajdują się stałe punkty niwelacyjne tzw. repery robocze.

5.2. Roboty przygotowawcze 

Podstawę wytyczenia trasy kanału deszczowego stanowią rysunki.
Należy  ustalić  stałe  repery,  a  w  przypadku  niedostatecznej  ich  ilości  wbudować 
repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy.
Wytyczenie w terenie osi  rowu krytego w odniesieniu do projektowanej  drogi,  lub 
dróg bocznych z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocą wbitych w grunt 
kołków  osiowych  z  gwoździem.  Po  wbiciu  kołków  osiowych  należy  wbić  kołki  - 
świadki  jednostronne  lub  dwustronne  w  celu  umożliwienia  odtworzenia  osi  rowu 
krytego po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy rowu krytego w terenie 
przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy.
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Wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia 
i przebiegu  istn.  uzbrojenia  podziemnego,  pod  nadzorem  ich  użytkowników. 
Porównać z Dokumentacją Projektową.
Wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi 
dowozu do strefy montażowej.
Teren budowy ogrodzić i  zabezpieczyć dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą 
znaków drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych.

5.3. Wymagania dotyczące podłoża
Zgodnie z wymaganiami normy PN/B-10727.

5.5.1. Posadowienie rur
Układanie  przewodów  wymaga  przygotowania  podłoża  z  zachowaniem 
nienaruszalności  struktury  gruntu  rodzimego  w  strefie  obsypki  ochronnej  rury 
kanałowej. Podłoże stanowi jego dolną część.
Rury PCV
Warunki techniczne - przy uwzględnieniu obciążeń zależnych od ruchu ulicznego.
Wykop odwodniony:
Podłoże: warstwa min. 150 mm, piasek. Zagęszczanie, ubijanie ręczne.
Obsypka:  piasek.  Zagęszczanie:  lekkim  sprzętem  mechanicznym.  Stopień 
zagęszczenia co najmniej 90 % (w skali Proctora). Zasypka wykopu: piasek. Stopień 
zagęszczenia:  90  %  lub  powinien  odpowiadać  wymaganiom  stawianym 
poszczególnym warstwom konstrukcyjnym nawierzchni.
Maks. grubość każdej zagęszczanej warstwy = 0,20 m.
W gruntach suchych: Hc > 1,0 m.
Maks.  dopuszczalna  grubość  warstwy  Hc  jest  określona  jako  funkcja  ugięcia 
rurociągu w przekroju poprzecznym występującego w długim okresie czasu.
Maks. całkowite ugięcie w przekroju poprzecznym w długim okresie czasu (ugięcie 
obliczeniowe + wstępna owalność), dla rur: - 8 %
Maks. dopuszczalna wstępna owalność rury: - 2 %.
Obsypka kanałów minimum 20 cm i  nie mniej  niż ¾ średnicy zewnętrznej kanału 
ponad wierzch rury.

5.5.2. Posadowienie obiektów
Studzienki posadowić na podłożu gr. 20 cm z zagęszczonego piasku. Posadowienie 
obiektów powinno odpowiadać wymaganiom normy PN/B-03020.

5.4. Roboty montażowe
Technologia budowy rowu krytego musi  gwarantować utrzymanie trasy i  spadków 
zgodnie z rysunkami.

5.6.1. Przykanaliki

5.6.1.1.Układanie rur
Układanie  rur  na  dnie  wykopu  przeprowadzić  należy  na  podłożu  całkowicie 
odwodnionym i zwyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury kanałowej.
Układanie przewodów należy prowadzić w temperaturze otoczenia powyżej +5oC.
Budowę  rowu  krytego  prowadzi  się  z  ustalonymi  spadkami  pomiędzy  punktami 
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węzłowymi  (studzienki  z  obsadzonymi  przejściami  szczelnymi  dla  rur  PP),  od 
rzędnych niższych do wyższych.
Rura wymaga podbicia na całej długości. W miejscach złączy kielichowych należy 
wykonać dołki montażowe o głębokości ca 10 cm, umożliwiające wykonanie złącza 
kielichowego. 
Kielich układanej rury powinien być zabezpieczony odpowiednim korkiem.
Ułożony odcinek rury - po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, wymaga 
zastabilizowania  przez  wykonanie  obsypki  ochronnej  z  piasku,  przynajmniej  na 
wysokość 10 cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnić do 
30 cm).
Obsypkę  ochronną  wykonuje  się  z  pominięciem  złącz  kielichowych.  Po  próbie 
szczelności danego odcinka kanału wykonać obsypkę złącz.

5.6.1.2.Głębokość ułożenia rur
Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód 
przed przemarzaniem,  głębokość ułożenia  przewodu powinna być  taka,  aby  jego 
przykrycie  h  od  wierzchu  przewodu  do  projektowanego  terenu  było  większe  niż 
głębokość przemarzania gruntów hz o 0,20 m zgodnie z PN/B-10735.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmniejszenie przykrycia h, jednak nie 
więcej niż o 0,1 m.
Głębokość przemarzania  gruntu,  dla  omawianego rejonu -  II  strefa  klimatyczna - 
wynosi 1,0 m. Przykrycie przewodu powinno wynosić 1,2 m.

5.6.1.3.Montaż złączy
Podstawowym złączem rur kanalizacyjnych z PCV jest złącze kielichowe na wcisk 
z zastosowaniem uszczelek z kauczuku syntetycznego.
Uszczelki zakłada się na bosym końcu rury w pierwszym rowku.
Należy tak montować uszczelkę, aby usuwając bosy koniec do kielicha uszczelka 
uległa ściśnięciu w kierunku na zewnątrz kielicha.
Po  sprawdzeniu  i  oczyszczeniu  kielicha,  uszczelki  i  bosego  końca  rury,  należy 
posmarować uszczelkę środkiem poślizgowym i wcisnąć bosy koniec rury do kielicha 
na odległość oznakowaną przez producenta rur, na bosym końcu rury.

5.6.2. Studzienki ściekowe
Studzienki ściekowe uliczne wykonać z kratą i osadnikiem. Studzienki te wykonane 
są z elementów prefabrykowanych wymienionych w p. 2.3.2. Wszystkie te elementy 
są połączone zaprawą cementową .
Montaż studzienek ściekowych należy rozpocząć od wykonania podłoża gr. 20 cm, 
z zagęszczonego  piasku,  a  następnie  ułożenia  płyty  fundamentowej  gr.  15  cm z 
betonu B25.
Na tak wykonaną dolną część studzienki ułożyć kręgi betonowe φ 50 cm, pierścień 
odciążający, a następnie skrzynkę żeliwną.

5.5. Zasyp wykopu 

Po dokonaniu odbioru można przystąpić do zasypu wykopu. 

5.7.1. Zasyp wykopu liniowego
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Wykop o deskowaniu poziomym należy rozdeskować j.n.:
- ułożyć warstwę obsypki o wysokości ca 1/3 średnicy rury i zagęścić,
- usunąć deskę,
- układać i  zagęszczać następne warstwy obsypki  na wysokość ca 5-10 cm od 
spodu  następnej  deski,  ze  zwróceniem  szczególnej  uwagi  na  wypełnienie  i 
zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deskę.
Zasyp kanału z rur PCV przeprowadzić należy:
wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach. 

Grubość warstwy ochronnej  wynosi  30 cm ponad wierzch rury.  Warstwę 
ochronną rury kanałowej należy wykonać z piasku sypkiego drobno, średnio 
lub gruboziarnistego bez grud i kamieni.

Wyżej wymienione cykle należy powtarzać do osiągnięcia 30 cm ponad wierzch rury.
Ścianek  szczelnych  z  drewna,  których  zastosowanie  było  konieczne  z  uwagi  na 
warunki gruntowe i wysoki poziom wody gruntowej, nie usuwa się. Pozostawienie ich 
poniżej poziomu wody gruntowej, pozwala na utrzymanie sztywności gruntu w strefie 
obsypki rury kanalizacyjnej.
Najistotniejsze  jest  zagęszczenie  gruntu,  a  w  tym  podbicie  gruntu  w  pachach 
przewodu. Podbijanie należy wykonać podbijakami z drewna twardego. 
Stosowanie  ubijaków  metalowych  jak  i  mechanicznych  dopuszczalne  jest  w 
odległości poziomej ca 10 cm od rury.
Ubijanie  mechaniczne  na  całej  szerokości  strefy  kanałowej  może  być 
przeprowadzone sprzętem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.
Materiał:
Obsypkę  wokół  rur  należy  wykonać  z  piasku  na  szerokość  całego  wykopu  i  na 
wysokość ułożonego przewodu.
Zasypkę do wysokości 30 cm ponad wierzch rury należy wykonać piaskiem.
Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym.
Stopień zagęszczenia obsypki i zasypki powinien wynosić 85 - 90 % (pod drogami Is 
= 90 %) wg zmodyfikowanej próby Proctora.
Zasyp  wykopu  kanału  z  zagęszczeniem  gruntu  w  obrębie  korpusu  drogowego 
zgodnie z wymaganiami ST D-02.01.01, D-02.03.01. Sprawdzenie zagęszczenia co 
50,0 m.
Konieczna  jest  stała  kontrola  wskaźnika  zagęszczenia  Is  podczas  zasypywania 
rurociągu, przeprowadzona przez uprawnioną jednostkę geotechniczną.

5.7.2. Zasyp wykopu obiektowego

Po  wykonaniu  izolacji  przeciwwilgociowej  studzienek  należy  przystąpić  do 
zasypywania wykopów. Do zasypu należy używać gruntów sypkich nie zawierających 
kamieni, torfu i pozostałości materiałów budowlanych.
Zasyp należy wykonać warstwami grubości 0,25 m przy ubijaniu ubijakami ręcznymi 
lub warstwami grubości 0,40 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.

5.6. Ochrona przed korozją 

Zewnętrzne ściany studzienek i  komór  rewizyjnych,  połączeniowych i  ściekowych 
ulicznych oraz studni  wylotowych z osadnikiem a także wyloty  kolektorów należy 
zaizolować  2 x lepikiem  lub  izoplastem  "R".  Elementy  metalowe  jak:  stopnie 
włazowe,  kraty  należy  oczyścić,  zagruntować  farbą  podkładową  cynkową  oraz 
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lakierem bitumicznym. 
Na  odcinkach  wystąpienia  wody  gruntowej  należy  ściany  studzienek  i  komór 
zaizolować 2 x izoplastem R+B. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1     Badanie materiałów

Użyte materiały do budowy rowu krytego powinny być zgodne z rysunkami.
Sprawdzenie użytych materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech 
z wymaganiami określonymi w rysunkach. 

6.2      Badanie zgodności z rysunkami 

a) Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty.
b) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym. 
c)  Sprawdzenie  czy  zmiany  wprowadzone  w  trakcie  wykonywania  robót  zostały 
wniesione do rysunków i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem 
potwierdzonym przez Inspektora U.M..
d) Sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów.
e) Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami.

6.3      Badanie podłoża naturalnego

6.4.1. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego
Badanie przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt 
podłoża odpowiada następującym wymaganiom:
- ma wilgotność naturalną,
- nie został podebrany,
- jest zgodny z określonym w dokumentacji.

6.4.2. Badanie  grubości  warstwy  gruntu  zapewniającej  nienaruszalność  struktury  gruntu 
podłoża naturalnego
Badanie przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i 
łaty, z dokładnością do 1 cm i porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji. 
Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 30,0 m.

6.4.3. Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego
Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące 
przeprowadza  się  przez  oględziny  zewnętrzne.  Sprawdzenie  wykonania 
zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych przeprowadza się przez 
wykonanie wykopu próbnego w podłożu naturalnym i pomiar głębokości zwierciadła 
wody  gruntowej  od  poziomu  podłoża  naturalnego,  oraz  grubość  warstwy 
odsączającej z piasku z dokładnością do 1 cm.
Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 50,0 m.
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6.4 Badanie głębokości ułożenia przewodu i wielkości przykrycia

Badanie przeprowadza się przez pomiar:
- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora,
- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów jw., a rzędną 
projektowanego terenu w danym punkcie.

6.5      Badanie w zakresie budowy przewodu i obiektów

6.6.1. Badanie ułożenia przewodu
Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu 
wzdłuż całej długości i na szerokości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do 
ich osi. Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

6.6.2. Badanie połączenia rur i prefabrykatów
Sprawdzenie wykonania połączeń zgodnie z rysunkami należy przeprowadzić przez 
oględziny zewnętrzne.

6.6.3. Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegają na:
- sprawdzeniu  przez  oględziny  zewnętrzne  i  pomiar  odległości  od  przewodów i 

kabli,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne,
- sprawdzeniu wykonania ścian studzienki przez oględziny zewnętrzne,
- sprawdzeniu  przejścia  kanału  przez  ściany  studzienki  przez  oględziny 

zewnętrzne,
- sprawdzenie włazu kanałowego należy przeprowadzić  przez pomiar  odległości 

krawędzi  otworu,  od  wewnętrznej  powierzchni  ściany,  oraz  zastosowaniu 
właściwego typu włazu,

- sprawdzenie stopni włazowych  polega na skontrolowaniu zamocowania ich w 
ścianie, pomiarze odstępów pionowych i poziomych, oraz poziomego położenia 
górnej powierzchni stopni,

- sprawdzeniu prawidłowego ułożenia pierścienia odciążającego poprzez oględziny 
zewnętrzne  i  pomiar  odległości  górnej  krawędzi  kręgu  studzienki  a  dolną 
powierzchnią  płyty  przykrywowej.  Płyta  przykrywowa  powinna  opierać  się  na 
pierścieniu odciążającym, a nie na kręgach studzienki.

6.6      Badanie zabezpieczenia obiektów przed korozją

Izolację  zewnętrzną  powierzchni  ścian  obiektów  takich  jak  studzienek,  wylotów 
należy opukać młotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na całej 
powierzchni.
Zmierzyć wysokość położenia izolacji ponad poziomem zwierciadła wody gruntowej.
Pomiary wykonać z dokładnością do 1 cm.
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7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową dla budowy kanalizacji jest m (metr) kanału każdej średnicy i 
materiału rur. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania 
ogólne”, pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  D-00.00.00  –  „Wymagania  Ogólne”. 
Inspektor nadzoru oceni wyniki  badań i  pomiarów przedłożone przez Wykonawcę 
zgodnie z niniejszą Specyfikacją. W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ustali 
zakres  robót  poprawkowych  do  wykonania,  a  Wykonawca  wykona  je  na  koszt 
własny. 

8.1. Odbiór techniczny częściowy

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową.
Jest  to  odbiór  poszczególnych  faz  robót  podlegających  zakryciu  a  mianowicie: 
podłoża, przewodu i studzienek.
Odbioru robót zanikowych należy dokonać w obecności Użytkownika.
Przedłożone dokumenty:

a. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy, obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje podłużne 
kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze i profile powykonawcze kanałów.

b. Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu 
oraz określające poziom wód gruntowych.

c. Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną.
d. Podanie  uzbrojenia  podziemnego terenu przebiegające wzdłuż  i  w  poprzek trasy 

kanału.
e. Dziennik Budowy.
f. Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

8.2. Odbiór techniczny końcowy

Jest  to  odbiór  techniczny  całkowitego  przewodu  po  zakończeniu  budowy,  przed 
przekazaniem  do  eksploatacji.  Nie  stawia  się  ograniczeń  dotyczących  długości 
badanego odcinka przewodu.
Przedłożone dokumenty:

I. wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych,
II. protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
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III. dwa  egzemplarze  inwentaryzacji  geodezyjnej  przewodów  i  obiektów  na 
planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów,

IV. rysunki  powykonawcze  na  podkładach  geodezyjnych  wykonanych  przez 
geodetę  z naniesieniem  w  mapy  w  formacie  cyfrowym  tutejszego  Urzędu. 
szkice  polowe  -  5  szt.  wszystkich  robót  geodezyjnych  wykonane  przez 
uprawnionych geodetów.

8.3. Zapisywanie i ocena wyników badań

8.3.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny 
być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy 
lub do niego dołączone w sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji prowadzącej badania.

8.3.2. Ocena wyników badań
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały 
spełnione.
Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 “Wymagania 
ogólne”.
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
wykonanych robót.
Cena wykonania robót obejmuje:
− roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie i umocnienie ścian wykopu,
− odwodnienie wykopu, 
− przygotowanie podłoża,
− wykonanie studzienek ściekowych,
− ułożenie przykanalików,
− wykonanie izolacji elementów betonowych i żelbetowych,
− zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu,
− odwóz nadmiaru ziemi,
− regulację włazów studzienek ściekowych i kanalizacyjnych,
− udrożnienie istniejącej kanalizacji,
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1Normy
PN/B-06050 Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze.
BN/8836-02 Przewody podziemne.  Roboty ziemne.  Wymagania i  badania 

przy odbiorze.
PN/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN/B-03020 Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN/C-89004 Wyroby z tworzyw termoplastycznych. Cechy i cechowanie.
PN/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
BN/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
PN/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
PN/H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
PN/H-74051/01 Włazy kanałowe. Klasa A.
PN/H-74051/02 Włazy kanałowe. Klasa B, C, D.
PN/H-74080/01 i 04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 

Skrzynka żeliwna klasy „C”.
PN/B-10735 Kanalizacja.  Przewody  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania 

przy odbiorze.
PN/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN/B-010700 Sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna.  Obiekty  i  elementy 

wyposażenia. Terminologia.
BN/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru.
PN/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane 

w  nawierzchniach  użytkowanych  przez  pojazdy  i  pieszych. 
Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

PN/B-01700 Wodociągi  i  kanalizacje.  Urządzenia  i  sieć  zewnętrzna. 
Oznaczenia graficzne.

BN/8738-03 Beton  hydrotechniczny.  Składniki  betonu.  Wymagania 
techniczne.

PN/B-06250 Beton zwykły.
PN/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.
PN/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN/B-01300 Cement. Terminy i określenia.
PN/B-30030 Cement. Klasyfikacja.
PN/B-30005 Cement hutniczy.
PN/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN/B-01100 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  skalne.  Podział,  nazwy  i 

określenia.
PN/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-19701 Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład  wymagania  i 
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ocena zgodności.
PN/B-01802 Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia.

PN/B-01800 Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenia.

BN/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestenowy.
PN/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
PN/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN/B-12037 Cegła kanalizacyjna.
PN/6616-12 Uszczelki gumowe. Ogólne wymagania i badania.

PN/H-74219 Rury  stalowe  bez  szwu  walcowane  na  gorąco 
ogólnego zastosowania.

PN/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN/B-10727 Przewody  kanalizacyjne  na  terenach  szkód 
górniczych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-S-02204 Odwodnienie dróg.
PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania. Drogi samochodowe.

10.2. Inne dokumenty

Katalog  Powtarzalnych  Elementów  Drogowych  opracowany  przez  „Transprojekt” 
Warszawa.
Wytyczne stosowania rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w pasie drogowym 
opracowane przez Pipe Life Mabo.
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady - 1987 r.
Zarządzenie Nr  60 Ministra  Budownictwa i  Przemysłu Materiałów Budowlanych z 
dnia  29.12.1970r.  w  sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny  odpowiadać 
instalacje wodociągowe i kanalizacyjne (Dz. Bud. Nr 1 z 1971 r.
Rozporządzenie Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2.03.1999 r.  w 
sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać  drogi  publiczne i  ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.)
Rozporządzenie Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 3.08.2000 r.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych. Dz. 
U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.11.1995 
zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 
wyrobów budowlanych. Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672.
Ustawa z dnia 31.01.1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3 z 
11.02.1980 r. wraz ze zmianami).
Ustawa z dnia 24.10.1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38 z 1974 r. wraz ze 
zmianami).
Ustawa z dnia 3.04.1993 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska 
oraz ustawy - Prawo wodne.
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 5.11.1991 r. (Dz. U. Nr 116 z 1991 r.)
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poz. 503 -  w sprawie klasyfikacji  wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać 
ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi,
poz. 504 - w sprawie zasad ustawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody.
Normy DIN 1999.

Uwaga:
Wszelkie roboty ujęte w ST należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu 

o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.
D-04.00.00          PODBUDOWY  

D-04.01.01 KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM 
I  ZAGĘSZCZENIEM   PODŁOŻA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  prowadzenia  i  odbioru  robót 
związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ramach remontów dróg gminnych publicznych i 
wewnętrznych w Mikołowie..

1.2. Zakres stosowania ST
ST  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  w  zlecaniu  i  wykonaniu  robót 
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje:
etap 1:
− wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni jezdni .
Lokalizację robót określono w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 
i określeniami podanymi w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, 
pkt 1.5.
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2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  D-00.00.00  “Wymagania 
ogólne”, pkt 3.

3.2. Dobór sprzętu
Do wykonania robót należy stosować sprzęt mechaniczny:
- równiarki samojezdne,
- spycharki z ukośnie ustawionym lemieszem
- koparek przedsiębiernych 
- sprzęt do ręcznego prowadzenia robót .
Sprzęt do zagęszczania:
- walce gładkie
- ubijaki mechaniczne,
- płyty wibracyjne.
Dobór sprzętu powinien uwzględniać specyfikę robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  D-00.00.00  “Wymagania 
ogólne”, pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 
5.
Wykonanie  koryta  oraz  profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża  powinno  nastąpić 
bezpośrednio przed rozpoczęciem układania warstw nawierzchni.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, nie związany z wykonaniem warstwy konstrukcyjnej 
nawierzchni.
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5.2. Wytyczenie koryta
Położenie i ukształtowanie koryta w planie i profilu powinno zostać wytyczone przy 
pomocy  palików  lub  szpilek  oraz  linek.  Sposób  wytyczenia  powinien  umożliwiać 
wykonanie  koryta  oraz  warstw  nawierzchni  z  tolerancjami  określonymi  w 
Dokumentacji Projektowej i ST dla tych warstw.

5.3. Wykonanie koryta i profilowanie podłoża
W  wyznaczonym  korycie  należy  wykonać  roboty  ziemne  mające  na  celu 
ukształtowanie jego krawędzi  i  podłoża do rzędnych określonych w Dokumentacji 
Projektowej.
Jeśli  dokładność  mechanicznego  wykonania  koryta  nie  jest  wystarczająca, 
ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie.
Jeżeli  w  podłożu  występują  obniżenia  terenu,  należy  go  spulchnić,  uzupełnić 
niedobór gruntu i zagęścić warstwę.
W  przypadku,  gdy  powierzchnia  podłoża  przed  profilowaniem  nie  wymaga 
uzupełnienia gruntem, należy oczyszczoną powierzchnię i  wówczas przystąpić do 
profilowania podłoża.

5.4. Zagęszczanie podłoża
Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  zagęszczenia. 
Jakiekolwiek  nierówności  powstałe  przy  zagęszczaniu  powinny  być  naprawione. 
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od optymalnej o 
więcej niż 20 % jej wartości.
Wymagana  minimalna  wartość  wskaźnika  zagęszczenia  podłoża  Is =  1,00  w 
przypadku  pomiaru  modułu  odkształcenia  w  gruntach  niespoistych  zagęszczenie 
uznaje się za prawidłowe gdy  E2 / E1  ≤  2,2.

5.5. Wymagana dokładność wykonania koryta
Wykonanie koryta powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową.
Dopuszczalne są następujące tolerancje wykonania:
- nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża mierzone 4-metrową łatą w 

kierunku podłużnym nie mogą przekraczać 2 cm,
- spadki poprzeczne mierzone łatą i poziomicą nie powinny przekraczać o  ± 0,5% 

spadku projektowanego,
- różnice między rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać 

+1 cm  i -2 cm,
- krawędzie koryta w planie nie mogą być przesunięte w stosunku do projektowanych 

względem osi drogi o więcej niż 5 cm,
- szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 

cm  i -5 cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, 
pkt 6.
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6.2 Kontrola zagęszczenia
Wskaźnik  zagęszczenia  należy  sprawdzać  przynajmniej  w  dwóch  punktach 
wybranych losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie 
na 500 m2.
Z częstotliwością kontroli zagęszczenia należy przeprowadzać badanie wilgotności w 
czasie  zagęszczania.  Wyniki  pomiarów  kontrolnych  zagęszczenia  i  wilgotności 
powinny spełniać wymagania określone w p. 5.4.
Wskaźnik  zagęszczenia  Is należy  sprawdzać  według  normy  BN-77/8931-12  na 
podstawie normalnej próby Proctora wg PN-88/B-04481 metoda I lub II.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora 
jest  niemożliwe,  ze  względu  na  gruboziarniste  uziarnienie  materiału  tworzącego 
podłoże, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych wg 
BN-64/8931-02.

6.3 Sprawdzenie dokładności wykonania
Sprawdza się następujące elementy wykonania koryta:
- nierówność, łatą 4-metrową, co 20 metrów w kierunku podłużnym,
- spadki poprzeczne, przy pomocy łaty i poziomicy nie rzadziej, niż co 50 m,
- głębokość koryta i rzędne dna, na krawędziach koryta nie rzadziej, niż co 50 m,
- usytuowanie krawędzi, nie rzadziej, niż co 50 m,
- szerokość, nie rzadziej, niż co 50 m.
Wyniki  pomiarów  kontrolnych  powinny  stwierdzić  zgodność  wykonania  koryta  z 
Dokumentacją Projektową z tolerancjami określonymi w p. 5.4 i 5.5.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanego  koryta  z 
wyprofilowanym i zagęszczonym podłożem.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót dokonuje się na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu, określonych w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 8.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 “Wymagania 
ogólne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa
Podstawą płatności  jest  cena jednostkowa za  m2 (metr  kradratowy) wykonanego 
koryta wg dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa obejmuje:
- roboty pomiarowe,
- odspojenie gruntu i odwiezienie do miejsca wbudowania,
- profilowanie dna koryta,
- zagęszczenie podłoża,
- pomiary i badania kontrolne.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-87/S-02201 Drogi  samochodowe.  Nawierzchnie  drogowe.  Podział,  nazwy 

i określenia.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
BN-75/8931-03 Drogi  samochodowe.  Pobieranie  próbek  gruntów  do  celów 

drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łatą.
BN-70/8931-05 Oznaczanie  wskaźnika  nośności  gruntu  jako  podłoża 

nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  wskaźnika  zagęszczenia 

gruntu.

Uwaga:
Wszelkie roboty ujęte w ST należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu 

o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.
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D-04.02.01          WARSTWA ODCINAJĄCA  

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  ST są wymagania dotyczące prowadzenia i  odbioru robót 
związanych  z  ułożeniem  warstwy  odcinającej  z  piasku,  które  zostaną  wykonane 
w ramach remontów dróg gminnych publicznych i wewnętrznych w Mikołowie.

1.2. Zakres stosowania ST
ST  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  w  zlecaniu  i  wykonaniu  robót 
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  mają  zastosowanie  dla  robót  związanych  z 
wykonaniem  warstwy  odcinającej  z  piasku  o  gr.  10  cm  jako  dolnej  warstwy 
podbudowy w konstrukcji jezdni oraz w konstrukcji zjazdów:
− na powierzchni o grubości  10 cm na powierzchni 2358  m2
Lokalizację robót określono w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Grunty niewysadzinowe - grunty o wskaźniku piaskowym WP  ≥ 35 nie tworzące 

soczewek  lodowych i  wysadzin  w  okresie  mrozów;  żwiry,  pospółki,  piaski  grubo, 
średnio- i drobnoziarniste oraz rumosze skalne.
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami i określeniami podanymi w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, 
pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Warunki  ogólne  stosowania  materiałów  podano  w  ST  D-00.00.00  “Wymagania 
ogólne”, pkt. 2.

2.2. Wymagania dla materiałów

2.2.1. Wymagania dla kruszyw dla warstwy mrozoochronnej  i podsypki piaskowej:
a) warunek szczelności określony zależnością:

D15
-----  ≤ 5
d85
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    gdzie:   D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15 % ziaren warstwy
    d85 -  wymiar  sita,  przez  które  przechodzi  85  %  ziaren  gruntu 
podłoża

b) warunek zagęszczalności; określony zależnością:
        d60
U = ------ ≥ 5
        d10

    gdzie:
  U - wskaźnik różnoziarnistości
  d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60 % kruszywa 

  tworzącego warstwę mrozoochronną,
  d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10 % kruszywa 

  tworzącego warstwę mrozoochronną,
dający możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=1,03 wg normalnej próby 
Proctora  wg  PN-88/B-04481  metoda  I  lub  II  badanego  zgodnie  z  normą  BN-
77/8931-12,

c) kruszywo nie powinno zawierać zanieczyszczeń:
- obcych; zawartość nie więcej niż 0,3 %, badanie wg PN-78/B-06714/12,
-  organicznych;  barwa  cieczy  nie  ciemniejsza  od  wzorcowej,  badanie  wg  

PN-78/B-06714/26.
d)  odchylenia  od  wilgotności  optymalnej  kruszyw  na  warstwę  mrozoochronną  i 

odcinającą  nie  powinny  nie  powinny  przekraczać  ± 2  %,  w  przypadku 
zagęszczenia  walcami  stalowymi.  W razie  zagęszczenia  walcami  wibracyjnymi 
zalecona  jest  wilgotność  mniejsza  od  optymalnej  ustalona  na  podstawie 
wstępnych prób na poletku doświadczalnym,

e)  wskaźnik  zagęszczenia  Io  nie  powinien  być  większy  dla  żwirów,  piasków  i 
pospółek niż:
- 2,2 przy wymaganej wartości Is ≥ 1,0
- 2,5 przy wymaganej wartości Is < 1,0,

E2

    przyjmuje się, że wartość wskaźnika zagęszczenia Io = ------
E1

gdzie: Io - wskaźnik zagęszczenia, liczba niemianowana
E2 - ułożony moduł odkształcenia w megapaskalach
E1 - pierwotny moduł odkształcenia w megapaskalach

3 ∆p
E1 lub 2 =    ----      ------ D w którym:

4 ∆s
∆p - różnica nacisków w [MPa]
∆s - przyrost osiadań w [mm]
D  - średnica płyty w [mm]

Badanie polega na pomiarze odkształceń pionowych (osiadań) badanej warstwy 
podłoża  pod  wpływem  nacisku  statycznego  wywieranego  za  pomocą  stalowej 
okrągłej płyty o średnicy D= 300 mm. Pomiar odkształcenia należy przeprowadzić, 
gdy temperatura badanej warstwy jest większa od 0 oC.

f) skład ziarnowy winien spełniać wymagania określone w PN-78/B-06714/15 oraz 
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wymagania wg PN-B/11111 i PN-B/11113.
g) współczynnik piaskowy WP≥35.
h) współczynnik :wodoprzepuszczalności K powinien być większa od 8 m/dobę.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  D-00.00.00  “Wymagania 
ogólne”, pkt. 3.

3.2. Dobór sprzętu
Do wykonania robót stosowane będą:
-  sprzęt  do  układania  kruszywa:  równiarki,  spycharki,  sprzęt  do  ręcznego 

rozkładania,
- sprzęt zagęszczający:

statyczny   - walce gładkie, okołkowane, ogumione (samojezdne i przyczepne),
dynamiczny - ubijaki, walce wibracyjne, płyty wibracyjne lekkie i ciężkie.

Dobór sprzętu powinien uwzględniać specyfikę robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  D-00.00.00  “Wymagania 
ogólne”, pkt 4.

4.2. Transport materiałów
Transport  materiałów  obejmuje  dowiezienie  z  wytwórni  do  miejsc  wbudowania 
wymieszanego, o wilgotności optymalnej  kruszywa, w sposób zabezpieczający go 
przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją.
Do przewozu materiałów stosowane będą samochody samowyładowcze.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 
5.

5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże  gruntowe  warstwy  mrozoochronnej  (odcinającej)  stanowi  koryto  
z  wyprofilowanym  i  zagęszczonym  podłożem  wykonanym  zgodnie  z  ST  
D-04.01.01.
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5.3. Rozkładanie kruszywa
Sposób  rozłożenia  powinien  zapewniać  osiągnięcie  wymaganych  spadków  i 
rzędnych wysokościowych. Warstwę mrozoochronną przy grubości warstwy powyżej 
15cm należy formować w dwóch warstwach kruszywa. W miejscach wykluczających 
użycie  sprzętu  mechanicznego  należy  stosować  sprzęt  do  ręcznego  rozkładania 
kruszywa.  Kruszywo  na  warstwę  odcinającą  należy  rozkładać  w  warstwach  o 
jednakowej  grubości.  Rozłożona  warstwa  powinna  mieć  taką  grubość,  aby  po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.

5.4. Zagęszczanie kruszywa

Warstwa  odcinająca  w  miejscach  niedostępnych  dla  walców  powinna  być 
zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi.
Wilgotność  kruszywa  w  czasie  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności 
optymalnej  z tolerancją  ± 20  %  jej  wartości,  określonej  według  normalnej  próby 
Proctora wg PN-88/B-04481 metoda I lub II. Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy 
należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie.

Wymagana  minimalna  wartość  wskaźnika  zagęszczenia  warstwy  mrozoochronnej 
(odcinającej) wynosi Is = 1,03 według normalnej próby Proctora.
Jeżeli  zagęszczenie  warstw  sprawdza  się  metodą  obciążeń  płytowych  wówczas 
moduł odkształcenia dla wskaźnika zagęszczenia Is = 1,03 powinien wynosić E2 ≥ 
120 MPa. Zagęszczenie uznaje się za prawidłowe, gdy E2 / E1 ≤ 2,2.

5.5. Wymagana dokładność wykonania warstw

Wykonanie warstwy odcinającej powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową.
Dopuszczalne są następujące tolerancje wykonania:
- grubość warstwy nie powinna przekraczać o +1 cm, -2 cm grubości projektowanej,
- nierówności podłużne mierzone łatą 4-metrową nie mogą przekraczać 2 cm,
-  spadki  poprzeczne  warstwy  mierzone  za  pomocą  łaty  i  poziomicy  nie  powinny 

przekraczać  ± 0,5 % spadku projektowanego,
-  rzędne  wysokościowe  nie  powinny  różnić  się  o  +1  cm  i  -2  cm  od  rzędnych 

projektowanych,
-  krawędzie  warstwy  w  planie  nie  mogą  być  przesunięte  w  stosunku  do 

projektowanych względem osi drogi o więcej niż 5 cm,
- szerokość warstwy nie może różnić się  od  projektowanej o więcej  niż +10 cm, -5 

cm. Dla poszerzeń szerokość warstwy nie może być mniejsza od projektowanej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, 
pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Badania  przed  przystąpieniem  do  robót  obejmują  badania  kontrolne  matriałów 
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przeznaczonych do wykonania warstwy.
Badania laboratoryjne powinny obejmować określenie wszystkich właściwości wg p. 
2.3.1.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania kruszywa

Badania  kruszywa  wykonuje  się  na  próbkach  pobranych  w  sposób  losowy  z 
rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.
Na podstawie wyników badań uziarnienia należy sprawdzić czy stosowany materiał 
spełnia wymagania określone w p. 2.3.1.

6.3.2. Badanie zagęszczenia
Wskaźnik  zagęszczenia  należy  określać  według  BN-77/8931-12,  moduł 
odkształcenia według BN-64/8931-02, zaś wilgotność kruszywa badać wg PN-77/B-
06714/17.
Wyniki  pomiarów  kontrolnych  zagęszczenia  i  wilgotności  powinny  spełniać 
wymagania określone w p. 5.4.

6.3.3. Badania i pomiary dokładności wykonania warstw
Sprawdza się następujące elementy wykonania warstwy:
-  grubość,  co  najmniej  w  trzech  losowo  wybranych  punktach  na  każdej  działce 

roboczej,
- równość, łatą 4-metrową, co 20 m w kierunku podłużnym,
- spadki poprzeczne, przy pomocy łaty i poziomicy nie rzadziej, niż co 50 m,
- rzędne, mierzone na krawędziach warstwy nie rzadziej, niż co 50 m,
- usytuowanie krawędzi, nie rzadziej, niż co 50 m,
- szerokość, nie rzadziej, niż co 50 m.
Wyniki  pomiarów  kontrolnych  powinny  stwierdzić  zgodność  wykonania  warstwy 
z Dokumentacją Projektową z tolerancjami określonymi w p. 5.4 i 5.5.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową warstwy odcinającej jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót dokonuje się na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu, określonych w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 8.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 “Wymagania 
ogólne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  za  m2 (metr  kwadratowy) wykonanej 
warstwy odcinającej wg dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe,
-  zakup,  dostarczenie i  rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy 

materiału,
- wyrównanie i zagęszczenie warstwy,
- utrzymanie warstwy,
- badania kontrolne.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-87/S-02201 Drogi  samochodowe.  Nawierzchnie  drogowe.  Podział,  nazwy 

i określenia.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Podział,  nazwy  i  określenia 

badań.
PN-77/B-06714/12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości 

zanieczyszczeń obcych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości 

zanieczyszczeń organicznych.
PN-79/B-06711 Piasek do betonów i zapraw.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.
BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
BN-75/8931-03 Drogi  samochodowe.  Pobieranie  próbek  gruntów  do  celów 

drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łatą.
BN-70/8931-05 Oznaczanie  wskaźnika  nośności  gruntu  jako  podłoża  na-

wierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  wskaźnika  zagęszczania 

gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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BN-64/8933-02 Drogi  samochodowe.  Podbudowa z  kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie.

BN-76/8950-03 Badania  hydrologiczne.  Obliczanie  współczynnika  filtracji 
gruntów sypkich na podstawie uziarnienia i porowatości. 

10.2. Inne dokumenty

GDDP-1997 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.
GDDP-1986  Technologia  robót  drogowych  w  latach  1987-90.  Wytyczne  wraz  z 
późniejszymi uzupełnieniami.

Uwaga:
Wszelkie roboty ujęte w ST należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu 

o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.
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D-04.04.02     PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO   
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  ST są wymagania dotyczące prowadzenia i  odbioru robót 
związanych z ułożeniem warstw podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie,  które  zostanie  wykonane  w  ramach  remontów  dróg  gminnych 
publicznych i wewnętrznych w Mikołowie.

1.2. Zakres stosowania ST
ST  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  w  zlecaniu  i  wykonaniu  robót 
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  mają  zastosowanie  dla  robót  związanych  z 
wykonaniem  warstw  konstrukcyjnych  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego 
mechanicznie, nie związanego dodatkami spoiw i lepiszczy.
Roboty obejmują wykonanie podbudowy:
−  warstwa dolna podbudowy o grubości 20 cm na powierzchni 2358  m2
−  warstwa górna podbudowy o grubości   8 cm na powierzchni 2358  m2
Lokalizację robót określono w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja  mechaniczna -  proces  technologiczny  polegający  na  odpowiednim 

zagęszczeniu  kruszywa  o  właściwie  dobranym  uziarnieniu,  przy  wilgotności 
optymalnej.  Pozostałe  określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z 
obowiązującymi  polskimi  normami  i określeniami  podanymi  w  ST  D-00.00.00 
“Wymagania ogólne”, pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, 
pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki  ogólne  stosowania  materiałów  podano  w  ST  D-00.00.00  “Wymagania 
ogólne”, pkt. 2.

2.2. Stosowane materiały
Materiałem do wykonania stabilizacji mechanicznej jest kruszywo łamane uzyskane 
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w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo 
ziaren  żwiru  większych  od  8  mm,  wg  PN-B-11112,  oraz  woda  jako  materiał 
pomocniczy przy zagęszczeniu kruszywa.

2.2.1. Kruszywo
W wykonaniu robót stosowane będzie kruszywo łamane niesortowane o uziarnieniu 
0/40 mm.

2.2.2. Woda
Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę.

2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Wymagania dla kruszywa

Krzywa  uziarnienia  kruszywa  -  określona  wg  normy  PN-91/B-06714/15  powinna 
mieścić się pomiędzy niżej podanymi wartościami granicznymi.

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez oczko sita, %
# 40 mm 100
# 31,5 mm 78 - 100
# 16 mm 58 - 87
# 8 mm 42 - 70
# 4 mm 30 - 54
# 2 mm 21 - 41
# 0,5 mm 10 - 23
# 0,075 mm 3 - 10

Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 
układanej  jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie 
powinny stanowić więcej niż 65 % frakcji przechodzących przez sito 0,5 mm.
Właściwości kruszywa

Lp. Właściwości badane według Podbudowa
1 2 3
1 Zawartość  ziaren  nieforemnych,  wg  PN-78/B-

067714/15, %, nie więcej niż: 30
w klińcu nie bada się

2 Stopień przekruszenia ziaren, % 75*
3 Ścieralność ziaren większych od 2 mm, w bębnie 

Los Angeles wg PN-79/B-06714/42,  ubytek masy, 
%, nie większy niż 30

4 Mrozoodporność ziaren większych od 2 mm 
wg PN-78/B-06714/19, po 25 cyklach zamrażania 
i odmrażania, ubytek masy, %, nie większy niż 10

5 Wskaźnik  piaskowy,  wg BN-64/8931-01, kruszywa 
5-krotnie zagęszczanego metodą normalną 
wg PN-88/B-04481 35-75

6 Zawartość zanieczyszczeń obcych 
wg PN-78/B-06714/12, %, nie więcej niż 0,2

7 Zawartość zanieczyszczeń organicznych Barwa  cieczy  nad 
kruszywem  nie 
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wg PN-78/B-06714/26 ciemniejsza  od  barwy 
wzorcowej

* Frakcje kruszywa łamanego pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 
mm  powinny  mieć  nie  mniej  niż  75  %  wagowo  ziaren  pokruszonych, 
posiadających więcej niż jedną przełamaną powierzchnię.

2.3.2. Woda
Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, najlepiej wodociągową.

2.4. Składowanie kruszywa
Składowanie kruszywa jak w ST D-04.02.01.

2.5. Kontrola w czasie dostaw materiałów
Badania powinny być wykonywane z taką częstotliwością, aby uzyskać wiarygodne 
i reprezentatywne  dla  całej  gromadzonej  ilości  kruszywa.  Badania  laboratoryjne 
wykonane przez Wykonawcę powinny obejmować wprowadzenie cech klasowych i 
gatunkowych oraz powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami wg 
pkt. 10 niniejszej ST.

Minimalna ilość i częstotliwość badań powinna wynosić:

1) dla  cech  gatunkowych  -  jedno  badanie  na  każdą  partię  kruszywa  w  ilości  
100 ton.

Ponadto każda dostawa winna być oceniana wizualnie i  w przypadku wątpliwości 
składowana oddzielnie do badań sprawdzających.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  D-00.00.00  “Wymagania 
ogólne”, pkt. 3.

3.2. Dobór sprzętu
Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy 
stosować:
- mieszarki  stacjonarne  do  wytwarzania  mieszanki  kruszyw,  wyposażone  w 

urządzenia dozujące wodę,
- równiarki albo układarki kruszywa, spycharki do rozkładania kruszywa,
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. 
W  miejscach  trudno  dostępnych  powinny  być  stosowane  zagęszczarki  płytowe, 
ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
Dobór sprzętu powinien uwzględniać specyfikę robót.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  D-00.00.00  “Wymagania 
ogólne”, pkt 4.

4.2. Transport materiałów
Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  gwarantującymi 
zabezpieczenie kruszywa przed zanieczyszczeniem, wysychaniem i segregacją.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 
5.

5.2. Podłoże
Podłożem  dla  warstwy  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  jest 
warstwa odcinająca grub. 10 cm z piasku.

5.2.1. Kontrola jakości wykonania podłoża
Kontrola  dotyczy  jakości  wykonania  warstwy  odcinającej  wykonanej  wg  ST  D-
04.02.01 i polega na sprawdzeniu zgodności:
- spadków poprzecznych, pochyleń podłużnych oraz równości podłoża - w sposób 

ciągły, nie rzadziej, niż co 100 m,
- zagęszczenia - co najmniej w 2 przekrojach na działce roboczej, z wymaganiami 

określonymi odpowiednio w ST D-04.02.01 pkt. 5.4 i 5.5 w zakresie zagęszczenia, 
oraz w niniejszej ST pkt. 5.4 w zakresie jakości wykonania podłoża.

5.3. Wykonanie podbudowy
5.3.1. Przygotowanie  mieszanki  kruszywa  -  polega  na  wytworzeniu  w  mieszarce 

stacjonarnej jednorodnej mieszanki kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną 
krzywą uziarnienia i nadaniu jej wilgotności optymalnej. Kruszywo można zwilżyć w 
czasie wytwarzania go w kruszarce lub podczas mieszania.

5.3.2. Transport  i  rozściełanie kruszywa -  należycie  wymieszane i  zwilżone kruszywo 
dostarczyć  na  budowę  w warunkach  zabezpieczających  je  przed  wysychaniem i 
segregacją. Kruszywo rozściełać po sprawdzeniu prawidłowości wykonania podłoża 
wg pkt. 5.2.1.

5.3.3. Profilowanie - przed zagęszczeniem rozściełane kruszywo sprofilować do spadków 
poprzecznych  i  pochyleń  podłużnych  wymaganych  w  projekcie.  W  czasie 
profilowania należy  wyrównać lokalne  zagłębienia  za  pomocą ciężkiego szablonu 
skrzynkowego lub spycharki. Grubość pojedynczo układanej warstwy wynosi 10 cm 
po zagęszczeniu.
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5.3.4. Zagęszczanie
Dobór  sprzętu  do  zagęszczania  oraz  ustalenie  liczby  przejść  dla  uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia warstwy należy przeprowadzić w korycie, bez 
wykonywania odcinka próbnego, prowadząc ciągłą kontrolę stopnia zagęszczenia.
Wałowanie podbudowy należy wykonywać w warstwach o grubości odpowiadającej 
zastosowanym środkom do zagęszczania kruszywa:
- przy walcach statycznych gładkich - 15 cm
- przy walcach wibracyjnych gładkich - 20 cm
- przy walcach ogumionych - 20 cm
Początkowe zagęszczenie należy wykonywać walcem statycznym gładkim lek-kim o 
nacisku 30-45 kN, a następnie walcem ciężkim o nacisku powyżej 65 kN.
Stosując do zagęszczania walce wibracyjne, początkowe przejścia walców należy 
wykonywać bez uruchamiania wibratorów.
W ostatniej fazie zagęszczania należy sprawdzić profil szablonem.

Zagęszczenie  podbudowy  kontroluje  się  pośrednio  przez  pomiar  modułu 
odkształcenia zgodnie z PN-S/06102-1997.
Podbudowa po zagęszczeniu  w  zakresie  nośności  powinna spełniać  następujące 
wymagania:

Położenie warstwy
Minimalny  moduł  odkształcenia  ME mierzony  przy 
użyciu płyty o średnicy 30 cm [MPa] 
Pierwotny Wtórny

w konstrukcji jezdni 100 200

Wartości E (modułu) należy wyznaczać dla przyrostu obciążenia 0,25 - 0,35 MPa wg 
wzoru:

    3   ∆p 
EI, EII =  ----    ----- = D gdzie:

    4 ∆s
∆p - różnica nacisków [MPa]
∆s - przyrost osiadań [mm]
D  - średnica płyty [mm]

Zagęszczenie  podbudowy  z  kruszywa  można  uznać  za  prawidłowe  wtedy,  gdy 
stosunek wtórnego modułu odkształcenia M”E do pierwotnego modułu odkształcenia 
M’E mierzonych przy użyciu płyty o średnicy 30 cm jest nie większy od 2,2:

M”E

------ ≤ 2,2
M’E 

5.3.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 

5.4. Wymagania jakościowe wykonania podbudowy
Wykonanie warstwy podbudowy powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową.
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Dopuszczalne są następujące tolerancje wykonania:
- rzędne wykonanej podbudowy nie powinny różnić się o +1 cm i -2 cm. od rzędnych 

projektowanych,
- nierówności podłużne mierzone zgodnie z normą BN-68/8931-04 planografem lub 

czterometrową łatą, nie mogą przekraczać 10 mm,
- stosuje się spadki poprzeczne takie jak dla warstwy ścieralnej. Spadki poprzeczne 

mierzone  łatą  4-metrową  z  poziomicą,  nie  powinny  przekraczać  wartości 
bezwzględnej spadku projektowanego o ± 0,5 %.

-  szerokość  podbudowy,  gdy  jest  ona  obramowana  krawężnikiem,  powinna  być 
równa  szerokości  projektowanej  mierzonej  między  licami  krawężników.  Gdy 
podbudowa nie jest obramowana krawężnikiem, jej szerokość powinna być szersza 
o 30 cm od projektowanej krawędzi warstwy ścieralnej.
Odchylenia szerokości, mierzone od osi realizacyjnej nie powinny  przekraczać ± 5 
cm w stosunku do projektowanych.

- grubość podbudowy po zagęszczeniu nie powinna przekraczać o +10 %, -15 % 
grubości projektowanej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, 
pkt 6.

6.2. Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowy
Obejmują one:
- kontrolę jakości materiałów w okresie dostaw i przygotowania mieszanki - wg pkt. 

2.3,
- kontrolę jakości wykonania podłoża - wg pkt. 5.2.1.

6.3. Kontrola jakości podbudowy w czasie budowy
6.3.1. Kontrola uziarnienia

Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana na każdej 
dziennej  działce roboczej,  za  pomocą analizy  sitowej  zgodnie  z  normą PN-91/B-
06714/15, na próbkach o ciężarze 5 kg dla kruszywa o średnicy największego ziarna 
do 32 mm i ciężarze 10 kg dla kruszywa grubszego. Wyniki powinny być zgodne z 
krzywą uziarnienia pkt. 2.3.1.

6.3.2. Badania zagęszczenia podbudowy
Zagęszczenie  podbudowy  należy  sprawdzać  przynajmniej  w  dwóch  punktach, 
wybranych losowo na każdej działce roboczej.
Kontrolę  zagęszczenia  należy  wykonać  metodą  obciążeń  płytowych,  a  wartości 
modułu odkształcenia powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.4.

6.4. Badania i pomiary wykonania warstwy podbudowy
Sprawdza się następujące elementy wykonania warstwy podbudowy:
- grubość, co najmniej w trzech losowo wybranych punktach, lecz nie rzadziej niż raz 

na 1000 m2,
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- nośność, wg obciążeń płytowych, nie rzadziej, niż co 100 m,
- szerokość, nie rzadziej, niż co 100 m,
- równość podłużna, w sposób ciągły planografem albo, co 20 m łatą na każdym 

pasie ruchu,
- spadki poprzeczne, przy pomocy łaty i poziomicy nie rzadziej, niż co 100 m,
- rzędne, mierzone na krawędziach warstwy nie rzadziej, niż co 100 m,
-  utrzymanie,  zabezpieczenie  podbudowy  sprawdza  się  na  podstawie  ogólnego 

zużycia  materiałów  oraz  przez  wizualną  ocenę  jednorodności  skropienia  i 
równomierności rozłożenia piasku.

Wyniki  pomiarów kontrolnych powinny stwierdzić zgodność wykonania podbudowy 
z Dokumentacją Projektową z tolerancjami określonymi w pkt. 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje się na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu, określonych w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 “Wymagania 
ogólne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  za  m2 (metr  kwadratowy) wykonanej 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  grubości według 
Dokumentacji Projektowej, wg dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
- zakup i przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z receptą,
- transport mieszanki do miejsca wbudowania,
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- rozłożenie mieszanki,
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-S/06102-1997 Drogi  samochodowe.  Podbudowa z  kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie.
PN-87/S-02201 Drogi  samochodowe.  Nawierzchnie  drogowe.  Podział  nazwy 

i określenia.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-77/B-06714/12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości 

zanieczyszczeń obcych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-B/06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  mrozoodporności 

metodą bezpośrednią.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości 

zanieczyszczeń organicznych.
PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

Los Angeles.
PN-B-11112 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  łamane  do  nawierzchni 

drogowych.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.
BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łatą.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.

10.2. Inne dokumenty
GDDP-1997 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.

Uwaga:
Wszelkie roboty ujęte w ST należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu 

o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.
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D-05.00.00          NAWIERZCHNIE  

D-05.03.23 NAWIERZCHNIA  Z  KOSTKI  BRUKOWEJ 
BETONOWEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  ST są wymagania dotyczące prowadzenia i  odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej, które zostanie 
wykonane  w  ramach  remontów  dróg  gminnych  publicznych  i  wewnętrznych 
w Mikołowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej:

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej typu „BEHATON” gr. 8 cm w ilości 
1964,30 m2 , kolorowej typu „HOLLAND” gr. 8 cm w ilości 394 m2 oraz na wjazdach z 
betonowej  kostki  brukowej  szarej  typu  „BEHATON”  gr.  8  cm  w  ilości   700  m2 

wykonana będzie na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm, podbudowie 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm w-wa dolna 
oraz o gr 8 cm w-wa góra ( na wjazdach dodatkowo zaprojektowano geowłókninę) 
Lokalizację robót oraz  typy geowłókniny określono w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi 

normami i określeniami podanymi w p.1.4 ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  ich  zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora U.M..
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".
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2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym  jest  posiadanie  aprobaty  technicznej,  wydanej  przez  uprawnioną 
jednostkę.

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe 
i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni jezdni i chodników stosuje się betonową kostkę brukową 
o grubości 80 mm koloru szarego. Do wykonania nawierzchni zjazdów do posesji 
stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 80 mm, koloru bordo. 
Tolerancje dla kostek wymiarowe wynoszą:
− na długości ± 3 mm,
− na szerokości ± 3 mm,
− na grubości ± 5 mm.
Kolory  kostek  produkowanych  aktualnie  w  kraju  to:  szary,  ceglany,  klinkierowy, 
grafitowy i brązowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe  kostki  brukowe  powinny  mieć  cechy  fizykomechaniczne  określone  w 
tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartość

1 Wytrzymałość  na  ściskanie  po  28  dniach,  MPa,  co 
najmniej
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niż 5
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, 

wg PN-B-06250:
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a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c)  obniżenie wytrzymałości  na ściskanie w stosunku 
do  wytrzymałości  próbek  nie  zamrażanych,  %,  nie 
więcej niż

brak
5

20

4 Ścieralność  na  tarczy  Boehmego  wg  PN-B-04111, 
mm, nie więcej niż 4

2.2.5 Układanie kostki brukowej na łukach
Brukowa kostka na łukach o promieniu do 30 m powinna być układana w odcinkach 
prostych, łączących się przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z elementów 
odpowiednio  docinanych.  Wielkość  trójkątów  dostosować  należy  do  szerokości 
chodnika i promienia łuku.

2.2.6. Spoiny
Szerokość spoin chodników z brukowej kostki betonowej na odcinkach prostych nie 
powinna przekraczać 0,2 - 0,3 cm. Szerokość spoin na łukach, zależnie od potrzeby, 
nie powinna być większa niż 0,8 cm.
Spoiny  pomiędzy  kostkami  po  oczyszczeniu  powinny  być  zamulone  piaskiem na 
pełną grubość elementu.
Do  zamulenia  spoin  należy  stosować  drobny  ostry  piasek  odpowiadający  BN-
84/6774-04.
Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową na chodnikach z kostki brukowej 
stosować należy:
- na łukach, 
- przy urządzeniach naziemnych.
Skład zaprawy: 300 kg cementu “35” na 1 m3 piasku.

2.2.7. Pielęgnacja nawierzchni
Chodniki, których spoiny wypełnione warstwą piasku grubości 1,0 - 1,5 cm. Piasek 
należy zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 7 dni.
Chodnik o spoinach wypełnionych piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio 
po wykonaniu.

5.6.9. Wymagane warunki wykonania
Powierzchnia chodników powinna być równa i bez pofałdowań.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola w czasie wykonywania robót

W  czasie  wykonania  robót  Wykonawca  powinien  prowadzić  bieżącą  kontrolę 
wszystkich asortymentów robót i materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni. 
Kontrola  obejmować  powinna  zgodność  wykonanych  robót  z  wymaganiami 
odpowiednich ST wymienionych w p.5.
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6.2. Kontrola po wykonaniu robót

6.2.1. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni
Sprawdzenie  konstrukcji  nawierzchni  należy  dokonać  przez  pomiar  grubości 
wykonanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, porównanie otrzymanych wyników 
z  podanymi  w dokumentacji  projektowej  oraz  ustaleniu  czy  mieszczą  się  one  w 
granicach tolerancji podanych w odpowiednich ST.

6.2.2. Sprawdzenie obramowania
Sprawdzenie  obramowania  nawierzchni  dokonywać  należy  tak  jak  podano w  p.6 
ST D-08.01.01 "Krawężniki betonowe".

6.2.3. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego dokonać należy wg oceny wizualnej.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru robót dokonuje się na budowie.
Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy) wykonanej  nawierzchni 
z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  na  zasadach  określonych  w  ST  D-00.00.00 
"Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność  za  m2 (metr  kwadratowy) wykonanej  nawierzchni  z  brukowej  kostki 
betonowej wg dokonanego obmiaru i odbioru robót.
 Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania potrzebnych materiałów,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie koryta,
- ustawienie krawężników lub obrzeży na podsypce,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Ogólne zasady płatności podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu.  Elementy nawierzchni  dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
badania.

PN-B-11113 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, piasek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-32250 Woda do betonów i zapraw.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

Uwaga:
Wszelkie roboty ujęte w ST należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu 

o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.
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D-07.00.00          URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  

D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  wymagania  dotyczące 
wykonania  i odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  oznakowania  pionowego 
w ramach remontów dróg gminnych publicznych i wewnętrznych w Mikołowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót 
związanych z wykonaniem oznakowania pionowego i obejmują:

− tymczasową  organizację  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót  oraz 
docelową dotyczącą jedynie samego ciągu pieszo-rowerowego.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Znak  pionowy -  znak  wykonany  w  postaci  tarczy  lub  tablicy  z  napisami  albo 

symbolami, zwykle umieszczony na słupku lub na konstrukcji wsporczej. 

1.4.2. Pozostałe  określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi 
odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami  podanymi  w  ST  D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania  dotyczące materiałów podano  w ST  D-00.00.00  „Wymagania 
ogólne”.

2.2. Materiały do wykonania oznakowania pionowego
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  oznakowania  pionowego według  zasad 
niniejszej ST są:

− tablice znaków pionowych 
− słupki do znaków
− prefabrykaty  betonowe  dla  zamocowania  znaków  w  gruncie  i  fundamenty 

wykonywane „na mokro”,
− materiały do montażu znaków.
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Wszystkie  znaki  wykazane  w  rysunkach  powinny  być  zamówione  u  producenta 
gwarantującego właściwą jakość ich wykonania, zapewniającego minimum 10-letni 
okres gwarancji.
Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma polskiej 
normy  (PN lub  BN)  musi  posiadać  „Świadectwo  dopuszczenie  do  stosowania  w 
budownictwie drogowym i mostowym” wydane przez IBDiM.

2.2.2. Słupki do znaków

Słupki do zamocowania znaków zaleca się wykonać z ocynkowanych rur o średnicy 
70mm i długości nie mniejszej niż 260cm.
Rury powinny być proste. Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi 
rury, zabezpieczone od góry deklem stanowiącym integralną część rury lub oddzielny 
element  ściśle  dopasowany.  Dopuszczalna  miejscowa  krzywizna  nie  powinna 
przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury.
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-80/H-74219, PN-84/H-74220 lub innej 
normy zaakceptowanej przez Inspektora
Do  ocynkowania  rur  stosuje  się  gatunek  cynku  Raf  według  PN-77/H-82200. 
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci 
łusek, pęknięć, zwalcowań i  naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, 
pojedyncze rysy  wynikające z  procesu wytwarzania,  mieszczące się  w granicach 
dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

2.2.3. Prefabrykaty betonowe
Rodzaj prefabrykatów oraz sposób zamocowani rur znaków drogowych w gruncie 
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Inspektorem.
Na  dostarczone  prefabrykaty  należy  uzyskać  atest  od  producenta.  Prefabrykat 
powinien być wykonany w oparciu o wymagania normy PN-88/B-06250 [1].  Beton 
użyty do prefabrykatów powinien być klasy co najmniej B25.

2.2.4. Materiały do montażu znaków
Wszystkie  ocynkowane  łączniki  metalowe  do  konstrukcji  wsporczych  znaków  jak 
śruby, podkładki, kątowniki mocujące, uchwyty itp. powinny być czyste, gładkie, bez 
pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  D-00.00.00  „Wymagania 
ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego
Do wykonania znaków pionowych należy stosować: 
- koparki,
- żurawie samochodowe,
- środki transportowe
lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  D-00.00.00  „Wymagania 
ogólne”.

4.2. Transport materiałów

Transport  gotowych znaków drogowych,  rur,  uchwytów, osprzętu itp.  powinien się 
odbywać  samochodami  oplandekowanymi.  Znaki,  rury,  osprzęt  powinny  być 
zamocowane w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i 
niszczenie.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Zakres wykonania robót
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć lokalizację znaku tj. jego pikietaż 
oraz odległość od krawędzi jezdni lub krawędzi pobocza.
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, 
aby w czasie  trwania  i  odbioru  robót  istniała  możliwość  odtworzenia  lokalizacji 
znaków.
Lokalizacja znaku powinna być zgodna z rysunkami oraz wymaganiami podanymi 
w „Instrukcji o znakach drogowych pionowych”.

5.2.2. Ustawienie znaków
Dna  wykopu  przed  ułożeniem  prefabrykatu  należy  wyrównać  i  zagęścić.  Wolne 
przestrzenie pomiędzy ścianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem 
kamiennym np. klińcem i dokładnie zagęścić.
Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu 
powinna być równa z powierzchnią pobocza lub może być wyniesiona nie wyżej niż 3 
cm.
W  gotowym  prefabrykacie  należy  umocować  słupki  znaków  drogowych. 
Umieszczenie znaków od krawędzi jezdni, pobocza umocnionego na wysokości 2,20 
m lub pasa  jezdni nieutwardzonego na wysokości dolnej krawędzi znaku 2.00m. 
Wysokość zamocowania znaków i lokalizacja, powinny być zgodne z rysunkami oraz 
„Instrukcją o znakach                         i sygnałach na drodze”.
Dopuszcza się tolerancje ustawienia znaku:
- odchyłka od pionu, nie więcej niż ±1%,
- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ±2 cm,
- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni lub utwardzonego 

pobocza, nie więcej niż ±5 cm.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  uzyskać  od  producentów 
zaświadczenia o jakości (atesty) lub świadectwa dopuszczenia oraz wykona badania 
materiałów  przeznaczonych  do  wykonywania  robót  i  przedstawić  ich  wyniki 
Inspektorowi w celu akceptacji  materiałów zgodnie z wymaganiami określonymi w 
punkcie 2.
Do  materiałów,  których  producenci  są  zobowiązani  dostarczyć  zaświadczenie  o 
jakości (atesty) lub świadectwa dopuszczenia, należą:
- płyty znaków,
- folie odblaskowe (tarcze znaków),
- drobne elementy montażowe,
- słupki do zamocowania znaków,

6.3. Badania w trakcie wykonywania robót
W trakcie wykonywania robót kontroli podlegają następujące elementy wykonania:

 sposób i prawidłowość zamocowania znaków,
 wysokość i prawidłowość zamocowania tablic znaków od powierzchni terenu,
 odległość umieszczenia znaków od krawędzi jezdni,
 zgodność ustawienia znaków z lokalizacją wskazaną w rysunkach,
 pionowe ustawienie słupków,
 wymiary znaków, liter, symboli,
 zgodność kolorystyki znaków z instrukcją,
 widoczność znaków w dzień,
 widoczność i odblaskowość znaków w nocy (wizualnie),
 zabezpieczenie antykorozyjne.

6.4. Inne dokumenty
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 w sprawie szczegółowych 
warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym 
zarządzaniem.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z 
załącznikami nr 1-4.
System dopuszczania do stosowania pionowych znaków drogowych 
(Opracowanie: Transprojekt-Warszawa, 1994. Projekt).
Tymczasowe Warunki Techniczne. Znaki drogowe pionowe: wymagania techniczne. 
TNT-94  (Opracowanie: Transprojekt-Warszawa, 1994. Projekt).
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D - 07.06.03   REMONT      OGRODZEŃ      DROGOWYCH   

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
                Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem ogrodzeń drogowych w 
ramach remontów dróg gminnych publicznych i wewnętrznych w Mikołowie.

1.2. Zakres stosowania ST
                Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.
                Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych.     

1.3. Zakres robót objętych ST
                Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z remontem:
-       ogrodzeń dróg z siatek metalowych, siatek z tworzyw sztucznych oraz 

prefabrykowanych elementów żelbetowych,
-       ekranów akustycznych ziemnych oraz ekranów, na które producenci otrzymali 

aprobaty techniczne IBDiM.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ogrodzenie drogowe - przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się na 
jezdnię niepożądanych intruzów spoza pasa drogowego, tj. ludzi, zwierząt i pojazdów 
mogących niebezpiecznie zakłócić ruch na drodze.
1.4.2. Remont ogrodzenia drogowego - zabiegi wykonywane w ramach utrzymania dróg, 
polegające na naprawie lub wymianie elementów ogrodzenia w celu przywrócenia pełnych 
funkcji pełnionych przez ogrodzenie.
1.4.3. Ekran akustyczny - naturalna lub sztuczna przeszkoda pomiędzy źródłem dźwięku a 
odbiorcą, powodująca zmniejszenie poziomu rozprzestrzenianego dźwięku i chroniąca ludzi 
oraz obiekty przed nadmiernym hałasem.
1.4.4. Remont ekranu akustycznego - zabiegi wykonywane w ramach utrzymania dróg, 
polegające na naprawie lub wymianie elementów ekranu w celu przywrócenia pełnych 
funkcji pełnionych przez ekran.

1.4.5. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i  definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, OST D-07.06.01 
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„Ogrodzenia dróg” i OST D-07.08.00 „Ekrany akustyczne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
                Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
                Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2.  Wymagania  dotyczące  materiałów  do  remontu  ogrodzeń  dróg  i 
ekranów akustycznych
                Wymagania dotyczące materiałów do remontu ogrodzeń dróg  powinny 
odpowiadać warunkom podanym w OST D-07.06.01 „Ogrodzenia dróg” pkt 2, a wymagania 
dotyczące materiałów do remontu ekranów akustycznych powinny odpowiadać warunkom 
podanym w OST D-07.08.00 „Ekrany akustyczne” pkt 2 lub w aprobatach technicznych, 
które producenci otrzymali z IBDiM (patrz załącznik).

3. sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
                Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3.

3.2. Wymagania dotyczące sprzętu do remontu ogrodzeń dróg i ekranów 
akustycznych
                Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania remontu ogrodzeń dróg i ekranów 
akustycznych powinny odpowiadać warunkom podanym w OST D-07.06.01 „Ogrodzenia 
dróg” pkt 3,  D-07.08.00 „Ekrany akustyczne” pkt 3 lub w aprobatach technicznych 
względnie instrukcjach producentów do montażu ogrodzeń lub ekranów.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
                Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2.  Wymagania  dotyczące  transportu  do  remontu  ogrodzeń  dróg 
i ekranów akustycznych
                Wymagania dotyczące transportu do wykonania remontu ogrodzeń dróg i 
ekranów akustycznych powinny odpowiadać warunkom podanym w OST D-07.06.01 
„Ogrodzenia dróg” pkt 4, D-07.08.00 „Ekrany akustyczne” pkt 4 lub w aprobatach 
technicznych względnie instrukcjach producentów do montażu ogrodzeń lub ekranów.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
                Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania robót 
                Zasady wykonania robót przy remoncie ogrodzeń dróg i ekranach akustycznych 
powinny odpowiadać warunkom podanym w OST D-07.06.01 „Ogrodzenia dróg” pkt 5, D-
07.08.00 „Ekrany akustyczne” pkt 5 lub w aprobatach technicznych względnie instrukcjach 
producentów do montażu ogrodzeń lub ekranów.

5.3. Roboty przygotowawcze
                Przed przystąpieniem do wykonania robót należy określić:
a)     długość odcinka uszkodzonego ogrodzenia lub ekranu,
b)    elementy ogrodzenia lub ekranu, które uległy uszkodzeniu w zależności od konstrukcji 

(np. słupki, linki, prefabrykaty, panele, płyty itp.),
c)     konieczność wymiany elementu lub możliwość naprawy na miejscu,
d)    sposób i termin wykonania remontu.
                Sposób naprawy należy uzgodnić z Inżynierem.

5.4. Rodzaje robót remontowych
5.4.1. Roboty remontowe ogrodzeń
                Następujące podstawowe usterki ogrodzenia drogowego wymagają napraw lub 
wymiany elementów:
-       usytuowanie ogrodzenia jest zmienione w stosunku do położenia pierwotnego, a słupki 

nie są ustawione w pionie,
-       brakuje w ogrodzeniu słupków pionowych i wspierających słupków ukośnych,
-       słupki nie są umocowane w fundamentach w sposób trwały,
-       słupki pionowe są uszkodzone (np. zgięte), a wspierające słupki ukośne - dodatkowo - 

obluzowane i niewłaściwie połączone ze słupkami końcowymi, narożnymi, bramowymi 
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itp.,
-       siatka ogrodzeniowa jest uszkodzona (np. jest przecięta, brakuje jej fragmentu),
-       siatka ogrodzeniowa nie jest napięta sztywno oraz nie jest przymocowana w sposób 

prawidłowy do słupków pionowych i ukośnych, dolna krawędź siatki znajduje się zbyt 
wysoko nad terenem (np. 5 cm),

-       linki (druty) usztywniające są obluzowane, nie napięte wzgl. zerwane lub usunięte i nie 
umocowane do słupków i siatki,

-       bramy i furtki są uszkodzone lub niekompletne (np. brak jest zawiasów, rygli, zamków 
itp.),

-       na siatce, słupkach i innych elementach metalowych pojawia się rdza,
-       ogrodzenia w ramach z elementów metalowych (np. kątowników) mają pogięte 

elementy,
-       ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych mają uszkodzone deski lub 

słupki (złamane, pęknięte, wyszczerbione, usunięte itp.).

5.4.2. Roboty remontowe ekranów akustycznych
                Następujące podstawowe usterki wykonanych ekranów akustycznych wymagają 
napraw lub wymiany uszkodzonych elementów:
-       fundament betonowy (żelbetowy) jest pęknięty, połamany, wyszczerbiony, usunięty,
-       słupy nie są umocowane w fundamentach w sposób trwały,
-       usytuowanie ekranu jest zmienione w stosunku do położenia pierwotnego, lub nie jest 

ustawione w pionie,
-       słupy i elementy metalowe są pogięte, skręcone, złamane, spękane,
-       płyty, panele, gazony i inne elementy dźwiękochłonne są uszkodzone, np. pęknięte, 

połamane, wygięte, usunięte,
-       konstrukcja ekranu jest niestabilna i wymaga uzupełnienia lub dokręcenia łączników,
-       na powierzchniach metalowych ekranu pojawia się rdza,
-       istnieją ubytki farby elementów ekranu jak odpryski, pęcherze lub złuszczenia,
-       roślinność, stanowiąca element ekranu uschła, została zniszczona, zachwaszczona 

itp.,
-       zabrudzone lub zakurzone są elementy przezroczyste ekranu.

5.5. Naprawa ogrodzeń i ekranów akustycznych
                Naprawa ogrodzeń i ekranów może polegać na wymianie elementów 
zniszczonych na nowe lub na doprowadzeniu starych elementów do stanu właściwego dla 
całościowych funkcji ogrodzenia lub ekranu (np. według konstrukcji przedstawionych w 
załączniku).
                Zakres napraw powinien być określony w dokumentacji projektowej lub SST.
                Wszystkie elementy przewidziane do powtórnego wykorzystania powinny być 
demontowane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.
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                Naprawione fragmenty ogrodzenia lub ekranu nie powinny w zasadzie różnić się 
konstrukcją, jakością i wyglądem od pozostałych odcinków, chyba że naprawę wykonuje się 
jako tymczasową lub Zamawiający celowo wprowadza nowe materiały i rozwiązania 
konstrukcyjne. Wszelkie odstępstwa powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
                Zniszczenia lub wybrzuszenia siatki, płyt, paneli, gazonów i innych elementów 
należy naprawić przez usunięcie uszkodzonego odcinka i wstawienie nowego, łącząc stary  
i nowy element w sposób przewidziany przez producenta.
                Uszkodzone lub wygięte słupki stalowe należy albo zastąpić nowymi słupkami, a 
przy mniejszych uszkodzeniach - wyprostować przez uderzanie młotkiem, stosując 
odpowiednie przykładki drewniane od strony wygięcia.
                Elementy metalowe, na których pojawiła się rdza należy oczyścić, odrdzewić i 
pomalować.
                Elementy z płyt i paneli, uszkodzone w niewielkim stopniu, można naprawić przez 
wymontowanie całego przęsła i dokonanie naprawy w warsztacie. Elementy uszkodzone w 
znacznym stopniu powinny być zastąpione nowymi przęsłami.
                Ubytki w betonowych lub żelbetowych słupkach, fundamentach i prefabrykatach 
należy uzupełnić zaprawą cementową po uprzednim oczyszczeniu zabrudzeń i okruszyn 
lub skuciu miejsc zastarzałych do uzyskania czystego betonu. Szczeliny powstałe np. 
wskutek nierównomiernego osiadania lub innych przyczyn, należy zalać rzadką zaprawą 
cementową po uprzednim, dokładnym usunięciu zanieczyszczeń. W przypadku zerwania 
zbrojenia, należy wzmocnić je prętami dodatkowymi, łącząc ze zbrojeniem starym po 
stworzeniu haków i okręceniu drutem miękkim oraz wypełnieniu strzemionami. Mieszankę 
betonową należy układać małymi porcjami i zagęszczać ją, a po stwardnieniu betonu 
połączenie starego i nowego betonu zatrzeć packą.
                W przypadku uszkodzenia ziemnych elementów ekranu akustycznego, np. gdy 
powstała erozja skarp, obsunięcie się lub ześlizg partii nasypu, uszkodzenie mechaniczne 
itp., należy oczyścić miejsce uszkodzone, wypełnić je gruntem rodzimym, piaskiem, żwirem, 
pospółką lub mieszanką piaszczysto-gliniastą, ręcznie ubić naprawione miejsce oraz 
wyrównać i umocnić skarpy w sposób zbliżony do sąsiadującego otoczenia.
                Wszystkie bezużyteczne (zniszczone) elementy ogrodzeń i ekranów, o ile zgodnie 
z SST nie stają się własnością Wykonawcy, powinny być odwiezione na miejsce określone 
w SST lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które stają się własnością 
Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

5.6. Malowanie elementów metalowych
                Ocynkowane elementy metalowe ogrodzenia i ekranu należy malować pierwszy 
raz po zaobserwowaniu pojawiania się rdzy, a następnie przeciętnie co 4 ¸ 5 lat w celu 
zabezpieczenia stali przed korozją.
                Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie 
w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze od 15 do 20oC; nie należy malować pędzlem 
lub wałkiem w temperaturze poniżej +5oC, jak również malować metodą natryskową w 
temperaturze poniżej + 15oC oraz podczas występującej mgły i rosy.
                Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu ogrodzeń:
-       z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, 
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zgorzelinę, ew. starą, łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia, zmniejszające 
przyczepność farby do podłoża; przez zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek 
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych, piaskowanie, odpalanie, 
ługowanie lub przy zastosowaniu innych środków,

-       przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą 
kitów lub szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować 
podłoże pod farbę,

-       do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku 
zewnętrznego i rozpuszczalniki dobrej jakości, z nie przekroczonym okresem gwarancji, 
jako:
a)     farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
b)    farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, 

akrylowe itp.),
c)     rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby,

-       farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usunięcie 
„kożucha” (zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne 
wymieszanie (połączenie lżejszych i cięższych składników farby), rozcieńczenie zbyt 
zgęstniałej farby, ew. przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych 
zanieczyszczeń),

-       malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metodą 
natryskową (pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.),

-       z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą 
nawierzchniową, przy czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym 
wyschnięciu warstwy poprzedniej.

                Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają SST 
lub Inżynier na wniosek Wykonawcy.
                Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka 
metalowego z betonem fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych 
miejscach i pojawianie się rdzawych zacieków sygnalizujących korozję słupka.
                Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i 
środowiska, z niską zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy 
stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera 
badania na zawartość szkodliwych składników (np. trującego toluenu jako rozpuszczalnika).
                Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i 
gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i 
pędzli oraz z samej farby, należy usuwać do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej 
lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
                Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
                Przed przystąpieniem do robót remontowych Wykonawca powinien:
-       uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (dotyczy aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji 
zgodności itp. materiałów przewidzianych do użycia przy remoncie),

-       wykonać badania właściwości materiałów przewidziane w OST D-07.06.01 
„Ogrodzenia dróg” i OST D-07.08.00 „Ekrany akustyczne”,

-       przedstawić dokumenty oraz ew. wyniki badań Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Zasady kontroli jakości robót 
                Zasady kontroli jakości robót przy remoncie ogrodzeń dróg i ekranów 
akustycznych powinny odpowiadać warunkom podanym w OST D-07.06.01 „Ogrodzenia 
dróg” pkt 6 i OST D-07.08.00 „Ekrany akustyczne” pkt 6 lub w aprobatach technicznych, 
względnie instrukcjach producentów do montażu ogrodzeń lub ekranów.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
                Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
7.2.1. Jednostkami obmiarowymi remontu ogrodzeń dróg są:

a)     m2,  szt. (metr kwadratowy, sztuka)  dla demontażu i montażu elementów ogrodzenia, 
w zależności od jego rodzaju, 

b)    szt. (sztuka) - dla elementów i montażu słupków ogrodzenia, bram i furtek,

c)     m3 (metr sześcienny)  - dla rozbiórki i wykonania fundamentów.

7.2.2. Jednostkami obmiarowymi remontu ekranów akustycznych są:
a)     m (metr) dla demontażu i montażu elementów ekranu,

b)    m3 (metr sześcienny) objętości wału ziemnego do naprawy oraz montażu i demontażu 
fundamentu.

8. odbiór robót
                Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8.
                Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg 
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pkt 6, dały wyniki pozytywne.

9. podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
                Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

-       roboty przygotowawcze,
-       roboty rozbiórkowe przy demontażu,
-       transport zdemontowanych elementów,
-       naprawa lub montaż nowych elementów,
-       transport zdemontowanych i  nowych elementów.

10. przepisy związane
                Normy i inne dokumenty związane z remontem ogrodzeń dróg i remontem 
ekranów akustycznych obowiązują według OST D-07.06.01 „Ogrodzenia dróg” pkt 10 i OST 
D-07.08.00 „Ekrany akustyczne” pkt 10 oraz według aprobat technicznych.
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D-08.00.00          ELEMENTY ULIC  

D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  ST są wymagania dotyczące prowadzenia i  odbioru robót 
związanych z  ułożeniem krawężników i  obrzeży betonowych ulicznych w ramach 
remontów dróg gminnych publicznych i wewnętrznych w Mikołowie.

1.2. Zakres stosowania ST
ST  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  w  zlecaniu  i  wykonaniu  robót 
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót 
związanych z ustawieniem krawężników:

−      betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej,
-      betonowych na ławie tłuczniowej lub żwirowej,
-      betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej,
-      betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.

1.4.1. Krawężnik betonowy uliczny  -  element  prefabrykowany betonowy ograniczający 
konstrukcję jezdni, chodniki dla pieszych itp.

1.4.2. Ława  nośna  -  służy  do  umocowania  krawężnika  oraz  przenosi  obciążenie 
krawężnika na grunt.

1.4.3. Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona na ławie

1.4.4. Pozostałe  określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi 
normami i określeniami podanymi w D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  jakość robót  i  ich  zgodność z  Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, 
pkt. 1.5.
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2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki  ogólne  stosowania  materiałów  podano  w  ST  D-00.00.00  "Wymagania 
ogólne, pkt 2.

2.2. Stosowane materiały
2.2.1. Beton zwykły kl. B25 do produkcji krawężników.

Beton zwykły kl. B15 do wykonania ławy podkrawężnikowej.
Beton winien spełniać wymagania normy PN-88/B-06250.

2.2.2. Piasek do podsypki i zaprawy
Do podsypki piaskowo-cementowej wskazany jest piasek gruby, do zaprawy - piasek 
średni. Wymagania dla piasku - wg normy PN-79/B-06711.

2.2.3. Cement
Do betonu i podsypki -  cement  portlandzki  wg  PN-B-19701,  klasy  nie  niższej  niż 

„32,5”.
Do zaprawy - cement portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 marki „35”.

2.2.4. Woda
Do betonu, podsypki, zaprawy należy stosować wodę czystą np. z wodociągu.
Wymagania - wg PN-88/B-32250.

2.2.5. Krawężniki betonowe
Krawężniki uliczne o wymiarach 15x30x100 cm z betonu B25 wg KPED 03.11. 2.2.6.

Prefabrykaty  -  tzn.  krawężniki  muszą  posiadać  certyfikaty  zgodności 
Producenta z PN lub Aprobatą Techniczną IBDiM.

2.2.7. Bitumiczna masa zalewowa - wg BN-74/67712-04.

2.2.8. Wytrzymałość na ściskanie i nasiąkliwość krawężników betonowych
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach nie mniejsza niż 60 MPa.
Nasiąkliwość krawężników betonowych winna odpowiadać normie PN-88/B-06250 i 
wynosić nie więcej niż 5 %.

2.2.9. Mrozoodporność, ścieralność i wygląd zewnętrzny krawężników betonowych
Odporność  na  działanie  mrozu  po  50  cyklach  zamrażania  i  odmrażania  jest 
wystarczająca gdy:
- próba nie wykazuje pęknięć,
- strata masy nie przekracza 5 %,
-  obniżenie  wytrzymałości  na  ściskanie  w stosunku  do  wytrzymałości  próbek  nie 

zamrażanych ≤ 20 %.
Ścieralność krawężników określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna 
być ≤ 4 mm.
Wygląd zewnętrzny - krawężniki winny mieć strukturę zwartą bez rys, pęknięć, plam 
i ubytków. Powierzchnia powinna być czysta, równa i szorstka, a krawędzie równe i 
proste. Wklęśnięcia nie powinny przekraczać 3 mm.
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  D-00.00.00  "Wymagania 
ogólne", pkt 3.

3.2. Dobór sprzętu
Roboty związane z wykonaniem ławy podkrawężnikowej i ustawieniem krawężników 
wykonywać  ręcznie.  Wykonanie  mieszanki  betonowej  na  ławy  podkrawężnikowe 
w betoniarce.
Sprzęt  winien  gwarantować  uzyskanie  odpowiedniej  jakości  mieszanki.  Dobór 
sprzętu pod względem typów i  ilości  powinien być zgodny z opracowanym przez 
Wykonawcę PZJ, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.
Cięcia prefabrykatów betonowych wykonać piłą do betonu.
Do  ustawienia  krawężników  należy  stosować  sprzęt  i  narzędzia  zaakceptowane 
przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  D-00.00.00  "Wymagania 
ogólne", pkt 4.

4.2. Transport materiałów
Do transportu kruszyw mogą być użyte dowolne środki transportu zaakceptowane 
przez nadzór budowy z ramienia Zamawiajacego.
W  przypadku  dowozu  gotowej  mieszanki  betonowej  z  wytwórni  należy  użyć 
mieszalników samochodowych zwanych “gruszkami”.
Krawężniki  należy  przewozić  samochodami  skrzyniowymi  zabezpieczając  materiał 
przed przesuwaniem się i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 
5.

5.2. Wykonanie koryta
Po wykonaniu wytyczenia linii  krawężnikowej  należy wykonać koryta dla ułożenia 
ławy podkrawężnikowej.
Podłoże  pod  ławę  podkrawężnikową  winno  być  zagęszczone,  wskaźnik 
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zagęszczenia dna wykopu winien wynosić co najmniej 0,97, wg normalnej metody 
Proctora.
Wykonanie  koryta  jako  wykopu  wąskoprzestrzennego  o  szerokości  do  40  cm  i 
głębokości 50 cm.

5.3. Wykonanie ławy podkrawężnikowej
Ułożenie szalowania dla ławy podkrawężnikowej z oporem.
Wykonanie  ławy  z  betonu  B10.  Beton  rozścielać  i  wyrównywać  warstwami.  
W odstępach, co 50 m należy stosować szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną 
masą zalewową. Szczeliny starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i  osuszyć 
przed  zalaniem.  Przed  zalaniem  masę  zalewową  podgrzać  do  temperatury  150-
170oC.

5.4. Ustawienie krawężników
Ustawienie  krawężników  betonowych  na  gotowej  ławie  wykonać  na  podsypce 
cementowo-piaskowej grub. 5 cm. Stosunek piasku do cementu - 4:1.
Dla zapewnienia szczelności na styku krawędzi krawężnika z betonem asfaltowym 
na wysokości układanej warstwy ścieralnej zamykającej należy ułożyć na krawężniku 
topliwą taśmę asfaltową szerokości 50mm.

5.5. Wymagania jakościowe wykonania
5.5.1. Ławy betonowe

Beton B15 na ławy podkrawężnikowe powinien być zgodny z PN-88/B-06250.
Wymiary ławy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Tolerancja wymiarów może wynosić:
- dla wysokości ±10 % wysokości projektowanej,
- dla szerokości ławy ±20 % szerokości projektowanej.
Szerokość ławy z oporem 40 i 60 cm, wysokość części oporowej 20 cm.

5.5.2. Krawężniki
Światło  krawężnika  od  strony  jezdni  powinno  wynosić  12  cm  dla  krawężników 
wystających, a dla krawężników obniżonych powinno wynosić 2 cm przy przejściach 
dla pieszych i 5 cm przy zjazdach do posesji.

      Niweleta podłużna krawężnika powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni drogi.
       Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm.

Spoiny  krawężników  wypełnić  zaprawą  cementowo-piaskową  w  stosunku  1:2  z 
cementu portlandzkiego marki „35”. Nad szczelinami dylatacyjnymi ław w odstępach, 
co 50 m spoiny zalewać bitumiczną masą zalewową.
Na łukach w planie ustawiać krawężniki łukowe lub krawężniki krótkie odpowiednio 
docięte. Łuki o promieniu powyżej 15 m można wykonywać z krawężników prostych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne", 
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pkt 6.

6.2. Kontrola jakości materiałów
Wbudowane materiały tzn. krawężniki betonowe, beton na ławy itp. powinny spełniać 
wymagania podane w p. 2.

6.3. Kontrola jakości wykonania
Kontrola  jakości  wykonania  polega  na sprawdzeniu  zgodności  wykonanych  robót 
z Dokumentacją Projektową i czy zostały spełnione wymagania podane w p. 5.5.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową jest  m (metr)  wykonanego krawężnika  i  zawiera  wszystkie 
elementy składowe wymienione w niniejszej ST.
Długość krawężnika wylicza się po osi jego faktycznego ułożenia.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8

8.2. Odbiór ław
Odbioru ław jako robót zanikających dokonuje się przed ustawieniem krawężników. 
Badania należy przeprowadzić na każde 100 m gotowej ławy. 

8.2.1. Zgodność profilu podłużnego górnej krawędzi ławy z Dokumentacją Projektową.
Jako dopuszczalne przyjmuje się odchylenia ±1 cm na każde 100 m ławy.

8.2.2. Wysokość (grubość) ław oraz szerokość górnych powierzchni ław należy sprawdzić 
w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów 
podano w p.5.5.1.

8.2.3. Równość  górnej  powierzchni  ławy  sprawdza  się  przez  przyłożenie  w  dwóch 
dowolnych punktach, na każde 100 m ławy, 3-metrowej łaty brukarskiej. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 
1 cm.

8.3. Odbiór krawężników i obrzeży - rodzaje badań 
8.3.1. Odchylenia krawężników w planie od linii projektowanej 

Dopuszcza się odchylenia ±1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika.
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8.3.2. Odchylenia niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej
Dopuszcza się odchylenia ±1 cm na każde 100 m wykonanego krawężnika.

8.3.3. Równość górnej powierzchni krawężników sprawdza się przez przyłożenie w dwóch 
punktach,  na  każde  100  m  krawężnika  3-metrowej  łaty  brukarskiej.  Prześwit 
pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 
cm.

8.3.4. Dokładność wypełnienia spoin bada się na każdych 10 m ustawionego krawężnika. 
8.3.5. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności
Zasady dotyczące płatności podano w umowie dotyczącego niniejszego zadania. 

9.2. Cena jednostkowa
Płaci się za m (metr) wykonanego krawężnika.
Cena obejmuje:
- wytyczenie krawężnika,
- wbicie szpilek stalowych i rozpięcie sznurka brukarskiego,
- transport materiałów,
- wykonanie koryta pod fundament krawężnika,
- wykonanie ław podkrawężnikowych (z dylatacjami),
- ułożenie krawężnika na podsypce cementowo-piaskowej,
- zalanie spoin krawężnika,
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-79/B-06711 Piasek do betonów i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-60/S-96503 Asfaltowa masa zalewowa.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni  dróg, 

ulic,  parkingów i  torowisk tramwajowych.  Krawężniki  i  obrzeża 
chodnikowe.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu.  Elementy nawierzchni  dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
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badania.

10.2. Inne dokumenty
KPED - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych.
Katalog  Szczegółów  Drogowych  Ulic,  Placów  i  Parków  Miejskich  -  Centrum 
Budownictwa Komunalnego - Warszawa, 1987.

D – 10.02.01  SCHODY
 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST
                Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem schodów w ramach 
remontów dróg gminnych publicznych i wewnętrznych w Mikołowie..

1.2. Zakres stosowania OST
                Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich.
                Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych.

1.3. Zakres robót objętych OST
                Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem schodów przeznaczonych dla:
a)     ruchu pieszego, przy pokonywaniu niewielkich różnic terenu, w ciągach pieszych, 

chodnikach, na terenach miejsc obsługi podróżnych, przy przystankach autobusowych, 
przejściach na drogi i ulice itp.

b)    służby utrzymaniowej, zwykle położone na skarpach w pobliżu mostów, wiaduktów i 
estakad.

                Schody mogą być wykonywane z różnych materiałów, w zależności od 
przeznaczenia, lokalizacji i względów ekonomicznych, w związku z czym rozróżnia się 
schody: betonowe, żelbetowe, kamienne, stalowe, drewniane, z bloczków 
prefabrykowanych, z płyt chodnikowych i krawężników, z klinkieru, z płyt lub bloków 
kamiennych, kostek betonowych itp.
                Niniejsza OST dotyczy najczęściej stosowanych w drogownictwie schodów 
betonowych, żelbetowych, z betonowych elementów prefabrykowanych oraz płyt 
chodnikowych i obrzeży lub krawężników.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Schody - konstrukcja budowlana umożliwiająca, za pomocą stopni, komunikacyjne 
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powiązanie różnych poziomów w sposób dostosowany do warunków ruchu pieszego.

1.4.2. Bieg - wydzielona część schodów składająca się co najmniej z dwóch następujących 
po sobie stopni o jednakowych wysokościach i odpowiednich szerokościach użytkowych, 
stanowiąca połączenie komunikacyjne dla dwóch różnych poziomów.

1.4.3. Szerokość użytkowa biegu (w przypadku biegu wyposażonego w balustrady) - 
szerokość mierzona w świetle wewnętrznych krawędzi balustrad.

1.4.4. Stopień - zasadniczy element schodów, na którym wspiera się stopa przy 
pokonywaniu różnych poziomów.

1.4.5. Stopnica - płyta stanowiąca poziomy, nośny dla stopy użytkowania, element stopnia.

1.4.6. Podnóżek - górna widoczna płaszczyzna stopnicy.

1.4.7. Czoło - przednia część stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.

1.4.8. Podstopnica - płyta stanowiąca pionowy element stopnia, usytuowany pod stopnicą.

1.4.9. Nosek - część stopnia wysunięta przed lico podstopnicy lub uformowana w czole 
stopnia, w jego górnej części.

1.4.10. Podstopień - część czoła stopnia pod noskiem, będąca widoczną pionową 
płaszczyzną podstopnicy.

1.4.11.  Policzek - boczna część stopnia.

                Części składowe stopni ilustruje poniższy szkic:

1.4.12. Spocznik - pozioma płaszczyzna przedzielająca lub kończąca biegi.

1.4.13. Balustrada - pionowa przegroda w formie ścianki pełnej lub ażurowej, o konstrukcji i 
wysokości zabezpieczającej przed upadkiem ze schodów, zamocowana w stopniach, w 
belce spocznikowej albo w spocznikach, zakończona górą poręczą.

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
                Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

                Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów
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                Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu schodów objętych niniejszą OST są:
-      elementy deskowania,
-      beton i jego składniki,
-      elementy prefabrykowane,
-      żwir, piasek, zaprawa cementowa,
-      materiały na balustrady.
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2.3. Elementy deskowania schodów betonowych i żelbetowych

                Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [4].
                Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym 
normom:
-      drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [11],
-      tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [4] i PN-D-96000 [12],
-      tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [13],
-      gwoździe wg BN-87/5028-12 [29],
-      śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [26], PN-M-82503 [27], 

PN-M-82505 [28] i PN-M-82010 [25],
-      płyty pilśniowe z drewna wg PN-D-97018 [14].
                Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów pod warunkiem 
zaakceptowania przez Inżyniera.

2.4. Beton i jego składniki
                Przy wykonywaniu schodów betonowych i żelbetowych należy stosować beton 
zwykły wg PN-B-06250 [3].
                Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim wg PN-B-
19701 [9].
                Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego 
sortowanego, kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [3] i PN-
B-06712 [5].
                Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10].
                Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny być stosowane, jeśli 
przewiduje to dokumentacja projektowa i SST. Dodatki i domieszki powinny odpowiadać 
PN-B-06250 [3].
                Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom 
PN-B-06250 [3].
                Klasa betonu, jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, powinna być dla 
schodów z:
a)     betonu zwykłego: B 15; B 17,5; B 20;
b)    żelbetu: B 17,5; B 20; B 25; B 30.

2.5. Elementy prefabrykowane
                Prefabrykowanymi elementami betonowymi (lub żelbetowymi) schodów mogą 
być:
a)     stopnie z bloczków różnych kształtów,
b)    policzki z płyt żelbetowych,
c)     kompletne biegi schodów, kilku- lub kilkunastostopniowe,
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d)    płyty chodnikowe wg BN-80/6775-03/03 [32],
e)     krawężniki i obrzeża wg BN-80/6775-03/04 [33].
                Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
                Tolerancje wymiarów elementów powinny odpowiadać PN-B-02356 [1].
                Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać 
wartości podanych w BN-80/6775-03/01 [31]:
a)     elementy betonowe:
-      szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne) - niedopuszczalne,
-      szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie - 

liczba max. 2, długość max. 40 mm, głębokość max. 10 mm,
b)    elementy żelbetowe:
-      wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, wichrowatość powierzchni i krawędzi: 4 

mm,
-      szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży - liczba max. 4, długość max. 30 mm.
                Prefabrykaty betonowe schodów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
na podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów, 
rodzajów, odmian, wielkości i gatunków należy układać w oddzielnych stosach z 
zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jeden nad drugim.

2.6. Żwir, piasek, zaprawa cementowa
                Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie podsypek lub ław, 
to materiały do ich wykonania powinny odpowiadać następującym normom:
a)     żwir i mieszanka                            - PN-B-11111 [6],
b)    piasek                                             - PN-B-11113 [7],
c)     zaprawa cementowa                     - PN-B-14501 [8].

2.7. Materiały na balustrady
                Materiały do wykonania poręczy powinny odpowiadać wymaganiom 
następujących norm:
a)     rury stalowe bez szwu na poręcze i słupki - PN-H-74219 [15], PN-H-74220 [16],
b)    kątowniki - PN-H-93401 [19], PN-H-93402 [20],
c)     inne kształtowniki: PN-H-93403 [21], PN-H-93406 [22], PN-H-93407 [23].
                Materiały na balustrady powinny być ocynkowane lub zabezpieczone przed 
korozją w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
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2.8. Stal zbrojeniowa

                Stal zbrojeniowa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN-H-93215 
[18]. Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020 [17].

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
                Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania schodów
                Ze względu na niewielki zakres robót, zwykle prace przy budowie schodów będą 
wykonywane ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego.
                Przy wykonywaniu schodów oraz przy przewozie, załadunku i wyładunku można 
stosować: środki transportu, żurawie samochodowe, małe betoniarki przewoźne do robót 
betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, ubijaki itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
                Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport kruszywa

                Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i 
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu
                Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [30].

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej
                Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających ją przed korozją i uszkodzeniami.

4.2.4. Transport elementów prefabrykowanych
                Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami.

4.2.5. Transport mieszanki betonowej
                Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06250 [3].
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4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania

                Drewno i elementy deskowania można przewozić dowolnymi środkami transportu 
w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w 
warunkach zabezpieczających je przed korozją.

4.2.7. Transport materiałów na balustrady
                Materiały na balustrady można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed korozją, uszkodzeniami i pomieszaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
                Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania schodów
                Schody należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.
                Jeśli w dokumentacji projektowej podano zbyt mało ustaleń dotyczących 
schodów, to powinny one spełniać następujące wymiary, pod warunkiem zaakceptowania 
przez Inżyniera:
a)     szerokość podnóżka stopnia

-     schody dla ruchu pieszego, min.                              35 cm
-     schody dla służby utrzymaniowej, min.                   24 cm

b)    wysokość czoła stopnia
-     schody dla ruchu pieszego, max.                              17,5 cm
-     schody dla służby utrzymaniowej, max.                   20 cm

c)     szerokość użytkowa schodów
-     schody dla ruchu pieszego, min.                              75 cm
-     schody dla służby utrzymaniowej, min.                   75 cm

d)    liczba stopni w biegu
-     schody dla ruchu pieszego, max.                              17 stopni
-     schody dla służby utrzymaniowej                            nie określa się

e)     szerokość spocznika
-     schody dla ruchu pieszego, min.                              80 cm
-     schody dla służby utrzymaniowej                            nie określa się

f)      wysokość balustrady od płaszczyzny 
      stopnia do wierzchu poręczy                                                     od 0,9 do 1,1 m

5.3. Wykonanie robót ziemnych
                Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050 [2].
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5.4. Wykonanie schodów
                Wykonanie schodów powinno być zgodne z dokumentacją projektową i SST, przy 
uwzględnieniu:
a)     betonowania schodów „na mokro” - wg PN-B-06250 [3] i PN-B-06251 [4], z 

wykonaniem deskowania wg PN-B-06251 [4],
b)    wykonania schodów z elementów prefabrykowanych - na odpowiednio przygotowanym 

podłożu oraz z wypełnieniem spoin między elementami zaprawą cementową 
odpowiadającą wymaganiom PN-B-14501 [8],

                Przy wykonywaniu schodów dla służby utrzymaniowej na skarpie ze stopni 
prefabrykowanych można wykorzystać rozwiązanie podane w „Katalogu powtarzalnych 
elementów drogowych” [34], karta 03.17.

5.5. Ustawienie balustrad
                Jeśli w dokumentacji projektowej lub SST podano zbyt mało ustaleń, to 
balustradę należy wykonać ze słupków umieszczonych w fundamencie betonowym oraz 
poręczy.
                Maksymalna odległość słupków powinna wynosić 2 m.
                Przy wykonywaniu balustrad schodów dla służby utrzymaniowej można korzystać 
z rozwiązania podanego w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” [34], karta 
03.18.
                W przypadku wykonywania złącz spawanych elementów balustrady powinny one 
odpowiadać wymaganiom PN-M-69011 [24].

5.6. Roboty izolacyjne
                Izolację elementów przysypywanych gruntem należy wykonywać zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST.
                Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to jako materiały 
izolacyjne można stosować lepik asfaltowy, emulsję asfaltową i inne materiały izolacyjne 
sprawdzone doświadczalnie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
                Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola robót ziemnych
                Kontrola polega na wykonaniu badań i pomiarów określonych w PN-B-06050 [2].

6.3. Kontrola prawidłowości wykonania schodów
                W przypadku wykonywania schodów metodą betonowania „na mokro” należy 
przeprowadzać systematyczną kontrolę składników mieszanki betonowej i właściwości 
betonu wg PN-B-06250 [3].
                Kontrola wykonania schodów z elementów prefabrykowanych oraz płyt 
chodnikowych, obrzeży i krawężników polega na sprawdzeniu ich zgodności z:
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a)     dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,
b)    wymaganiami podanymi w KPED - karta 03.17 [34], w przypadku wykonania schodów 

dla służby utrzymaniowej.

6.4. Kontrola prawidłowości wykonania balustrad
                Kontrola wykonania balustrad polega na sprawdzeniu ich zgodności z:
a)     dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,
b)    wymaganiami podanymi w KPED - karta 03.18 [34], w przypadku wykonania schodów 

dla służby utrzymaniowej,
c)     wymaganiami podanymi w PN-M-69011 [24] dla złączy spawanych.

6.5. Kontrola wykonania robót izolacyjnych
                Kontrola wykonania izolacji polega na oględzinach jednolitości i ciągłości powłoki i 
jej przylegania do izolowanej powierzchni, przy czym występowanie złuszczeń, spękań, 
pęcherzy itp. wad jest niedopuszczalne.

6.6. Ocena wyników badań
                Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST 
powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
                Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
                Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanych schodów.

8. ODBIÓR ROBÓT
                Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8.
                Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
                Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
                Cena wykonania 1 m schodów obejmuje:
-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-      dostarczenie materiałów,
-      wykonanie deskowania,
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-      wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,
-      wbudowanie mieszanki i zagęszczenie,
-      pielęgnację betonu,
-      rozebranie deskowania,
-      ułożenie schodów z elementów prefabrykowanych,
-      zamontowanie balustrad,
-      wykonanie izolacji i robót wykończeniowych,
-      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
  1.    PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje 

wymiarów elementów budowlanych z betonu
  2.    PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze
  3.    PN-B-06250 Beton zwykły
  4.    PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
  5.    PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
  6.    PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka
  7.    PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek
  8.    PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
  9.    PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania  i ocena zgodności
10.    PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
11.    PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste
12.    PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
13.    PN-D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
14.    PN-D-97018 Płyty pilśniowe twarde. Klasyfikacja i metody badań
15.    PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania
16.    PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno 

ogólnego przeznaczenia
17.    PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego 

przeznaczenia. Gatunki
18.    PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
19.    PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
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20.    PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na 
gorąco

21.    PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
22.    PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco
23.    PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
24.    PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach 

spawanych. Podział i wymagania
25.    PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
26.    PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym
27.    PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym
28.    PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym
29.    BN-87/5028-
12

Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, 
okrągłym i kwadratowym

30.    BN-88/6731-
08

Cement. Transport i przechowywanie

31.    BN-80/6775-
03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania

32.    BN-80/6775-
03/03

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty 
chodnikowe

33.    BN-80/6775-
03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 
obrzeża

10.2. Inne materiały
34.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), CBPBDiM „Transprojekt”, 

Warszawa, 1979-1982.



PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: 
Remonty dróg gminnych publicznych i wewnętrznych w Mikołowie 
w 2008 roku.

Nazwy i kody: 
Kod CPV: 45111200-0 „Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne.”
Kod CPV: 45233252-0 „Roboty w zakresie nawierzchni ulic”.
Kod CPV: 45233222-1 „Roboty w zakresie chodników”.
Kod CPV: 45231300-8 „Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 
i rurociągów do odprowadzania ścieków”.

Adres inwestycji: 
Drogi gminne publiczne i wewnętrzne w Mikołowie

Nazwa i adres Inwestora: 
Gmina Mikołów
43-190 Mikołów, Rynek 16
Telefon: 032/3248500
fax: 032/3248400
strona internetowa: www.mokolow.um.gov.pl

Data opracowania przedmiaru: 18.02.2008 r.

http://www.mokolow.um.gov.pl/
















DOKUMENTACJA   PROJEKTOWA

1.   Nazwa zamówienia:
1. Remonty dróg gminnych -  publicznych i  wewnetrznych na terenie Mikołowa 
w 2008 roku.
2. Budowa zatoki parkingowej na 10 stanowisk przy ul. Żurawiej w Mikołowie wraz 
z ogrodzeniem z siatki zgrzewanej. 
3. Remont schodów betonowych w ciągu pieszym - zejście z osiedla XXX Lecia 
w Mikołowie.

2. Adres obiektu budowlanego:

Drogi gminne - publiczne i wewnętrzne w Mikołowie

3. Nazwy i kody:

    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne      45111200-0
    Roboty w zakresie nawierzchni ulic     45233252-0
    Roboty w zakresie chodników      45233222-1
    Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów  
    do odprowadzania  ścieków                                                                           45231300-8

4. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Mikołów
Rynek 16, 43-190 Mikołów
telefon: 032/3248500
fax: 032/3248400
strona internetowa -.www.mikolow.um.gov.pl

5. Spis zawartości:
 przedmiar robót
 rysunek nr 1 (przebudowa ogrodzenia przy ul. Żurawiej)
 rysunek nr 2 (szkic schodów terenowych)
 rysunek nr 3 (prefabrykowane elementy schodów terenowych)
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

6. Termin realizacji zadania:

30.12.2008 rok

7. Opracował:

Jan Lisztwan, Zbigniew Gdaniec 
Urząd Miasta Mikołów
ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów
w dniu 07.01.2008 r.





Prefabrykowane elementy schodów zastosowane 
w niniejszym przetargu 

Rys. 4

System bloków schodowych o wysokości 15 cm, szerokości 40 cm składa się z elementów 
prostych o standardowej długości 50, 80,100,120,150 cm. Elementami uzupełniającymi blok z 

podjazdem dla wózków dziecięcych.




