PN - 28/09
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy:

Gmina Mikotéw

Rynek 16, 43-190 Mikotow

telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu

2. Tryb udzielenia zamdwienia:
Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych
z dnia 29.01.2004 (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p6zn. zmianami)

3. Przedmiot zamodwienia:
Kod CPV:
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

Remont boiska do pitki noznej przy ul. Piaskowej w Mikotowie - Borowej Wsi w zakresie
obejmujgcym wykonanie:

3.1. Boiska do pitki noznej o wymiarach 105,0 m x 70,0 m o pow. catkowitej 7350 m?
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg
Nawierzchnia do pitki noznej:
nawierzchnia z trawy sportowej w rulonie o standardowych wymiarach do uktadania
recznego na uprzednio, odpowiednio przygotowanym podtozu. Darn powinna
charakteryzowac sie fatwoscig ukorzeniania na kazdym nowym podtozu, powinna
by¢ rownomierna, zbita, gesta, utatwiajgca przesigkanie wody, przeznaczona do
bardzo intensywnego uzytkowania z bardzo duzg zdolnosScig do regeneracji
i odpornoscig na udeptywanie.
Wyposazenie:

- bramki stalowe - 2 sztuki
- siatki do bramek - 2 sztuki
- fawki dla zawodnikow - 2 sztuki

tawki wykonane jako wiaty w konstrukcji stalowej stanowigce siedziska dla
zawodnikéw (gosci i gospodarzy). Teren pod wiatami nalezy wytozyC kostkg
polbruk gr. min. 6 cm.
Szczegbtowe rozwigzania wg dokumentacji projektowe;.
3.2. Ogrodzenia terenu boiska
Projektuje sie systemowe ogrodzenie boiska o wysokosci 1 m z 4-ma furtkami
i bramg oraz pitkochwyty za polami karnymi o wysokosci 6,00 m.
Szczegdtowe rozwigzania wg dokumentaciji projektowej
3.3. Infrastruktury technicznej
- Drenaz terenu boiska
Szczegdbtowe rozwigzania wg dokumentaciji projektowej
3.4. Niwelacji terenu wraz z obsianiem trawy
Wykonanie watu. Szczegotowe rozwigzania wg dokumentacji projektowej

4. Oferty czesSciowe i podwykonawcy:
Nie dopuszcza sie czeSciowego sktadania ofert.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ zatrudnienia podwykonawcow.

5. Przewidywane zamdéwienia uzupetniajace:
Nie przewiduje sie.



6. Oferty wariantowe:
Nie dopuszcza sie ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamdwienia:
do 15.09.2009 .

8. Warunki udziatu wykonawcow w postepowaniu:
8.1. Posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci
w zakresie odpowiadajgcym przedmiotowi zamoéwienia oraz nie podlegajg
wykluczeniu na podstawie art. 24 cyt. ustawy.

8.2. Posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamoéwienia lub
przedstawig pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia
potencjatu technicznego i oséb zdolnych do wykonania zaméwienia:

a) zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat min. 1 robote budowlang wykonang
przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamodwienia, a jezel
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,
odpowiadajgcg swoim rodzajem (wykonanie boiska o nawierzchni z trawy
z rulonu o pow. min. 5000 m? robotom budowlanym stanowigcym
przedmiot zamoéwienia;

b) dysponujg lub bedg dysponowaé min. 1 osobg posiadajgcg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ciach:
- konstrukcyjno - budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen kanalizacyjnych

8.3. Znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamowienia.

Zamawiajgcy ocenia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w oparciu o oferte
wykonawcy, ktora musi zawiera¢ wszystkie oSwiadczenia i dokumenty potwierdzajgce
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, zgodnie z formutg spetnia — nie spehia.

9. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie
warunkoéw udziatu w postepowaniu:
9.1. W celu potwierdzenia spetniania warunku wymienionego w pkt. 8.1 siwz
wykonawcy zobowigzani sg przedtozyc:
a) aktualny odpis z wiasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do
ewidencji dziatalnoSci gospodarczej, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert;

b) aktualne zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz
wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcych odpowiednio, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem podatkéw, optat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i
spoteczne, lub zaswiadczen, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnoéci, lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wiasciwego organu podatkowego - wystawione nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert.

9.2. W celu potwierdzenia spetniania warunku wymienionego w pkt. 8.2 siwz
wykonawcy zobowigzani sg przedtozyc¢:
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a) wykaz min. 1 roboty budowlanej wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed
dniem wszczecia postepowania o0 udzielenie zamodwienia, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajgcej swoim
rodzajem (wykonanie boiska o nawierzchni z trawy z rulonu o pow. min.
5 000 m?) robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamodwienia
z podaniem jej wartoSci oraz daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem
dokumentow potwierdzajacych, ze robota ta zostata wykonane nalezycie
(wg zat. Nr 3 do siwz)

b) wykaz oséb, ktorymi dysponuje lub bedzie dysponowat wykonawca i ktére bedq
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatlcenia niezbednych
do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoSci
(wg zat. Nr 4 do siwz).

O ile wykonawca wykaze osoby , ktorymi bedzie dysponowat nalezy przedstawic
pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia osob zdolnych do
wykonania zaméwienia.

Do wykazu nalezy zatgczy¢ odpis uprawnien budowlanych, o ktérych mowa w pkt 8
siwz wraz z aktualnym na dzien sktadania ofert zaSwiadczeniem o przynaleznosci
do Izby Samorzgdu Zawodowego.

9.3. Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu (wg zat. Nr 2
do siwz).

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentdéw, o ktérych mowa powyzej
zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oSwiadczenie ztozone przed
notariuszem, wiasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby
lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

UWAGA:
Powyzsze dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginatdbw Iub kserokopii
poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem przez wykonawce.

10. Sposdéb porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania oSwiadczen i dokumentéw; osoby uprawnione do porozumiewania
sie z wykonawcami:

Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane bedg
za pomocg faksu lub drogg elektroniczna.

O ile do zamawiajgcego nie wptynie w terminie 24 godz. potwierdzenie otrzymania
faksu od wykonawcy zamawiajgcy za dowdd jego nadania uzna pozytywny raport
transmisji faksu.

Nr faksu zamawiajgcego zostat podany w pkt 1 siwz, korespondencje elektroniczng
nalezy przesyta¢ na adres e-mail zam@mikolow.eu

Zamawiajgcy nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres
e-mail, pod rygorem uznania jej za niedoreczona.

Zamawiajgcy bedzie przesytat korespondencje drogg elektroniczng wytgcznie na adres
e-mail wskazany w ofercie wykonawcy, z wigczong opcjg zadaj potwierdzania
przeczytania dla wszystkich wysytanych wiadomosci.

Osoba upowazniona - Jerzy Adamik.




11. Wymagania dotyczace wadium:

Zamawiajgcy zgda wniesienia wadium w wysokoéci: 5 000,00 ztotych (stownie: pieé

tysiecy ztotych) nie pdzniej niz do uptywu terminu sktadania ofert, w formach o jakich

mowa w art. 45 ust. 6 ustawy ,Prawo zaméwien publicznych”.

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na konto Urzedu Miasta:

Mikotowski Bank Spétdzielczy w Mikotowie
Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042

Srodki bedg ulokowane na rachunku nie oprocentowanym.

Za skutecznie wniesione wadium w pienigdzu uwaza sie wadium znajdujgce sie

/zaksiegowane/ do uptywu terminu sktadania ofert na rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku uchybienia temu terminowi zamawiajgcy uzna, ze wadium nie zostato

skutecznie wniesione.

Pozostate formy wadium, tj:

- poreczenia bankowe,

- gwarancje bankowe,

- gwarancje ubezpieczeniowe,

- poreczenia udzielane przez podmioty, o ktérych mowa w art.6° ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, nr 66, poz. 596 i Nr 216,
poz. 1824 z pdzn. zmianami) nalezy ztozy¢ w oryginale do depozytu w kasie Urzedu
Miasta, pokdj nr 1, w wysokosci stanowigcej rownowarto$¢ kwoty, o ktérej mowa
powyzej, nie pdzniej niz do uptywu terminu sktadania ofert.

Wadium w formie niepienieznej musi zawiera¢ bezwarunkowe zobowigzanie Gwaranta
do zaptaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne zgdanie zamawiajgcego, o ile
zaistnieje ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy
Prawo zamowien publicznych. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do udowodnienia, ze
nieskuteczno$¢ wezwania, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 cyt. ustawy, wynikta
z przyczyn lezacych lub nielezgcych po stronie wykonawcy.

12. Termin zwiazania oferta:
30 dni od terminu sktadania ofert

13. Sposoéb przygotowania oferty:
Oferta winna sktadac¢ sie z :
1. formularza oferty (zat. Nr 1 do siwz)
2. kosztorysu ofertowego
3. oSwiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu (zat. Nr 2 do siwz)
4. dokumentow potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w pkt 9 siwz.
5. wykazu podwykonawcow (zat. Nr 5 do siwz)

Oferta winna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim i napisana pismem czytelnym.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skfadane wraz z ttumaczeniem na jezyk

polski, poswiadczonym przez wykonawce.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na sktadanie ofert w postaci elektroniczne;j.

Wszystkie elementy oferty powinny by¢ podpisane przez osobe /osoby/ uprawniong /e/

do wystepowania w imieniu wykonawcy i zaciggania w jego imieniu zobowigzan.

W przypadku spotki cywilnej wszystkie dokumenty winny byC podpisane przez

wszystkich wspolnikow.

Upowaznienie os6b podpisujgcych oferte do jej podpisania musi bezposrednio wynikac

z dokumentow dotgczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie nie

wynika wprost z dokumentu stwierdzajgcego status prawny wykonawcy (odpisu
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z wiasciwego rejestru lub zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnosci

gospodarczej) to do oferty nalezy dotgczy¢ petnomocnictwo wystawione przez osoby do
tego upowaznione.

W  przypadku oferty wspdlnej niezbedne jest ustanowienie petnomocnika do
reprezentowania wykonawcow w postepowaniu.

O ile wykonawca dziata poprzez petnomocnika, petnomocnictwo nalezy przedtozyé
w oryginale lub potwierdzone notarialnie.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ztozenia w ofercie wilasnych wydrukéw
komputerowych wykonawcy, pod warunkiem zachowania zakresu informacji
wymaganych w drukach zamawiajgcego.

Cena ofertowa powinna by¢ podana w PLN cyfrowo i stownie.

Kazdy wykonawca moze ztozy¢ w niniejszym przetargu tylko jedng oferte.

Wszystkie strony oferty, powinny byC spiete (zszyte) w sposdb zapobiegajacy
mozliwosci dekompletacji oferty.

Zaleca sie sporzadzenie spisu zawartosci oferty i ponumerowanie stron.

Oferte nalezy sktadac¢ w nieprzejrzystej, zamknietej kopercie opisane;j:

,Oferta PN — 28/09 Remont boiska do pitki noznej przy ul. Piaskowej w Mikotowie -
Borowej Wsi

Nie otwierac przed 10.06.2009 r., godz. 14.00”

Na kopercie mozna zamieséci¢ dane adresowe wykonawcy.

14. Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert:

Oferty nalezy skfada¢ na adres Urzedu Miasta Mikotéw, Rynek 16 , pokdj nr 1, nie
pdzniej niz do dnia 10.06.2009 r. do godz. 13:00, w przypadku przesytek pocztowych
nalezy je nada¢ z odpowiednim wyprzedzeniem — liczy sie data i godz. doreczenia
przesytki zamawiajgcemu.

Oferty ztozone po terminie bedg zwrécone wykonawcy bez otwierania.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 10.06.2009 r. o godz. 14:00 w Urzedzie Miasta Mikotow,
Rynek 16, pok. 34.

15. Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca powinien podac cene ryczattowg w PLN za wykonanie catego zamédwienia.
Zakres robot przedstawia dokumentacja projektowa stanowigca czes¢ siwz.
Zamawiajgcy wymaga sporzgdzenia kosztorysu ofertowego metodg uproszczona.
Kosztorys ofertowy nie stanowi podstawy do weryfikacji oferty, stuzy do analizy
sktadnikéw i elementdw cenotwdrczych, rzetelnosci jego sporzadzenia w kontek$cie
rozliczenia robo6t, bgdz ich elementéw.

Ewentualny brak pozycji kosztorysowych nie bedzie skutkowat odrzuceniem oferty,
zamawiajgcy uzna, ze wykonawca uwzglednit brakujgce pozycje w innych pozycjach
kosztorysowych, lub w kosztach ogdélnych.

Dopuszcza sie przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego zastosowanie dowolnych
norm, katalogébw (w tym roéwniez norm wiasnych), pod warunkiem zachowania
wymaganego zakresu rzeczowego zadania jak i jakosci materiatow.

Stawka podatku VAT: 22 %.

Danymi wyjsciowymi do wyceny oferty s3:

- dokumentacja projektowa, stanowigca czesSC¢ siwz wykonana zgodnie z § 4
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegobtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202),

Wykonawca winien dodatkowo uwzgledni¢ nastepujgce koszty:



- zZlecenia nadzoréw specjalistycznych zgodnie z warunkami uzgodnien branzowych
wraz z kosztami odbiorow branzowych,

- obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg, z naniesieniem na mapy
Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Mikotowie,
z danymi w postaci cyfrowej (wektorowej) w uktadzie 65, w formacie DWG lub DXF,
z zachowaniem prawidtowej topologii obiektu,

- wykonania dokumentacji powykonawcze;.

Uwaga: odwo6z nadmiaru ziemi i gruzu reguluje ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001
(-t. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251).

Stawka podatku VAT: 22 %.

16. Opis kryteriow wyboru oferty oraz sposob oceny ofert:
Zamawiajgcy oceni i porowna jedynie oferty, ktore nie zostang odrzucone.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Punktacja wg wzoru:

--------------- x 100 =...............punktdw

CO

wyjasnienia: CN - cena oferty najkorzystniejszej
CO - cena oferty badanej

*

Oferta moze uzyska¢ maksymalnie 100 pkt.
llos§¢ punktéw zostanie wyliczona i zaokraglona do dwéch miejsc po przecinku.

17. Formalnosci po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

O wyborze oferty powiadomieni bedg niezwtocznie wszyscy wykonawcy.

Jednoczesnie wyniki zostang umieszczone na tablicy ogtoszen i na stronie internetowe;j
Urzedu Miasta Mikotowa.

Po uptywie 7 dni od zawiadomienia o wyborze oferty, lub po ostatecznym
rozstrzygnieciu protestu wykonawca zostanie zaproszony przez zamawiajgcego
w celu podpisania umowy na warunkach podanych w zatgczonym projekcie umowy.
Podpisanie umowy nastapi w siedzibie zamawiajgcego.

Jezeli wybrana zostanie oferta wspdlna, przed podpisaniem umowy w sprawie
zamowienia publicznego zamawiajgcy moze zgdac przedstawienia umowy, regulujgce;j
wspotprace wykonawcow, ktorzy przedstawili oferte wspdlng.

18. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

Zamawiajgcy zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przed
podpisaniem umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie,
w pienigdzu, poreczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych lub poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa
w art. 6° ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu nalezy wptaci¢ je przelewem na
konto Urzedu Miasta Mikotdw w Mikotowskim Banku Spétdzielczym w Mikotowie
Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042
Pozostate formy zabezpieczenia tj.:
- poreczenia bankowe,
- gwarancje bankowe,



- gwarancje ubezpieczeniowe,

- poreczenia udzielane przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6° ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, nr 66, poz.596 i Nr 216,
poz. 1824)

nalezy ztozy¢ do depozytu w kasie Urzedu Miasta, pokdj nr 1.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, nalezy tres¢ gwarancji przed
oficjalnym jej ztozeniem przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajagcemu.

Gwarancja bankowa Iub ubezpieczeniowa winna by¢ bezwarunkowa,

nieodwotalna, ptatna na 1 zadanie.

Gwarancja musi zawierac:

1) nazwe Wykonawcy z adresem

2) nazwe Beneficjenta (Zamawiajgcego)

3) nazwe Gwaranta lub Poreczyciela

4) okreslenie wierzytelnosci zabezpieczonej gwarancjg

5) zobowigzanie Gwaranta do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty
zobowigzania na pierwsze zgdanie zaptat w przypadku, gdy wykonawca:

a) nie wykonat robét budowlanych w terminie wynikajagcym z umowy,
b) wykonat roboty budowlane objete umowg z nienalezytg starannoscis.

Gwarant nie moze uzalezniaé dokonywania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunkéw lub tez przedtozenia jakichkolwiek dokumentéw. W przypadku
przedtozenia gwarancji nie odpowiadajgcej w/w wymaganiom zamawiajgcy uzna, ze
wykonawca nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wysoko$¢ kwoty stuzacej do pokrycia roszczen w ramach rekojmi wynosi 30% kwoty
zabezpieczenia.
CzeS¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robdt zostanie
zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie
roszczeh z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci w wysokosci 30 %
zabezpieczenia zostanie zwrdécona nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady lub gwarancji jakosci.

19. Wz6r umowy
Wzor umowy stanowi zat. do niniejszej specyfikaciji.

20. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamoéwienia:

Wykonawcy, ktérych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy
Prawo zamowien publicznych - protest, odwotanie oraz skarga.

Przy czym, zgodnie z przepisem art. 184 ust. 1a odwofanie przystuguje wytgcznie od
rozstrzygniecia protestu dotyczgcego:

1) opisu sposobu oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

2) wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zamowienia,

3) odrzucenia oferty.

21. Postanowienia konncowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przepisy
ustawy ,Prawo zamowien publicznych” i Kodeksu Cywilnego.



PN- 28/09
Zatgcznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym

Kod CPV:
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

Remont boiska do pitki noznej przy ul. Piaskowej w Mikotowie - Borowej Wsi.

oferujemy wykonanie zamowienia zgodnie z zatgczong do siwz dokumentacjg
projektowq, za kwote ryczattowa:

N O . zt
nalezny podatek VAT (22%) : coooeeeeeeeeeee zt
0] 11 1 (o zt
53 (0111 0 = USSR zt

1. Oswiadczamy, ze zapoznalisSmy sie ze specyfikacjq istotnych warunkéw zamowienia i nie wnosimy
do niej zastrzezen oraz, ze zdobyliSmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a takze
podpiszemy umowe zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik do niniejszej specyfikacji.

2. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikac;ji
istotnych warunkéw zamowienia tj. 30 dni.

miejscowos¢ i data pieczatka i podpis
wykonawcy

*) W przypadku oferty wspoélnej wymieni¢ wszystkich wykonawcow tworzacych konsorcjum, oferte podpisuje
petnomocnik wykonawcow.



PN-28/09
] Zatgcznik nr 2
OSWIADCZENIE

Kod CPV:
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

Remont boiska do pitki noznej przy ul. Piaskowej w Mikotowie - Borowej Wsi.

Stosownie do tresci art. 44 w zwigzku z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655
z p6dzn. zm.)

o$wiadczam(y), ze:

1. Spetniam(y) warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamobwienia
publicznego;

2. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynnosci

objetych niniejszym zamowieniem;

3. Posiadam(y) niezbedng wiedze i doSwiadczenie oraz dysponuje(emy) potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia lub przedstawiam(y)
pisemne zobowigzanie innych podmiotow do udostepnienia potencjatu
technicznego i 0s6b zdolnych do wykonania zmowienia;

4. Znajduje(emy) sie w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniajgcej
wykonanie zamowienia;

5. Nie podlegam(y) wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia na
podstawie przestanek zawartych w art. 24 ust 1 - 2 cyt. ustawy.

6. Udziele(imy) zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane,
materiaty i zainstalowane urzadzenia, na okres 5 lat od daty przekazania obiektu
do uzytkowania.

miejscowosc i data pieczatka i podpis wykonawcy

(*) W przypadku oferty wspdlnej wymieni¢ wszystkich wykonawcéw tworzgcych konsorcjum, oswiadczenie
podpisuje petnomocnik wykonawcéw.
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Zatacznik nr 3

Wykaz min. 1 roboty budowlanej wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed dniem
wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krétszy — w tym okresie,
odpowiadajacej swoim rodzajem
(wykonanie boiska o nawierzchni z trawy z rulonu dla boiska o pow. min. 5 000 m?)

robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamoéwienia

Lp.

Inwestor -
Zamawiajacy
nazwa i adres

Przedsiewziecie:

1. nazwa

2. lokalizacja,

3. trawa z rolki na
powierzchi (m?)

Wartosc¢ zt

Terminy
realizacji
od -do

Numer dokumentu
potwierdzajacego
nalezyte wykonanie
robot

miejscowos¢ i data

Uwaga:

pieczatka i podpis wykonawcy

do wykazu nalezy zatagczy¢ dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedstawionych w wykazie robot
budowlanych




Wykaz oséb

Wykaz oséb, ktérymi dysponuje wykonawca i ktére beda uczestniczy¢

w wykonywaniu zaméwienia

PN-28/09
Zatacznik nr4

Tabela nr 1.
Zakres

L.p Imie wykonywanych | DosSwiadczenie |Wyksztatcenie | Kwalifikacje Inne

i nazwisko czynnosci zawodowe informacje
1)
2)
3)
4)
)
6)

lub
Wykaz oséb, ktérymi bedzie dysponowat wykonawca i ktére beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia
Tabela nr 2.
Zakres

L.p Imie wykonywanych | DosSwiadczenie |Wyksztatcenie | Kwalifikacje Inne

i nazwisko czynnosci zawodowe informacje
1)
2)
3)
4)
)

" miejscowosé i data pieczatka i podpis wykonawcy

Uwaga:

Do wykazu nalezy zatagczy¢é odpis uprawnien budowlanych, o ktérych mowa w pkt
wraz z aktualnym na dzien sktadania ofert zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej Izby Samorzadu

Zawodowego.

siwz

Zatgczy¢ pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia os6b zdolnych do wykonania zamowienia,

o ile wykazano osoby w tabeli nr 2.
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Zatgcznik nr 5

PODWYKONAWCY
Lp. Rodzaj powierzonej czesci WartoS¢ powierzonej czesci
zamoéwienia zamowienia

OSWIADCZENIE

1. W zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia i zobowiazan wynikajacych
z tyt. gwarancji i rekojmi, generalny wykonawca odpowiedzialny bedzie
wobec zamawiajacego za wszelkie dziatania i zaniechania podwykonawcow
jak za wiasne dziatania lub zaniechania, zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego

2. Generalny wykonawca bedzie przeprowadzat we wlasnym zakresie wszelkie
rozliczenia finansowe Swiadczen realizowanych przez podwykonawcow
w ramach umowy.

UWAGA

Zgodnie z art. 647" KC do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane
z podwykonawcg, wymagana jest pisemna zgoda zamawiajgcego. Jezeli zamawiajacy
w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce umowy z podwykonawcg nie zgtosi
na pismie sprzeciwu lub zastrzezeh, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
wykonawcy z podwykonawca.

miejscowos¢ i data pieczatka i podpis wykonawcy
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wzor

UMOWA

zawarta w Mikotowie dnia .................. 2009 r., zgodnie z przepisami ustawy ,Prawo
zamoéwien publicznych”, pomiedzy:

Gming Mikotéw, 43-190 Mikotow, Rynek 16, reprezentowang przez
Zastepce Burmistrza Miasta - mgr inz. Adama Putkowskiego

zwang dalej Zamawiajgcym

............................................ Zsiedzibg W ... Przy Ul o,
reprezentowanym PrZezZ ............cceeeeeeeeeeeeeeeeeieeeeeennnnns zwanym dalej Wykonawca.

§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, w oparciu
0 przeprowadzone postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamoéwienie:

Kod CPV:
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

Remont boiska do pitki noznej przy ul. Piaskowej w Mikotowie - Borowej Wsi
w zakresie obejmujgcym wykonanie:

1. Boiska do pitki noznej o wymiarach 105,0 m x 70,0 m o pow. catkowitej 7350 m?
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg
Nawierzchnia do pitki noznej:
nawierzchnia z trawy sportowej w rulonie o standardowych wymiarach do
uktadania recznego na uprzednio, odpowiednio przygotowanym podtozu. Dari
powinna charakteryzowaC sie fatwoscig ukorzeniania na kazdym nowym
podtozu, powinna by¢ rbwnomierna, zbita, gesta, utatwiajgca przesigkanie wody,
przeznaczona do bardzo intensywnego uzytkowania z bardzo duzg zdolnoscig
do regeneracji i odpornoscig na udeptywanie.
Wyposazenie:

- bramki stalowe - 2 sztuki
- siatki do bramek - 2 sztuki
- tawki dla zawodnikow - 2 sztuki

tawki wykonane jako wiaty w konstrukcji stalowej stanowigce siedziska dla
zawodnikéw (gosci i gospodarzy). Teren pod wiatami nalezy wytozy¢é kostkg
polbruk gr. min. 6 cm.
Szczegdtowe rozwigzania wg dokumentaciji projektowe.
2. Ogrodzenia terenu boiska
Projektuje sie systemowe ogrodzenie boiska o wysokosci 1 m z 4-ma furtkami
i bramg oraz pitkochwyty za polami karnymi o wysokosci 6,00 m.
Szczegotowe rozwigzania wg dokumentacji projektowe;j
3. Infrastruktury technicznej
- Drenaz terenu boiska
Szczegdbtowe rozwigzania wg dokumentaciji projektowe;
4. Niwelacji terenu wraz z obsianiem trawy
Wykonanie watu. Szczegotowe rozwigzania wg dokumentacji projektowej

§2
Wykonawca zobowigzuje sie do:
1. Wykonania robét zgodnie z:
- zakresem okre$lonym w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
w dokumentacji projektowej i ofercie przetargowej, stanowigcymi integralne
czesci umowy,



- zasadami wiedzy technicznej, obowigzujagcymi warunkami przepisow
technicznych i Prawa budowlanego,
- wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat
technicznych,
- specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
2. Uporzadkowania terenu po prowadzonych robotach;
3. Zabezpieczenia dojs¢ i dojazdow do posesji na czas prowadzenia robot;
4. Zlecenia nadzorow specjalistycznych wiascicielom lub gestorom urzadzen
uzbrojenia terenu, w poblizu ktorych beda prowadzone roboty.
5. wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem na mapy
Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Mikotowie
z danymi w postaci cyfrowej (wektorowej) w uktadzie 65 w formacie DGW lub DXF
z zachowaniem prawidtowej topologii obiektu oraz przekazanie dyskietki
zamawiajgcemu.
§3

1. Strony ustality nastepujgcy termin realizacji zadania:
a) termin rozpoczecia — dzien po przekazaniu placu budowy
b) termin zakonczenia — do 15.09.2009 r.
Termin odbioru zadania jest jednoznaczny z terminem zakornczenia zadania.

§4
Strony dokonaty nastepujgcego podziatu obowigzkow:
I. Obowiazki Zamawiajacego:
1. Dokonac¢ czynnosci zwigzanych z rozpoczeciem rob6t budowlanych wymaganych
przepisami ustawy Prawo budowlane;
2. Przekaza¢ Wykonawcy teren budowy;
3. Przekaza¢ Wykonawcy dziennik budowy zgodny ze wzorem okreSlonym
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury;
4. Przystgpi¢ do odbioru korncowego przedmiotu umowy w terminie
- 7 dni od pisemnego zawiadomienia o zakonczeniu robot,
- 10 dni od zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi,
5. Zapewnic¢ nadzér inwestorski;
6. Zapfaci¢ za wykonanie przedmiotu umowy.

Il. Obowiazki Wykonawcy:

1. Przyjg¢ front robot i przygotowac sie do realizacji przedmiotu umowy, w tym
w szczegolnosci:

e wyposazy¢ na swoj koszt zaplecze robo6t budowlanych we wszystkie przedmioty
jakiejkolwiek natury, ktére sg niezbedne do wykonywania robdt;

e wykonac¢ roboty tymczasowe, ktore mogag by¢ potrzebne podczas wykonywania
robét podstawowych;

e oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca na ktérych, pod ktorymi lub przez, ktére
mogg byC¢ prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne
tereny i miejsca udostepnione przez Zamawiajgcego jako miejsce pracy;

2. Zabezpieczyc¢ teren prowadzenia robét przed dostepem osbéb niepowotanych;

3. Wykonawca winien uprzedzi¢ Zamawiajgcego o kazdej grozbie op6znienia robot
spowodowanej nie wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkow
przez Zamawiajgcego;

4. Utrzymywacé roboty w dobrym stanie. Z nalezytg troska i pilnoscig nalezy zapewnic
wykwalifikowang kadre robotniczg wraz z nadzorem, materiaty posiadajgce
atesty jakosci wraz z zadeklarowang wysokg jakoscig zastosowanych surowcow,
urzgdzen budowy iwszystkich innych rzeczy, zarbwno o charakterze
tymczasowym jak i finalnym, niezbedne do utrzymania iwykonania roboét
w stopniu, w jakim wymaga tego jako$¢ robét;

5. Przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania;



6. Pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o gotowosci zadania do odbioru, co
najmniej 14 dni przed terminem okreslonym w § 3 pkt. 1b;

7. Wykonawca winien ubezpieczy¢ budowe od strat i szkdéd spowodowanych przez
jakiekolwiek przyczyny.

Wartos¢ robot objetych ubezpieczeniem winna uwzgledniaé:

» roboty do wysokosci ceny oferty, okreslonej przez Wykonawce

= sprzet do warto$ci niezbednej dla wykonania przedmiotu umowy

= zawrze¢ umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow, dotyczgcych oséb uprawnionych do
przebywania na placu budowy, oraz oséb trzecich, ktére nie sg upowaznione
do przebywania na placu budowy, suma ubezpieczenia min. 500 000,00 zt,

= polisy i dokumenty ubezpieczeniowe przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na kazde jego zgdanie.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ réwniez za szkody i straty w robotach,
spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie rekojmi i gwarancji;

9. W terminie 10 dni po zakonczeniu robot zlikwidowacé zaplecze;

10. Utrzymac teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod, sktadowac
wszelkie urzgdzenia pomocnicze, zbedne materiaty, urzgdzenia prowizoryczne,
odpadki, Smieci ktdre nie sg potrzebne lub sie ich pozbywac;

11. Na pisemne Zzadanie Zamawiajgcego przerwaé roboty, a jezeli zostanie
zgtoszona taka potrzeba - zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich
zniszczeniem.

§5

1. Inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego na budowie jest

§6
Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie stosowac wyroby
dopuszczone do uzywania w budownictwie w rozumieniu przepisow Prawa
budowlanego.

§7

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci prac Podwykonawcy na zasadach
okreslonych w art. 647" Kodeksu Cywilnego.

2. Wykonawca bierze catkowitg odpowiedzialnosS¢ za czes¢ zadania zrealizowanego
przez Podwykonawce.

3. Wykonawca zatgcza kazdorazowo do faktury za wykonane roboty cesje
wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcéw, do wysokosci wartosci wykonanych,
odebranych i zafakturowanych przez Podwykonawcéw roboét, ktdére nie zostaty
zaptacone przez Wykonawce.

4. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu raz na dwa miesigce zestawienie faktur
wystawionych przez Podwykonawcéw, wraz z kserokopiami przelewdw kwot
wynikajgcych z tych faktur, na rzecz Podwykonawcow.

§8

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonanie robot
i o wykrytych wadach powiadomi¢ niezwtocznie Wykonawce. Nie nalezy z tym
czekaé do czesSciowego lub koncowego odbioru robét.

2. Sprawdzenie jakosci robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie ogranicza
uprawnien Komisji Odbioru powotanej przez Zamawiajgcego do ustalenia wad
przedmiotu odbioru.

3. Zgtoszone wady powinny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce nie pdzniej
niz w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o ich zaistnieniu.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poswiadcza usuniecie wad wpisem do
dziennika budowy.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie ukrytych wad w terminie wynikajgcym
z dokumentdéw kontraktowych, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie

3



trzeciej (innemu wykonawcy). O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie
trzeciej, Zamawiajgcy winien zawiadomi¢ Wykonawce co najmniej 7 dni wczesniej
przed zleceniem ich osobie trzeciej.

. Koszt usunigcia wad przez osobe trzecig w takim przypadku zostanie potrgcony
Wykonawcy z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§9
. Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego wynagrodzenie ryczattowe
wynoszace:
NettO: ... zt
podatek VAT (22%): ...oovvviiiiiiiiiiii, zt
brutto: ..o, zt
SIOWNIE: e e zt

. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne do konca trwania umowy.
. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg robo6t objetych dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
a takze oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na
koszty.
. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1.

§10
. Strony ustalajg, ze dopuszcza sie wynagrodzenie za wykonane roboty fakturami
przejsciowymi, ktorych tgczna warto$¢ nie moze przekroczy¢ 80% kwoty, o ktorej
mowa w § 9 ust. 1 umowy.
. Podstawg wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi podpisany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego protokot odbioru robét.
. Termin pfatnosci faktury wynosi do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.

§ 11

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada Srodki finansowe na realizacje przedmiotu
umowy.
. Naleznos¢ bedzie ptatha z konta Urzedu Miasta w Mikotowskim Banku

Spétdzielczym w Mikotowie nr 06 84360003 0000 0000 0071 0037 na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze.

§12

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci umowy brutto, w kwocie ................... zt, przed podpisaniem umowy.
. Wysoko$¢ kwoty stuzgcej do pokrycia roszczen w ramach gwarancji i rekojmi
wynosi 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ............... zt.
. CzeS¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z umowg wykonanie robét zostanie
zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Pozostata cze$¢ zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 zostanie zwrdcona nie
pdzniej, niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci.

§13

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac przelewu
wierzytelno$ci na rzecz osoby trzecie;j.

§14
Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jej przejecia do czasu
oddania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.



2. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za skfadniki majgtkowe
Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

§ 15

1. Wykonawca przeprowadza préby i sprawdzenia przewidziane w przepisach przed
odbiorem koncowym robét. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy nie p6zniej niz na 5 dni
przed terminem wyznaczonym do dokonania sprawdzen.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie
Zamawiajgcemu niezbednych dokumentdéw, a w szczegolnosci prawidtowo
wypetnionego i zakonczonego dziennika budowy, zaswiadczeh wiasciwych
jednostek i organdéw, protokotdw technicznych odbiorow miedzyoperacyjnych,
niezbednych Swiadectw kontroli jakosci oraz dokumentacji powykonawczej ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, oraz pisemne potwierdzenie
0 uporzagdkowaniu terenu po prowadzonych robotach, najpézniej w dniu
zgtoszenia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru konhcowego.

§ 16

Zakonczenie wszystkich robdét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym

wymaganych préb i sprawdzen. Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika

budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego lub brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 5 dni

oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy .

O osiggnieciu gotowosci do odbioru, Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ na

piSmie Zamawiajgcego.

§17

1. Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu umowy wykryte przy odbiorze
usuwane bedg niezwtocznie, a najpozniej w ciggu 5 dni.

2. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze wstrzymuje podpisanie
protokotu odbioru.

§18

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany
przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce jego wartoS¢ lub uzyteczno$¢ ze
wzgledu na cel okreSlony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy istniejagce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady
powstate po odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy.

3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty
budowlane, zastosowane materiaty i zainstalowane urzgdzenia, na okres 5 lat od
daty przekazania obiektu do uzytkowania.

4. Zamawiajgcy w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy
(podczas jego eksploatacji) w terminie rekojmi obowigzany jest do przedtozenia
Wykonawcy stosownej reklamaciji, najpozniej w ciggu 7 dni od dnia stwierdzenia
wystgpienia wad.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje
w ciggu 7 dni od daty jej otrzymania, a po bezskutecznym uptywie tego terminu
reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci, zgodnie =z Zzgdaniem
Zamawiajgcego.

§19

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za zwiloke w wykonaniu

przedmiotu umowy, w wysokoéci 0,3% wynagrodzenia netto okreslonego w § 9 ust.1

za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia wyznaczonego na dokonanie odbioru.

Nalezno$¢ z powyzszego tytutu Zamawiajgcy potraci z faktury, wystawionej przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.



§ 20
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za zwioke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze Iub w okresie rekojmi, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego na ich usuniecie. Nalezne z tego tytutu kwoty Zamawiajgcy potraci
z faktury, wystawionej przez Wykonawce lub z zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji.

§21
Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez
odpowiedzialnoéci i kar umownych wzgledem Wykonawcy w przypadku razgacego
naruszenia przez Wykonawce przepiséw ustawy Prawo Budowlane, przepisow bhp.

§ 22

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;

- W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w wysokosci 15%  wartosci
wynagrodzenia netto okreslonegow § 9 ust. 1.

- W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci 15% warto$ci wynagrodzenia
netto okreslonego w § 9 ust. 1.

Nalezne z tego tytutu kwoty Zamawiajacy potraci z faktury, wystawionej przez

Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w razie odstgpienia od umowy
przez Wykonawce z przyczyn, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy,
w wysokosci 15% wynagrodzenia netto okreSlonego w § 9 ust.1, za wyjatkiem
przypadkow okreslonych w art.145 ust 1 ustawy ,,Prawo zamowien Publicznych”.

§ 23
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego.

§24
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogq nastgpi¢ za zgodg obu stron
wyrazong na piSmie, pod rygorem ich niewazno$ci.

§ 25
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy wylgcznie
w przypadkach przewidzianych we wiasciwych przepisach prawa, z zastrzezeniem
§ 21.
Odstgpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 26
W sprawach nieuregulowanych w treSci umowy majg zastosowanie przepisy ustawy
,Prawo Zamoéwien Publicznych” oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 27
Sprawy sporne wynikajgce z tresci niniejszej umowy strony poddajg pod
rozstrzygniecie wtasciwego dla Zamawiajgcego sgdu powszechnego.

§ 28
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WY KONAWCA
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OPIS TECHNICZNY

. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont boiska sportowego wraz z ogrodzeniem na
dziatkach o numerach 268/74 ; 897/74; 896/74 ; 895/74 potozonej przy ul. Piaskowej

Podstawa opracowania.

2.1.Podstawa formalna — zlecenie Gminy Mikoloéw, bedacej wiascicielem terenu .

2.2.Podstawy merytoryczne:

¢ Prawo Budowlane

« warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
Rozporzadzenie Ministra z dn. 12.04.2002 r. wraz z poZniejszymi zmianami

* obowigzujace Polskie Normy i przepisy.

Materialy do projektowania.

- mapa zasadnicza z wypisem z rejestru gruntow
. oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Stan istniejacy.
W zwiazku ze zlym stanem istniejgcego boiska na wskutek duzych réznic

wysokosciowych (osiadanie terenu) oraz wody gruntowej zachodzi koniecznosé
wyremontowania boiska poprzez wykonanie niwelacji terenu oraz wprowadzenia

odwodnienia.
Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzialki.

Powierzchnia
e powierzchnia boiska - 7350 m?
* powierzchnia ogrodzona - 8066 m’

Dane informacyjne o dzialce.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mikolowa teren
ustug sportowych

Warunki gruntowo-wodne i geologiczne.

W wyniku wykonania przekopéw w narozach projektowanego obiektu ustalono
w metodzie badania ,,in situ™ nastgpujace warunki geotechniczne podloza:
na glebokosci posadowienia obiektu  wystgpuje grunt naturalny —
rodzimy- mineralny — nieskalisty — drobnoziamiste lub gruboziarniste w
zwiazku z powyZszym przyjeto srednie warunki gruntowe qfn = 0,15
MPa.



8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gorniczym, w ktérym
wystgpuje III (trzecia) kategoria terenu gomiczego. Istnieje mozliwosé
wystapienia wstrzasow podziemnych wywolujacych przyspieszenia drgan
powierzchni o maksymalnej wartosci a< 40 mm/s’.

Opis techniczny budowlany.
I. Charakterystyka ogolna:

Zaktada si¢ wykonanie remontu istniejacego boiska polegajacy na jego
odwodnieniu., wykonaniu niwelacji terenu , ogrodzeniu oraz wykonaniu nowej
nawierzchni.

II. Program funkcjonalno uzytkowy.

MNa kompleks sportowy sklada sig :

1. Boisko trawiaste o wymiarach 105 x 70 m.
2. Pitkochwyty
2. Ogrodzenie terenu .

III. Zakres robot :

W celu wykonania wilasciwego uksztaltowania terenu nalezy istniejace boisko poddaé
niwelacji. W tym celu nalezy od strony pdtnocne) boiska zebra¢ okolo 20 cm istniejacego terenu i
przesunac go w kierunku potudniowym. Nalezy wykonaé odwodnienie terenu, nawiez mieszaning
piasku z ziemig gr. 20 cm, gleby urodzajnej minimum 10 cm. Po wykonaniu podioZza rozlozyé
rolki z trawa. Odcinki winny si¢ styka¢ écile nie pozostawiajac szczelin. Po rozwinigciu calodei
zwalowaé | moeno podlaé. Przez pierwsze 3 tygodnie intensywnie codziennie podlewaé. Pierwsze
koszenie do wysokosci trawy 6 cm dokona¢ po tygodniu.

Boisko do gry w pitke nozng
a ) typ nawierzchni :
Nawierzchnia z trawy naturalnej o nastepujacym ukladzie warstw :
* Trawa naturalna pitkarska rozkladana z rolki
Mieszanina ziemi urodzajnej grubosei 10 cm
Mieszanina piasku z ziemig gr 20 cm
System drenazu
Istniejgce podioze gruntowe
Phyta boiska posiadaé bedzie 0,5 % spadek poprzeczny.

b) Kolor nawierzchni , grubosci linii i kolor linii
Pole gry o wymiarach 105 x 70 m — naturalna zielen
Pole wybiegu za liniami gldwnymi i bocznymi — naturalna zielen
Linie ograniczajace boisko w kolorze bialym o szerokosci 10 cm
¢) osprzet sportowy



e Bramki : Swiatlo bramki — profil stalowy ocynkowany ogniowo mocowany do tulei.
Szkielet bramki: ramiona oraz tylny acznik ramion wykonany z rury stalowe;j
ocynkowanej ogniowo

« Siatki na bramke: wykonana z polipropylenu, grubosc splotu, co najmniej 3 mm;
oczko siatki 100 x 100 mm; glebokosé géra ;:minimum 300 mm , dét minimum
1800mm.

IV Odwodnienie:

Odwodnienie zaprojektowano z rur drenarskich z filtrem z wldkna syntetycznego o
srednicy @145 mm z PCV , wielkos¢ otworow 2.5 x 5,0 mm, co 17,5 m w wzdhuz boiska.
Ukladac je ze spadkiem okoto 0,5 % w kierunku studzienek .Glebokos¢ drenazu 0,60 -0,80
m. Studzienki odpowietrzajace z rury karbowanej © 315 mm zwienczone stozkiem
betonowym 1 wlazem zeliwnym B125.

Wiaczenie do kanalizacji deszczowej wykonaé poprzez studzienke zbiorcza @ 315
mm z osadnikiem o pojemnosci 70 litrow.

V Ogrodzenie :

Ogrodzenie wykonaé o wysokosci 1,0 m 2 siatki ocynkowanej powlekanej, stupki, co 2, 5 m
w konstrukcji stalowej pomalowane w kolorze zielonym . Zabudowac¢ 4 furtki o szerokosci 1,0 m
oraz bramg o szerokosci 250 m.

Pitkochwyty znajdujace si¢ za bramka o wysokosci 6,00 metréw wykonaé z siatki
ocynkowanej powlekane) tworzywem sztucznym o oczkach kwadratowych , zamocowanych na
kwadratowych stupkach systemowych o profilu  80x60x2,50 mm (dlugos¢ stupa 680 cm )
wymiary paneli 250x203 na wysoko$¢ dwie sztuki laczone za pomocg specjalnych
lacznikow wiloscl 12 szt. na stup posredni 1 24szt. na stup narozny.

+ Laczmk: wykonany z poliamidu, stuzy do mocowania 2 paneli w otworach montazowych
shupow.

Kolor: zielony

Stupki zabetonowaé na glgbokosc 1,00 metra -fundamenty o przekroju 40 x 40 cm —beton B- 20

VI .Lawki

Zaprojektowano dwie wiaty dla zawodnikéw o wymiarach 3,75 x 1,00 m. Konstrukcja wiaty
stalowa z ceownikow 65 oblozonych blachg stalows faldowg T 55 powlekana. Siedziska i oparcia
wykonane z impregnowanego drewna sosnowego. Fundamenty jako stopy betonowe beton B 20 o
przekroju dotem 70 x 70 cm géra 30 x 30 cm. Stopy zaizolowaé Izoplastem 2 krotnie.

UWAGIT!

—  Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

—  Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogéw ppoz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm 1 innych
wymaganych certyfikatow,

— W trakcie realizacji projektu nalezy stosowal materialy i wyroby posiadajace obowigzujace
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub, jesli sa przedmiotem Norm



Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm,

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1 994r.)

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi
normami.

Opracowal:



Wojewodztwo : Slaskie

Powiat : Mikotowski

Obreb

Ot O W0 Jednostka ewidencyjna @ 240802_1

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2009-05-04

Jednostka rejestrowa : G.129

Mikotow
5 il Borowa Wies

Charakter

L ; : i Udziat
i Redimiotswdentym wilasnosci / wiadania
1 GMINA MIKOLOW wiasnos¢ 11
RYNEK 16, 43-190 MIKOLOW,
2 T . Oznaczenie | Ppow. Pow. Nr KW lub inny
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku uzytkow i ugytk dzialki PO
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
Q‘BQS.’M 2 LIV 0.0133 0.2260 |KW 47574
PsV 0.2127 Z 200/2002
Id dziatki: 240802_1.0004.AR_2.895/74 Uwagi:
Warto$¢ w tys. zh: Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny :
2897/74 |2 LIV 0.1880 0.1880 |KW 47574
Z 200/2002
Id dziatki: 240802_1.0004.AR_2.897/74 Uwagi:
Wartos¢ w tys. zt: Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny :
2.898/74 |2 tv 0.1325 0.4728 |KW 47574
PsV 0.3403 Z 200/2002

Id dziatki. 240802_1.0004.AR_2.898/74 Uwagi:
Wartos¢ w tys. zi: Rejestr zabytkow :

Rejon statystyczny :

‘?azem powierzchnia dziatek

Stownie : osiem tysiecy osiemset szescdziesigt osiem m. kwadr.

JURLI G g ody et Py pIDEH - ‘J}IM:.U\W)-}.
Gomych gwisiencyi Qruntew l_bu-dyn!-mw Qldz:
wyrysem z mapy gwidencyjnej lub zasadnicze]
WYBENYIT «eerneaananees G e e AR

Strona: 1

0.8868 ha

¢ up/Stargsty
Hanmna J
S Jnei«




Wojewodztwo : Slaskie
ORI Powiat : Mikotowski
Jednostka ewidencyjna : 240802_1 Mikotow
Obreb . 4 Borowa Wies

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2009-05-04
Jednostka rejestrowa | G.747

Charakter
L Podmiot ewid i Udziat
P SRR wlasnosci / wtadania
1 GMINA MIKOLOW wiasnosé 11
RYNEK 16; 43-190 MIKOLOW,
o - Oznaczenie | pow Pow. Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku ; s : : y
PERbE uzytkow i | uzytku | dzialki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
Q.896/74 2 PIASKOWA LIV 0.9837 1.4990 |KW 62215
PsV 0.1018 Z 5396-7/06
[AY 0.4135
Id dziatki: 240802_1.0004.AR_2.896/74 Uwagi:
Wartosc w tys. zt: Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny :

Razem powierzchnia dziatek : 1.4990 ha
Stownie . jeden ha. cztery tysigce dziewiecset dziewiecdziesigt m. kwadr.

. CEKLINENL HIERSZY 881 WYRISEI £ OPisuwyL,
(omaych ewidancji grunwew | Budynkow oraz
wyrysem z mapy swidencyine] lub zasadniczej
wydanym

e przenacionym dn dnlrnanis waien wekcindze wisemrete

Strona: 2




Wojewodztwo - Slaskie
WS Powiat : Mikotowski
ALz cr VIR A Jednostka ewidencyjna : 240802_1 Mikotow
' COLOW Obreb : 4 Borowa Wie$

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2009-05-04

Jednostka rejestrowa : G.112

t :
Lp  Podmiot ewidencyjny RHrakiay Udziat

wiasnosci / wiadania

1 GMINA MIKOLOW wiasnosé 1
RYNEK 16; 43-190 MIKOLOW:

. s oy _— Oznaczenie Pow Pow. Nr KW lub inny
Nr dzi Ark. Potozenie dziatk Opis tku : . .

i e i uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

Q288.’?4 2 PIASKOWA LIV 0.6840 1.8790 |KW 61394
PsV 1.1950

Id dziatki: 240802_1.0004.AR_2.268/74 Uwagi:

Wartosc w tys. zk: Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny :

281773 |2 LIV 1.6568 1.6568 |KW 61394

Z 760-2/2001

Id dziatki. 240802_1.0004.AR_2.817/73 Uwagi:
Wartos$é w tys. zt: Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny :

Razem powierzchnia dziatek : 3.5358 ha

Stownie :  trzy ha. pig¢ tysiecy trzysta piecdziesiat osiem m. kwadr

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  2009-05-04

. Sporzadzit:  Hanna Natanek

Wydano na wniosek: Gmina Mikotéw

Celem :do projektu

Udostepnione dane osobowe mozna wykorzystaé wylacznie zgodnie z przeznaczeniem, dia ktérego zostaty
udostepnione Art.29pkt3 ustawy z dn 29.08.1997r.0 ochronie danych osobowych.

Liﬁi‘:llw'lflﬁm[ l,»l!’i,‘k‘;"_f‘f ]F#.'[ ‘.""-I\",\f:k.:!l\ L
(Phey/ G wovinannli Gruisew 1 Budyvn
V/TYSBIN 2 many ewidarouin .

Strona: 3



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Boiska do pitki noznej o zewnetrznych wymiarach 105 x 70 m . Boisko o nawierzcni trawiastej, zdrenowanea , ogrodzone z alel-
mentdw systemowych powlekanych o wysokosci 1,0 m Zaopatrzone w brame wyjazdows o szerokodci 2,50 m oraz furtke o sze-
rokogci 1,00 m. Boisko o zaopatrzone w pikochwyty o wysokosci 6,0 m |

Rorma PRO Warsia 4_25 Licanca: 6572 dia LM



Kosztorys boiska przy ul Piaskowej PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Boisko pitki noZnej s S T e ae S S S o e S o
 1|45100000-8 |Roboty przygotowawcze PR S : - 2
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powlerzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha | |
d. 1011402 nawierzchnie placow postojowych |
0.08611 lha | ooss
! |RAZEM 0.086
2/45212200-8 |Plyta boiska - - ]
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgamiakowymi 0.25 m3 w gruncie |m? ] |
d.2|0205-02 |kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg.do
1km
I i md | 1613.200
| RAZEM 1613.200
3KNR 2-23 Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, zie- |m? .
d.2|0205-02 mi zyznej, pospdiki wykonywane mechanicznie
109°74"0.2 |m2 1613.200
_ | |RAZEM 1613.200
4 KNR 2-23  |Rozécielenie pospidki o grubosci warstwy po zageszczeniu do 5 em [m2
d.2|0201-02 | |
| 10974 |m2 | B066.000
RAZFEM B066.000
5 KNR 2-23  |Przygotowanie | rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonane) ha
d.EIDZDE-UE |poza terenem rozécielenia mechanicznie o grubosci warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm
poz.6 ha 0.086|
| |RAZEM 0.086
6/KNR 2-23  |Jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej walcem pier- ha [
d.2|0208-01 £cieniowym |
| 0.08611 ha 0.086/
RAZEM | 0.086
7 KMNR 2-23  |Wykonanie nawierzchni trawiastej damiowaniem petnym na uprzednio ma | [
d.2|021ﬂ—|]1 przygotowane] warstwie wegetacyjnej na terenie plaskim bez nawozenia | |
- 10974 m2 | 8066.000|
. [RAZEM | 8066.000
_3]45212200-8 Drenaz B ; —
8 KNR 2-11 Studzienki drenarskie kontrolne S-1 o $r. 800 mm i geb. 1.5 m.Pa. |studz.
d.3/1701-01 |
| 4 studz. 4.000
[ RAZEM 4.000
9/KNR-W 2-01 \Wykopy rowdw i kanaldéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji zek  m? | |
d30217-01 | wykonywane koparkami podsigbiemymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat | !
|1l o objetosci do 1.50 m3/im ;
|(0.25%1001.20)"4+0.25*52"1.50 m# 139.500/|
| RAZEM | 139.500
10| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m? (
d.3/022201  toéé do 10 m w gruncie kat. I-lll | -
poz.9-poz.14 |m3 | 95.500 |
| _ |RAZEM | 95.500
11 KNR 2-11 Whyloty drenarskie W-1 o &r. 20 cm (skarpy umocnione korytkami betono- iw]ﬂut. [
d.3[1601-03 | weyrnii)
[ 1 |wylot. | 1.000
; . RAZEM 1.000
12|KNR 2-28  Whykonanie Sciany oporowej dla sit nacisku do 50 t z 2 phyt przejazdowych szt |
d.3(0401-01 | |
| |2 szt 2.000
| | RAZEM 2.000
13|KNR 2-23 | Szczeliny filtracyjne doine o wymiarach 0.2x0.5 m w gruncie kat. llIl-IV im
d.3/0202-07 |
1110°4 m 440.000/
| RAZEM 440.000
14 KNR 2-23  |Podsypka szczelin filtracyjnych pospétka m3
d.3/0203-01 . |
110°4*0.5"0.2 'm3 44,000
| | RAZFEM 44.000
15 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o 4r. zewn. 250 mm “Im |
d.3|0408-04
35 m 35.000
RAZEM [ 35.000
4/45200000-9  Ogrodzenie = e e
16|KNR 2-23  |Ogrodzenie kortdw tenisowych z siatki na slupkach z ksztatownikdw stalo- | \m
d.4(0401-03 \wych o rozstawie 3.0 m i wysokosci 3.0 m.PA_ Pifkochwyty
742 m 148.000
| | RAFEM 148.000
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Kosztorys boiska przy ul Plaskowej PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszcz Razem
17|KNR 2-23  |Ogrodzenie kortdw tenisowych z siatki na stupkach z ksztattownikdw stalo- |m |
d.4|0401-04 wych o rozstawie 3.0 m - dodatek za nastgpny 1 m wysokosci .
poz. 16*3 m 444 000/
N RAZEM 444.000
18| KNR-W 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokoéci 1 m w ramach na stupkach stalowych_z rur o|m |
d.4[1802-01 rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokohdw
1092 m 218.000
o |RAZEM 218.000
19(KNR 2-23  [Wrota stalowe z furtkami o wym. 300x250 cm ogrodzenia kortdw teniso-  |szt
d.4|0402-01 wych.Fa.
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
20 KNR 2-23  |Furtka o wym. 100x200 cm w Srodku przesta ogrodzenia kortdw teniso- |szt.
d.4 0402-03 wychPa. 100*100
I . szt 4.000|
| | | RAZEM | 4.000
__5.45100000-8 'Wyposazenie - . S i
21 KNR 2-23  Osadzenie tulei do stupkdw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej |zt
d.5 0309-03 ! |
4 szt 4.000
RAZEM _ | 4.000
22|KNR 2-23 | Osadzenie tulei do stupkdw i stojakéw obsady tylnej do pifki noZnej szt [
d.5|0309-04 |
4 szt. 4.000
| RAZEM 4.000
23/KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pifii szt. | [
d.5/0310-07 noznej.Pa. BRAMKA DO PILKI NOZNEJ 5x2m STACJONARNA
2 |szt. 2.000
RAZEM 2.000
24 Whkonanie oraz montas fawek . kpl
d.5|analiza indy-
widualna |
2 {kpl 2.000 =
RAZEM 2.000

Morma PRO Warsja 4.25 Licencia: 6572 dia UM
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
A. Nazwa zamowienia

Remont boiska sportowego przy ul. Piaskowej w Mikolowie

B . Adres inwestycji

43-190 Mikotow ul. Piaskowa

C. Nazwa i adres zamawiajacego

Urzad Miasta Mikotowa 43-190 Mikotow Rynek 16
D Nazwa i kody ze wspolnego slownika zamoéwien

45.21.22.21.1-1 - Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach
sportowych

45.23.24.52-5- Roboty odwadniajace

45.34.00.00-2 — Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzgtu ochronnego

E . Dane jednostki wykonujacej zamowienie

S.C.,,CAMPO” K. Tokarz & M. Witkowski
40-0-771 Katowice ul. Gromadzka 30G



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamowienia.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnosza sie¢ do wykonania i odbioru robét przy realizacji
przedmiotowego zamowienia. Specyfikacje Techniczne przeznaczone s do stosowana jako zatgcznik
do SIWZ i umowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych zadaniem.

1.2. Przedmiot i zakres zamowienia.

1.2.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest remont boiska pitkarskiego przy ul. Piaskowej w Mikotowie.

1.2.2. Zakres roboét objetych Specyfikacjq Techniczna.
Zakres, ktorego dotyczg niniejsze ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
realizacje wszelkich robot objetych Dokumentacja Projektowg dla w/w zadania, a mianowicie:

e« Opracowanie projektdow wykonawczych, stanowigcych uszczegélowienie koncepciji
architektonicznej, w zakresie koniecznym do wykonania zadania - budowa boiska

* Wykonanie podbudowy wraz z systemem drenazu.

» Dostarczenie i utozenie nawierzchni z trawy naturalnej dla boiska pitkarskiego
* Wykonanie odwodnienia powierzchni boisk systemem drenazowym.

« \Wyposazenie boiska w staty sprzet sportowy.

e Prace agrotechniczne i uksztattowanie terenu.

e Konserwacji nawierzchni boiska w okresie gwarancyjnym.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych.

Oprécz robét podstawowych konieczne bedzie wykondWe wytyczenie obiektéw oraz pomiary
kontrolne w trakcie realizacji ptyty boiska.

W obszarze wykonywania roboét konieczne bedzie wyciecie kilku drzew oraz likwidacja zakrzewien.

1.4. Teren budowy
1.4.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren inwestycji zlbkalizowany jest w obszarze istniejgcego kompleksu szkolnego, w zwigzku tym nie
istnieje koniecznos¢ utwardzen dojazdéw, lub drég tymczasowych.



1.4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogdlnych warunkach umowy.

Zamawiajacy, w protokole przekazania wskaze punkty poboru mediéw na czas realizacji budowy.

1.4.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robét, wykonawca jest zobowiagzany do opracowania projektu organizacji robét, ktory
musi byé dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on
zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami Inspektora realizacjg umowy oraz harmenogramem roboét.

Projekt organizacji robét powinien zawierac i opisywac najmnie;j:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- przewidywane ogrodzenia tymczasowe,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$é i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych elementow
robot.

1.4.4. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania przylegtych do terenu robét chodnikéw i jezdni w stanie
czystym i nienaruszonym poprzez wiasciwe uzytkowanie lub zastosowanie odpowiednich
zabezpieczen. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest zobowiazany
usuna¢ bez moiliwosci ubiegania sie o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

1.4.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposaizenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
Inspektora, ktéry moie wstrzymaé realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. )

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. Zeby zapewni¢ bezpieczenstwo cafego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakgeptowane przez Inspektora. Wykonawca
bedzie takie odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robét za utrzymanie wszystkich reperow i innych
znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z Inspektorem. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okreélonych przez Inspektora, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem sz 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

1.5. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére s3 wiascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na mapie dostarczonej przez zamawiajgcego.



Wykonawca spowoduje zeby instalacje te i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku, gdy wystapi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowacé Inspektora o zamiarze rozpoczecia takich
robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kaidym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej moiliwej pomocy,
ktora moie byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W -okresie realizacji, do czasu
zakoriczenia robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, Zeby stosowac sig do
wszystkich przepisow i normatywdw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, by unika¢ dziatarn szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziafalnoscia.

1.7. Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposaienie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Zapewni wyposaienia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaia sig,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyiej przepisami bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposaienie przeciwpoiarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczeristwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory moégiby powstac w okresie
realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uiycie materiatéow, ktére wplywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materialéw emitujgcych
promieniowanie w iloéciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bgdzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢é uiyte do robét muszg byc
poéwiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére
sq niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materialy pylace) mogga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uiyciem takich materialéw Zamawiajacy musi uzyskac
aprobate od odpowiednich wiadz administracji paristwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie
przepisy.

1.8. Okreslenia podstawowe
Dokumentacja projektowa - dokumentacja okreslajaca cechy charakterystyczne, lokalizacje, gabaryty
i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Inspektor - osoba posiadajgca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujaca
interesy Zamawiajacego w realizacji Zadania, akceptujgca poczynania Wykonawcy na budowie,
zatwierdzajgca lub korygujaca je.

Jednostka projektowa - osoba lub zespét oséb firmy wykonujacej i nadzorujacej projektowanie
cafosci zadania.



Ksiega (ksigzka) obmiaréw - dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w Ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora.

Materialy i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia (drogi, place) - warstwa majaca za zadanie przejac i roztozyé obcigzenie pochodzace od
ruchu na podtoze gruntowe, a takze nada¢ odpowiednie walory uzytkowe powierzchni terenu.

Odpowiednia zgodnos¢ -~ zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

Ogrodzenie tymczasowe - ogrodzenie zabezpieczajgce teren budowy na czas realizacji robot.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar robét - wykaz robét, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przeszkoda naturalna - element érodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad skarpa, dolina, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - obiekt wytworzony przez czlowieka, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykiad droga, kanat, sciana itp.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) - dokument przetargowy, opisujacy m.in.
sposob realizacji uwzgledniajgcy "Prawo zamoéwien publicznych”.

\-. z
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego - zamdéwienia, stanowigcg odrebng cafos¢
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno uzytkowych.

Zamawiajacy - jednostka zlecajaca i finansujaca realizowane Zamowienie.

Przyjete oznaczenia i skroty
|
PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
ST - Specyfikacje Techniczne
SST - Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
JP - Jednostka Projektowa



2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Informacje ogédine.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy i wyroby zgodnie z wymaganiami DP i niniejszych
ST.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w DP mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujac
te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami
dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagari wynikajacych z odpowiednich przepisow.
Przewiduje sie dostarczanie przez Zamawiajacego kostki brukowej do wykonania nawierzchni
chodnikow i placow.

2.2. Zr6dta uzyskiwania materiatéw i urzadzen R

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych SST. Przynajmniej na dwa tygodnie przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca przedtozy
Inspektorowi do akceptacji szczegétowa informacje o zrédle produkgji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora udzielona jakiej$ partii materiatow z danego Zrddia nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materialy pochodzace z tego Zrodia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i lub wykonania prob materiatow otrzymanych z
zatwierdzonego irodia dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal speiniaja one wymagania
odpowiedniej SST.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrddfa,
wlaczajac te, ktdre zostaly wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidiowq eksploatacje.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow
lokalnych. Za ich iloé¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialéw pochodzacych z
lokalnych zrodet wymaga akceptacji Inspektora.

2.3. Kontrola materiatéw i urzadzen
Inspektor moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, Zeby
sprawdzi¢ czy s one zgodne z wymaganiami SST.
Inspektor jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci.
Wyniki tych préb stanowié¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Inspektor
jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji wgytworniach materiatow i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Inspektora, Wykonawca ma
obowigzek spetniac nastepujace warunki:
a) W trakcie badania, Inspektorowi bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
Wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen,
b) Inspektor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie s wytwarzane
materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

LY
2.4. Atesty materiatéw i urzadzen
W przypadku materiatow, dla ktérych w SST wymagane s atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
Wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$é tych materiatow z warunkami podanymi w SST.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badar. Kopie wynikéw tych badari muszq by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.



Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - waing legalizacje, mogq byc¢ badane przez Inspektora w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wilasciwosci przewidzianych
do uiycia materiatéw i urzadzern z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do
wbudowania.

2.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez
Wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych
robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialow moie byc
odpowiednio skorygowana przez Inspektora.

Kaidy rodzaj robét wykonywanych z uiyciem materiatéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykenawcy. Musi on zdawac
sobie sprawe, 7e te roboty moga by¢ odrzucone, tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapfacone.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzagdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosc¢ i wiasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, ai do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzadzeri beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

2.7. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakimé$ szczegélnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne,
inne nii przewidziane w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim zamiarze Inspektora
lub urzadzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze by¢ poiniej zmieniany bez akceptacji Inspektora.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoéé wykonywanych robét i srodowisko.

Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta wykonawcy oraz powm:en odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ i projekcie organizacji robat,
zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie
robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonagramie robét. Sprzet bedacy wiasnoscig
wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jeieli projekt wykonawczy lub SST przewiduja moiliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywaniu robét, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inspektora. Sprzgt
ten nie moie by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie istniejacych uktadéw komunikacyjnych
miasta. Zastosowanie $rodkéw transportu i innych maszyn cigikich musi uwzglednia¢ wymagania
przepiséw miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej bedacej w zarzadzie stuzb
miejskich.



Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one
zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i SST oraz
wskazaniami Inspektora, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robat.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigien na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inspektora usunigte z
terenu budowy na polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na bieigco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH s

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnosc z projektem, wymaganiami ST i PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokifadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DP lub przekazanymi na
piémie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuizyt pomoca Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel Wykonawcy,
zostang one zatoione ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i
uwatza sie, e ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedj oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i SST, a takie w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki
badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z gpzesziosci, wyniki badari naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie péiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod groibg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
o

6.1 Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem PZJ Inspektor moie zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ie poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych



specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwosci s3
okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyrainych przepiséw Inspektor
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badar.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogédlne zasady obmiaru i przedmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty: mozna uzna¢ za wykonane pod warunkieny; iewykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym w skiad umowy.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ minimum o 3 dni. Wyniki obmiaru sq wpisywane do
ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora.
Dtugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie
wymagajq tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugos$¢ pomnozona przez sredni
przekrdj. llosci, ktére majg byé mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Jeieli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi posiadaé waine $wiadectwa legalizacji.
Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora.

Obmiary beda takie przeprowadzone przed czeéciowym i koricowym odbiorem robét, a takie w
przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajgcych zakryciu mgzeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.4. Przedmiar robét

Wszelkie roboty dodatkowe oraz te, ktére nie zostaly przewidziane i wykazane w dokumentacji
przetargowej (dokumentacja techniczna, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia), a takie
roboty zamienne zostang zrealizowane na odrebne zlecenie Zamawiajgcego na podstawie
wykonanych przez ¥P lub osobe wskazang przez Zamawiajgcego przedmiaréw robét.

Przedmiary naleiy sporzadzi¢ zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami, w formie wskazanej w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury dotyczagcym m.in. formy dokumentacji projektowej - w tym
przedmiarow robét - z dnia 2.09.2004 r. Zalecane zasady przedmiarowania robot zostatly
usystematyzowane i zebrane w zeszytach 5 - 7 "Wademecum kosztorysanta" opracowanych i
wydanych przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno Organizacyjnych Budownictwa "PROMOCIA".



8. ODBIORY ROBOT
Zasady odbiordw robét i pfatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1. Zasady ogdine odbiorow

Roboty winny podlegaé nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora z udziatem
wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koricowemu.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu A

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umoiliwiajgcym
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor lub osoby przez niego upowaiznione.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca i jednocze$nie powiadamia Inwestora.
Odbidr bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgloszenia.
Jakoéc i ilo$é robét ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektow3 i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

8.4. Odbior koricowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce protokofem z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbiér
korficowy robét nastgpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez Inwestora zakorczenia robot i
przyjecia dokumentéw potrzebnych przy odbiorze koricowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona
przez Inwestora i Wykonawce w ich obecnosci. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnoéci wykonania robét z dokumentacija projektovu’ﬂh"niniejszq specyfikacja.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach niezhacznie odbiega od wymaganej DP i ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracer, oceniajgc pomniejszong
wartosé¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach umownych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
konicowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,



» uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e recepty i ustalenia technologiczne,

* ksiegi obmiaru,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych,

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badari i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru,

¢ sprawozdanie techniczne,

« oéwiadczenie o zgodnym z dokumentacjg oraz przepisami wykonaniu zadania,

¢ inne dokumenty wymagane przez inwestora.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

* zakres i lokalizacje wykonanych rebdt, RO T

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Inwestora,

* uwagi dotyczace warunkow realizacji robat,

« date rozpoczecia i zakoriczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaly zgodnie z SIWZ ujete w kwocie umownej i
w zwigzku z tym nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

Czesciowe naleinosci za wykorzystane media, organizacje placu budowy zostang realizowane na
rzecz wlasciwych jednostek wskazanych przez Inspektora w porozumieniu z innymi Wykonawcami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy
Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze
projektu budowlanego oraz specyfikacje techniczng wykonania robot

10.2. Dziennik budowy/robét -

Dziennik budowy/robét jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie
od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy/robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy/robdt beda
czynione na bieiaco i powinny odzwierciedlaé postep robét, stan bezpieczeristwa ludzi i budynkow
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budows.

Kazdy zapis do dziennika budowy/robét powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdiniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy/robét powinny by¢
przejrzyicie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno Wykonawce jak i Inspektora. W
szczegolnosci w dzienniku budowy/robét powinny byc zapisywane nastgpujace informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy,



- dzien dostarczenia DP przez Zamawiajgcego,

- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez
Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robdt,

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje Inspektora,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot,

- daty zgloszenia robot do czesciowych i korcowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura-otoczenia w okresie realizacji rebot majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia wymagan szczegdlnych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem, przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegodlnych badan z okresleniem, przez kogo zostaly przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy/robot przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi.
Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy/robdt, musza by¢ podpisane przez
przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inspektor jest takie zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kaidego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy/robot przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

10.3. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez Wykonawce i
wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy

10.4. Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy, -

b) Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania robot nie wymagajacych pozwolenia,

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
e) Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad,

f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedj stale dostepne do wgladu Inspektora oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.



10.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

10.6.1 Informacje ogdine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie Inspektora nastepujgcych dokumentéw:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzagdzen.

Dokumenty skfadane Inspektorowi winny by¢ wyraZnie oznaczone nazwg przedsiewziecia i
Zamawiajacego.

Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzénie harmonogramoéw, rysunkéw robdczych, wykazéw materiatow
oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote
kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wylacznie przez Wykonawce.

10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montaiowych, kolejnosé
robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢
aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywac¢ po zatwierdzeniu przez Inspektora.

10.6.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac¢ na komplecie
rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedktadac¢ Inspektorowi aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakorczeniu robét
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi.

10.7. Normy i normatywy
Wszystkie roboty naleizy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwainiejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robét sg wyszczegdlnione

w punkcie 10 kazdej SST.

10.8. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy pmawne wydawane zarowno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robat.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Oz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdiniejszymi
zmianami by

2. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Oz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pdéiniejszymi zmianami

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robét budowlanych (0z.U. Nr 10/1995, poz. 48)



Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat Inspektora o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie
atestow i innych wymaganych $wiadectw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST
B 01 PRZYGOTOWANIE TERENU | ROBOTY ZIEMNE
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Nazwa zamowienia
Niniejsze SST odnoszg si¢ do wykonania i odbioru robot konstrukcyjnych przy realizacji zamowienia
publicznego pod nazwg jak w tytule.

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej szczegotowych specyfikacji technicznych

1.2.1. Przedmiot szczegétowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie rob6t przygotowawczych, ziemnych.

1.2.2. Zakres robét objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi

Zakres, ktérego dotyczg niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
realizacje wszelkich robot objetych DP dla przedmiotowego zaméwienia, a mianowicie:

= rozbiorka istniejgcej nawierzchni,

s roboty ziemne.

1.3. Nazwy i kody
45111200-0 - roboty ziemne

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i

Ogblna ST.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét

Ogéine wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét pogano w Ogoélinej ST. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robo6t zwigzanych z rozbiorkg wszystkich kolidujgcych z obszarem zabudowy
obiektéw oraz wykonanie koniecznych robét ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY i

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej ST. 2.2.

Zasypki
Do zasypek nalezy stosowaé grunt pozyskany z wykopow.
Grunt do zasypek nie moze mie¢ wilgotnosci wiekszej niz grunt rodzimy. Grunt zbyt mocno



nawilgocony (np. po opadach) musi zosta¢ podsuszony.
Grunty zawierajgce odpady budowlane lub grunty zawierajgce zanieczyszczenia organiczne w ilosci
wigkszej niz 2% nie mogg byc uzyte do zasypek.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej ST.

Rodzaje sprzetu uiywanego do wykonania poszczegdlnych robdt pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT . s sl i
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej ST.

5.2. Roboty rozbiérkowe (45111100-9)

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporzgdzeniu w sprawie
BHP przy wykonywaniu robot budowlano-montaziowych i rozbiorkowych oraz przez prawo
budowlane.

Przed przystgpieniem do robdét rozbidrkowych nalezy wykonac wszelkie niezbedne zabezpieczenia,
szczegolnie przed wejsciem na teren rozbidrek osob postronnych.

Materialy uzyskane z rozbidrek odwiei¢ na miejsce sktadowania wskazane przez Inspektora lub do
miejsca utylizacji.

5.3. Korytowanie (45233320-8)

Wykonawca powinien przystgpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podfoia
bezposrednio przed rozpoczeciem robdét zwigzanych 2z wykonaniem warstw nawierzchni.
Woczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioia, jest
mozliwe wylgcznie za zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sig ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwgzej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10
metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg robety i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto moina wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przykiad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w miejsce
wskazane przez Inspektora.

Koryto wykonane w podioiu powinno byé¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zageszczone. Wskainik zageszczenia koryta nie



moze by¢ mniejszy od 0,95. Dopuszczalne tolerancje dla glebokosci wykonanego koryta wynoszg + 1
cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynosza + 5 cm. Wykonanie koryta oraz
profilowanie i zageszczenie podioza powinno nastgpi¢ bezposrednio przed rozpoczeciem ukladania
warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym zageszczonym podfoiu nie
moze odbywac sie ruch budowlany nie zwigzany z wykonywaniem warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni. Jesli dokfadnos¢ mechanicznego wykonania koryt nie jest wystarczajgca, ostateczne
profilowanie nalezy wykonac recznie.

Jezeli podioie ulepszone pod nawierzchnie, wykonane z materialow zwigzanych spoiwami lub
lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny one by¢ usuniete wg zasad akceptowanych
przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - o B

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej ST p.6.

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
rozbidrkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola wykonania robét

Kontrola winna przebiegaé zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbior robét
winny by¢ wykonane zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania korytowania polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng
uwage nalezy zwrdcic na:

- odspajanie gruntow w sposdb nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia stosowanych scianek zabezpieczenia wykopow.

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej.

Prawidtowos$é zageszczenia konkretnej warstwy musi byé potwierdzona przez Inspektora wpisem do
Dziennika Budowy.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych

Wskainik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny g zatozonym w projekcie. Odbiér robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Odbidr robét zanikowych obejmuje
sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopdw i robét ziemnych z projektem,

b) rzednych dna wykopu,

c) grubosci poszczegolnych warstw zasypki,

d) wskaznika zageszczenia gruntow.

Odbidr koricowy rebot przeprowadzic zgodnie z ST.

Przy odbiorze koricowym powinny byé przedioione nastepujgce dokumenty: - wyniki wszystkich
wymaganych pomiardow i badan,

- protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej ST. Podstawa dokonywania
obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji, jest zataczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robét

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych robét w przedmiarze i
kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT -, . e e

Ogdine zasady odbioréw robét. Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukdji,
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikéw badar laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH
Zasady rozliczenia robot jw. Okreslono w ST ogdline;j.
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy

WTWiO robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdine: 10.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania
prébek gruntu.



9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Zasady rozliczenia robot jw. okreslono w ST ogéinej.
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwiazane normatywy
WTWIO robét budowlano-montazowych - Tom | - Budownictwo ogélne:

10.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)-i branzowe (BN), PN-84/S-
96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego. PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych. PN-B-11113: 1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. PN-B-06714-12 Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych. PN-B-06714-26 Kruszywa
mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych. PN-B-06714-15 Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie nasigkliwosci. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem |
tata. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

B 03-OGRODZENIA

CPV 45342000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (S5T) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem ogrodzenia.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét w punkcie 1.1.
h;
1.3. Zakres robot objetych SST
1. Wykonanie ogrodzenia wysokosci 1 m.
2. Wykonanie pitkochwytow do wysokosci 6,00 m
d. Wykonanie bramy technologicznej i furtek.

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STO.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdine wymagania dotyczace robdét podano w OST.



2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST.

2.2, Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi s3:

2.2.1. Elementy ogrodzenia:
a) bramy wjazdowe

b) przesta ogrodzeniowe '
¢) furtki wejsciowe

2.2.2. Materiaty na cokét ogrodzenia :
Mieszkanka Benowa klasy B20.

3. SPRZET

3.1. Ogéilne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywac w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa moina przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.

k-_
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéline zasady wykonania robé6t
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STO.

5.2.Montaz ogrod;en ia
Zgodnie z instrukcje] producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.




6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkdéw i montazu przeset

a) stupki musza byc¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéline zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST |, Wymagania ogélne” pkt.

7.2. Jednostka obmiarowa

- &

Jednostka obmiarowa jéét m (mef-r) ustawionego obrzeza betonoWégo.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z

dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeieli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

N R W N

8.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu s

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego Uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powiok metalowych metodami

nieniszczgcymi

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PN-H-04651 Qt‘:_hrona przed korozj3. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoélnego zastosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
PN-H-82200 Cynk

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyiszonej wytrzymatosci. Gatunki

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki



17.
18.
19.
20.
21
22.
23.
24,

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki réwnoramienne

PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco

PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do

malowania. Ogélne wytyczne

25,
26.
27.
28.
29,

PN-H-97053 Ochrona przed korozjq Malowanie konstrukcji stalowych Ogolne wytyczne
PN-M-06515 Dzwgmce Ogo[ne zasady projektowania stalowych ustro;ow nosnych
PN-M-69011 Spawalnictwo. Zigcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziati wymagania
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosc¢ ztgczy spawanych.

Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych

30.
31.
32.
33.
34.

PN-M-80006 Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskowgglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

PN-M-80202 Liny stalowe 1x7

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i

badania

35.
36.

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne érub i wkretéw
PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem

farb i podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych

podioiy stalowych oraz podfozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powlok

37,

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary 38. BN-89/1076-02

Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,

staliwnych i Zeliwnych. Wymagania i badania
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S.C. CAMPO K .Tokarz, M. Witkowski
40-771 Katowice, ul. Gromadzka 30g

AutoCad LT  seria nr 61-000144575

Temat:Remont boiska sportowego w Mikolowie

przy ul. Piaskowej

Temat rysunku: Rzut wiaty dla zawodnikow

Inwestor;

Urzad Miasta Mikolow.
43-190 Mikotéw, Rynek 16.
Autorzy: )

mgr inz. arch Krystyna Tokarz ~ upr. 223/91

mgr inz. arch Marian Witkowski upr. 270/83

rys. <5

skala 1:10
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upr. 270/83
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przy ul. Piaskowej

Temat rysunku: Przekroj I-1

Inwestor:
mgr inz. arch Marian Witkowski

Temat:Remont boiska sportowego w Mikotowie
mgr inz. arch Krystyna Tokarz

43-190 Mikotéw, Rynek 16.

Urzad Miasta Mikolow.
Autorzy:
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S.C. CAMPO K.Tokarz, M. Witkowski
40-771 Katowice, ul. Gromadzka 30g
AutoCad LT seria nr 61-000144575

Temat:Remont boiska sportowego w Mikolowie
przy ul. Piaskowej
Temat rysunku: Projekt boiska

Inwestor:
Urzad Miasta Mikolow.
43-190 Mikotow, Rynek 16.
Autorzy:
mgr inz. arch Krystyna Tokarz  upr. 223/91

mgr inz. arch Marian Witkowski upr. 270/83

rys. nr 4 skala 1:500




POWIEKSZENIE ZAKTUALIZOWANEJ
MAPY ZASADNICZEJ W ZAKRESIE $S+U

Skala 1 : 500

Sekcja  531.231.171.1

Powigkszenie wykonano metodg digitalizacji.
Granice dzialek czeSciowo wniesiono graficznie.

Mikolow, dnia 09. 01. 2009 r.
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S.C. CAMPO K.Tokarz, M. Witkowski
40-771 Katowice, ul. Gromadzka 30g

AutoCad LT  seria nr 61-000144575
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