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1 / 16 SIMAP2_zim1222 11.09.2009 12:59 PM MEST- ID:2009-106094 Formularz standardowy 14 — PL

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg  Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Kolejowa 4

Miejscowość: Mikołów Kod pocztowy: 43 - 190

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: _____________________________________________Tel.: 0322180551

Osoba do kontaktów: Jadwiga Koźluk

E-mail: kwlodarczyk@zim.com.pl Faks: 0322180553

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.zim.com.pl

Adres profilu nabywcy (URL): ________________________________________

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy
2004/18/WE)

Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy
2004/17/WE – Zamówienia sektorowe)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia
,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę
kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów
w rejonie ul. Stromej, Krótkiej, Kwietnej, Musioła dzielnicy Gniotek oraz kanalizacji deszczowej dla w/w terenu
wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia
,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę
kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów
w rejonie ul. Stromej, Krótkiej, Kwietnej, Musioła dzielnicy Gniotek oraz kanalizacji deszczowej dla w/w terenu
wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Przedmiotowy zakres został podzielony na trzy zadania:

A.3.7. rejon ul. Stromej – (w dokumentacji projektowej zadanie A.3.7. rejon ul. Stromej zostało opisane jako
zadanie nr 3). Projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami o
średnicy od Ø 0,15 do Ø 0,2 m i długości około 1,7 km w rejonie ulic: Musioła, Stromej, Krótkiej, Kwietnej, (w
tym metodą bezwykopową około 0,04 km),
b) budowę kanalizacji deszczowej o średnicy od Ø 0,16 do Ø 0,3 i długości około 0,35 km w rejonie ulic:
Kwietnej, Stromej, Musioła,
c) rozbiórkę i odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogowych: asfaltowych około 1,10 km.

A.3.8. rejon ul. Podleskiej ( w dokumentacji projektowej zadanie A.3.8. rejon ul. Podleskiej zostało
opisane jako zadanie nr 4). Projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami
o średnicy od Ø 0,15 do Ø 0,5m i długości około 3,1 km w rejonie ulic: Szarotek Skośnej, Taborowa Kępa,
Podleska, przejście pod ul. Beskidzką wzdłuż potoku ,,Gniotek”, (w tym metodą bezwykopową około 0,23 km )
b) budowę kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 0,16 – Ø 0,3 m i długości około 0,16 km w rejonie ulicy Skośnej
c) modernizację kanalizacji sanitarnej Ø 0,5 m na długości około 0,04km nad potokiem Jamna, polegającą na
renowacji rękawem termoutwardzalnym,
d) rozbiórkę i odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogowych: asfaltowych około 0,34 km; gruntowych
utwardzonych żużlem wielkopiecowym około 0,53 km.

A.3.9. rejon ul. Wspólnej ( w dokumentacji projektowej zadanie A.3.9. rejon ul. Wspólnej zostało
opisane jako zadanie nr 4) Projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości zakończonych zaślepkami o
średnicy od Ø 0,15 do Ø 0,2 m i długości około 4.1 km w rejonie ulic:
Staropodleskiej, Wspólnej, Rolniczej, 27-go Stycznia, (w tym metodą bezwykopową- około 0,03 km),
b) budowę kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 0,16 – Ø 0,3m i długości około 0,3 km w rejonie ulicy Rolniczej,
c) rozbiórkę i odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogowych:
- asfaltowych- około 2,07 km,
- gruntowych utwardzonych żużlem wielkopiecowym- około 0,74 km,
- z kostki betonowej- około 0,12 km.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 45230000 ______________________________

Dodatkowe
przedmioty

45233142 ______________________________
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona

Negocjacyjna

Negocjacyjna przyspieszona

Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
PN-21/RB/2009/JRP
IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez: SIMAP

 OJS eSender

 Login: SIMAP2_zim1222

 Dane referencyjne ogłoszenia: 2009-074826 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)
2009/S 125-182413 z dnia 03/07/2009
IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 30/06/2009



Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
ramach przedsięwzięcia ,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej
miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni
oczyszczalni Centrum miasta Mikołów w rejonie ul. Stromej, Krótkiej, Kwietnej,
Musioła dzielnicy Gniotek oraz kanalizacji deszczowej dla w/w terenu wraz z
odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.

4 / 16 SIMAP2_zim1222 11.09.2009 12:59 PM MEST- ID:2009-106094 Formularz standardowy 14 — PL

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych 

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została
przerwane.

Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za
nieskuteczne.

Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej
publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1 Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję
zamawiającą

W obu przypadkach

VI.3.2 Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa

W ogłoszeniu pierwotnym

W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
"więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej"

W obu przypadkach
"więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej"

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia
lub zakupu(ów)

Przedmiotem zamówienia jest
budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w ramach
przedsięwzięcia
,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki
wodno – ściekowej miasta Mikołów” w
zakresie obejmującym: budowę
kanalizacji sanitarnej w zlewni
oczyszczalni Centrum miasta Mikołów
w rejonie ul. Stromej, Krótkiej,
Kwietnej, Musioła dzielnicy Gniotek
oraz kanalizacji deszczowej dla w/w
terenu

Przedmiotem zamówienia jest
budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w ramach
przedsięwzięcia ,,Zapewnienie
prawidłowej gospodarki wodno –
ściekowej miasta Mikołów” w zakresie
obejmującym: budowę kanalizacji
sanitarnej w zlewni oczyszczalni
Centrum miasta Mikołów
w rejonie ul. Stromej, Krótkiej,
Kwietnej, Musioła dzielnicy Gniotek
oraz kanalizacji deszczowej dla
w/w terenu wraz z odtworzeniem
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

wraz z odtworzeniem nawierzchni i
uzyskaniem decyzji pozwolenia na
użytkowanie.

Przedmiotowy zakres został
podzielony na trzy zadania:
A.3.7. rejon ul. Stromej – (w
dokumentacji projektowej zadanie
A.3.7. rejon ul. Stromej zostało
opisane jako
zadanie nr 3). Projektowany układ
obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami o
średnicy od Ø 0,15 do Ø 0,2 m i
długości około 1,7 km w rejonie ulic:
Musioła, Stromej, Krótkiej, Kwietnej,
(w
tym metodą bezwykopową około 0,04
km),
b) budowę kanalizacji deszczowej
o średnicy od Ø 0,16 do Ø 0,3 i
długości około 0,35 km w rejonie ulic:
Kwietnej, Stromej, Musioła,
c) rozbiórkę i odtworzenie konstrukcji
nawierzchni drogowych: asfaltowych
około 1,10 km.

A.3.8. rejon ul. Podleskiej ( w
dokumentacji projektowej zadanie
A.3.8. rejon ul. Podleskiej zostało
opisane jako zadanie nr 4).
Projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami
o średnicy od Ø 0,15 do Ø 0,5m i
długości około 3,1 km w rejonie ulic:
Szarotek Skośnej, Taborowa Kępa,
Podleska, przejście pod ul. Beskidzką
wzdłuż potoku ,,Gniotek”, (w tym
metodą bezwykopową około 0,23 km
)
b) budowę kanalizacji deszczowej o
średnicy Ø 0,16 – Ø 0,3 m i długości
około 0,16 km w rejonie ulicy Skośnej
c) modernizację kanalizacji sanitarnej
Ø 0,5 m na długości około 0,04km
nad potokiem Jamna, polegającą na
renowacji rękawem
termoutwardzalnym,

nawierzchni i uzyskaniem decyzji
pozwolenia na użytkowanie.

Przedmiotowy zakres został
podzielony na trzy zadania:

1.) Zadanie A.3.7. rejon ul. Stromej
– (w dokumentacji projektowej
zadanie A.3.7. rejon ul. Stromej
zostało opisane jako zadanie nr 3).
Projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami o średnicy od Ø 0,15
do Ø 0,2 m i długości około 1,7 km
w rejonie ulic: Musioła, Stromej,
Krótkiej, Kwietnej, (w tym metodą
bezwykopową około 0,04 km),
b) budowę kanalizacji deszczowej
o średnicy od Ø 0,16 do Ø 0,3 i
długości około 0,35 km w rejonie ulic:
Kwietnej, Stromej, Musioła,
c) rozbiórkę i odtworzenie konstrukcji
nawierzchni drogowych: asfaltowych
około 1,10 km.
Zadanie podzielono na odcinki;
Odcinek I a – budowa kanalizacji:
Kanał sanitarny, główny ciąg odc.
ASt.ist-A10 wraz z wyprowadzeniem
odgałęzień poza pas drogowy i
odtworzeniem terenów zielonych,
dróg gruntowych i dróg asfaltowych
na tym odcinku kanału.
Termin realizacji odcinka Ia do
20.05.2010 r.

Odcinek I b – budowa kanalizacji:
Kanały boczne i przyłącza kanału
”A” wraz z odtworzeniem terenów
zielonych, dróg gruntowych
i dróg asfaltowych na trasie.
Termin realizacji odcinka Ib do
15.11.2010 r.
Odcinek II a – budowa kanalizacji:
1. Kanał sanitarny główny
ciąg odc. St. istn-Kw12 i ciąg
boczny odc. Kw8.1-Kw8.3 wraz z
wyprowadzeniem odgałęzień poza
pas drogowy.
2. Kanał deszczowy ul. Stroma i ul.
Kwietna odc. St.ist.-W1-W5 wraz z
wpustami, oraz wpust na odcinku
St.ist.-St1.
3. Odtworzenie terenów zielonych,
drogi gruntowej i dróg asfaltowych na
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

d) rozbiórkę i odtworzenie konstrukcji
nawierzchni drogowych: asfaltowych
około 0,34 km; gruntowych
utwardzonych żużlem
wielkopiecowym około 0,53 km.

A.3.9. rejon ul. Wspólnej ( w
dokumentacji projektowej zadanie
A.3.9. rejon ul. Wspólnej zostało
opisane jako zadanie nr 4)
Projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami o
średnicy od Ø 0,15 do Ø 0,2 m i
długości około 4.1 km w rejonie ulic:
Staropodleskiej, Wspólnej, Rolniczej,
27-go Stycznia, (w tym metodą
bezwykopową- około 0,03 km),
b) budowę kanalizacji deszczowej o
średnicy Ø 0,16 – Ø 0,3m i długości
około 0,3 km w rejonie ulicy Rolniczej,
c) rozbiórkę i odtworzenie konstrukcji
nawierzchni drogowych:
- asfaltowych- około 2,07 km,
- gruntowych utwardzonych żużlem
wielkopiecowym- około 0,74 km,
- z kostki betonowej- około 0,12 km.

trasie realizowanych na tym odcinku
kanałów.
Termin realizacji odcinka IIa do
20.06.2010 r.

Odcinek II b – budowa kanalizacji:
1. Kanały boczne i przyłącza kanału
„Kw”.
2. Kanał deszczowy ul. Stroma odc.
W1-W1.3 wraz z wpustami.
3. Odtworzenie terenów zielonych,
drogi gruntowej i dróg asfaltowych
na trasie realizowanych kanałów
bocznych i przyłączy sanitarnych oraz
kanału deszczowego.
Termin realizacji odcinka IIb do
15.11.2010 r.
Odcinek III a - budowa kanalizacji:
1. Kanał sanitarny główny ciąg odc.
B1ist.-B12. oraz kanał deszczowy
odc: Ad2ist-Ad3-S332ist.-S333ist,
odc. S1-S2 wraz z wyprowadzeniem
odgałęzień poza pas drogowy.
2. Odtworzenie dróg asfaltowych /ul.
Musioła/, dróg gruntowych i terenów
zielonych na trasie realizowanych na
tym odcinku kanałów.
Termin realizacji odcinka IIIa do
20.06.2010 r.

Odcinek III b - budowa kanalizacji:
1. Kanał sanitarny ciąg główny odc.
B12-B14, oraz kanały boczne i
przyłącza kanału ”B”.
2. Kanał deszczowy w ul. Stroma,
odc. S2-S3.
3. Odtworzenie dróg asfaltowych /ul.
Stroma/, dróg gruntowych i terenów
zielonych na trasie kanału ”B” i kanału
deszczowego.
Termin realizacji odcinka IIIb do
15.11.2010 r.

2.) Zadanie A.3.8. rejon ul. Podleskiej
( w dokumentacji projektowej
zadanie A.3.8. rejon ul. Podleskiej
zostało opisane jako zadanie nr 4).
Projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami o średnicy od Ø
0,15 do Ø 0,5m i długości około
3,1 km w rejonie ulic: Szarotek
Skośnej, Taborowa Kępa, Podleska,
przejście pod ul. Beskidzką wzdłuż



Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
ramach przedsięwzięcia ,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej
miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni
oczyszczalni Centrum miasta Mikołów w rejonie ul. Stromej, Krótkiej, Kwietnej,
Musioła dzielnicy Gniotek oraz kanalizacji deszczowej dla w/w terenu wraz z
odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

potoku ,,Gniotek”, (w tym metodą
bezwykopową około 0,23 km )
b) budowę kanalizacji deszczowej o
średnicy Ø 0,16 – Ø 0,3 m i długości
około 0,16 km w rejonie ulicy Skośnej
c) modernizację kanalizacji
sanitarnej Ø 0,5 m na długości
około 0,04km nad potokiem Jamna,
polegającą na renowacji rękawem
termoutwardzalnym,
d) rozbiórkę i odtworzenie
konstrukcji nawierzchni drogowych:
asfaltowych około 0,34 km;
gruntowych utwardzonych żużlem
wielkopiecowym około 0,53 km.
Zadanie podzielono na odcinki;
Odcinek I - budowa kanalizacji:
1. Renowacja przejścia kolektora
sanitarnego nad potokiem Jamna i
pod ul. Św. Wojciecha, od komory
przelewowej P2 do St368, wraz z
profilowaniem cieku pod przejściem.
2. Kanał sanitarny z przyłączami,
odcinki: F11 ist.-F2, F1-C1ist.-C5,
C6-C13a.
3. Przewiert pod drogami odcinki:
F2-F1, C5-C6.
4. Odtworzenie terenów zielonych,
drogi gruntowej odc. C11-C13, drogi
asfaltowej odc. C13-C13a.
Termin realizacji odcinka I do
30.05.2010 r.
Odcinek II a - budowa kanalizacji:
1. Kanał sanitarny, główny ciąg odc.
C6-G12 wraz z wyprowadzeniem
odgałęzień poza pas drogowy.
2. Przewiert pod drogą /pod ul.
Szarotek/ odc. G12-G13.
3. Kanały boczne odc.: G3-G3.2,
G9-G9.2 i przyłącza kanału ”G”.
4. Odtworzenie terenów zielonych,
drogi gruntowej odc.: G3-G3.2,
G3-G4, G7-G9, drogi asfaltowej odc.
G9-G11.
Termin realizacji odcinka IIa do
30.07.2010 r.

Odcinek II b - budowa kanalizacji:
1. Kanał sanitarny ciąg główny odc.:
G13-G18, H3-G18, G18-I11.
2. Kanalizacja deszczowa w ul.
Skośnej odc. wylot W1-S2-S6.
3. Kanał boczny G13-G13.4 i
przyłącza do kanału ”G” oraz kanał
boczny odcinek I4-I4.1 i przyłącza do
kanału ”I”.



Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
ramach przedsięwzięcia ,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej
miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni
oczyszczalni Centrum miasta Mikołów w rejonie ul. Stromej, Krótkiej, Kwietnej,
Musioła dzielnicy Gniotek oraz kanalizacji deszczowej dla w/w terenu wraz z
odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

4. Odtworzenie terenów zielonych,
drogi gruntowe, drogi asfaltowej /ul.
Skośna/ odcinki: G18-H3, G18-I11.
Termin realizacji odcinka IIb do
15.11.2010 r.
Odcinek III a - budowa kanalizacji:
1. Kanały sanitarne odcinki:G4-K6,
K1-L1-L4-L7 z przyłączami.
2. Przewierty odcinki: K4-K5, L3-L4,
L4-L4.1.
3. Odtworzenie terenów zielonych,
chodników, dróg gruntowych, drogi
asfaltowej odcinek K3-K4.
Termin realizacji odcinka IIIa do
30.07.2010 r.

Odcinek III b - budowa kanalizacji:
1. Kanały sanitarne odcinki główne:
G15-J1-J7, J8-J12, H3-H20,
H10-H29, H13-H24 wraz z kanałami
bocznymi i przyłączami, Przewiert
odcinek J7-J8.
2. Rów z przepustami w ul. Podleskiej
odcinek: R1-W1-R8.
3. Odtworzenie terenów zielonych,
chodników, dróg gruntowych i drogi
asfaltowej.
Termin realizacji odcinka IIIb w
terminie do 15.11.2010 r.

3.) Zadanie A.3.9. rejon ul. Wspólnej
( w dokumentacji projektowej
zadanie A.3.9. rejon ul. Wspólnej
zostało opisane jako zadanie nr 4)
Projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami o średnicy od Ø 0,15 do
Ø 0,2 m i długości około 4.1 km w
rejonie ulic:
Staropodleskiej, Wspólnej, Rolniczej,
27-go Stycznia, (w tym metodą
bezwykopową- około 0,03 km),
b) budowę kanalizacji deszczowej o
średnicy Ø 0,16 – Ø 0,3m i długości
około 0,3 km w rejonie ulicy Rolniczej,
c) rozbiórkę i odtworzenie konstrukcji
nawierzchni drogowych:
- asfaltowych- około 2,07 km,
- gruntowych utwardzonych żużlem
wielkopiecowym- około 0,74 km,
- z kostki betonowej- około 0,12 km.
Zadanie podzielono na odcinki;
Odcinek I a - budowa kanalizacji:
1. Kanał sanitarny /ul. Staropodleska/
odcinki: C13a-C17, C17-E2-E6 wraz



Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
ramach przedsięwzięcia ,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej
miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni
oczyszczalni Centrum miasta Mikołów w rejonie ul. Stromej, Krótkiej, Kwietnej,
Musioła dzielnicy Gniotek oraz kanalizacji deszczowej dla w/w terenu wraz z
odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

z wyprowadzeniem odgałęzień poza
pas drogowy.
2. Kanał boczny E2-E2.8, łącznie z
projektowanymi przyłączami w tym
obrębie.
3. Odtworzenie terenów zielonych,
dróg gruntowych i drogi asfaltowej na
trasie realizowanych na tym odcinku
kanałów.
Termin realizacji odcinka Ia do
20.06.2010 r.

Odcinek I b - budowa kanalizacji:
1. Kanał sanitarny odcinki:
C11-M1-M7, M8-M10, M4-M13
łącznie z projektowanymi
odgałęzieniami i przyłączami w tym
obrębie, przewiert pod ul. Szarotek
odcinek M7-M8.
2. Odtworzenie terenów zielonych,
chodników, dróg gruntowych i drogi
asfaltowej.
Termin realizacji odcinka Ib do
15.11.2010 r.
Odcinek II a - budowa kanalizacji:
1. Kanał sanitarny ciąg główny
/wzdłuż ul. Staropodleska/ odcinek
E6-E24 wraz z wyprowadzeniem
odgałęzień poza pas drogowy.
2. Odtworzenie terenów zielonych,
dróg gruntowych i drogi asfaltowej na
trasie realizowanych na tym odcinku
kanałów.
Termin realizacji odcinka IIa do
20.06.2010 r.

Odcinek II b - budowa kanalizacji:
1. Kanały boczne i przyłącza
ciągu sanitarnego E6-E24 w ul.
Staropodleska.
2. Odtworzenie terenów zielonych,
chodników, dróg gruntowych i dróg
asfaltowych na trasie realizowanych
na tym odcinku kanałów.
Termin realizacji odcinka IIb do
15.11.2010 r.

Odcinek III a - budowa kanalizacji:
1. Kanał sanitarny główny ciąg odc.
C17-D1-D14 w ul. Wspólnej wraz z
wyprowadzeniem odgałęzień poza
pas drogowy.
2. Kanały boczne i przyłącza do
kanału sanitarnego D1-D14.
3. Odtworzenie terenów zielonych,
wjazdów, dróg gruntowych i drogi



Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
ramach przedsięwzięcia ,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej
miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni
oczyszczalni Centrum miasta Mikołów w rejonie ul. Stromej, Krótkiej, Kwietnej,
Musioła dzielnicy Gniotek oraz kanalizacji deszczowej dla w/w terenu wraz z
odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

asfaltowej na trasie realizowanych na
tym odcinku kanałów.
Termin realizacji odcinka IIIa do
20.06.2010 r.

Odcinek III b - budowa kanalizacji:
1. Kanał sanitarny główny ciąg
odc. D14-D23 w ul. Wspólnej,
kanały boczne i przyłącza do kanału
sanitarnego odc. D14-D23.
2. Kanał deszczowy odcinek
KdR-Kd9R z wpustami ulicznymi.
3. Odtworzenie terenów zielonych,
wjazdów, dróg gruntowych,
nawierzchni z kostki brukowej i dróg
asfaltowych na trasie realizowanych
na tym odcinku kanałów.
Termin realizacji odcinka IIIb do
15.11.2010 r.

ZAŁĄCZNIK B (1)
1)krótki opis

A.3.7. rejon ul. Stromej – (w
dokumentacji projektowej zadanie
A.3.7. rejon ul. Stromej zostało
opisane jako
zadanie nr 3). Projektowany układ
obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami o
średnicy od Ø 0,15 do Ø 0,2 m i
długości około 1,7 km w rejonie ulic:
Musioła, Stromej, Krótkiej, Kwietnej,
(w
tym metodą bezwykopową około 0,04
km),
b) budowę kanalizacji deszczowej
o średnicy od Ø 0,16 do Ø 0,3 i
długości około 0,35 km w rejonie ulic:
Kwietnej, Stromej, Musioła,
c) rozbiórkę i odtworzenie konstrukcji
nawierzchni drogowych: asfaltowych
około 1,10 km.

1.) Zadanie A.3.7. rejon ul. Stromej
– (w dokumentacji projektowej
zadanie A.3.7. rejon ul. Stromej
zostało opisane jako zadanie nr 3).
Projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami o średnicy od Ø 0,15
do Ø 0,2 m i długości około 1,7 km
w rejonie ulic: Musioła, Stromej,
Krótkiej, Kwietnej, (w tym metodą
bezwykopową około 0,04 km),
b) budowę kanalizacji deszczowej
o średnicy od Ø 0,16 do Ø 0,3 i
długości około 0,35 km w rejonie ulic:
Kwietnej, Stromej, Musioła,
c) rozbiórkę i odtworzenie konstrukcji
nawierzchni drogowych: asfaltowych
około 1,10 km.
Zadanie podzielono na odcinki;
Odcinek I a – budowa kanalizacji:
Kanał sanitarny, główny ciąg odc.
ASt.ist-A10 wraz z wyprowadzeniem
odgałęzień poza pas drogowy i
odtworzeniem terenów zielonych,
dróg gruntowych i dróg asfaltowych
na tym odcinku kanału.
Termin realizacji odcinka Ia do
20.05.2010 r.

Odcinek I b – budowa kanalizacji:
Kanały boczne i przyłącza kanału
”A” wraz z odtworzeniem terenów
zielonych, dróg gruntowych
i dróg asfaltowych na trasie.



Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
ramach przedsięwzięcia ,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej
miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni
oczyszczalni Centrum miasta Mikołów w rejonie ul. Stromej, Krótkiej, Kwietnej,
Musioła dzielnicy Gniotek oraz kanalizacji deszczowej dla w/w terenu wraz z
odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

Termin realizacji odcinka Ib do
15.11.2010 r.
Odcinek II a – budowa kanalizacji:
1. Kanał sanitarny główny
ciąg odc. St. istn-Kw12 i ciąg
boczny odc. Kw8.1-Kw8.3 wraz z
wyprowadzeniem odgałęzień poza
pas drogowy.
2. Kanał deszczowy ul. Stroma i ul.
Kwietna odc. St.ist.-W1-W5 wraz z
wpustami, oraz wpust na odcinku
St.ist.-St1.
3. Odtworzenie terenów zielonych,
drogi gruntowej i dróg asfaltowych na
trasie realizowanych na tym odcinku
kanałów.
Termin realizacji odcinka IIa do
20.06.2010 r.

Odcinek II b – budowa kanalizacji:
1. Kanały boczne i przyłącza kanału
„Kw”.
2. Kanał deszczowy ul. Stroma odc.
W1-W1.3 wraz z wpustami.
3. Odtworzenie terenów zielonych,
drogi gruntowej i dróg asfaltowych
na trasie realizowanych kanałów
bocznych i przyłączy sanitarnych oraz
kanału deszczowego.
Termin realizacji odcinka IIb do
15.11.2010 r.
Odcinek III a - budowa kanalizacji:
1. Kanał sanitarny główny ciąg odc.
B1ist.-B12. oraz kanał deszczowy
odc: Ad2ist-Ad3-S332ist.-S333ist,
odc. S1-S2 wraz z wyprowadzeniem
odgałęzień poza pas drogowy.
2. Odtworzenie dróg asfaltowych /ul.
Musioła/, dróg gruntowych i terenów
zielonych na trasie realizowanych na
tym odcinku kanałów.
Termin realizacji odcinka IIIa do
20.06.2010 r.

Odcinek III b - budowa kanalizacji:
1. Kanał sanitarny ciąg główny odc.
B12-B14, oraz kanały boczne i
przyłącza kanału ”B”.
2. Kanał deszczowy w ul. Stroma,
odc. S2-S3.
3. Odtworzenie dróg asfaltowych /ul.
Stroma/, dróg gruntowych i terenów
zielonych na trasie kanału ”B” i kanału
deszczowego.
Termin realizacji odcinka IIIb do
15.11.2010 r.



Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
ramach przedsięwzięcia ,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej
miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni
oczyszczalni Centrum miasta Mikołów w rejonie ul. Stromej, Krótkiej, Kwietnej,
Musioła dzielnicy Gniotek oraz kanalizacji deszczowej dla w/w terenu wraz z
odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

ZAŁĄCZNIK B (2)
1)krótki opis

A.3.8. rejon ul. Podleskiej ( w
dokumentacji projektowej zadanie
A.3.8. rejon ul. Podleskiej zostało
opisane jako zadanie nr 4).
Projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami
o średnicy od Ø 0,15 do Ø 0,5m i
długości około 3,1 km w rejonie ulic:
Szarotek Skośnej, Taborowa Kępa,
Podleska, przejście pod ul. Beskidzką
wzdłuż potoku ,,Gniotek”, (w tym
metodą bezwykopową około 0,23 km
)
b) budowę kanalizacji deszczowej o
średnicy Ø 0,16 – Ø 0,3 m i długości
około 0,16 km w rejonie ulicy Skośnej
c) modernizację kanalizacji sanitarnej
Ø 0,5 m na długości około 0,04km
nad potokiem Jamna, polegającą na
renowacji rękawem
termoutwardzalnym,
d) rozbiórkę i odtworzenie konstrukcji
nawierzchni drogowych: asfaltowych
około 0,34 km; gruntowych
utwardzonych żużlem
wielkopiecowym około 0,53 km.

Zadanie A.3.8. rejon ul. Podleskiej
( w dokumentacji projektowej
zadanie A.3.8. rejon ul. Podleskiej
zostało opisane jako zadanie nr 4).
Projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami o średnicy od Ø
0,15 do Ø 0,5m i długości około
3,1 km w rejonie ulic: Szarotek
Skośnej, Taborowa Kępa, Podleska,
przejście pod ul. Beskidzką wzdłuż
potoku ,,Gniotek”, (w tym metodą
bezwykopową około 0,23 km )
b) budowę kanalizacji deszczowej o
średnicy Ø 0,16 – Ø 0,3 m i długości
około 0,16 km w rejonie ulicy Skośnej
c) modernizację kanalizacji
sanitarnej Ø 0,5 m na długości
około 0,04km nad potokiem Jamna,
polegającą na renowacji rękawem
termoutwardzalnym,
d) rozbiórkę i odtworzenie
konstrukcji nawierzchni drogowych:
asfaltowych około 0,34 km;
gruntowych utwardzonych żużlem
wielkopiecowym około 0,53 km.
Zadanie podzielono na odcinki;
Odcinek I - budowa kanalizacji:
1. Renowacja przejścia kolektora
sanitarnego nad potokiem Jamna i
pod ul. Św. Wojciecha, od komory
przelewowej P2 do St368, wraz z
profilowaniem cieku pod przejściem.
2. Kanał sanitarny z przyłączami,
odcinki: F11 ist.-F2, F1-C1ist.-C5,
C6-C13a.
3. Przewiert pod drogami odcinki:
F2-F1, C5-C6.
4. Odtworzenie terenów zielonych,
drogi gruntowej odc. C11-C13, drogi
asfaltowej odc. C13-C13a.
Termin realizacji odcinka I do
30.05.2010 r.
Odcinek II a - budowa kanalizacji:
1. Kanał sanitarny, główny ciąg odc.
C6-G12 wraz z wyprowadzeniem
odgałęzień poza pas drogowy.
2. Przewiert pod drogą /pod ul.
Szarotek/ odc. G12-G13.
3. Kanały boczne odc.: G3-G3.2,
G9-G9.2 i przyłącza kanału ”G”.
4. Odtworzenie terenów zielonych,
drogi gruntowej odc.: G3-G3.2,
G3-G4, G7-G9, drogi asfaltowej odc.
G9-G11.



Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
ramach przedsięwzięcia ,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej
miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni
oczyszczalni Centrum miasta Mikołów w rejonie ul. Stromej, Krótkiej, Kwietnej,
Musioła dzielnicy Gniotek oraz kanalizacji deszczowej dla w/w terenu wraz z
odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

Termin realizacji odcinka IIa do
30.07.2010 r.

Odcinek II b - budowa kanalizacji:
1. Kanał sanitarny ciąg główny odc.:
G13-G18, H3-G18, G18-I11.
2. Kanalizacja deszczowa w ul.
Skośnej odc. wylot W1-S2-S6.
3. Kanał boczny G13-G13.4 i
przyłącza do kanału ”G” oraz kanał
boczny odcinek I4-I4.1 i przyłącza do
kanału ”I”.
4. Odtworzenie terenów zielonych,
drogi gruntowe, drogi asfaltowej /ul.
Skośna/ odcinki: G18-H3, G18-I11.
Termin realizacji odcinka IIb do
15.11.2010 r.
Odcinek III a - budowa kanalizacji:
1. Kanały sanitarne odcinki:G4-K6,
K1-L1-L4-L7 z przyłączami.
2. Przewierty odcinki: K4-K5, L3-L4,
L4-L4.1.
3. Odtworzenie terenów zielonych,
chodników, dróg gruntowych, drogi
asfaltowej odcinek K3-K4.
Termin realizacji odcinka IIIa do
30.07.2010 r.

Odcinek III b - budowa kanalizacji:
1. Kanały sanitarne odcinki główne:
G15-J1-J7, J8-J12, H3-H20,
H10-H29, H13-H24 wraz z kanałami
bocznymi i przyłączami, Przewiert
odcinek J7-J8.
2. Rów z przepustami w ul. Podleskiej
odcinek: R1-W1-R8.
3. Odtworzenie terenów zielonych,
chodników, dróg gruntowych i drogi
asfaltowej.
Termin realizacji odcinka IIIb w
terminie do 15.11.2010 r.

ZAŁĄCZNIK B (3)
1)krótki opis

A.3.9. rejon ul. Wspólnej ( w
dokumentacji projektowej zadanie
A.3.9. rejon ul. Wspólnej zostało
opisane jako zadanie nr 4)
Projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami o
średnicy od Ø 0,15 do Ø 0,2 m i
długości około 4.1 km w rejonie ulic:
Staropodleskiej, Wspólnej, Rolniczej,
27-go Stycznia, (w tym metodą
bezwykopową- około 0,03 km),

Zadanie A.3.9. rejon ul. Wspólnej
( w dokumentacji projektowej
zadanie A.3.9. rejon ul. Wspólnej
zostało opisane jako zadanie nr 4)
Projektowany układ obejmuje:
a) budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości zakończonych
zaślepkami o średnicy od Ø 0,15 do
Ø 0,2 m i długości około 4.1 km w
rejonie ulic:
Staropodleskiej, Wspólnej, Rolniczej,
27-go Stycznia, (w tym metodą
bezwykopową- około 0,03 km),



Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
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miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

b) budowę kanalizacji deszczowej o
średnicy Ø 0,16 – Ø 0,3m i długości
około 0,3 km w rejonie ulicy Rolniczej,
c) rozbiórkę i odtworzenie konstrukcji
nawierzchni drogowych:
- asfaltowych- około 2,07 km,
- gruntowych utwardzonych żużlem
wielkopiecowym- około 0,74 km,
- z kostki betonowej- około 0,12 km.

b) budowę kanalizacji deszczowej o
średnicy Ø 0,16 – Ø 0,3m i długości
około 0,3 km w rejonie ulicy Rolniczej,
c) rozbiórkę i odtworzenie konstrukcji
nawierzchni drogowych:
- asfaltowych- około 2,07 km,
- gruntowych utwardzonych żużlem
wielkopiecowym- około 0,74 km,
- z kostki betonowej- około 0,12 km.
Zadanie podzielono na odcinki;
Odcinek I a - budowa kanalizacji:
1. Kanał sanitarny /ul. Staropodleska/
odcinki: C13a-C17, C17-E2-E6 wraz
z wyprowadzeniem odgałęzień poza
pas drogowy.
2. Kanał boczny E2-E2.8, łącznie z
projektowanymi przyłączami w tym
obrębie.
3. Odtworzenie terenów zielonych,
dróg gruntowych i drogi asfaltowej na
trasie realizowanych na tym odcinku
kanałów.
Termin realizacji odcinka Ia do
20.06.2010 r.

Odcinek I b - budowa kanalizacji:
1. Kanał sanitarny odcinki:
C11-M1-M7, M8-M10, M4-M13
łącznie z projektowanymi
odgałęzieniami i przyłączami w tym
obrębie, przewiert pod ul. Szarotek
odcinek M7-M8.
2. Odtworzenie terenów zielonych,
chodników, dróg gruntowych i drogi
asfaltowej.
Termin realizacji odcinka Ib do
15.11.2010 r.
Odcinek II a - budowa kanalizacji:
1. Kanał sanitarny ciąg główny
/wzdłuż ul. Staropodleska/ odcinek
E6-E24 wraz z wyprowadzeniem
odgałęzień poza pas drogowy.
2. Odtworzenie terenów zielonych,
dróg gruntowych i drogi asfaltowej na
trasie realizowanych na tym odcinku
kanałów.
Termin realizacji odcinka IIa do
20.06.2010 r.

Odcinek II b - budowa kanalizacji:
1. Kanały boczne i przyłącza
ciągu sanitarnego E6-E24 w ul.
Staropodleska.
2. Odtworzenie terenów zielonych,
chodników, dróg gruntowych i dróg
asfaltowych na trasie realizowanych
na tym odcinku kanałów.
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

Termin realizacji odcinka IIb do
15.11.2010 r.

Odcinek III a - budowa kanalizacji:
1. Kanał sanitarny główny ciąg odc.
C17-D1-D14 w ul. Wspólnej wraz z
wyprowadzeniem odgałęzień poza
pas drogowy.
2. Kanały boczne i przyłącza do
kanału sanitarnego D1-D14.
3. Odtworzenie terenów zielonych,
wjazdów, dróg gruntowych i drogi
asfaltowej na trasie realizowanych na
tym odcinku kanałów.
Termin realizacji odcinka IIIa do
20.06.2010 r.

Odcinek III b - budowa kanalizacji:
1. Kanał sanitarny główny ciąg
odc. D14-D23 w ul. Wspólnej,
kanały boczne i przyłącza do kanału
sanitarnego odc. D14-D23.
2. Kanał deszczowy odcinek
KdR-Kd9R z wpustami ulicznymi.
3. Odtworzenie terenów zielonych,
wjazdów, dróg gruntowych,
nawierzchni z kostki brukowej i dróg
asfaltowych na trasie realizowanych
na tym odcinku kanałów.
Termin realizacji odcinka IIIb do
15.11.2010 r.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

(dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin
realizacji 31/12/2010 _____ 31/01/2011 _____

ZAŁĄCZNIK B (1)
4) Informacje o terminie trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Zakończenie

31/12/2010 _____ 31/01/2011 _____

ZAŁĄCZNIK B (2)
4) Informacje o terminie trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Zakończenie

31/12/2010 _____ 31/01/2011 _____

ZAŁĄCZNIK B (3)
4) Informacje o terminie trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Zakończenie

31/12/2010 _____ 31/01/2011 _____
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
______________________________ ____________________________________________________________

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
11/09/2009 (dd/mm/rrrr)
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