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UCZESTNICY POSTEPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w ramach przedsiewzigcia: ,,Zapewnienie prawidlowej gospodarki wodno — Sciekowej
miasta Mikolow” w zakresie obejmujgcym budowe kanalizacji sanitarnej w zlewni
oczyszczalni Centrum miasta Mikolow w rejonie ul. Skalnej, Rézanej, Kwiatowej, Reta-
Smilowicka, Kuznickiej oraz kanalizacji deszczowej dla wyZej wymienionego terenu
oraz budowy sieci wodociggowej w ulicy Zielonej wraz z odtworzeniem nawierzchni
i uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Nr ref. PN-22/RB/2009/JRP

Dziatajac w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych ( j.t. Dz.U. nr
223 z 2007r. z pozn. zm.) w zalaczeniu Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan ,AC” wraz
z odpowiedziami.
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Dotyczy: Przetargéw na zadanie

[_PN-22/RB/2008/IRP Zapewnienie prawidlows] gospodarki wodno-
Sciekowe] miasta Mikoldw" w zakresie_ohejmujgeyri budewe kanalizaci
sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrumi miasta Mikoldw w rejonie
ul. Skalnej, Roézanej, Kwiatowe], Reta-Smilowicka, Kuznickiej oraz
kanalizacji deszczowe] dla wyze] wymisnionego terenu oraz budowy sieci
wodociggowej w ulicy Zielone] wraz z odiworzeniem nawierzchni i
uzyskaniemn decyzji pozwolenia na uzytkowanie)]

W zwigzku z przystgpieniem naszego przedsighlorstwa do przetargu na zadanie w.,
pe Zapoznanii sig z matenatami przetargowymi, zplaszamy nasze watpliwosci | zapytania;

1. Dot AB20. Z rysunkéw dotyczgcych odiworzenia nawierzchni ul. Reta
Smitowickiej {nr 3-17-1, 3-17-2, 3-17-3, 3-17-4) oraz z przekrojéw konstrukecyjnych
od nr 3-17-5 do 3-17-16 wynika, ze faczna warloéé odiwarzane] powierzchni
asfaltobetonows] jest 4.635,0 m®. Wartn$t ta w caloéei zostata uwzgledniona w
przedmiarze dotyc2gce] kanzlizacll sanitarnaj. W przedmiarze dotyczacym
kanalizacji deszczowe] réwniez uwzgledniono odtwarzanie nawierzchni
asfaliobetonowsj w ilodci 677,7m? . Prosimy o wyjasnienia tzego dotyczy ta
nawierzchnia, jesli w kanalieacji saniamej uwzgledniono caiodé odiwerzef
asfallowych ulicy Reta Smilowickiej? Czy jest to nawierzchnia dotyczgca drog
dojazdowych do posesji?. Prosimy o wskazanie na rysunkach migjsca
odtworzenia tej nawierzchni, zamieszczenie rysunkdw konstrukeyjnych =z
podaniem szerekobei i gruboéci poszezegéinych warstw Konstrukcyjnych lub tez
usuniecie zbednych powierzchni z przedmiary,



niem
1,

Dot A.8.20. W zadaniu tym nalezy odtwarzy€ w tuczniu droge gruntowg w ilosci
2850m* ( Rys. 3-1-1, 3-1-2, 3-1-3, 3-17-4.1), Rysunki 3-i-1, 3-1-2, 3-1-3 dotyczg
samego odtworzenia nawierzchni bez robdt kanalizacyjnych (naw. do odtw. ok
2771,5m?). Czy w 2zwigzku z tym, ze s3 to tylko reboty drogowe wykonawca jest
zobowigzany ponosi¢ koszty za zajecie pasa drogowego? (zy tez jest 2 tych oplat
zwolniony?

Dot A.8.20. Czy w przypadku, gdy projekt organizacii ruchu zakltada etapam

catkowite zajscie pasa drogowego, dopuszeza sie wykonywanie robot odcinkarii

kilkudziesieciometrowymi, np. 50-80m , dla ktérych Wykonawca bedzie ponosié

koszty zajecia pasa drogowego?

Dot A 8.20. W Przedmiarze sanitarnym i deszczewym opis pbozycji scalonych

dotyczacych uktadki rur kamionkowych i z PVC uwzglednia:
Prace przygotowawcze: organizacja zaplecza budowy, organizacja ruchu na czas
trwania budowy. A
Roboty przygotowawcze: wyTyczenie trasy. Oplaty 28 zajecie pasa ruchu drogowego
Roboty przygotowawcze ;scinanie drzew, karczowamiz pni, wywazenie diuzyc,
karpiny i galezi Reboty przygotowaweze: usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,
przemieszczanie gruntu, rezplantowanie mechaniozne i ryezg, obsianie trawa.
Robory przygotowawcze: rozebraniz nawierzehni asfaltu, | wywoz gruzu, rozebranic
podbudowy tluczniowsj, demontaz ogrodzen.
Roboty ziemne: wykopy wykonane na odklad i z transporiem urobiku samochodami,
umochienie Scian wykopu wraz z rozbidrkg, podioza pod kanaty i obsypka kanalu z
piaskuy, zasypanie wykopow wraz z zaggszezaniem, odwdéz nadmiary grantu,
odwodnienie wykopdw, Mentaz przewoddw
Zabezpieczenie skrzyzowad 2 kablami, z wodociagiens, gazociggiem.
Odbudowa nawierzchni drog, chodnikdw, ogrodzen, zageszezanie podloia, wykonanie
warstwy odeingjgeej | podbudowy = krussyw, warstwy nawierzchnl wigtqeel 1
icieralne; z asfaltu, odbudewe nawierzehni swirowych,
Proby szezelnosci kanatow.
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Wyl.cnanie inspekeji kamerg TV kanaléw wraz z dokumentacjg w formie
elektronicznej - kasety CD i opisowej.

Ponadto w przedmiarach tych wystepuja réwniez odrebne pozycje scalong
dotyczace odtworzenia nawierzchni asfaltowych i tuczniowych.

Naszym zdaniem robety nawigrzchniowe sg w tym przypadku w przedmiarze
dublowane. Prosimy o jednoznaczne wskazanie miejsca, gdzie nalezy
uwzglednié odtworzenie nawierzehni . czy w ukfadee rur czy tez w odrebnych
pozycjach odtworzeniowych. Prosimy o korekte przedmiarow.

Dat. A 8.20.Czy w praypadku rozbierania nawierzehni asfakiowe] oraz pedbudowy
7 tiueznia nawierzchni istniejacych Zamawiajacy zapewni mieisce odwozu w odl 5
km aruzu | destrukiu asfaltoweqo oraz podirzymuje decyzje. z& nie bedzie on
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utylizowany, tak jak zostalo to paczynicne dla zadania A 3.9 {Rejon ulicy
Wespdlnej, przetarg nr PN/21/RB/2009/RP). Czy bedzia to obowigzujace dla
innych zadar z ninigjs2ego przetargu (PN/22/RB/2009/JRP)

Dot. AB.2 dotyczy przewiertu w rejonie studni A7-B5 rurami PE fi 1601 fi 200w
rurach achrannych PEHD (Rys. 11.1C) Naszym zdaniem technelogia robdt nie
pozwala na prowadzenie przewodow w rurach ostonowych z zastosowaniem
tukow gietych po projektowane] trasie kanalizasii

Przewiert sterowany jeést wykonywany rurg jednolitg a zmiany krzywizny rury w
gruncie sg uwarunkowane wiasnosciami plastycznymi i premigniem giecia rury
przewcdowe]. Stosujac dedatkowo rure ostonowg PEHD zmniejsza sie
mozliwose giecia przewodow prowadzonych w gruncie. W jaki sposob projektant
przewiduje montaz tukow gietych w rurze osionowej PEHD fi 315777 Technologia
przewiertu sterowanego jest stosowana w celu wyeliminowania roboét ziemnych,
natomiast montaz tukdw gietych wigze sle z keniecznoécia zastosowania metody
wykopowej.

Bazujgc na naszych doswiadczeniach uwazamy, ze do przewiertu sterowanego
nalezy zastosowac rure fi 160 i fi 200 o symbolu TS firmy Wavin. Rura posiada
podwcing strukture, czgs¢ zewnetrzna stanowi ostong podczas przewiertu dla
czesci wewnetrznej, a iej wiasnosci plastyczne pozwalajg na wyeliminowsanie
zastosowarnia tukow gigtych. Presimy o mozliwosé zmiany technologii
prowadzenia tego przewiertu.
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Jednostka Realizujaca Projekt Mikotow, dn. 18.08.2000r.

Dzial Techniczny

Dzial Zamdwien Publicznych

w miejscu

Dotyczy: odpowiedzi na pytania dotyczqce przetargu nieograniczonego dla zadania
. Zapewnienie prawidfowej gospodarki wodno-sciekowej miasta Mikolow w zakresie
obejmujqcym:

1) budowe kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikolow
w rejonie ul. Skalnej, Rézanej, Kwiatowej, Reta-Smilowicka, Kuznickiej oraz
kanalizacji deszczowej dla wyzej wymienionego terenu oraz budowy sieci
wodociqgowej w ul. Zielonej wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji
pozwolenia na uzytkowanie (PN-22/RB/2009/JRP);

W zwigzku z pytaniami z dnia 13.08.2009r. udzielamy nastepujacych odpowiedzi:

Ad 1. Przy jednoczesnym uktadaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy uwzglednia¢
przedmiary na odtworzenie ulicy Reta Smitowickiej ujete w przedmiarach kanalizacji
sanitarnej w ilodci 4635 m?, a pomina¢ ujete w przedmiarach kanalizacji deszczowej w ilodci
677,7 m’.

Pytania z drugiej strony:

Ad 1. Utwardzenie drogi gruntowej w ilodci 2771,5 m” dotyczy drogi tymczasowe]j na czas
robo6t i Wykonaweca jest zwolniony z oplat za zajecie pasa drogowego.

Ad 2. Dopuszcza si¢ oddawanie zajecia pasa drogowego etapami (odtworzenie calej
nawierzchni w warstwie docelowej np. jednej ulicy) uzgodnionymi z Zamawiajacym.
Ad 3. W przedmiarze opis pozycji scalonych dotyczacych ukiadania rur kamionkowych
1z PVC zostal uwzgledniony catoéciowy zakres prac zwiazanych z budowg tych sieci, miedzy
innymi odtworzenie nawierzchni drég w odniesieniu do dlugosci ukladanych rurociagow.
Pozycje przedmiarow dotyczace odtworzenia nawierzchni drog ktore wystgpuja w tych
pozycjach scalonych nalezy pominaé w trakcie wyceny oferty.

Dla uscislenia podano odrebne pozycje scalone dotyczace odtworzenia nawierzchni drog
asfaltowych i tluczniowych w odniesieniu do powierzchni odtwarzanych drog. Pozycje te
nalezy przyja¢ do wyceny oferty.

Ad 4. Zamawiajgcy zapewnia miejsce odwozu tylko destruktu asfaltowego i o$wiadcza, ze nie
bedzie on utylizowany. Decyzja ta obowigzuje dla innych zadan z niniejszego przetargu
(PN/22/RB/2009/JRP).
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Ad 5. Zamawiajacy po konsultacjach z Biurem Projektowym wyraza zgodg na zamiang
technologii prowadzenia rury kanalizacyjnej przewodowej @ 160 PE 100 SDR 17 1 @ 200 PE
100 SDR 17 w rurze ochronnej @ 315 PEHD od studni A7 — B5 na prowadzenie
w technologii bez rury ochronnej metoda bezwykopowa z zastosowaniem  rur
trojwarstwowych SDR 11 stosowana i dopuszezang w metodach bezwykopowych zgodnie
z warunkami podanymi w STWiORB czgéci A 11.1.2.1.




