

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 4

43-190 Mikołów

SR w Katowicach Wydz.Gosp.KRS, nr KRS 0000149836
Kapitał zakładowy 80.568.500,00 zł
NIP 635-10-06-267 REGON 272754320
MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153
(032) 2180 560, 2260 052
www.zim.com.pl
e-mail: sekretariat@zim.com.pl

Mikołów, dn. 06 LIS. 2009

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w zlewni dzielnicy Kamionka, wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
Nr ref. PN-23/RB/2009/JRP

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. nr 223 z 2007r. z późn. zm.) w załączeniu Zamawiający przekazuje treść zapytań „AK” wraz z odpowiedziami.

Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Adam Putkowski

helen

AK

23.10.2009

1129/09

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o.
Ul.Kolejowa 4
43-190 Mikołów

L.dz. Podpis *X*

26.10.2009

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w zlewni dzielnicy Kamińska, wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”

Proszę o wyjaśnienie następujących niejasności:

Pyt.1 - W poz.37 przedmiaru robót na zadanie A 1.2 Kanalizacja sanitarna jest studzienka POLYTEAM fi 1000 mm, natomiast w poz. 14 tego przedmiaru przy wyliczeniu robót ziemnych jest studzienka fi 1200 mm.

Prosimy o odpowiedź, która średnica jest prawidłowa

Pyt.2 - W poz.92 przedmiaru robót na zadanie A 1.2 Kanalizacja sanitarna jest studzienka POLYTEAM fi 1000 mm, natomiast w poz. 14 tego przedmiaru przy wyliczeniu robót ziemnych jest studzienka fi 1200 mm.

Prosimy o odpowiedź, która średnica jest prawidłowa

Pyt.3 - W poz.136 przedmiaru – są 2 sztuki igłofiltrów – prosimy o wyjaśnienie czy ilość ta jest prawidłowa, ponadto brak w przedmiarze pompowań oraz kolektora odprowadzającego wodę

Pyt.4 - W przedmiarze na zadanie A 1.2 – rejon ulicy Cichej – kanalizacja deszczowa d02-d10, d07-d12 – etap I/1 w zakresie robót montażowych brak jest montażu studni POLYTEAM fi 1200 mm. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru

Pyt.5 - W przedmiarze robot na zadanie A 1.2 – rejon ulicy Cichej – wodociąg poz.41 jest montaż skrzynki żeliwnej nad zespołem odpowietrzająco-napowietrzającym, natomiast brak montażu zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego. Prosimy o wyjaśnienie

Pyt.6 - Kosztorys na sieć elektroenergetyczną – zasilanie tłoczni T2-zadanie A1.1 z października 2009 nie uwzględnia korekt ujętych w odpowiedzi z dnia 30.07.2009 r. na „Liste pytań wyjaśniających”. Prosimy o wyjaśnienie

Pyt.7 - Brak w przedmiarach robót obsypki piaskiem studzienek POLYTEAM.

Prosimy o wyjaśnienie czy studzienki będą obsypane gruntem rodzimym.

Pyt.8 - Poz. Nr 22 przedmiaru robót „Uzupełnienie kosztorysów inwestorskich – dla zadania I w zakresie zmian wprowadzonych do projektu organizacji ruchu” – opis pozycji KNR 2-31 0103-04 jest inny od opisu katalogowego. Prosimy o wyjaśnienie.

AK

Jednostka Realizująca Projekt

Mikołów, dn. 02.11.2009r.

Dział Techniczny

Dział Zamówień Publicznych

w miejscu

Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w zlewni dzielnicy Kamionka, wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie (PN-23/RB/2009/JRP).

W związku z pytaniami z dnia 23.10.2009r., udzielamy następujących odpowiedzi:

Ad. 1. Pozycja nr 37 i pozycja nr 14 odnoszą się do 28 sztuk studni kanalizacyjnych z czego 11 sztuk to studnie \varnothing 1000 mm, a 17 sztuk to studnie \varnothing 1200 mm.

Dla pełnego obrazu dotyczącego studni dołączono do niniejszego pisma wykaz studni zaprojektowanych przez Biuro Projektowe Hydro-Sieć. Wykaz studni z pozostałych projektów (Citec, Techbud, All-Pro) znajdują się w materiałach przetargowych zamieszczonych na stronie internetowej.

Ad. 2. Pozycja nr 92 przedmiaru kanalizacji sanitarnej dla zadania A1.2. ma odniesienie do pozycji nr 89, a nie jak Państwo odczytaliście do pozycji nr 14. Jednakże informujemy, że obmiar dla pozycji nr 92 składa się z 4 sztuk studni \varnothing 1000 mm oraz 5 sztuk studni \varnothing 1200 mm.

Ad. 3. W opracowaniu ujęto profil geologiczny dzielnicy Kamionka na podstawie którego należy przyjąć przewidywaną ilość igłofiltrów i pompowań.

Ad. 4. W przedmiarze dla kanalizacji deszczowej w zadaniu A1.2 pomyłkowo pominięto pozycję montażu studni \varnothing 1200 mm – 10 sztuk. Należy zwiększyć przedmiar o 10 sztuk studni o średniej głębokości 2,18 m.

Ad. 5 . Montaż zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego został ujęty w przedmiarze dla zadania A1.2. w pozycji nr 39 - „Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne, ciśnieniowe, kołnierzowe \varnothing 80 mm”.

Ad. 6. Uszczegółowienie robót będących w zakresie przetargu poprzez odpowiedzi na zapytania potencjalnych wykonawca nie pociąga każdorazowo zmian przedmiarów. Wykonawca dokona wyceny tej części robót zgodnie z odpowiedzią ujętą w piśmie z dnia 30.07.2009r.

Ad. 7. Studnie POLYTEAM obsypane zostaną gruntem zasypowym pozbawionym kamieni.

Ad. 8 . Dla pozycji nr 22: „Wzmocnienie podłoża niesortem kamiennym” przyjęto przez analogię pozycję kosztorysową KNR 2-31 0103-04: „Profilowanie i zagęszczenie podłoża”.

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO JRP
mgr Jadwiga Koźluk

