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UCZESTNICY POSTEPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
przebudowe sieci wodociggowej w ramach przedsiewzigcia: ,,Zapewnienie prawidlowej
gospodarki wodno — sciekowe) miasta Mikolow” w zalresie obejmujgcym budowe kanalizaeji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowe sieci wodociggowej w zlewni dzielnicy Nowy
Swiat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji
pozwolenia na uzytkowanie.

Nr ref. PN-24/RB/2009/JRP

Dzialajac w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (j.t.
dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm.), Zamawiajacy uznajac zastrzezenia Wykonawcow
odnosnie tresci § 19 wzoru umowy stanowiacej zalacznik do specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia zmienia zapisy wzoru umowy (zalacznik nr 6 do SIWZ).

Jednolita tres¢ w zalaczeniu.

Ponadto Zamawiajgcy zmicnia nastgpujace zapisy:
- pkt 3 siwz- Przedmiot zaméwienia, otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamowienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci
wodociagowe] w ramach przedsigwzigeia: ,,Zapewnienie prawidlowe] gospodarki wodno — scickowe;j
miasta Mikoléw™ w zakresie obejmujacym budowe kanalizacji sanitarnej, kanalizaci deszczowej oraz
przebudowe sieci wodociagowej w zlewni dziclnicy Nowy Swiat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz
z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Przedmiotowyv zakres zostal podzielony na sze§é zadan:

1.) Zadanie A.4.10, Rejon ul. Nowy Swiat — budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej
i modernizacja sieci wodociagowej (w dokumentacji projektowej zadanie A.4.10. Rejon ul.
Nowy Swiat zostato opracowane przez biura projektowe:

e ALL-PRO - zakres zostal okreslony jako Etap 111I;

e BPK - zakres zostal okreSlony jako Etap IV

e BIPROSAN)
projektowany ukiad obejmuje:




a) budowe kanalizacji sanitarnej, wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci
zakoficzonych zaslepkami, o Srednicy @ 150 - @ 200 mm i diugosci okoto 2,2 km
(w tym metodg bezwykopowa - 0,146 km), w rejonie ulic: Nowy Swiat, Wodnej,

b) budowe rurociagu tlocznego @ 63 o dlugosci 0,035 km,

c) budowe kanalizacji deszczowe] o srednicy od @ 200 do @ 315 mm 1 diugosct okoto
1,4 km w rejonie ulic: Nowy Swiat, Wodnej,

d) modernizacj¢ wodociagu o srednicy od @ 63 do @ 400 mm i dlugosci okolo 2,2 km
w ulicy Nowy Swiat,

e) odtworzenie nawierzchni drog okoto 2,81 km

Zadanie podzielono na odcinki:

Odcinek IA — budowa kanalizacji sanitarnej od studni S2.3 do S2.13 wraz z ciggami
bocznymi. Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic
nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja projektowa.

Budowa kanalizacji deszczowej od studni D2.2 do D2.13 wiacznie z uwzglednieniem
wpustow ulicznych na catej trasie kanalizacji.

Modernizacja sieci wodociggowej od wlaczenia W1.1 do W1.39 wraz z odcinkami bocznymi.
Odtworzenie nawierzchni po budowie wyze] wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka IA do 30.06.2010r.

Odcinek IB — budowa kanalizacji sanitarnej od studni S2.13 do S2.26 wraz z ciagami
bocznymi oraz odcinek od studni AS do AS5.4. Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej
wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Budowa kanalizacji deszczowej od studni D2.13 do D2.21, D2.21 do D2.28 wiacznie
z uwzglednieniem wpustow ulicznych na catej trasie kanalizacji.

Modernizacja sieci wodociggowej od wlgczenia W1.39 do W1.97 z wlgczeniem w istniejaca
sie¢ wraz z odcinkami bocznymi.

Budowa kanalizacji tlocznej od studni B19.1 do planowanej pompowni sciekow.

Odtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka IB do 30.11.2010r.

Odcinek IT — budowa kanalizacji sanitarnej od studni S2.26 do 52.37, A.12 do A.19, A27 do
A275 wraz z ciggami bocznymi. Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarne] wraz
z odgatezieniami do granic nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Budowa kanalizacji deszczowej od studni D2.28 do D2.35, D1.1 do D1.4, D1.1 do D1.7
facznie z uwzglednieniem wpustow ulicznych na calej trasie kanalizacji.

Odtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka II do 30.11.2010r.

2.) Zadanie A.7.1.11. Rejon ul. Wodociggowej - budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej (w dokumentacji projektowej zadanie A.7.1.11. Rejon ul. Wodociagowe]
zostato opracowane przez biuro projektowe:
e ALL-PRO - zakres zostal okreslony jako czgsc Etap I1I;
e BPK - zakres zostal okreSlony jako czes$¢ Etap 111 I1)
projektowany ukiad obejmuje:
a) budowe kanalizacji sanitarnej, wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci
zakonczonych zaslepkami, o srednicy @ 150 - @ 250 mm i dlugosci okolo 1,2 km
(w tym metoda bezwykopowa — 0,011 km), w rejonie ulic. Wodociggowej,
Dziatkowcow, Potudniowe;j,
b) budowe kanalizacji deszczowej o $rednicy od @ 200 do @ 400 mm i dlugosci okolo
0,6 km w rejonie ulic: Wodociagowej, Dziatkowcow, Poludniowe;,
o




¢) odtworzenie nawierzchni drog okoto 1 km

Zadanie podzielono na odcinki:

Odcinek 1A — budowa kanalizacji sanitarnej od studni S3.53 do S3.58, S3.58 do S3.105,
§3.58 do S3.60 wraz z ciggami bocznymi. Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej
wraz z odgalezientami do granic nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie
z dokumentacja projektows.

Budowa kanalizacji deszczowej od studni D3.5 do D3.12.

Odtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka IA do 31.05.2010r.

Odcinek TB — budowa kanalizacji sanitarnej od studni S3.60 do S3.64 wraz z ciggami
bocznymi. Zakres obejmuje budowe¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic
nieruchomosci zakoniczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Budowa kanalizacji deszczowej od studni D3.12 do D3.15.

Odtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka IB do 30.06.2010r.

Odcinek II — budowa kanalizacji sanitarnej od studni S3.64 do S3.98, §3.64 do S3.71, C66
do C71, k38 do S43 wraz z ciggami bocznymi. Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej
wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci zakonczonych =zaslepkami zgodnie
z dokumentacjg projektows.

Budowa kanalizacji deszczowej od studni D3.15 do D3.21, D3.15 do D3.22, D17 do D24
lgcznie z uwzglednieniem wpustéw ulicznych na calej trasie kanalizacji.

Odtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka II do 15.11.2010r.

3.) Zadanie A.6.12. Rejon ul. Konstytucji 3-go Maja - budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej (w dokumentacji projektowej zadanie A.6.12. Rejon ul. Konstytucji 3-go Maja
zostalo opracowane przez biuro projektowe:
o BIPROSAN - zakres zostal okreslony jako Etap I)
projektowany ukiad obejmuje:
a) budowe kanalizacji sanitarnej o $rednicy @ 160 - @ 400 mm i dlugosci okoto 2,2 km
(w tym metodg bezwykopowg — 0,121 km) w rejonie ulic: Konstytucji 3-go Maja,
Kopernika, Rybickiego, Jednosci,
b) budowe kanalizacji deszczowe] o srednicy od @ 200 do @ 500 mm i dlugosci okolo
0,7 km w rejonie ulic: Konstytucji 3-go Maja, Kopernika, Rybickiego, Jednosei,
c) renowacja okolo 0,5 km
d) odtworzenie nawierzchni drog okoto 1,6 km

Zadanie podzielono na odcinki:

Odcinek TA - budowa kanalizacji sanitarnej od studni S3.1 do S3.14. Zakres obejmuje
budowe kanalizacji sanitarne] wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci zakonczonych
zaslepkami zgodnie z dokumentacija projektowa.

Odtworzenie terenu po budowie wyzej wymienionej sieci.

Termin realizacji odcinka IA do 31.05.2010r.

Odcinek IB — budowa kanalizacji sanitarnej od studni S$3.14 do S3.1.7, od S3.14 do S3.5.1
wraz z ciagami bocznymi. Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz
z odgatezieniami do granic nieruchomosci zakornczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Budowa kanalizacji deszczowej od studni D3.14 do D3.29, od D3.14 do D3.2.3 wraz
z ciagami bocznymi acznie z uwzglednieniem wpustow ulicznych na catej trasie kanalizacii.

y{ﬁdtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionych sieci.



Termin realizacji odcinka IB do 31.08.2010r.

Odcinek HA — budowa kanalizacji sanitarnej od studni S3.1.2 do S3.1.1.21 wraz z ciggami
bocznymi. Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do granic
nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Budowa kanalizacji deszczowej od studni D3.27 do D3.6.2, od D3.62 do D3.6.18
(renowacja) wraz z ciggami bocznymi facznie z uwzglednieniem wpustow ulicznych na catej
trasie kanalizacji.

Odtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka IIA do 31.08.2010r.

Odcinek IIB - budowa kanalizacji sanitarnej od studni S3.15 do S3.2.5, od §3.22 do S3.4.18
wraz z ciaggami bocznymi. Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz
z odgalezieniami do granic nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Budowa kanalizacji deszczowej od studni D3.18 do D3.4.14 wraz z ciggami bocznymi facznie
z uwzglednieniem wpustow ulicznych na calej trasie kanalizacji.

Odtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka IIB do 30.11.2010r.

4.) Zadanie A.7.2.13. Rejon ul. Przyjaciél - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
(w dokumentacji projektowe] zadanie A.7.2.13. Rejon ul. Przyjaciot zostalo opracowane
przez biuro projektowe:
o BIPROSAN - zakres zostal okreslony jako Etap II)
projektowany ukiad obejmuje:
a) budowe kanalizacji sanitarnej o srednicy @ 160 - @ 200 mm i dlugosci okoto 2,1 km
(w tym metoda bezwykopowa - 0,10 km) w rejonie ulic: Przyjaciol, Konstytucji 3-go
Maja, Starej Drogi, Poludniowe;j,
b) budowe kanalizacji deszczowej o $rednicy od @ 200 do @ 700 mm i dlugosci okoto 2
km w rejonie ulic: Przyjacidt, Konstytucji 3-go Maja, Starej Drogi, Poludniowe;,
¢) odtworzenie nawierzchni drog: okoto 1,6 km

Zadanie podzielono na odcinki:

Odcinek I — budowa kanalizacji sanitarnej od studni S1.1 do S1.8 wraz z ciaggami bocznymi.
Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalgzieniami do granic
nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja projektowa.

Budowa kanalizacji deszczowej od studni D1.1 do D1.6, od D1.1 do D3.14 wiacznie, D1.9 do
D1.15 wraz z ciggami bocznymi tacznie z uwzglednieniem wpustow ulicznych na calej trasie
kanalizacji.

Odtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka I do 30.06.2010r.

Odcinek II — budowa kanalizacji sanitarnej od studni S2.1 do S2.4, od S52.4 do 52.30, od
S2.4 do S2.1.14 wraz z ciagami bocznymi. Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej
wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Budowa kanalizacji deszczowej od studmi D3\12 do D2.2, od D2.2 do D2.1.3, od D2.2 do
D2.15 tacznie z uwzglednieniem wpustow ulicznych na catej trasie kanalizacji.

Odtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka IT do 31.08.2010r.



Odcinek III — budowa kanalizacji sanitarnej od studni S1.8 do S1.1.12, od S1.8 do S1.35
wraz z ciagami bocznymi. Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz
z odgatezieniami do granic nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Budowa kanalizacji deszczowej od studnt D1.15 do DI1.1.10, od D1.15 do D1.36 wraz
z ciagami bocznymi tacznie z uwzglednieniem wpustow ulicznych na calej trasie kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka ITI do 30.11.2010r.

5.) Zadanie A.5.14. Rejon ul. Torowej - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
(w dokumentacji projektowej zadanie A.5.14. Rejon ul. Torowej zostalo opracowane przez
biuro projektowe:

e SRODOWISKO - zakres zostat okreslony jako Etap 1)
projektowany uktad obejmuje:

a) budowe kanalizacji sanitarnej o érednicy @ 150 - @ 250 mm i dlugosci okoto 2 km (w
tym metoda bezwykopowa - 0,026 km) w rejonie ulic: Torowej, Prostej, Dolnej,
Rybnickie;j,

b) budowe kanalizacji deszczowej o srednicy od @ 200 - @ 300 mm i dtugosci okolo 0,6
km w rejonie ulic: Torowej, Prostej, Dolnej, Rybnickiej,

¢) odwodnienie liniowe: 0,062 m,

d) odtworzenie nawierzchni drog okoto 0,68 km

Zadanie podzielono na odcinki:

Odcinek I — budowa kanalizacji sanitarnej od studni N1 do N12 wraz z ciggami bocznymi.
Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic
nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka I do 30.04.2010r.

Odcinek II-— budowa kanalizacji sanitarnej od studni K1 do K21, K21 do L8 wraz z ciggami
bocznymi. Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgaltezieniami do granic
nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja projektowa.

Budowa kanalizacji deszczowej od wylotu W2 do studni A10.9, od wylotu W4 do studni A5.3
wraz z wpustami, odwodnienie liniowe od AL1 do AL2 z wylotem do W3 A, W3B.
Odtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka Il do 31.08.2010r.

Odcinek Il — budowa kanalizacji sanitarnej od studni K21 do K25.10, K25 do K43 wraz z
ciggami bocznymi. Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do
granic nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Budowa kanalizacji deszczowej od wylotu od wylotu W1 do studni A21 tacznie z
uwzglednieniem wpustow ulicznych na catej trasie kanalizacji.

Odtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka III do 30.11.2010r.

6.) Zadanie A.5.15. Rejon ul. Energetykow - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
(w dokumentacji projektowej zadanie A.5.15. Rejon ul. Energetykow zostalo opracowane
przez biuro projektowe: _
o SRODOWISKO - zakres zostat okreslony jako Etap )
projektowany uklad obejmuje:
a) budowe kanalizacji sanitarnej o srednicy @ 150 - @ 250 mm i dlugosci okolo 2,1 km
(w tym metodg bezwykopowg - 0,125 km) w rejonie ulic: Energetykow, Pokoju,

Murarskiej, Rymarskiej, Rybnickiej,



b) budowe kanalizacji deszczowej o $rednicy od @ 200 - @ 300 mm i diugosci 0,4 km
w rejonie ulic: Energetykow, Pokoju, Murarskiej, Rymarskiej, Rybnickiej,
¢) odtworzenie nawierzchni drog: 0,48 km

Zadanie podzielono na odcinki:

Odcinek I — budowa kanalizacji sanitarnej od studni M1 do M21 (w tym studnia K1 wraz
z wylotem poza pas jezdni) wraz z ciaggami bocznymi. Zakres obejmuje budowe kanalizacji
sanitarnej wraz z odgal¢zieniami do granic nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Budowa kanalizacji deszczowej od wylotu od studni D1 do D11 {acznie z uwzglednieniem
wpustow ulicznych na calej trasie kanalizacji.

Odtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka I do 30.06.2010r.

Odcinek II — budowa kanalizacji sanitarnej od studni M21 do M45 wraz z ciggami bocznymi.
Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic
nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja projektowa,

Odtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionej sieci.

Termin realizacji odcinka II do 30.11.2010r.

Kod CPV:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgow, linii  komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk, i kolei, wyrownanie terenu

43231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgow i rurociqgow do odprowadzania
Sciekow

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

Opis przedmiotu zamowienia przedstawia dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych (cz¢s¢ A 1 B), bgdace zalacznikami do siwz.

Szczegdlne warunki prowadzenia robot budowlanych wynikaja rowniez z innych dokumentéw,
zalaczonych do dokumentacji projektowey:

. pozwolenia na budowe,

. decyzji srodowiskowej,

. projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych,

. specyfikacjc techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (cz¢é¢ A i B)

. operaty wodnoprawne,

. operat na wycinkg drzew.

o N0 T N 'S T 0 R

- pkt 7 siwz Termin wykonania zaméwienia, otrzymuje brzmicnic:
7.1. termin rozpoczecia - nie pozniej niz na 7 dni od dnia przekazania placu budowy.
7.2. termin zakonczenia- toisamy z terminem obustronnego podpisania protekolu odbioru
przedmiotu umowy 31.01.2011r.- dla kaidego z zadan (lacznie z uzyskaniem ostateczne]
decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu wynikajacej z przepisu ustawy Prawo
budowlane).

- Ponadto, Zamawiajacy dokonal zmian w STWiORB czg$¢ A- jednolita tre$¢ w zalaczeniu.

b

Wiceprezes Zarzadu

magr ing/ Adam Putkowski



PN-24/RB/2009 /JRP Zatgeznik nr6 do SIWZ (wzér)

UMOWA~nr ..................... (wzbr) w zakresie zadania ........
Zawartawdniu ....................1. w Mikolowie, pomiedzy:

Zakladem Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. z siedzibg w Mikolowie, ul. Kolejowa 4, wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000149836; kapital zaldadowy: 80.568.500,00 (slownie:
osiemdziesigt miliondow pigéset szesédziesiat osiem tysigey pigéset zlotych 00/100),NIP: 635-10-06-
267, REGON: 272754320, reprezentowang przez:

Wiceprezesa Zarzadu — Adama Putkowskiego,

zwang dalej Zamawiajacym

a
R z siedzibga W oL przy ul. s
wpisanym do Kra_lowego Rejestru Sadowego pod nr .................., kapital zakladowy:
lub
” , Zam. w . PPN )0 1| RIS —

prowadza(cym dzmialnosc gospodarczq pod ﬁrmq T zswdztbq
W, . przy ul. dzmla_]qcym na podstaw1e wpisu clo ewidencji
dzmlalnosm gospodarcze_] DOE NE sewssn v swvassersians sy PIOWAGZONE] DIZEZ: v wrwssvsmmenums wviis
zwanym dalej Wykonawca, w imieniu ktorego dzialaja:

1)

2)

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé, w oparciu o przeprowadzone
postgpowanie w trybie przetargu nieograniczonego, roboty budowlane: budowa kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz przebudowa sieci wodociggowe] w ramach przedsigwzigeia: ,.Zapewnienie
prawidlowej gospodarki wodno — sciekowe] miasta Mikolow™ w zakresie obejmujacym budowe
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowg sieci wodociggowe] w zlewni dzielnicy
Nowy Swiat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji
pozwolenia na uzytkowanie, w zakresie:
1.) Zadanie A.4.10. Rejon ul. Nowy Swiat — budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej
i modernizacja sieci wodociagowej (w dokumentacji projektowej zadanie A.4.10. Rejon ul.
Nowy Swiat zostalo opracowane przez biura projektowe:
e ALL-PRO - zakres zostat okreslony jako Etap I11I;
e BPK - zakres zostat okreslony jako Etap I'V;
e BIPROSAN)
projektowany uktad obejmuje:
a) budowe kanalizacji sanitarnej, wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci
zakonczonych zaslepkami, o Srednicy © 150 - @ 200 mm 1 dlugosci okolo 2,2 km
(w tym metoda bezwykopowa - 0,146 km), w rejonie ulic: Nowy Swiat, Wodnej,
b) budowe rurociagu tlocznego @ 63 o dlugosci 0,035 km,
c) budowe kanalizacji deszczowej o srednicy od @ 200 do @ 315 mm i dlugosci okolo
1,4 km w rejonie ulic: Nowy Swiat, Wodnej,
d) modernizacje wodociagu o Srednicy od @ 63 do @ 400 mm i dlugosci okoto 2,2 km
w ulicy Nowy Swiat,
e) odtworzenie nawierzchni drog okoto 2,81 km
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Zadanie podzielono na odcinki:

Odcinek IA - budowa kanalizacji sanitarnej od studni S2.3 do S2.13 wraz z ciggami
bocznymi. Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgal¢zieniami do granic
nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Budowa kanalizacji deszczowej od studni D22 do D2.13 wigcznie z uwzglednieniem
wpustow ulicznych na calej trasie kanalizacji.

Modernizacja sieci wodociggowej od wiaczenia W1.1 do W1.39 wraz z odcinkami bocznymi.
Odtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka IA do 30.06.2010r.

Odcinek IB — budowa kanalizacji sanitarnej od studni S2.13 do S2.26 wraz z ciagami
bocznymi oraz odcinek od studni A5 do A5.4. Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej
wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Budowa kanalizacji deszczowej od studni D2.13 do D2.21, D221 do D228 wlgcznie
z uwzglednieniem wpustow ulicznych na catej trasie kanalizacji.

Modernizacja sieci wodociggowe] od wiaczenia W1.39 do W1.97 z wiaczeniem w istniejaca
sie¢ wraz z odcinkami bocznymi.

Budowa kanalizacji tlocznej od studni B19.1 do planowanej pompowni $ciekow.

Odtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka IB do 30.11.2010r.

Odcinek II — budowa kanalizacji sanitarnej od studni $2.26 do S2.37, A.12 do A.19, A27 do
A27.5 wraz z ciggami bocznymi. Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz
z odgatezieniami do granic nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja,
projektowa.

Budowa kanalizacji deszczowej od studni D2.28 do D2.35, D1.1 do D1.4, D1.1 do D1.7
facznie z uwzglednieniem wpustow ulicznych na calej trasie kanalizacji.

Odtworzenie nawierzchni po budowie wyze] wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka II do 30.11.2010r.

2.) Zadanie A.7.1.11. Rejon ul. Wodociggowej - budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej (w dokumentacji projektowej zadanie A.7.1.11. Rejon ul. Wodociggowe;j
zostalo opracowane przez biuro projektowe:
e ALL-PRO - zakres zostal okreslony jako czes¢ Etap I,
e BPK - zakres zostat okreslony jako czesc¢ Etap 1T 1 IIT)
projektowany uktad obejmuje:
a) budowe kanalizacji sanitarnej, wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci
zakonczonych zaslepkami, o srednicy @ 150 - @ 250 mm i diugosci okolo 1,2 km
(w tym metoda bezwykopowg — 0,011 km), w rejonie ulic. Wodociggowe;,
Dziatkowcow, Poludniowe;,
b) budowe kanalizacji deszczowe] o srednicy od @ 200 do @ 400 mm i dtugosci okoto
0,6 km w rejonie ulic; Wodociagowej, Dziatkowcow, Poludniowe;,
¢) odtworzenie nawierzchni drog okoto 1 km

Zadanie podzielono na odcinki:

Odcinek IA — budowa kanalizacji sanitarnej od studni S3.53 do S3.58, S3.58 do S3.105,
S3.58 do S3.60 wraz z ciggami bocznymi. Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej
wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci zakonczonych =zaslepkami zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Budowa kanalizacji deszczowej od studni D3.5 do D3.12.

Odtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka IA do 31.05.2010r.
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Odcinek IB - budowa kanalizacji sanitarnej od studni S3.60 do S3.64 wraz z ciagami
bocznymi. Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic
nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Budowa kanalizacji deszczowej od studni D3.12 do D3.15.

Odtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka IB do 30.06.2010r.

Odcinek II — budowa kanalizacji sanitarnej od studni S3.64 do S3.98, $3.64 do S3.71, C66
do C71, k38 do S43 wraz z ciagami bocznymi. Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej
wraz z odgalezieniami do granic nieruchomo$ci zakonczonych zaslepkami zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Budowa kanalizacji deszczowej od studni D3.15 do D3.21, D3.15 do D3.22, D17 do D24
tacznie z uwzglednieniem wpustow ulicznych na calej trasie kanalizacji.

Odtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka II do 15.11.2010r.

3.) Zadanie A.6.12. Rejon ul. Konstytucji 3-go Maja - budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej (w dokumentacji projektowej zadanie A.6.12. Rejon ul. Konstytucji 3-go Maja
zostato opracowane przez biuro projektowe:

o BIPROSAN - zakres zostal okreslony jako Etap I)

projektowany uklad obejmuje:

a) budowe kanalizacji sanitarnej o srednicy @ 160 - @ 400 mm i dlugosci okoto 2,2 km
(w tym metods bezwykopowa — 0,121 km) w rejonie ulic: Konstytucji 3-go Maja,
Kopernika, Rybickiego, Jednosci,

b) budowe kanalizacji deszczowej o srednicy od @ 200 do @ 500 mm 1 dlugosci okolo
0,7 km w rejonie ulic: Konstytucji 3-go Maja, Kopernika, Rybickiego, Jednosci,

¢) renowacja okoto 0,5 km

d) odtworzenie nawierzchni drog okoto 1,6 km

Zadanie podzielono na odcinki:

Odcinek IA — budowa kanalizacji sanitarnej od studni S3.1 do S3.14. Zakres obejmuje
budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do granic nieruchomosci zakonczonych
za$lepkami zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odtworzenie terenu po budowie wyzej wymienionej siecl.

Termin realizacji odcinka IA do 31.05.2010r.

Odcinek TB — budowa kanalizacji sanitarnej od studni $3.14 do S3.1.7, od S3.14 do S3.5.1
wraz z ciagami bocznymi. Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz
z odgatezieniami do granic nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Budowa kanalizacji deszczowej od studni D3.14 do D3.29, od D3.14 do D3.23 wraz
z ciagami bocznymi tacznie z uwzglednieniem wpustow ulicznych na catej trasie kanalizacji.
Qdtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka IB do 31.08.2010r.

Odcinek ITA — budowa kanalizacji sanitarnej od studni S3.1.2 do S3.1.1.21 wraz z ciggami
bocznymi. Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do granic
nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja projektowa.

Budowa kanalizacji deszczowej od studni D3.27 do D3.6.2, od D3.62 do D3.6.18
(renowacja) wraz z ciagami bocznymi facznie z uwzglednieniem wpustow ulicznych na catej
trasie kanalizacji.

Odtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka IIA do 31.08.2010r.
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Odcinek IIB — budowa kanalizacji sanitarnej od studni §3.15 do S3.2.5, od S3.22 do S3.4.18
wraz z ciagami bocznymi. Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz
z odgatezieniami do granic nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Budowa kanalizacji deszczowej od studni D3.18 do D3.4.14 wraz z ciagami bocznymi tacznie
z uwzglednieniem wpustoéw ulicznych na catej trasie kanalizacji.

Odtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka IIB do 30.11.2010r.

4.) Zadanie A.7.2.13. Rejon ul. Przyjaciél - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
(w dokumentacji projektowej zadanie A.7.2.13. Rejon ul. Przyjaciél_zostalo opracowane
przez biuro projektowe:
o BIPROSAN - zakres zostat okreslony jako Etap II)
projektowany uktad obejmuje:
a) budowe kanalizacji sanitarnej o $rednicy @ 160 - @ 200 mm i dhugosci okoto 2,1 km
(w tym metoda bezwykopowa - 0,10 km) w rejonie ulic: Przyjaciol, Konstytucji 3-go
Maja, Starej Drogi, Poludniowej,
b) budowe kanalizacji deszczowej o $rednicy od @ 200 do @ 700 mm i diugosci okolo 2
km w rejonie ulic: Przyjaciol, Konstytucji 3-go Maja, Starej Drogi, Poludniowej,
¢) odtworzenie nawierzchni drog: okoto 1,6 km

Zadanie podzielono na odcinki:

Odcinek I — budowa kanalizacji sanitarnej od studni S1.1 do S1.8 wraz z ciagami bocznymi.
Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic
nieruchomoéci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Budowa kanalizacji deszczowej od studni D1.1 do D1.6, od D1.1 do D3.14 wiacznie, D1.9 do
D1.15 wraz z ciagami bocznymi {acznie z uwzglednieniem wpustow ulicznych na calej trasie
kanalizacji.

Odtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka I do 30.06.2010r.

Odcinek II — budowa kanalizacji sanitarnej od studni S2.1 do S2.4, od S2.4 do S2.30, od
S2.4 do S$2.1.14 wraz z ciggami bocznymi. Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej
wraz z odgatezieniami do granic nieruchomosei zakonczonych zaslepkami zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Budowa kanalizacji deszczowej od studni D3\12 do D2.2, od D2.2 do D2.1.3, od D2.2 do
D2.15 tacznie z uwzglednieniem wpustow ulicznych na calej trasie kanalizacji.

Odtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka I do 31.08.2010r.

Odcinek T — budowa kanalizacji sanitarnej od studni S1.8 do S1.1.12, od S1.8 do S1.35
wraz z ciagami bocznymi. Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarne) wraz
z odgalezieniami do granic nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacija
projektowa.

Budowa kanalizacji deszczowej od studni D1.15 do D1.1.10, od D1.15 do D1.36 wraz
z ciagami bocznymi tacznie z uwzglednieniem wpustow ulicznych na catej trasie kanalizacji.
Odtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionych siect.

Termin realizacji odcinka IIT do 30.11.2010r.

5.) Zadanie A.5.14. Rejon ul. Torowej - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
(w dokumentacji projektowej zadanie A.5.14. Rejon ul. Torowej zostalo opracowane przez
biuro projektowe:

o SRODOWISKO - zakres zostal okreslony jako Etap II)
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projektowany ukiad obejmuje:

a) budowe kanalizacji sanitarnej o $rednicy @ 150 - @ 250 mm i diugosci okoto 2 km (w
tym metoda bezwykopowa - 0,026 km) w rejonie ulic: Torowej, Prostej, Dolnej,
Rybnickiej,

b) budowe kanalizacji deszczowej o érednicy od @ 200 - @ 300 mm i dfugosci okoto 0,6
km w rejonie ulic: Torowej, Prostej, Dolnej, Rybnickiej,

¢) odwodnienie liniowe: 0,062 m,

d) odtworzenie nawierzchni drog okoto 0,68 km

Zadanie podzielono na odcinki:

Odcinek I — budowa kanalizacji sanitarnej od studni N1 do N12 wraz z ciagami bocznymi.
Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic
nieruchomoéci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacija projektowa.

Odtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka I do 30.04.2010r.

Odcinek II— budowa kanalizacji sanitarnej od studni K1 do K21, K21 do L8 wraz z ciagami
bocznymi. Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic
nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja projektowa.

Budowa kanalizacji deszczowej od wylotu W2 do studni A10.9, od wylotu W4 do studni AS5.3
wraz z wpustami, odwodnienie liniowe od AL1 do AL2 z wylotem do W3A, W3B.
Odtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka I do 31.08.2010r.

Odcinek TIT — budowa kanalizacji sanitarnej od studni K21 do K25.10, K25 do K43 wraz z
ciagami bocznymi. Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do
granic nieruchomoséci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja projektowa.
Budowa kanalizacji deszczowej od wylotu od wylotu W1 do studni A21 tacznie z
uwzglednieniem wpustow ulicznych na calej trasie kanalizacji.

Odtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka IIT do 30.11.2010r.

6.) Zadanie A.5.15. Rejon ul. Energetykow - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
(w dokumentacji projektowej zadanie A.5.15. Rejon ul. Energetykow zostalo opracowane
przez biuro projektowe:
e SRODOWISKO - zakres zostat okreslony jako Etap I)
projektowany ukiad obejmuje:
a) budowe kanalizacji sanitarnej o srednicy @ 150 - @ 250 mm 1 dlugosci okoto 2,1 km
(w tym metodg bezwykopowa - 0,125 km) w rejonie ulic: Energetykow, Pokoju,
Murarskiej, Rymarskiej, Rybnickiej,
b) budowe kanalizacji deszczowej o $rednicy od @ 200 - @ 300 mm i diugosei 0,4 km
w rejonie ulic: Energetykow, Pokoju, Murarskiej, Rymarskiej, Rybnickiej,
c) odtworzenie nawierzchni drog: 0,48 km

Zadanie podzielono na odcinki:

Odcinek I — budowa kanalizacji sanitarnej od studni M1 do M21 (w tym studnia K1 wraz
z wylotem poza pas jezdni) wraz z ciggami bocznymi. Zakres obejmuje budowe kanalizacji
sanitarnej wraz z odgatezieniami do granic nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie
z dokumentacjg projektowa. :

Budowa kanalizacji deszczowej od wylotu od studni D1 do D11 {acznie z uwzglgdnieniem
wpustow ulicznych na calej trasie kanalizacji.

Odtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionych sieci.

Termin realizacji odcinka I do 30.06.2010r.
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Odcinek Il — budowa kanalizacji sanitarnej od studni M21 do M45 wraz z ciggami bocznymi.
Zakres obejmuje budowe kanalizacjt sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic
nieruchomosci zakonczonych zaslepkami zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odtworzenie nawierzchni po budowie wyzej wymienionej sieci.

Termin realizacji odcinka II do 30.11.2010r.

N2

h

N

Kod CPV:

43230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgow, linii  komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk, i kolei, wyrdwnanie terenu

43231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgow i rurociqgow do odprowadzania
sciekow

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

. Uzyskaé ostateczng decyzj¢ pozwolenia na uzytkowanie i1 inne dokumenty, o ktérych mowa w § 13

ust.2 umowy przed terminem zakonczenia.

. Termin wykonania zamdwienia:

3.1. termin rozpoczgcia - nie pozniej niz 7 dni od dnia przekazania placu budowy

3.2, termin zakonczenia - tozsamy z terminem obustronnego podpisania protokolu odbioru
przedmiotu umowy: 31.01.2011r. (lacznic z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na

uzytkowanie obiektu wynikajacej z przepisu ustawy Prawo budowlane).

§2

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty zgodnic z opisem przedmiotu zamodwienia
przedstawionym w dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych (czgsc A 1 B) oraz z innymi dokumentami, zalgczonymi do dokumentacji
projektowe;;

1) pozwolenia na budowe,

2) decyzja srodowiskowa,

3) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt budowlanych,

zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi warunkami przepisow technicznych i Prawa
budowlanego, wymaganiami wynikajacymi z obowiazujacych Polskich Norm i aprobat
technicznych,

w terminie dol4 dni od dnia podpisania umowy przedstawi¢c Zamawiajacemu do akceptacji

harmonogram rzeczowo — czasowy uszczegoOlawiajgcy realizacje robot, o ktorych mowa w § 1

umowy,

. dostarczy¢ Zamawiajacemu na 7 dm od podpisania umowy, przed protokolarnym przekazaniem

terenu budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami oraz oswiadczenie o podjeciu obowigzkow pelnienia funkcji kierownika budowy;

. przyja¢ front robot i przygotowad si¢ do realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci:

5.1. wyposazy¢ na swoj koszt zaplecze robét budowlanych we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek
natury, ktore sg niezb¢dne do wykonywania robdt; umiesci¢ tablice informacyjng zgodnie
z obowigzujacymi przepisami;

5.2. wykona¢ roboty tymczasowe, ktore mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

5.3. oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, na ktorych, pod ktérymi lub przez ktore mogg byc
prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione
przez Zamawiajacego jako miejsce pracy;

. zabezpieczyc¢ 1 oznakowac teren prowadzenia robot przed dostgpem osob niepowolanych;
. przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, BHP, w tym zapiséw ochrony srodowiska,

warunkow wynikajacych z przepisow ustawy Prawo ‘wodne, Prawo ochrony przyrody oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochronny zdrowia, roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w spr. bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (DZ. U. z 2008 r., nr 23, poz. 150);,
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8. utrzymywa¢ roboty w dobrym stanie. Z nalezytg troska 1 pilnoscia nalezy zapewnic
wykwalifikowang kadre robotnicza wraz z nadzorem, materialy posiadajgce atesty jakosci wraz z
zadeklarowana wysoks jakoscia zastosowanych surowcow, urzadzen budowy i wszystkich innych
rzeczy, zarowno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, niezbgdne do utrzymania i wykonania
rob6t w stopniu, w jakim wymaga tego jakosc robot;

9. utrzymac teren budowy w stanie wolnym od zbgdnych przeszkod, skladowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, zbgdne materialy, urzadzenia prowizoryczne, odpadki, smieci ktore nie sa potrzebne
lub si¢ ich pozbywaé, sprawe postgpowania z odpadami reguluje ustawa o odpadach z 27.04.2007
r. (j.t. Dz. U. z 2007 r., nr 39, poz. 251) i ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j.t.
Dz. U. 22008 r., nr 25, poz. 150);

10 Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za zdarzenia, ktore moga mie¢ zwiazek
z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz, ktére mogg zaistnie¢ na terenie budowy, jak rowniez
za szkody i straty spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresic rgkojmi
1 gwarancji;

11. Wykonawca winien uprzedzic Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robét spowodowanej
nie wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkow przez Zamawiajacego;

12. na pisemne zadaniec Zamawiajacego przerwac roboty, a jezeli zostanie zgloszona taka potrzeba —
zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

13. wykonaé inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na mapy Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Mikolowie z danymi w postaci cyfrowej
(wektorowej) w ukladzie 65 w formacic DGW lub DXF z zachowaniem prawidlowej topologii
obiektu i 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz komplet dokumentéw do odbioru technicznego
koncowego;

14. zglasza¢ na pismie w dzienniku budowy:

1.) gotowosc do odbioru robét ulegajacych zanikowi lub zakryciu,

2.) gotowosc do odbioru technicznego czgsciowego,

3.) gotowos¢ do odbioru technicznego koncowego,

4.) fakt osiagniecia gotowosci do dokonania przez Zamawiajacego odbioru przedmiotu umowy, po
uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanic obicktu budowlanego i obustronnym
podpisaniu protokolu odbioru technicznego koncowego, oraz usunigciu wad stwierdzonych
w tym protokole,

15. przywrocié teren zajety w czasie realizacji przedmiotu umowy do nalezytego stanu w sposob

zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

16. po odbiorze technicznym koncowym, a przed odbiorem przedmiotu umowy zlikwidowa¢ zaplecze.

§3

Zamawiajacy zobowigzuje sig:

1. dokona¢ czynnosci zwigzanych z rozpoczgciem robot:
1.1. przekaza¢ Wykonawcy plac budowy do 10 dni od dnia podpisania Umowy:;
1.2. przekaza¢ Wykonawcy dziennik budowy w dniu przekazania placu budowy;

2. reagowa¢ na wszystkic uwagi i zgloszenia dokonane na pismie w dzienniku budowy przez
kierownika budowy,

3. dokonywac¢ czynnos$ci odbiorowych robot:
3.1. odbioru robot ulegajacych zanikowi lub zakryciu — w terminie do 3 dni roboczych od
zgloszenia przez Wykonawcg,
3.2. odbioru technicznego czedciowego — w terminie do 7 dni roboczych od zgloszenia przez
Wykonawece,
3.3. odbioru technicznego koncowego — w terminie do 10 dni roboczych od zgloszenia przez
Wykonawecg,
3.4, fakt osiagniecia gotowosci do dokonania przez Zamawiajacego odbioru przedmiotu umowy,
po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego i obustronnym
podpisaniu protokolu odbioru technicznego koncowego, oraz usuni¢cin wad stwierdzonych w tym
protokole — w terminie do 10 dni roboczych od zgloszenia przez Wykonawcg;

4. zapewni¢ nadzor inwestorski;

5. powola¢ komisj¢ odbiorowa zlozong z przedstawicieli Zamawiajacego dla dokonania odbioru
technicznego koncowego oraz odbioru przedmiotu umowy,
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§4

. Z ramienia Wykonawcy obowiazki Kierownika budowy pelni¢ bedzie:...............................
. Z ramienia Zamawiajacego inspektorami nadzoru inwestorskiego beda:...........oooo
. Koordynatorem inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie:... ...

U B =

§5

Zmiany osob o ktorych mowa w §4 umowy nie wymagajg zmiany umowy, a jedyniec pisemnego
poinformowania stron nmowy o tych zmianach.

§é6

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci prac Podwykonawcy na zasadach okreslonych
w art. 647" Kodeksu Cywilnego, niniejszej Umowy i siwz.

. Wykonawca bierze calkowita odpowiedzialnos¢ za czg$¢ zadania zrealizowanego przez
Podwykonawcg.

3. W przypadku powierzenia czesci prac Podwykonawcy, Wykonawca zalacza kazdorazowo do
falctury za wykonane roboty cesje wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcy, do wysokosci wartosci
wykonanych, odebranych i zafakturowanych przez Podwykonawcg robot, niezaplaconych przez
Wykonawce.

4, Wykonawca przed wystawieniem faktury jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu
zestawienia faktur wystawionych przez Podwykonawcow, wraz z kserokopia zrealizowanych na
poczet wyspecyfikowanych w zestawicniu faktur dowodéw zaplaty poswiadczonych za zgodnosc
z oryginalem.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Podwykonawcéw potwierdzenia platnosci
dokonanych na ich rzecz przez Wykonawece.

S

§7

1. Zadanie i kompetencje inspektora nadzoru inwestorskiego okresla ustawa prawo budowlane,
w szczegdlnosci jest on zobowiazany do bezposredniej kontroli jakosci, terminowosci i zgodnosei
z dokumentami wymienionymi w § 2 umowy robot budowlanych.

Swoje uwagi zastrzezenia i polecenia zamieszcza na pismie w dzienniku budowy

Sprawdzenic jako$ci robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnich
komisji odbioru powolanej przez Zamawiajacego.

3. Zgloszone wady powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce nie pozniej niz w ciagu 7
dni od daty powiadomicnia wykonawcy o ich zaistnieniu.

4, Inspektor nadzoru inwestorskiego poswiadcza usunigcie wad wpisem do dziennika budowy.

5. Jezeli Wykonawca nie usunic wad w terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie
trzeciej (innemu Wykonawcy). O zamiarze powierzenia usunigcia wad osobie trzeciej,
Zamawiajacy winien poinformowa¢ Wykonawcg co najmniej 7 dni wczesniej przed zleceniem ich
osobie trzeciej.

6. Koszt usuniecia wad przez osobg trzecig w takim przypadku obcigza Wykonawcg.

.[\J

§8
1. Wykonawcy przyshiguje od Zamawiajacego wynagrodzenie ryczaltowe wynoszace:
(11 1 M OSSPSR |
podatele VAT 2700 commamssmvmvns wrvsemerin2h
BIULIO: i zl
TOTRIIIE povcpnermascomm o L T AR AN zl

2. Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie niezmienne do korca trwania umowy.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjq robot objetych zamowieniem, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu nieoszacowanie
wszystkich kosztow zwiazanych z realizacjg przedmiotu zamowienia, a takze oddzialywanie
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
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§9

1. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ fakturowanie przejiciowe, laczna wartosé wszystkich
faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 80 % kwoty, o ktérej mowa w §8 ust.1 umowy.
Podstawe wystawienia faktury przejsciowej przez Wykonawce stanowi obustronnie podpisany
protokdl odbioru technicznego czgsciowego robot. W przypadku, gdy zamawiajacy uzna, ze
Wykonawca nienalezycie wykonuje przedmiot zamowienia wstrzyma mozliwos¢ fakturowania
przejsciowego robot.

3. Podstawg wystawienia faktury koncowej stanowi obustronnie podpisany protokdl odbioru

przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania, aby forma faktur wystawionych przez Wykonawcg
odpowiadala wymaganiom instytucji wspolfinansujacych inwestycje — wyodrgbnienie kosztow
kwalifikowanych i nickwalifikowanych 1 inne, wymagania okresli Zamawiajacy.

. Termin platnosei faktury — 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci
na rzecz osoby trzeciej.

2

h

=

§10

Zobowigzania za wykonanie przedmiotu zamowienia bgdg regulowane w nastgpujacy sposob:

1) w przypadku wystapienia wzajemnych naleznosci pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, jako
zaplata uznane begdzie wzajemne potracenie,

2) w przypadku zloZenia przez Wykonawce cesji wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcy,
Zamawiajagcy dokonuje platnosci przelewem na konto Podwykonawcy wskazane w cesji
wierzytelnosci,

3) w pozostalych przypadkach platnos¢ realizowana begdzie przez Zamawiajacego na konto
bankowe wskazane przez Wykonawcg na fakturach.

Kolejno$¢ realizacji platnosci wg powyzej wymienionych form ustala si¢ w nastgpujacy sposob:
jako picrwsze potracenic wzajemnych naleZznodci wymienione w pkt 1., nastgpnic z cesji
wierzytelnosci, o ktérej mowa w pkt 2. a po niej platnos¢, o ktorej mowa w pkt 3.

§11

1. Wykonawca  wniosl  zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy w  formie
. wwysokosci 10% wartosci umowy brutto w kwocie ............. przed
podpisaniem umowy.

. Czg$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodnic z umows wykonania robdt zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie
wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady Iub
gwarancji jakosci w wysokosci 30 % zabezpieczenia zostanic zwrocona nic pozniej niz w 15. dniu
po uplywie okresu r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci.

. Wykonawca ubezpieczyl budowg od strat i szkoéd spowodowanych przez jakickolwiek przyczyny,
Wartos¢ robot objetych ubezpieczeniem winna uwzglgdniaé:

= roboty - do wartosci ceny podanej ofercie Wykonawey;
= sprzet do wartosci niezbgdnej dla wykonania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zawarl umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzongj
dzialalnosci na sume ubezpieczenia min. 100% wartosci ceny oferty. Jednoczesnie Wykonawca
przedlozyl Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia (np.
polisa).

. Wykonawca sporzadzil 1 przedlozyl Zamawigjgcemu kosztorys ofertowy, ktorego laczna wartos¢
odpowiada cenie ryczaltowej podanej w ofercie Wykonawcy, przed podpisaniem umowy.

o

)

n

§12

1. Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia zwiazane z placem budowy i realizacja przedmiotu
zaméwienia od przekazania placu budowy do czasu obustronnego podpisania protokotu odbioru
przedmiotu umowy.
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[N

. Zamawiajacy nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za skladniki majatkowe Wykonawcy 1 osob
trzecich, znajdujace sie na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§13

1. Wykonawca przeprowadza proby 1 sprawdzenia przewidziane w dokumentach o ktérych mowa §2
ust 1 umowy i wlasciwych przepisach.

. Do obowigzkow Wrykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawicnic Zamawiajgcemu
niezbednych dokumentow, a w szczegdlnosci prawidlowo wypelnionego 1 zakonczonego dziennika
budowy, zaswiadczen wlasciwych jednostek i organdow, protokolow technicznych odbioréw
migdzyoperacyjnych, niezbgdnych swiadectw kontroli jakosci oraz dokumentacji powykonawcze)
z¢ wszystkimi zmianami dokonanymi wtoku budowy, oraz pisemne potwierdzenie
o uporzadkowaniu terenu po prowadzonych robotach, najpdZniej w dniu zgloszenia gotowosci do
odbioru technicznego koncowego.

3. Wykonawca wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 2 przekazuje Zamawiajacemu dokument

gwarancyjny, zgodny z zalgcznikiem nr | do umowy.

L]

§ 14

1. Zakonczenie wszystkich odcinkow 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb
1 sprawdzen, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci
wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub brak ustosunkowania si¢
do wpisu w ciggu 5 dni roboczych oznacza osiagnigcie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do
dziennika budowy.

Po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego o osiggnigciu gotowosci do odbioru
koncowego przedmiotn umowy Wrykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmic
Zamawiajgcego.

[S]

§15

Wady wykryte przy odbiorach robét o ktorych mowa w §2 ust 14 umowy usuwane bedg
w terminach ustalonych przez Zamawiajacego.

§16

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy

ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowicdzialny z tytulu gwarancji i rgkojmi za wady przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady wykryte i powstale po odbiorze
lecz z przyczyn tkwigeych w przedmiocie umowy.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i r¢gkojmi na okres 5 lat od daty obustronnego
podpisania protokolu odbioru koncowego przedmiotu umowy - na wykonane roboty budowlane,
zainstalowane urzadzenia i zastosowane materialy.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy (podczas jego

eksploatacji) w terminie gwarancji 1 rgkojmi obowigzany jest do przedloZzenia Wykonawcy
stosownego zgloszenia, najpozniej w ciggu 7 dni od dnia stwierdzenia wystapienia wad.

Ul

§17

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za opéznienie w wykonaniu kazdego odcinka,
o ktorym mowa § 1 ust. I umowy w wysokosci:
I.1. Zadanie A .4.10. - 10.000 zI (slownie: dziesigé tysiecy zlotych)
1.2, Zadanie A.7.1.11. — 5.000 z! (slownie: pigé tysiecy zlotych)
1.3. Zadanie A.6.12. — 10.000 2l (slownie: dziesigé tysigcy zlotych)
1.4. Zadanie A.7.2.13. - 10.000 zi (slownic: dziesic¢ tysigcy zlotych)
1.5. Zadanic A 5.14. - 5.000 zi (slownie: pig¢ tysigcy zlotych)
1.6. Zadanie A.5.15. - 5.000 zl (slownie: pig¢ tysi¢cy zlotych)
za kazdy dzien opdznienia w terminie wykonania odcinka.
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Naleznoéé z powyzszego tytulu Zamawiajacy potraci z faktury, wystawionej przez Wykonawce
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia kary umowne] z faktury lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania ustala si¢, ze zaplata nastapi przelewem na konto
Zamawiajacego podane w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcg naliczenia.

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajacego.

§18

1. Wykonawcy zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rgkojmi w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto
okreslonego w §8 za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego na ich usuniecie.
Naleznosé z powyzszego tytulu Zamawiajacy potraci z faktury, wystawionej przez Wykonawce
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia kary umownej z faktury lub
z zabezpicczenia nalezytego wykonania ustala sig, ze zaplata nastapi przelewem na konto
Zamawiajacego podane w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawce naliczenia.

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania

uzupelniajgcego.

§19

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng za opéznienie w dotrzymaniu terminu
zakonczenia przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § | ust. 3 pkt 3.2. w wysokosci:
1.1. Zadanie A.4.10. - 20.000 z! (slownie: dwadziescia tysigcy zlotych)
1.2. Zadanie A.7.1.11. — 10.000 z (slownie: dziesig¢ tysigey zlotych)
1.3. Zadanie A.6.12. — 20.000 zl (slownie: dwadziescia tysigcy zlotych)
1.4. Zadanie A.7.2.13.. — 20.000 21 (slownie: dwadziescia tysigey zlotych)
1.5. Zadanie A.5.14. — 10.000 z! (slownie: dziesigc tysigcy zlotych)
1.6. Zadanie A.5.15. - 10.000 zl (slownie: dziesigc¢ tysigey zlotych)
za kazdy dzien opdznienia.
Naleznoéé z powyzszego tytulu Zamawiajgcy potraci z faktury, wystawionej przez Wykonawce
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia kary umownej z faktury lub
z zabezpieczenia nalezytepo wykonania ustala si¢, ze zaplata nastapi przelewem na konto
Zamawiajacego podane w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawce naliczenia.

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajacego.

§20

Zamawiajacy ma prawo odstapienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez odpowiedzialnosci
i kar umownych wzgledem Wykonawcy 1 jednoczesnie naliczy¢ Wykonawcy kary umowne zgodnic z
§ 21 ust. 1 tiret pierwszy w przypadku:

a) razacego naruszenia przez Wykonawcg przepisow ustawy Prawo Budowlane, przepisow BHP;

b) opdznien Wykonawcy w terminach wykonania poszczegdlnych odcinkow, o ktorych mowa
w § 1 ust. 1 umowy, wynoszacych powyzej 2 miesigcy:

¢) opdznienia w platnosciach na rzecz Podwykonawcy w zakresie im powierzonym przy realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, wynoszacego powyzej 3 miesigcy.

§ 21

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
-w razie odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za kidre odpowiedzialnosc
ponosi Wykonawca w wysokos$ci 15% wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w §8,
-w razie odstapienia od umowy przez Wykonawcg z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca w wysokoscei 15% warto$ci wynagrodzenia netto okreslonego w §8.
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Nalezne z tego tytulu kwoty Zamawiajacy potraci z faktury, wystawionej przez Wykonawce lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia kary umownej z faktury lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania ustala sig, Ze zaplata nastgpi przelewem na konto
Zamawiajacego podane w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcg naliczenia.
2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy karg umowna w razie odstapienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 8, za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo
zamdwien publicznych.
3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajacego.

§22
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, w razie niepozyskania Srodkdéw na
wklad wlasny lub srodkow z dotacji, postanowienia § 21 ust. 2 umowy nie maja zastosowania
w takim przypadku.
§23

W sprawach nieuregulowanych ninigjsza Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 24

Sprawy sporne wynikajace z tresci niniejszej Umowy strony poddaja pod rozstrzygnigcie wlasciwego
migjscowo dla Zamawiajacego sadu powszechnego.

§ 25
Integralng cze$¢ Umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami.
§ 26

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych trzy otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawea.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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PN-24/RB/2009 /JRP zalgeznik nr 6 do SIWZ (wzér)

Zatacznik nr 1 do Umowy

DOKUMENT GWARANCYINY
§1
Gwarant .........cc.occoeevienieinennnn udziela w dniu .......... Zamawiajacemu - Zakiadowi Inzynierii
Miejskiej sp. z 0.0. w Mikolowie gwarancji jakosci wykonanego przedmiotu umowy
.................................... Zgodnie Z UMOWE .......ocooovvveerreeesieeneeeeees ZAMAL
§2

Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg w dniu obustronnego podpisania protokolu odbioru
przedmiotu umowy i wynosi 5 lat dla wykonanych robot budowlanych, zastosowanych
materialow budowlanych i zainstalowanych urzadzen.

§3
W okresie gwarancji Gwarant jest zobowigzany do usunmigcia wszelkich wad, do
nadzorowania usuwania tych wad oraz dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec
podmiotoéw uczestniczacych w robotach budowlanych .

§ 4
Jezeli Gwarant nie usunie zgloszonej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy zleci jej usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Gwaranta, a koszty pokryje
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ztozonego przez Gwaranta.

§5
Przed uplywem okresu gwarancji Zamawiajacy =zorganizuje przeglad gwarancyjny,
z udzialem przedstawicieli Gwaranta.

§6
W sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§7
Dokument gwarancyjny sporzadzono w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje
Zamawiajacy w dniu podpisania protokolu odbioru przedmiotu umowy, 2. otrzymuje
Gwarant.

podpis 1 pieczec Gwaranta
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I.1. WSTEP.
L1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych czesé A.
Przedmiotem niniejszej STWiIORB czgs¢ A sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z projektem  kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modemizacija sieci wodociagowe;j
wraz z przepompowniami/tloczniami i rurociggami tlocznymi w gminie Mikolodw wraz z odtworzeniem
nawierzchni drog przy realizacji inwestycji :

wZapewnienie prawidlowej gospodarki wodno — Sciekowej miasta Mikoléw” dla zlewni obszaru

Nowy Swiat, Rybnicka.

112, Zakres STWiORB czesc A.

STWIORB czgé¢ A jest stosowana jako dokument do przetargu dla wykonania robdt w zakresie budowy
kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikoléw w rejonie ulic Nowy Swiat,
Wodnej, Wodociagowej, Poludniowej, Dziatkowcdw, Konstytucji 3-go Maja, Kopernika, Rybickiego,
Jednosci, Przyjaciol, Starej Drogi, Rybnickiej, Torowej, Dolnej, Prostej, Energetykow, Pokoju,
Murarskiej, Rymarskiej oraz kanalizacji deszczowej dla wyze] wymienionego terenu oraz
przebudowy sieci wodociagowej w ulicy Nowy Swiat wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem
decyzji pozwolenia na uzytkowanie, z wylaczeniem nastepujgcego punktu z ponizszej specyfikacji:
IL1.3.5.

L.1.3. Zakres robét objetych STWiORB czesé A.
Ustalenia niniejszej aktualizacji dotycza prowadzenia robot, a takze dookreslenia zastosowanych
materialow przy realizacji przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.2. zwiazanych z projektem
kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja sieci wodociggowej oraz odtworzeniem nawierzchni
drog, obejmujacych nastepujacy zakres robot:
a) wykopy liniowe;
b) zabezpieczenie wykopow;
¢) wykonanie sieci i przylaczy wodociggowych z rur PE 932 + @ 125 mm;
d) wykonanie sieci wodociggowej z rur z zeliwa sferoidalnego powyzej @ 125 mm;
e) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych od @ 150 mm;
f) wykonanie rurociagu tlocznego kanalizacji sanitarnej z rur PE cisnieniowych do @ 125 mm;
g) wykonanie rurociagu tlocznego kanalizacji sanitarnej z zeliwa sferoidalnego powyzej @ 125mm;
h) wykonanie studni kanalizacji sanitarnej z polimerobetonu od @ 600 + @ 2000 mm;
i) wykonanie studni kanalizacji sanitarnej z tworzywa sztucznego - monolityczne od 0 300 + @ 2000mm;
j) wykonanie komdr betonowych @ 1500 + @ 2000 mm;
k) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC @ 160 + 630 mm;
1) wykonanie kanalizacji deszczowej z rur polimerobetonowych od @ 800 mm;
m) wykonanie studni kanalizacji deszczowej z tworzywa sztucznego @ 600 mm;
n) wykonanie studni kanalizacji deszczowej z tworzywa sztucznego — monolityczne
od @ 600 =+ @ 2000 mm;
0) wykonanie studni kanalizacji deszczowej z polimerobetonu od @& 600 + @ 2000 mm;
p) wykonanie tloczni sciekow;
q) wykonanie ogrodzenia tloczni sciekow;
r) wykonanie drogi dojazdowej do tloczni sciekow;
s) préba szczelnosci i odbioru robot;
t) odtworzenie nawierzchni drog, wjazdow i terendw zielonych;
u) odtworzenie i wykonanie rowow;
v) czyszezenie istniejgcych rowow i ciekow;
w) wzmocnienie podioza poprzez stabilizacjg cementem;
x) odtworzenie konstrukcji nawierzchni z asfaltobetonu, destruktu bitumicznego, tlucznia , kostki
betonowe;;
y) montaz drogowych prefabrykowanych elementéw betonowych (krawegzniki, obrzeza, scieki
korytkowe).



L 14. Okreslenia podstawowe.

Armatura — element odcinajacy lub regulujacy przeptyw i cignienie, tj. zasuwa odcinajaca, zasuwa
regulacyjna, zawor redukujacy cisnienie, zawor odpowietrzajacy, zawér zwrotny, hydrant itp.
Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosci, charakteryzujacy sie Znacznym

i dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i Zageszczona.

Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana ze betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach polaczonych ze soba
trwale w fazie produkeji.

Blok oporowy — betonowy — blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calo$é techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego czesé stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajaca warunki statecznosei i odwodnienia.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Ci$nienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartoéé ciénienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.

Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymalosé elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Cisnienie prébne — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
szczelnosci.

Dlugosé kanatu - odleglo$é miedzy studzienkami sciekowymi mierzona w osi studzienek.

Dlugo$é kolektora - odleglosé miedzy studzienkami sciekowymi mierzona w osi studzienek. Nalezy
uwzglednié rzeczywisty spadek kanatu (tzn. prawdziwa dlugosé kanatu a nie tylko jego rzut na
plaszczyzne pozioma).

Dlugos¢ mostu - odleglosé miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostéw
lukowych z nasypka - odleglosé w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

Dokop - migjsce pozyskania gruntu do zasypania, polozone poza pasem rob6t kanalizacyjnych.

Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robdt, opracowany
zgodnie z aktualnym Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen iinnej korespondencii
technicznej pomigdzy Zamawiajacym, Wykonaweg i Projektantem, zgodnie z wymaganiami Art.
45 polskiego Prawa Budowlanegp.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wdd lub sciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

Element oporowy — element oporowy kraweznika.

Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenows dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

Fundament (lawa) — podkladowa warstwa betonu wzmacniajaca kraweznik i przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt.

Glebokosé¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Humus - czgé¢ organiczna gleby powstala w wyniku przeksztalcenia na drodze biochemicznej, przy
udziale mikroorganizméw, warunkujaca urodzajnos¢ gleby.

Hydrant zewnetrzny — zawér wbudowany w sieé wodociggowa przeciwpozarowa, przeznaczony do



pobierania z tej sieci wody do celow przeciwpozarowych.

Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego

Inspektor nadzoru inwestorskiego — uprawniona osoba reprezentujaca Zamawiajacego na budowie,
zgodnie z Ustawa- Prawo Budowlane i warunkami kontraktowymi.

Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kanalizacja deszczowa - Kanal stanowiacy calos¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje), albo jego
czg$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny Iub technologiczny (wylot) stuzacy
do odprowadzania Sciekow deszczowych (opadowych).

Kanalizacja sanitarna - kanal stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje), albo jego czesé
stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (np. tloczenia) stuzacy do
odprowadzania Sciekéw sanitarnych.

Kanal - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania wod deszczowych, Sciekoéw sanitarnych
i ogdlnosplawnych.

Kanal glowny - odcinek kanalu zbierajacy scieki z kanatéw bocznych i przykanalikow.

Kanal boczny - kanal przeznaczony do odbioru $ciekdw z gospodarstw domowych, (co najmniej
dwach) i doprowadzenia ich do kolektora giownego.

Kanal przelazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1 m.

Kanal nieprzelazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1 m.

Kategoria ruchu (KR) - obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (115 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeplywu sciekow.

Kliniec - kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziarna od 4 mm do 31,5 mm.

Kolektor glowny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanaléw bocznych oraz kanaléw
zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiornika.

Kolektor grawitacyjny — kanatl przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow.

Kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw, z co najmniej dwéch kanalow
bocznych.

Komisja odbiorowa — zespol w sklad ktérego wchodzi¢ beda: przedstawiciele Zamawiajacego i
Wykonawcy oraz inne osoby powolane do udzialu przez Zamawiajacego.

Komora robocza - Zasadnicza czgs¢ studzienki przeznaczona do czynnosei eksploatacyjnych

Komora przewiertowa - umocniony i zabezpieczony wykop umozliwiajacy zabudowanie maszyny
do wiercen poziomych.

Komora odbiorcza - umocniony 1 zabezpieczony wykop na koncu przewiertu poziomego.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukcja noSna (przesto lub przesia obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kolowego, pieszego.

Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami drogowymi, awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowo6w.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys "slepy".

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace pasy dzielace, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Krdciec - Kanal przeznaczony do odprowadzenia $cickdéw z pojedynczego gospodarstwa domowego
do kanalizacji sanitarnej, zakonczony zaslepka.

Kruszywo lamane - material ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skal litych, wg PN-
B-01100.

Kruszywo lamane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia
skal litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace sie ziarnami
ostrokrawedzistymi o nieforemnych ksztaltach, wg PN-B-01100.

Ksztaltki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci



Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z aktualizacja STWiORB i
Dokumentacja Projektowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Mial - kruszywo tamane zwykle o wielkos$ci ziarn do 4 mm.

Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach
famanego kruszywa zwyklego, charakteryzujace si¢ chropowatymi powierzchniami i foremnym
ksztaltem ziarn o stepionych krawedziach i narozach, o wielkosci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypelniacza kamiennego o okreslonym skladzie i
uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka mineralna z odpowiednig iloscia asfaltu, wytworzona
w okreslony sposob, spelniajaca okreslone wymagania.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od
ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa §cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni sluzaca do przenoszenia obciazen od ruchu
na podioze. Podbudowa moze skladac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadaé sig z jednej lub dwdch warstw,

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podioza.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej giéwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wigcej warstw z thucznia i klinca kamiennego, lezacych na
podiozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego
przejmowania ruchu.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanaltu, studzienki, ttoczni, itp.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

Obiekt sieciowy Wszelkie obiekty nalezace do sieci kanalizacyjnej lub wodociggowej, a nie bedace
rurociggami — studnie wiazowe, studnie niewlazowe, tlocznie, zbiorniki, separatory thuszczu,
piaskowniki, wyloty brzegowe, itp.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Obsypka gorna — 30 cm warstwa piasku (po zaggszczeniu, liczona od wierzchu rury lub kabla)
sypana na warstwe obsypki zasadniczej i rurociagu lub linii kablowe;.

Obsypka zasadnicza— zaggszczona warstwa piasku sypana po bokach rurociagéw lub linii kablowych
dla zapobiezenia poprzecznym przesunigciom urzadzen.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajace jednostronnie

lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.



Odbiory roboét:

a) Odbiér robodt ulegajacych zakryciu lub zanikowych — polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie i realizacji ulegng zakryciu. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

b) Odbidr techniczny czgSciowy — polega na ocenie wykonanego odcinka sieci, umozliwiajacy
sporzadzenie faktury za czesciowe wykonanie przedmiotu umowy.

¢) Odbiodr techniczny koficowy - polega na ocenie wykonania robdt na danym zadaniu objetych
umowg pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci, ktory pozwala Wykonawcy na zgloszenie
do uzytkowania.

d) Odbiér przedmiotu umowy— polega na ocenie wykonania robét na podstawie oceny wizualnej
i przedlozonych dokumentéw. Dokonywany jest przez komisje odbiorowa.

e) Odbior pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad i
usterek zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co najmniej 50m) wykonany w
warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych
parametrow technicznych robét.

Odcinek sieci — wydzielona czes¢ sieci wykonana zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB
podlegajaca odbiorowi czesciowemu.

Odklad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
Jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Operat kolaudacyjny — zbiér dokumentéw budowy, przygotowanych przez Wykonawce robét w celu
ich przekazania Zamawiajacemu, stanowiacy podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych
robét z kosztorysem.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed uciazliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do 2 mm.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - Piyta przykrywajaca komore robocza.

Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéow,
umieszczenia urzadzen bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
Jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Pobocze stabilizowane mechanicznie - warstwa konstrukcyjna stuzaca do przenoszenia obciazen od
ruchu na podloze.

Podbudowa stabilizowana mechanicznie - warstwa lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni stuzgce
do przenoszenia obcigzeri od ruchu na podloze; w przypadkach technicznie uzasadnionych
podbudowa stabilizowana mechanicznie moze stanowi¢ nawierzchnie twarda nieulepszona.

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zaggszezonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nos$na nawierzchni drogowej lub stanowi
umocnione pobocze.

Podklad - warstwa regulacyjna z zaprawy cementowo-piaskowej pomigedzy kraweznikiem
i fundamentem.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub wodociagiem do glebokosci
przemarzania.

Podloze gruntu ulepszone cementem- jedna lub dwie warstwy zageszczanej mieszanki cementowo
gruntowej, na ktdrej sa ukladane warstwy podbudowy.

Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy znajdujacy si¢ bezposrednio pod warstwami
nawierzchni.

Podloze ulepszone - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.



Podsypka — zaggszczona warstwa piasku sypana na dno wykopu jako warstwa konstrukeyjna
pod ukiadane rurociagi lub linie kablowe, zapewniajaca wlasciwe warunki pracy urzadzen.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Pokrywa studzienki - element przykrywajacy studzienke

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czZy jej
wiasciwosci sa zgodne z recepta laboratoryjna.

Przedmiar robét / wykaz cen - wykaz robot, ktére maja by¢ zrealizowane z podaniem ich ilosci
(przedmiar) i odpowiednimi cenami jednostkowymi.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametr6w geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym)
istniejgcego polaczenia.

Przekroczenie podziemne — uklad konstrukeji stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami
przenoszonymi z powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddzialywania
instalacji podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa.

Tlocznia - obiekt budowlany przeznaczony do przetransportowania sciekéw lub wody z poziomu
NiZszego na wyzszy.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przewiert (przecisk) — bezodkrywkowa metoda podziemnego ulozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego) z wykorzystaniem specjalistycznego
sprzetu.

Przewéd magistralny — przewdéd wodociggowy stuzacy jako glowny rurociag dystrybucyjny na
obszarze zaopatrzenia w wodg, zwykle bez bezposredniego przylaczenia odbiorcow.

Przewdd rozdzielezy — przewod wodociagowy, ktéry taczy magistrale z przylaczami.

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowane;j kanalizacji.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyklad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czeé¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét oraz STWIiORB,
SIWZ.

Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z pelnej $ciany, stupow lub
innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

Przylycze kanalizacyjne (przykanalik) - kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw z
pojedynczego gospodarstwa domowego do kanalizacji.

Przylacze wodociggowe — odcinek przewodu laczacego sie¢ wodociagows z wewnetrzng instalacja
wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gléwnym.
Punkty gléwne i dodatkowe — punkty wyznaczajace polozenie obiektéw kubaturowych,

inzynierskich i liniowych.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Zamawiajacego rejestr z ponumerowanymi stronami sluzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpigtosé teoretyczna - odleglo$é migdzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

Roéw kablowy — wykop liniowy waskoprzestrzenny stuzacy do zabudowania linii kablowej. Szerokosé
wykopu okreslana jest szerokoscia dna wykopu zalezna od ilosci uktadanych we wspdlnym
wykopie (rowie kablowym) linii kablowych. Glebokosé rowu kablowego zalezna jest od
nominalnego napigcia pracy budowanej linii kablowe;,

Rura — element o jednolitej srednicy, zwykle prosty w kierunku osiowym, z kofcéwkami
kielichowymi, koierzowymi lub bosymi koficami.



Rura trzonowa studzienki - integralna czg$¢ studzienki wykonanej z polimerobetonu, PE lub PP
umozliwiajaca jej inspekeje i konserwacje.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obciazen
zewngtrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa.

Rura przeciskowa lub przewiertowa -  rura stalowa dla wykonania przejscia pod przeszkoda
metoda bezwykopowa lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla przecisku.

Rurocigg tloezny - rurociag ulozony w ziemi shuzacy do przesylania sciekéw od tloczni do
odbiornika.

Rysunki - czed¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje charakterystyke i
wymiary obiektu bedgqcego przedmiotem robét.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) - opracowania
zawierajgce w szczegélnosci zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszezeg6lnych robst. STWiORB
stanowia;

STWIORB czgs$¢ A — Aktualizacja STWiORB, sporzadzona we czerwcu 2009r;
STWIORB czg$¢ B — dokument dolaczony do Dokumentacji Projektowej sporzadzony przez
Projektanta.

Sie¢ glowna kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — jest to calo$é sieci z wylqczeniem przylaczy.
Obejmuje ona nastepujace fragmenty sieci: kolektor gléwny wraz z odgatezieniami do granicy
nieruchomosci, na ktérych znajduja si¢ podlaczane do kanalizacii obiekty. Do sieci glownej
nalezy takze zaslepka znajdujaca si¢ na granicy nieruchomosci.

Sie¢ kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna - to uklad przewoddw kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich stuzacy do transportu Sciekéw do oczyszezalni lub innego odbiornika $ciekéw.

Sie¢ wodociggowa — przewody wodociagowe wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktorymi
dostarczana jest woda, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.
Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa — sieé¢ wodociagowa wyposazona w hydranty zewnetrzne, z

ktérej pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uklad przewodow wodociagowych znajdujacych sie poza
budynkiem odbiorcow, zapatrujacy w wode mieszkarnicow lub zaklady przemyslowe.

Siggacz — kanal przeznaczony do odbioru $ciekéw z gospodarstw domowych i doprowadzenia ich do
kolektora glownego.

Skrzyzowania — miejsce przecigcia sig rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejacego uzbrojenia.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczaniu
kruszywa o wladciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;j.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzelazowym przeznaczony
do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanalow.

Studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna laczaca kanaly dochodzace na roznej wysokosci, w
ktorej scieki spadaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odcigzajacy
przewdd pionowy lub jedno i drugie.

Studzienka przelotowa kanalizacyjna - obiekt zlokalizowany na zalamaniach osi kanalu w planie, na
zalamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch
kanatoéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Szerokos$¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglosé miedzy zewngtrznymi krawedziami
konstrukeji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podiuznej, obejmuje calkowity
szerokos¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgczy mostowych z
wylaczeniem konstrukeji przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Szyb - Element konstrukcyjny laczacy komorg robocza z powierzchnig terenu przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;j.

Scianka szczelna - éciana zlozona z podiuznych elementéw (drewno, stal, beton), zaglebionych w
grunt $cisle jeden obok drugiego.



Sciek korytkowy - element zlokalizowany poza jezdnia stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z
pasa dzielacego lub skarpy.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Srednica nominalna (DN) — liniowe oznaczenie wielkosci elementu, ktory jest liczba catkowita w
przyblizeniu réwna wymiarowi rzeczywistemu w milimetrach. Wymiar ten mozna odnosi¢ do
srednicy zewngtrznej lub wewnetrzne;j.

Srednica wewnetrzna (ID)- srednia warto$é srednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym.

Srednica zewnetrzna (OD) — Srednia wartos¢ srednicy zewnetrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym.

Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
Dokumentacji Projektowej, ktéra dla zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze byé
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Teren budowy (plac budowy)— teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$é terenu budowy.

Thaczen - kruszywo famane zwykle o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

Trasa kanalizacji - pas terenu, ktoérego osia symetrii jest linia prosta lub tamana, taczaca dwa urza-
dzenia kanalizacyjne, w ktérym ulozone sg jeden lub wiecej rurociagdw.

Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Tymczasowe skladowisko — miejsce skiadowania materialu z wykopu do uzytku w dalszych
robotach.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopdw, polozone w obrebie pasa robét
kanalizacyjnych.

Umocnienie Scian wykopu — umocnienie scian wykopow zgodnie z wymogami przepiséw bhp
gwarantujace pelne bezpieczefistwo wykonywania robdt dostosowane do glebokosci wykopu i
rodzaju gruntu.

Urzgdzenia melioracji wodnych - urzadzenia shuzace odwodnieniu terenu w formie rowow
otwartych, saczkéw drenarskich i zbieraczy.

Urzadzenia wodociggowe — ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia sluzace do magazynowania i uzdatniania wdd, sieci wodociagowe, urzadzenia
regulujace cisnienie wody.

Warstwa — jest to zasadnicza czg$¢, charakteryzujaca si¢ grubodcig i rodzajem materiatu uzytego do
np. podsypki, obsypki, utwardzenia podbudowy itd.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Wlaz kanalowy - element zeliwny z zeliwa sferoidalnego przeznaczony do montazu w plycie
stropowe] studni, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spelniajgca wymagania jako$ciowe okreslone w RMZ z dnia
19.11.2002 w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi — Dz.U. 203/02 poz. 1718.

Wodociag — zespot wspdlpracujacych ze soba obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczonych do
zaopatrywania w wode mieszkancow na cele spozywcze i przemystu,

Wodomierz gléwny — przyrzad pomiarowy mierzacy iloéé pobranej wody, znajdujacy sie na kazdym
przylaczu wodociggowym.

Wpust uliczny — element stuzacy do odprowadzenia wod powierzchniowych opadowych z jezdni i
chodnika.



Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
WZoru:

E2

E,

Iy =

gdzie:

E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-5-02205:1998,

E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zaggszczalno$é gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru :
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gdzie:

dg - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

dpy - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik zageszezenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslony wg
wzoru:

=P
Pus
gdzie:

Pa . gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m3),

Pas maksymalna ggsto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [7] (Mg/m3).

Wykop — usunigcie gruntu w obrgbie wyznaczonym projektowanym profilem drogi.

Wykopy, doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe - dla urzadzen instalacji podziemnych lub dla
fundamentéw oraz miejsca rozbidrki nasypéw, watéw lub hald ziemnych, wykopy o szerokosci
0,8-2,5 m o $cianach pionowych.

Wykopy glebokie - wykop, ktérego glebokosé przekracza 3 m.

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - wykopy o glebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.

Wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami glebsze od 1m.

Wykopy plytkie - wykop, ktérego glebokos$¢é jest mniejsza niz | m.

Wykopy srednie - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od [ do 3 m.

Wyposazenie tloczni- zespoly pompowe, zbiorniki z zespolami pompowymi i separatorami, instalacje
I pomocnicze urzadzenia techniczne przeznaczone do transportu Sciekéw lub wody z poziomu
niZszego na wyzszy.

Wysokos¢ komory roboczej - odleglos¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni phyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika przy scianie.

Wysokos¢ nasypu lub glgbokos¢ wykopu - roinica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiace odrebna catogé konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkeji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Zasuwa - urzadzenie shuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu sciekow/wody,
zamontowane na sieciach i przylaczach,



Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po ulozeniu w nim kanalizacji, obiektéw oraz pozostatych
sieci i urzadzen.
Zasypka —zaggszczona warstwa gruntu sypana powyzej obsypki gérne;.

Zawor napowietrzajgco - odpowietrzajacy — zawor plywakowy samoczynnego dzialania,
przeznaczony do odpowietrzania i napowietrzania rurociagébw wodociagowych lub
kanalizacyjnych.

Jesli w materialach przetargowych wystepuje okreslenie:
- Kierownik Kontraktu, Inzynier, Inspektor — nalezy rozumieé Zamawiajacego;
- Cena kontraktowa — nalezy rozumie¢ ceng ryczaltowa;
- Kontrakt — nalezy rozumie¢ materialy przetargowe;
- Swiadectwo przyjecia robot — nalezy rozumieé protokét odbioru technicznego.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej STWIORB cze$¢ A sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

I.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot zawsze szczegdlowo sg oméwione w Dokumentacji
Projektowej, STWiORB oraz w instrukcjach wykonania i montazu urzadzen wydanych przez produ-
centow tych urzadzen. Przyjmuje sig, ze Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich
wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Zamawiajacego
oraz wymaganiami Polskich norm.

Wszelkie roboty ujete w Dokumentacji Projektowej i STWiORB, nalezy wykonaé w oparciu o
aktualnie obowigzujace normy i przepisy, nawet jesli w Dokumentacji Przetargowej i
STWiORB nie zostaly przywolane.

L1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacjg trasy i obiektow na sieci oraz Dokumentacjg¢ Projektowa, STWiORB, Dziennik Budowy.

L15.2. Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektows i STWiORB.
Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia integralna czesé umowy, a wymagania wyszczegolnione chociazby w jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca
waznosc:

1. STWiIORB czesc A;

2. STWiORB czesé B;

3. Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw w Dokumentach Projektowych i STWIORB, a o ich
wykryciu winien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiedniej korekty.
Bledy te nie moga by¢ wykorzystywane do wystapienia o zmiane warunkéw umowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bede zgodne z Dokumentacja Projektowa i
STWIiORB. Cechy materialowi elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a odchylenia tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziahu
tolerancji.

W przypadku gdy niezgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektows i STWiORB, ktora wplynie
ujemnie na jako$¢ elementu budowli, to Wykonaweca niezwlocznie zastapi wymaganym materiatami
i ponownie wykona prace na koszt wiasny.

I.1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy. ,

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania przejscia dla
pieszych oraz przejazdu dla samochod6éw uprzywilejowanych w okresie realizacji inwestycji az do jej
zakonczenia. Przed Przystapieniem do wykonywania robt Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
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zgody wiasciwych organéw na zajecia pasa drogowego w oparciu o posiadany projekt organizacji
ruchu. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie tymczasowe
urzadzenia zgodne z projektem organizacji ruchu lub wytycznymi administratora drogi. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie , ze jest wliczony w cene
ofertows.

L1.54. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Obowiazkiem Wykonawcy robot jest znajomosé oraz przestrzeganie w czasie wykonywania robot
przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego zgodnie z decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigcia. W czasie trwania realizacji umowy
Wykonawca winien stosowa¢ si¢ do norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu budowy i
wokél placu budowy oraz winien unikaé uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wlasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn Wykonawca winien zapewnié
spelnienie n/w warunkdow:

a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane
tak, aby nie powodowac zniszczen w §rodowisku naturalnym;

b) plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej;

c) zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed : zanieczyszczeniem zbiornikéw,
studni oraz ciekéw wodnych piynami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi substancjami szkodliwymi, zanieczyszczeniem powietrza, pylami i
gazami mozliwoscia powstania pozZaru.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce. Uzywanie materialdw
szkodliwych dla otoczenia nie jest dopuszczalne.

L15.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowiazany jest przestrzega przepisow ochrony przeciwpozarowej poprzez
utrzymywanie sprawnego sprzgtu p.poz. wymaganego przez odpowiednie przepisy, na terenie placu
budowy, baz, pomieszczeri biurowych, magazynowych oraz w pojazdach.

Materialy latwopalne winny by¢ skladowane w spos6b zgodny z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym przez personel Wykonawcy oraz jako rezultat
realizacji robat.

L1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed zmiszczeniem lub uszkodzeniem wlasnodci
publicznej i prywatne;.

Jesli w trakeie realizacji rob6t nastapi zniszczenie lub uszkodzenie wlasnosci publicznej lub
prywatnej w zwiazku z nieprawidlowym prowadzeniem robét, badz brakiem odpowiednich dzialan
ze strony Wykonawcy , odtworzenia zniszczonej wlasnosci lub jej naprawy, Wykonawca winien
dokona¢ na wiasny koszt. Stan naprawionej wlasnosci winien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawea jest w pelni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociggi, kable teletechniczne i energetyczne itp.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy mapy z przebiegiem urzadzern oraz protokolem Zespolu
Uzgodnien Dokumentacji. Obowiazkiem Wykonawcy jest przestrzeganie wytycznych zawartych w
protokole ZUD.

Przed przystapieniem do robot w poblizu tych urzadzen Wykonawca winien zawiadomié wlascicieli
urzadzen o zamiarze przystapienia do wykonywanych prac.,

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwlocznie winien
powiadomi¢ Zamawiajacego i zainteresowane strony o zaistnialym fakcie, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. ,

Wykonawca odpowiada za wszystkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia uzbrojenia
terenu.
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I.1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oé pojazdéw przy
transporcie materialéw i sprzetu na drogach i placu budowy. Uzyskaé¢ On winien wszelkie niezbedne
zezwolenia od wlasciwych organdéw na przewdz nietypowych wagowo i gabarytowo ladunkéw i w sposob
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Zamawiajacego.

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog , ktére moga
by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na $rodowisko naturalne.

Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami STWiORB,.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Materialy na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sig¢ w czasie ruchu pojazdu.

Kruszywo, oraz materialy sypkie nalezy przewozi¢é w warunkach zabezpieczajacych przed
rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem srodowiska, oraz w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami ( np. innych
klas, gatunkdw itp.). W/w zasad nalezy przestrzegaé przy zatadunku, wyladunku i skladowaniu.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia drog
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, oraz dojazdach do placu budowy.

Wykonawca w celu zabezpieczenia samochodéw przed zanieczyszczeniem drég dojazdowych do
terenu budowy zainstaluje myjki do mycia opon, oraz w celu umozliwienia spryskiwania ulic przed
nadmiernym powstawaniem pylenia i kurzenia. Wykonawca ma sig stosowa¢ do zalecen zarzadcy
drdg i stuzb w tym policji.

L.1.5.8. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu;
b) oplaty / dzierzawy terenu — w tym oplaty za zajecie pasa drogowego;
c) przygotowanie terenu;
d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan,
drenazu i innych;
) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych;
f) inne koszty majace wplyw na wlasciwa organizacje objazdéw i przejazdow.
Koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymeczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel;
b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunigcie whudowanych materialéw i oznakowania;
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w spos6b zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Powyzsze koszty ponosi Wykonawca w ramach wykonywanych zadar.

1.1.5.9. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca ma obowiazek przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy. Opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przedstawit go Zamawiajacemu do
akceptacji w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy. W szczegélnosci winien zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymogéw sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem warunkéw i wymagari okreslonych
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w Planie Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia winny byé uwzglednione w cenie oferty.

L2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
L.2.1. Program zapewnienia jakoSci /PZJ/.
Do obowiazkéw Wykonawcy, na zadanie Zamawiajacego, nalezy opracowanie i przedstawienie do
akeeptacji Zamawiajacemu programu zapewnienia jakosci, w ktrym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB oraz poleceniami Zamawiajacego.
Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
I. Czegs¢ ogodlna opisujaca:
a) organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét;
b) organizacje ruchu na budowie;
¢) wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$é i terminowe wykonanie poszczegdlnych elementéw
robot;
e) sposob i procedurg proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot;
f) wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli robét;
g) sposéb na formg gromadzenia wynikéw oraz zapiséw pomiaréw a takze sposob
przekazywania tych informacji Zamawiajacemu.
I Czgs¢ szezegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania;
b) rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, rur .armatury itp.;
c) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrats ich wlasciwosci w czasie transportu;
d) sposéb i procedurg pomiaréw i badar (rodzaj i czestotliwosé pobierania probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robdt, sposob postepowania z
materialami nieodpowiadajacymi wymogom.

1.2.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli jakosci robdt jest osiagnigcie zalozonej jakosci wykonanych robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosé materiatdw.

Wykonawea ma obowiazek pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg i STWiORB, dostarczonych materialow i realizowanych robét.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodno$é z warunkami podanymi w
Dokumentacji Projektowa i STWIiORB moga byé dopuszczone do uzycia bez badan za zgoda
Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badar.

Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia materialowego oraz pracy personelu.
W przypadku gdy niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na jakosé robét
Zamawiajacy natychmiast wstrzyma ich uzycie do wykonywania robét. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci ponosi Wykonawca.

Podstawowym dokumentem normujacym cato$é zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Prawo
Budowlane, Ustawa z z 7 lipca 1994. (tj z 2006. Dz. U. Nr 156, poz.1118 z pézn. zmianami).
Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwiazane z wykonaniem prac bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw o ile szczegdlowe wytyczne nie stanowig inaczej,
a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona. ;

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi
by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:



a) z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa.
b) z wladciwa przedmiotowo Polskg Norma wyrobu
c) z Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe ( odnoszace sie do wymagan
podstawowych) réznia sig istotnie od wlasciwoéci okreslonych w Polskiej Normie.
d) Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujacymi procedurami
atestacyjnymi:
certyfikacja na Znak Bezpieczefistwa —na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa;
certyfikacja zgodno$ci — na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskq Norma, lub
Certyfikat Zgodnosci z Aprobata Techniczna.
Deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Normg, lub
Deklaracjg¢ Zgodnosci z Aprobatq Techniczna,
Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace
istotnego wplywu na spelnienie wymagar podstawowych, oraz wyroby wytwarzane i stosowane
wedlug tradycyjnie uznanych produktéw sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny
przydatnosci, atestacji, zgodnosci oraz ich znakowania.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce, to beda one zgodne z podanymi
danymi szczegélowymi. Materialy i surowce nie objete Polskimi Normami beda reprezentowaly
najwyzsza jakos¢ w swojej klasie.

L3. DOKUMENTY BUDOWY:

L.3.1. Dziennik budowy:
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego |
Wykonawece w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do odbioru koricowego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy robét. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg
dotyczyé przebiegu stanu robdt, stanu bezpieczefstwa oraz technicznej strony budowy.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:
a) datg przekazania Wykonawcy placu budowy;
b) datg przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej i STWiORB:;
c) uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robét;
d) terminy rozpoczgcia i zakoriczenia poszezegélnych etapéw i elementéw robot;
€) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny;
f) uwagi i polecenia przedstawiciela Zamawiajacego;
g) daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu;
h) zgloszenia i daty odbioréw robét zanikowych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych;
i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
J) stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi;
k) zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej;
I) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed, w trakcie i po wykonywaniu
robat;
m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét;
n) dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal;
0) wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli lub robét z podaniem kto je przeprowadzal;
p) inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjgcia do wykonania.



Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong w umowie i nie ma uprawnien do wydawania poleceii Wykonawcy
robot.

1.3.2. Dokumenty jakosciowe:

Atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badar nalezy
gromadzi¢ zgodnie z forma uzgodniong w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

1.3.3. Pozostale dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zalicza sie jeszcze:
a) pozwolenie na budowe;
b) protokoly przekazania placu budowy;
¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi;
d) protokoly odbioru robét;
€) protokoly z narad i ustalen;
f) korespondencja na budowie.
g) iinne,

1.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy przechowuje kierownik na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje koniecznogé jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

1.4. ODBIOR ROBOT.
L4.1. Rodzaje odbior6éw robét:
Odbior robot dzielimy na:
a) odbior robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu;
b) odbior techniczny czesciowy;
c) odbidr techniczny koncowy;
d) odbioér przedmiotu umowy;
e) odbidr pogwarancyjny.

1.4.2. Odbiér robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér ten polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu, Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czgsei robét do odbioru zglasza Wykonawea robét wpisem do dziennika budowy z
Jjednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego.

Jakosc i ilo¢ tych robét ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw, w oparciu o przeprowadzone
pomiary i szkice inwentaryzacyjne w konfrontacji z STWiORB i Dokumentacja Projektowa.

L.4.3. Odbiér techniczny czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia.

Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ w/g zasad jak przy odbiorze koficowym.

Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy kolejnymi
studzienkami badz odcinkami robét. Jest to odbiér poszezegdlnych faz robét.

Przedlozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez projektanta
dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i
przekroje poprzeczne kanalow oraz szkice zdawczo- odbiorcze;

b) dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu,
okreslajace poziom wéd gruntowych i wszystkimi badaniami zgodnymi z STWiORB;

c) wszystkie protokoty z badan i pomiar6w przewidziane w STWiORB;



d) podanie uzbrojenia podziemnego (szkic wraz z rzednymi potwierdzony przez geodete) terenu
przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy kanatu;

e) dziennik budowy;

f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialdw.

1.4.4. Odbiér techniczny koncowy.

Jest to odbiér techniczny zakresu umowy po zakoriczeniu budowy, przed przekazaniem do
uzytkowania. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
Jjakosci oraz wartosci. Catkowite zakoniczenie robot oraz ich gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie Zamawiajacego. Odbioru koncowego dokona Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od
dnia potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy dokona oceny jakosSciowej robot na podstawie przedlozonych dokumentéw oraz oceny
wizualnej. Stwierdzi zgodnosci wykonania z STWiORB i Dokumentacja Projektowa.

1.4.5. Dokumenty do odbioru technicznego koficowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru technicznego koricowego robét jest STWiORB
protokol odbioru koricowego sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
technicznego koncowego Wykonawca zobowiazany jest przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez projektanta
dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i
przekroje poprzeczne kanalow oraz szkice zdawczo- odbiorcze;

b) protokoly z przeprowadzonych odbioréw zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
technicznych czgsciowych;

c) elektroniczny zapis z inspekeji telewizyjnych wszystkich wykonanych kanatéw;

d) dziennik (dzienniki) budowy;

e) wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

f) protokoly z préb;

g) dokumenty dotyczace stosowanych materialow:

o atesty wyrobow oznakowane symbolem B;

certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata;

deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna;

swiadectwa jakosci;

swiadectwa pochodzenia;

o atesty higieniczne;

h) operat kolaudacyjny;

i) pozwolenie na uzytkowanie i wszelkie inne dokumenty niezbedne do uzytkowania sieci
wymagane przez Zamawiajacego;

J) dokument stwierdzajacy przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie kierownika budowy wraz z zaéwiadczeniem z Okregowej Izby Budownictwa

k) protokoly z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekeji;

1) rysunki na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, gazowej
itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen;

m) protokoly odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzadzajace
drogami;

n) oswiadczenia wlascicieli terenu o niewnoszeniu zastrzezen do wykonanych na ich terenie
robot.

0O 0 0O

Przy dokonaniu odbioru technicznego koncowego nalezy sprawdzié¢ zgodno$é wykonanych robét z :
a) umowa;
b) zezwoleniem na budowe;
c) Specyfikacja Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
d) Dokumentacja Projektowa.

W przypadku gdy wg Zamawiajacego roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
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beda gotowe do odbioru technicznego koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy
ponowny termin odbioru.

I.4.6. Odbidr ostateczny.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja dokona oceny
jakosciowej robét na podstawie przedlozonych dokumentéw i oceny wizualnej. Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce i zainteresowane strony o terminie odbioru ostatecznego i miejscu spotkania
komisji.

1.4.7. Przeglady i odbioér pogwarancyjny.

W okresie gwarancyjnym Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie przegladéw, przed
uptywem okresu gwarancji dokona odbioru pogwarancyjnego.

L5. PODSTAWA PLATNOSCI

Przy rozliczaniu robot odtworzeniowych nawierzchni podstawa do rozliczenn akceptowang przez
Zamawiajacego jest cena za jednostke obmiarowa.

Przy rozliczaniu pozostatych robét sposdb rozliczenia okreslaja zapisy Umowy.

L.6. PRZYPISY PRZYWOLANE
L.6.1. NORMY

» PN-ISO-7737:1994 — tolerancje w budownictwie, przedstawianie danych dotyczacych
dokiadnosci wymiarow;

» PN-ISO 3443-8:1994 ~ sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem wymiardw;

» PN-ISO-3443-7:0994 — tolerancje w budownictwie, ogélne zasady ustalania kryteriéw
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna —
metoda 2 (metoda kontroli statystycznej);

» PN-ISO 3443-8:1994 —tolerancja w budownictwie, kontrola wymiarowa rob6t budowlanych;

» PN-ISO 3443-5:1994 — konstrukcje budowlane, tolerancja w budownictwie Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji;

» PN-ISO 7976-2:1994 — tolerancje w budownictwie, metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych, usytuowanie punktéw pomiarowych;

» PN-ISO 7976-1:1994 — tolerancja w budownictwie, metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych, metody i przyrzady.

» PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

» PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

» PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

» PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

» BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

» PN-B-06721 - Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

» PN-B-06714/15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skiadu ziarnowego.

» BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

> PN-B-06714/18 - Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczenie nasiakliwosci.

» PN-EN 12591 - Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do ukladania. Specyfikacja z
dostosowaniem do warunkdéw polskich.

» PN-EN 12592 - Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenia rozpuszczalnosci.

» PN-EN 12593 - Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury tamliwo$cia metoda
Frassa.

» PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie odpornosci na
twardnienie pod wplywem ciepla i powietrza. Metoda RTFOT.

> PN-EN 12606-1 - Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenia zawartosci parafiny.
Metoda destylacyjna.

> PN-B-06714/19 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metods
bezposrednia.

» PN-EN 1426 - Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie penetracji igla.

» PN-EN 1427 - Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury mieknienia. Metoda
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Pierscien i Kula.

PN-B-06714/26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-EN 45014 - Ogodlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnoséci wydawanej przez
dostawcow.

PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-06714/00 - Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne

PN-B-06714/01 - Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okreslenie badan.
PN-B-06714/12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obeych.

PN-B-06714/16 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn.
PN-B-06714/42 - Kruszywa mineralne. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie LosAngeles.
PN-C-04132 - Przetwory naftowe. Pomiar ciggliwosci asfaltow.

PN-8-96504 - Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.
PN-S-96025 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.
PN-B-11115:1998 - Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych.

PN-C-04024:1991 - Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.
PN-EN-12591:2002 - Asfalty i lepiszcza. Specyfikacje asfaltowe.

PN-C-96173:1974 - Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych.

PN-8-04001:1967 - Drogi samochodowe. Metody badai mas mineralno — bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych.

PN-EN 197-1:2002 - Cement — Czgéé 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoéw powszechnego uzytku,

PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 14157:2005 - Kamien naturalny — Oznaczenie odpornosci na $cieranie.

PN-EN 196-1 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i staloci objetosci.
PN-EN 196-3 - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia mielenia.

PN-EN 197-1 - Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku,

BN-70/8931-06 - Pomiar ugig¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym.
PN-5-06102:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, normy i okreslenia.
PN-B-04101 - Materialy kamienne. Oznaczenie nasiakliwosci woda.

PN-B-04110 - Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie

PN-B-04111 - Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralno$ci na tarczy Boehmego.
PN-B-04115 - Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie.
PN-B-06714-15 - Materialy kamienne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego.
PN-B-06714-18 - Materiaty kamienne. Badania. Oznaczenie nasiakliwosci.
PN-B-06714-20 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metods,
krystalizacji.

PB-B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.
PN-68/5-96031 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie zwirowe.

BN-74/6771-04 - Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

PN-B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg
bromowa.

PN-B-30020 - Wapno.
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PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-C-84127 - Chlorek wapniowy techniczny.

PN-5-96012 - Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem.

PN-5-96035 - Drogi samochodowe. Popioly lotne do stabilizacji gruntu.

BN-75/8931-03 - Pobieranie probek gruntéw dla celéw drogowych i rodzaje badan.
BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-06050 - Roboty ziemne.

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnosé.

PN-EN13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dréog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza betonowe.

BN-70/8931-09 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie stabilnoéci i odksztatcenia
mas mineralno — asfaltowych.

PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosei.
BN-64/8931-02 - drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie plyta.

PN-EN 1097-5:2001 - Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czesé 5.
Oznaczenie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 933-1:2000 - Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-1:2000 - Badania geometrycznych wiasciwosei kruszyw. Cze$é 4: Oznaczenie
ksztattu ziarn. Wskaznik ksztahtu.

PN-EN 1367-1:2001 - Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych. Czesé 1: Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 1744-1:2000 - Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
PN-EN 1097-2:2000 - Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosei kruszyw. Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie.

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaitki bezci$nieniowe. Ogdlne i wymagania i badania.

PN-EN 10219-1L:2007 Ksztaltowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukeyjnych niestopowych i drobnoziarnistych — Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10219-2:2007 Ksztaltowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych — Czg$é 2: Tolerancje, wymiary i
wielkosci statyczne

PN-EN 10208-1:1999 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych — Rury o klasie
wymagan A

PN-EN 10208-2:1999 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych — Rury o klasie
wymagan B

PN-ISO 8062:1997 Odlewy — System tolerancji wymiarowych i naddatkéw na obrébke
skrawaniem

PN-ISO 8062:1997/Ap1:1998 Odlewy — System tolerancji wymiarowych i naddatkéw na
obrobke skrawaniem.
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PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 124:2000 Zwiernczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego — Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji ~ Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek zlaczy rur wodociggowych i odwadniajacych — Czeéé 1: Guma

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 752:2008 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne
PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe,

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne — olejowy i polistyrenowy.
PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych — Rury drenarskie karbowane z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych — Rury drenarskie karbowane z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

L.6.2. Inne dokumenty

Y

Y V¥

Prawo Budowlane, Ustawa z dnia 7 lipca 1944( tj. z 2006r Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z pdzn.
Zzmianami); :

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie, albo sluzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez producenta
Deklaracji Zgodnosci (Dz. U. Nr 5 z 2000r, poz. 53);

Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych, oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r
Nr198, poz. 2041);

Rozporzadzenie z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 nr 249 poz. 2497);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2002r nr166, poz. 1360 z
pdZn. zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2004 nr92 poz 881).
»Katalog powtarzalnych elementow drogowych” (KPED) - Transprojekt-Warszawa, 1979 i
1982 r.

,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilo$ci rozkladanego lepiszcza i kruszywa”.

Zlecenie przez GDDP do stosowania pismem GDDP - 53a - 551/5/92 z dnia
1992 — 02 — 03 Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em — 99. IBDiM
—-1999r.

,Instrukcja Badaf Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czesé 2.
Zalacznik™ GDDP, Warszawa 1998r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z
dnia 14 maja 1999r
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Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych. IBDIM —~ Warszawa
1997.

,»Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwale.
Wytyczne oznaczenia odksztalcenia i modulu sztywnosci mieszanek mineralno —
bitumicznych metoda petzania pod obcigzeniem statycznym”, IBDIiM — Zeszyt 48, 1995 r,

Procedury badan do projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno — asfaltowych —
IBDiM, Warszawa 2002, Zeszyt 64

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Zeszyt Nr 60,
Warszawa 1999.

»Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe™, IBDiM - Zeszyt 54, 1997 r.
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa,
197911982 r.

Katalog szczegdléw drogowych ulic, paleéw i parkéw miejskich. CTBK Warszawa 1987r.
KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe.

KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

KB4-4.12,1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

KB4-3.3.1.10(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987r.

Ogole wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD
~ poradnik.

Rozporzadzenie z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie /Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579/
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach /tj. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z péin. zm./
Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzei wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.

24



I1
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SPIS TRESCI:
I1.1. MATERIALY.
IL.1.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.
II.1.2. Sieci i przylacza wodociagowe.
I1.1.2.1. Sieci i przylacza zrur PE © 32 + @ 125 mm.
I1.1.2.2. Sieci wodociagowe z zeliwa sferoidalnego powyzej @ 125 mm.
I1.1.2.3. Armatura.
I1.1.3. Kanalizacja sanitarna.
I1.1.3.1. Rury kamionkowe.
I1.1.3.2. Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego monolityczne od @ 300 + @ 2000 mm.
I1.1.3.3. Studnie kanalizacyjne z polimerobetonu od @ 600 + & 2000 mm.
I1.1.3.4. Pokrywy kanalizacyjne.
I1.1.3.5. Tlocznie $ciekdw.
I1.1.3.6. Rurociagi tloczne.
I1.1.4. Kanalizacja deszczowa.
I.1.4.1. Rury PCV-U od @ 160 +~ @ 630 mm.
I1.1.4.2, Rury kanalizacyjne deszczowe @ 800 mm z polimerobetonu.
I1.1.4.3. Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego @ 600 mm.

1L.1.4.4. Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego — monolityczne od @ 600 + @ 2000 mm.

I1.1.4.5. Studnie kanalizacyjne z polimerobetonu od @ 600 + @ 2000 mm.
I1.1.4.6. Pokrywy kanalizacyjne.
I1.1.4.7. Wpusty uliczne.
I1.1.5. Beton,
IL.1.6. Piasek na podsypke i obsypke rur..
I1.1.7. Rurociagi ukladane metoda bezwykopowa.
11.1.7.1. Opis rur.
[1.1.7.2. Opis metody.
I.1.7.3. Opis komary nadawczej.
I1.1.7.4. Opis komory odbiorcze;.
IL.1.8. Przechowywanie i skladowanie materialaw.
I1.1.8.1. Skladowanie materiatéw.
IL.1.8.2. Rury kamionkowe.
I1.1.8.3. Studnie.
I1.1.8.4. Wlazy kanatowe.
I1.1.9. Odbiér materialéw na budowie
I1.2. SPRZET.
I1.3. TRANSPORT.
I1.3.1. Transport rur.
11.3.2. Rury kamionkowe,
11.3.3. Transport studni.
IL.3.4. Transport studni kanalowych
I1.4. WYKONANIE ROBOT.
I14.1. Roboty wstepne i przygotowawcze.
I1.4.2. Roboty ziemne-wykopy.
I1.4.3. Roboty instalacyjno-montazowe.
11.4.3.1. Ukladanie rurociagow.
I1.4.3.2. Zabezpieczenie kanalu przy przerwie w ukladaniu.
11.4.3.3. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i polaczeniowe.
IL.4.4. Roboty ziemne — wykopy — zasyp wykopu i zaggszczenie gruntu.
I1.4.5. Zasypywanie i zaggszczanie gruntu.
11.4.6. Doprowadzenie gruntu do stanu pierwotnego.
IL5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
I1.5.1. Zasady kontroli jakosci robét.
11.5.2. Badanie odbiorcze studzienek.
11.5.3. Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja.



IL.1. MATERIALY.

II.1.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow.

Odpowiedzialno$é za zakup, transport, skladowanie i wbudowanie materialéw ponosi Wykonawea.
Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia musza byé fabrycznie nowe. Materialy musza byé w
gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiadaé normom i przepisom wymienionym w
STWIiORB czgs¢ A. Materialy i uzgodnienia ktérych to dotyczy musza by¢ zgodne z wymaganiami
prawa budowlanego. Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci winny spelnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych. Wszystkie materiaty musza posiadac atesty i dopuszczenie
do przesylu danego medium oraz do stosowania na terenie kraju i na terenach szkod gérniczych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca winien niezwlocznie dostarczyé atesty, $wiadectwa lub
dopuszczenia. Wszystkie dokumenty dotyczace dostarczonych materialéw musza byé¢ dostarczone w
jezyku polskim. Materialy stosowane do wykonania robét powinny byé zgodne z STWiORB i
Dokumentacja Projektowa. W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci materialu ma on
prawo do kontroli laboratoryjnej jakosci materialéw na koszt Wykonawcey.

Ze wzgledu na obliczenia statyczne oraz zachowanie jednorodnodci systemu. w ramach zakresu
objetego przedmiotowym zamdéwieniem nalezy stosowaé wyroby jednego producenta.

Jezeli w STWiORB i Dokumentacji Projektowej zastosowano materiaty i urzadzenia z podawaniem
konkretnych firm. ktére zaproponowat projektant. to Wykonawca ma prawo do zmian producenta na
innego oferujacego urzadzenie lub materiat takiej samej lub lepszej jakosci (ofertom takim winny
towarzyszy¢ wszystkie informacje niezbedne do kompletnej oceny przez Zamawiajacego, wiacznie

z obliczeniami projektowymi. specyfikacjami technicznymi, analiza cen. aprobatami technicznymi

oraz innymi odpowiednimi szczegélami).
W_przypadku, gdy zmiany te spowoduja koniecznosé aktualizacji Dokumentacji Projektowej i

STWiORB_Wykonawca zobowiazany jest do opracowania jej na wiasny koszt. przedstawienia do
akceptacji autorowi projektu i uzyskania akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest w takim przypadku do wykonania wszelkich wymaganych zmian
decyzji, uzgodnieri i pozwolen,

llekro¢ mowa w dokumentacji o studniach betonowych i zelbetowych nalezy zastosowaé studnie
polimerobetonowe z materiatu okreslonego w punkcie I1.1.3.3.

Ilekro¢ jest mowa w dokumentacji o studniach z tworzyw sztucznych kanalizacji sanitarnej nalezy
zastosowac studnie monolityczne z materialu okreslonego w punkcie I1.1.3.2.

IL1.2. Sieci i przylgcza wodociggowe

I1.1.2.1. Sieci i przylacza z rur TSPE @ 32 ~ @ 125 mm.

W zakresie srednic @32 — @75 (SDR11) rury sa wykonane jako lite, w calosci z surowea XSC50.

W zakresie srednic @90~ ©125 zastosowano rury tréjwarstwowe przeznaczone do sieci
wodociagowych:

a) warstwa ochronna zewnetrzna i wewnetrzna rury z materiatu XSC50, a warstwa $rodkowa z
materialu PE 100 RC;

b) rura musi posiada¢ mozliwo$é zgrzewania i laczenia bez koniecznosci zdejmowania warstw
ochronnych (pomiedzy poszczegdlnymi warstwami powinno wystapi¢ polaczenie molekularne
uniemozliwiajace mechaniczne roziaczenie);

¢) uzyty do produkeji rury wylgcznie surowiec pierwotny , nie dopuszcza sie stosowania surowca
z odzysku — regranulatu.

Parametry rur musza by¢ udokumentowane w serii badan wykonanych przez niezalezne instytuty
badawcze.
Wymagane wyniki w testach: .

a) test karbu metody badan zgodne z PN-EN ISO 13479-8760 godzin;

b) test FNCT metoda badan zgodna z ISO 16770.3-8760 godzin;

¢) test nacisku punktowego wedtug dr Hessela -8760 godzin.



Wymagane swiadectwo odbioru dla kazdej partii rur zgodnie z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu
FNCT surowca minimum 3000 godzin —certyfikat jakosci surowca;
Ksztaltki z tworzyw sztucznych do rur ci$nieniowych sieci wodociagowej winny byé wykonane
z materialu odpowiedniego do rur ci$nieniowych;
Ksztattki i rury wodociagowe winny posiadaé atesty i aprobaty:

a) atest higieniczny PZH;

b) aprobata techniczna COBRTI Instal;

c) certyfikat upowazniajgcy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa B.
Do potaczen kolnierzowych zastosowa¢ tuleje PE z kolnierzem dociskowym PP-Stal.

I1.1.2.2, Sieci wodociggowe z zeliwa sferoidalnego powyzej @ 125 mm.
W zakresie srednic rurociagdéw wodociagowych powyzej @125 nalezy zastosowaé rury z zeliwa
sferoidalnego GGG 40:
a) klasa rur DN80-300 C40 (maksymalne ci$nienie robocze dla poszycia rur 40bar);
b) klasa rur DN 350-400 C30 (maksymalne cisnienie robocze dla poszycia rur 30bar);
¢) rodzaje polaczen kielichowych:
" polaczenia nieprzenoszace sit wzdluznych (niekotwione) — dla DN 80 — 400 - STD z
mozliwoscia odchylen katowych rur w kielichach bez utraty szczelnosci dla: DN 80 —
300 - 5% DN 350 — 400 - 4°
- polaczenia przenoszace sily wzdluzne (kotwione) — dla DN 80 — 400 - STD Vi z
mozliwoscia odchylen katowych rur w kielichach bez utraty szczelnosci dla: DN 80 —
150 — 5°, DN 200 — 300 — 4°, DN 350 - 3°, DN 400 - 2°.

Uwaga: We wszystkich powyzszych polaczeniach funkeje uszczelnienia mogg pelnié jedynie
oryginalne uszczelki o profilu Standard (STD).
Wszystkie uszczelki winny posiada¢ naniesione na trwale w procesie wulkanizacji nastepujace
oznaczenia:

a) logo lub nazwe producenta,

b) profil uszczelki bedacy profilem wneki w kielichu rury: STD;

c) material uszczelki EPDM;

d) érednice;

e) dane dotyczace daty wykonania i serii produkcji.

I. Ci$nienia robocze
a) polaczenia STD — DN 80 — 300 - co najmniej PN 40 bar, DN 350 — 400 —co najmniej PN 30
bar;
b) polaczenia STD Vi— DN 80 — 400 — co najmniej PN 16 bar.

II. Rodzaje powlok zewngtrznych dla rur - powloka aktywna zawierajaca mieszanine cynku z glinem
(85% cynku + 15% glinu) w ilodci min 400g/m® nakiadana w tuku elektrycznym -+ powloka
zabezpieczajaca z Zywicy epoksydowej. Zabezpieczenie takimi powtokami winno byé na calej
powierzchni zewnetrznej rury, kielichy wewnatrz cynkowane 200g/m”

Uwaga: Nie dopuszcza si¢ powlok aktywnych (cynkowych wewnatrz kielichéw i cynkowo —
glinowych na zewnetrznej Sciance) nakladanych metodami innymi niz w luku elektrycznym.
III. Rodzaje powlok wewnetrznych dla rur.
Dopuszcza si¢ jedynie powloke wykonana z cementu wielkopiecowego o grubosci minimalnej 4
mm, nakfadana metoda wirowa wg PN-EN 545,

IV. Wymagane atesty i certyfikaty
b) Atest Higieniczny;
c) Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowana instytucje potwierdzajacy
zgodnosé wszystkich produktéw z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545. Certyfikat ten
winien obejmowa¢ badania organizacji produkcji, etapy kontroli posredniej, procesy
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produkcyjne, dokumentacje i zapisy produkeyjne oraz koricowy produkt pod katem wymagan
normy PN-EN 545.

Ksztaltki kielichowe i kolnierzowe DN 80 — 400mm.
. Rodzaj zeliwa — sferoidalne GGG 40.
II. Rodzaje polaczen kielichowych:

a) polaczenia nieprzenoszace sit wzdluznych (niekotwione) — dla DN 80 — 400 - STD z
mozliwoscig odchylen katowych rur w kielichach bez utraty szezelnosci dla: DN 80 — 300 —
5°, DN 350 — 400 — 4°;

b) polaczenia przenoszace sily wzdluzne (kotwione) — dla DN 80 — 400 - STD Vi z mozliwoécia
odchylen katowych rur w kielichach bez utraty szczelnosei dla: DN 80 — 150 — 5°, DN 200 —
300 — 4°, DN 350 - 3% DN 400 - 2°.

Uwaga: We wszystkich powyiszych polaezeniach funkcje¢ uszczelnienia moga pelnié jedynie
oryginalne uszczelki o profilu Standard (STD)
Wszystkie uszczelki winny posiadaé naniesione na trwale w procesie wulkanizacji nastepujace
oznaczenia:

a) logo lub nazwe producenta;

b) profil uszczelki bedacy profilem wneki w kielichu rury: STD:

c) material uszczelki EPDM;

d) srednice;

¢) dane dotyczace daty wykonania i serii produkcji.

Cisnienia robocze:
a) polaczenia STD —~ DN 80 — 300 - co najmniej PN 40 bar, DN 350 — 400 - co najmniej PN 30
bar;
b) polaczenia STD Vi— DN 80 — 400 — co najmniej PN 16 bar.

Rodzaje powlok zewnetrznych/wewnetrznych - zywica epoksydowa nakladana w procesie kataforezy
o grubosci min. 70 pm.
Wymagane atesty i certyfikaty:

a) Atest Higieniczny,

b) Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezna akredytowang instytucje potwierdzajacy
zgodnos¢ wszystkich produktéw z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545. Certyfikat ten
winien obejmowaé badania organizacji produkcji, etapy kontroli posredniej, procesy
produkcyjne, dokumentacje i zapisy produkcyjne oraz koficowy produkt pod katem wymagan
normy PN-EN 545,

¢) Opinia GIG o dopuszczeniu do ukladania na terenach objetych dziataniem szkéd gorniczych.

Przy przejiciach przez przeszkody nalezy zamontowaé rury ochronne (ostonowe) wedlug
nastgpujacych wymagan — stalowe zgodne z norma PN EN 10224:2006r. Rury i zlaczki ze stali
niestopowej do transportu wody i innych pltynéw wodnych —warunki techniczne dostawy, PN-EN
10210-1:2007, ksztaltowniki zamknigte wylewane na goraco ze stali konstrukecyjnej niestopowych i
drobnoziarnistych.

I.1.2.3. Armatura.
Zasuwy kolnierzowe DN 50 — 200 PN 16.
Cechy techniczne armatury:
a) ci$nienie nominalne PN16;
b) gladki przelot bez gniazda;
¢) migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z woda pitna;
d) korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563;
e) wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem;
f) uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring;
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g) zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierscien dlawicowy
wykonane z elastomeru, zapewniajace bardzo dokladne uszczelnienie wrzeciona;

h) sruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa;

i) nakretka klina wykonana z metalu kolorowego;

J) kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2;

k) zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydows
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$é¢ warstwy 250 pm,
przyczepnos¢ min 12 N/mm2, odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa 3000 V, zgodnie z
zaleceniami jakosci i odbioru wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662.

Zasuwy do przylaczy domowych wykonane z zywicy POM.
a) ci$nienie nominalne PN16;
b) gtadki przelot bez gniazda;
¢) migkkouszczelniajacy klin wykonany z metalu kolorowego, Ms 58 (lub réwnowazne), pokryty
elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna;
d) korpus i pokrywa wykonane z zywicy POM;
e) zasuwa z obustronnym zlaczem ISO dla rur PE;
f) zawor katowy z gwintami zewnetrznymi 2711 2 ;
g) zasuwa do nawiercania z gwintami zewnetrznymi 2711 '4”;
h) zlaczka przylaczeniowa ISO dla rur PE @ 25 — 63;
i) wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem;
J) uszczelnienie wrzeciona uszezelkami typu O-ring;
k) zewngtrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna;
1) przylacze srubowe do obudowy.

Opaski do nawiercania dla rur PE i PCV.

a) korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG400;

b) zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa
w technologu ﬂu1clyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 pum,
przyczepno$é min 12 N/mm®, odporno$é na przebicie metoda iskrowa 3000 V;

c) Sruby, nakretki i podkiadki wykonane ze stali nierdzewnej A2;

d) uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitna;

¢) z odejsciem gwintowanym lub kolnierzowym — wg Dokumentacji Projektowej.

Opaski do nawiercania dla rur Zeliwnych i stalowych.

a) cisnienie nominalne PN16;

b) korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG400;

c) zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnqtrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowg
w technologii ﬂu1dyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 pm,
przyczepnoéé min 12 N/mm’, odporno$é na przebicie metoda iskrowg 3000 V;

d) tasma i $ruby wykonane ze stall nierdzewnej;

e) nakretki wykonane ze stali nierdzewne;j;

f) uszczelka siodlowa wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitna;

g) z odejsciem gwintowanym 2”.

Hydranty podziemne wolnoprzelotowe z przylaczem kolnierzowym DNSO0.
Cechy techniczne oferowanej armatury:
a) ciénienie nominalne do 16 bar;
b) wolny przelot gwarantujacy wydajnoéé min. 160 m*/h (przy Ap=1 bar) - kolumna wykonana
ze stali nierdzewnej;
¢) plyta odcinajaca oraz przekladnia plyty odcinajacej ze stali nierdzewnej;
d) wrzeciono ze stali nierdzewnej; ;
e) kraficowe ograniczniki ruchu przy otwieraniu i zamykaniu;
f) uchwyt klowy, korpus przekladni i cokot z zeliwa sferoidalnego GGG 400, zabezpieczone
antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa w technologii

30



fluidyzacyjnej zapewniajacej minimalng grubo$¢ powloki 250 pm, przyczepnos¢ min. 12
N/mm?, odporno$é na przebicie metoda iskrowa 3000 V;

g) mozliwos¢ skrocenia na miejscu budowy;

h) catkowite odwodnienie w stanie zamknigtym - ilo$¢ wody pozostalej ,,zero” wg DIN 3321;

i) odwodnienie zabezpieczone przed cisnieniowym wyplywem wody zgodnie z DIN 3221;

J) glebokos¢ zabudowy — zgodnie z arkuszem ofertowym.

Hydrant nadziemny sztywny.
Cechy techniczne ofertowej armatury:
a) ciénienie nominalne do 16 bar;
b) kolumna — wykonana z rury stalowej nierdzewnej;
c) cokot — wykonany z stali nierdzewnej;
d) glowica hydrantu — odlew aluminiowy;
e) zespdl uruchamiajacy — wykonany ze stali nierdzewnej;
f) uszczelnienie wrzeciona (O-ringi) osadzone ze wszystkich stron w materiale odpornym na
korozje zgodnie z DIN 3547-T1);
g) minimalny moment obrotowy uruchamiania;
h) krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu;
1) mozliwosc obrotu glowicy hydrantu od 0° do 360°;
J) samoczynne odwodnienie z odci¢ciem ci$nienia wody;
k) mozliwos¢ przylaczenia rury odwadniajace;.

Ksztaltki zeliwne.
a) material: zeliwo sferoidalne;
b) zabezpieczenie antykorozyjne: wewnatrz i zewnatrz zywica epoksydowa w technologii
fluidyzacyjnej;
c) grubosé warstwy zabezpieczajacej 250 pm;
d) owiercenia kolnierzy PN-EN1092-2,

II.1.3 Kanalizacja sanitarna.
I1.1.3.1. Rury kamionkowe.
Do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stosuje sig rury i ksztaltki kamionkowe glazurowane,
taczone kielichowo w systemach F i C (fabrycznie zamontowana uszczelka zapewniajaca szczelnogé
polaczenia na kielichach), produkowane zgodnie z norma PN-EN 295, posiadajaca aprobate
techniczng Instytutu Badawczego Drég i Mostéw do stosowania w ciagach komunikacyjnych oraz
opini¢ GIG — dopuszczenie do stosowania na terenach objetych dzialaniem szkéd gérniczych.
Zastosowane rury kamionkowe glazurowane produkowane zgodnie z norma PN-EN 295:
a) o srednicach nominalnych powinny posiada¢ nastepujaca wytrzymalo$é mechaniczna na
Zgniatanie:
- DN 150 — 34 kN/m;
- DN 200 ~ 40 kN/m lub 48 kN/m — zgodnie z dolaczonymi obliczeniami statyki;
- DN 250 - 40 kN/m lub 60 kN/m - zgodnie z dolaczonymi obliczeniami statyki;
- DN 300 —48 kN/m lub 72 kN/m - zgodnie z dolaczonymi obliczeniami statyki;
- DN 400 — 64 kN/m lub 80 kN/m - zgodnie z dofaczonymi obliczeniami statyki;
- DN 500 — 60 kN/m lub 80 kN/m - zgodnie z dolaczonymi obliczeniami statyki;
- DN 600 - 57 kN/m lub 96 kKN/m - zgodnie z dolaczonymi obliczeniami statyki;
b) kwasoodpornosé pH 2-12;
¢) wytrzymalos¢ na temperaturg T-10° C (powietrze) +70° C (woda);
d) wodoszezelnosé polaczen przy ci$nieniu p=2,4 bar;
e) chropowatos¢ scian k=0,02-0,05;
f) wytrzymaloéé na $cieranie 0,2 mm;
g) badania zgodnosci z PN EN 295 potwierdzone winny byé przez instytut posiadajacy
akredytacje do badania rur kamionkowych;
h) aprobata wydana przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw do stosowania w ciggach
komunikacyjnych;
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i) dopuszczenie do stosowania na terenach objgtych dzialaniem szkdd gérniczych wydane przez
Glowny Instytut Gornictwa,

J) fabrycznie zamontowana uszczelka wargowa zapewniajaca szczelnosé polaczenia na
kielichach;

k) ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z kamionki powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 295-
1:1999, PN-EN 295-1:1999/A3:2002;

1) atest higieniczny;

m) rury zastosowane do przeciskéw: kamionka glazurowana, taczona przy pomocy zlacza ze stali
molibdenowej, produkowana zgodnie z norma PN-EN 295-7, posiadajaca aprobatg IBDiM do
stosowania w ciagach komunikacyjnych.

W przypadku polaczenia rurociggéw wykonywanych z kamionki z rurociagami wykonanymi z
innych materialéw nalezy zastosowa¢ specjalistyczne ztaczki, rura kamionkowa — PVC/inny
material.

I1.1.3.2. Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego monolityczne od @ 300 + @ 2000 mm.
Studnie monolityczne z tworzyw sztucznych powinny umozliwia¢ bezposrednie wlaczenie rur
kamionkowych bez zastosowania jakichkolwiek ksztaltek przejsciowych w calym zakresie $rednic.
Studnie monolityczne posiadaja:

a) dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal;

b) dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM;

¢) opinia w sprawie mozliwoéci stosowania na terenach objetych dziataniem szkéd gérniczych

wydana przez GIG.

I1.1.3.3. Studnie kanalizacyjne z polimerobetonu od @ 600 + @ 2000 mm.
Studnie polimerobetonowe — wymagania dla studni:

a) polimerobeton jako material powstaly w wyniku polaczenia kruszywa o réznym uziarnieniu
(maczka, piasek, zwir) z zywica poliestrowa, ktéra stanowi 10-12% mieszanki;

b) produkowany poprzez napelnienie stalowych form masa polimerobetonu, zawibrowanie — a
nastepnie, po utwardzeniu chemicznym, rozformowanie i poddaniu obrébce termicznej;

¢) kompatybilnos¢ dobranych elementéw;

d) studnie zabudowane w drogach zabezpieczone przed naciskiem ruchu ulicznego (rozwiazania
sprawdzone i dopuszczone do stosowania w branzy drogowej);

€) studnia powinna umozliwia¢ bezposrednie polgczenie z systemem rur kamionkowych bez
zastosowania jakichkolwiek ksztaltek przej$ciowych;

f) studnie kanalizacyjne rewizyjne i wlazowe musza byé zgodne z norma PN-B 10729:1999,
PN-EN 476:2001, dopuszczone do stosowania w sieciach kanalizacyjnych; aprobata
techniczna CORBITI ,,Instal” , dopuszczone do stosowania w pasie drogowym; aprobata
techniczna IBDiM — Warszawa, odporno$é chemiczna tworzywowych elementéw skiadanych
zgodnie z ISO/TR 10385, odpornosé chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

g) dopuszczenie do stosowania na terenach objetych dziataniem szkod gorniczych wydane przez
Gléwny Instytut Gérnictwa;

h) wiasciwosci studni wykonanych z polimerobetonu:

- odpornosé chemiczna (pH w zakresie od 1-10);
- odpornos¢ termiczna (dopuszcza sig staly kontakt z temperaturg ok. 80°C);
- nie wymagaja konserwacji;
- gladkie i nie zawierajace por powierzchnie;
- catkowita szczelnos$¢ i nienasiakliwosé;
- kineta wykonana z polimerobetonu;
Wilasnosci wytrzymaloSciowe studni polimerobetonowych:
a) wytrzymatos¢ komory studzienne;j
Rury studzienne winny wytrzyma¢ sity nacisku (krétko i diugotrwale) dla studzienek systemowych,
podstawowego asortymentu (DN 1000, 1200, 1500 i 2000) wynoszace co najmniej:
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Srednica nominalna srednica zewnetrzna sila ciSnienia szczytowego

DN d; (mm) = 3 krotkotrwala dlugotrwata
FN (kN/m)

1000 1080 35 18

1200 1300 36 19

1500 1620 37 20

2000 2180 50

Dla odlanych réwnoczesnie z rurami beleczek, osiowa wytrzymalo$é na zginanie, przy uwzglednieniu
wspolczynnika 95 %, winna wynosi¢ co najmniej 16 N/mm” oraz osiowa wytrzymalosé na $ciskanie
nie mniej niz 90 N/mm?®.
b) No$nos¢ zwezki i plyt pokrywowych
Nosnos¢ zwezek winna odpowiada¢ wymaganiom klasy E 600.
Parametry fizyko — mechaniczne polimerobetonu, z ktérego maja byé wykonane studnie:
a) ciezar [Yg] - 23 kN/m?;
b) odpornosé chemiczna pH od 1 do 10;
c) wytrzymalto$é na $ciskanie min. - 90 N/mm? ;
d) wytrzymalo$¢ na zginanie min.:
- krétkotrwala - 17,7 N/mm? ;
- dlugotrwata - 10,4 N/mm? ;
e) wytrzymalto$é zmeczeniowa [2xc4] min. - 6 N/mm?;
(badana przy obciazeniach zmiennych 2 x 107 z czgstotliwo$cig [Hz] - 12)
f) S$cieralnos¢ [a,] max. - 0,5 mm;
g) mikrochropowatosé [k] max. - 0,1 mm;

I1.1.3.4. Pokrywy kanalizacyjne.

Wiazy studzienek kanalizacyjnych wykonane winny byé z zeliwa sferoidalnego z monolitycznie
odlanym logo miasta Mikoléw, wyposazone w zawias i zatrzask oraz uszczelnienie z PE lub
elastomeru. Jesli pokrywa jest zlokalizowana w jezdni nalezy zastosowaé pokrywy typu ciezkiego, w
chodnikach i na wjazdach zastosowac typ $redni, w pozostatych przypadkach typ lekki,

I1.1.3.5. Tlocznie Sciekow.

Rozwigzanie budowlano-instalacyjne tloczni.

Komorg tloczni $ciekdw stanowi podziemna prefabrykowana komora z polimerobetonu opisanego w
punkcie IL.1.3.3. Zbiornik jest przykryty prefabrykowana plyta z wlazem montazowym. Rozwigzanie
posadowienia i konstrukcji precyzuje cze$é projektu budowlanego. Tlocznia Wwyposazona zostanie w
clektromagnetyczne urzadzenie pomiarowe rejestrujace iloé¢ przettoczonych gciekow.

Zadanie tloczni.

Podstawowym zadaniem tloczni — oprécz niedopuszczenia stalych zanieczyszczen w $ciekach
(.skratek”) do wirnikow pomp - jest spetnienie wymogu przetloczenia wraz ze $ciekami
zanieczyszczen statych o wymiarach odpowiadajacych przeswitowi rurociggu tlocznego — i unikniecie
przez to koniecznosci ich wyodrebnienia przed tlocznia.

Obiekt nie oddziatuje negatywnie na srodowisko i nie jest wymagane ustanawianie stref ochronnych.

Tlocznia Sciekéw i jej instalacje wewnetrzne winny spelniaé nastepujace wymagania:

a) zapewnienie calkowitej szczelnosci ukladu technologicznego tloczni we wnetrzu komory
tloczni;

b) eliminowanie catkowite gospodarki ,,skratkami”;

¢) tlocznia nie powinna by¢ trwale zwiazana z elementami podziemnej komory, w ktérej jest
zamontowana; :

d) zbiornik tloczni $ciekéw winien byé wykonany z stali weglowej, pokrytej lakierami
odpornymi na $cieki o trwalosci minimum 30 lat, przystosowany do pracy przy nadcisnieniu
0,05 MPa;
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€) pojemnos¢ zbiornika tloczni nie powinna przekroczy¢ 2,6 — 2,8 % wydajnosci nominalne;j
tloczni;

f) Zastosowane pompy winny byé monoblokowe o klasie IP 55, z wirnikami wielokanalowymi,
o trwalosci migdzy remontowej powyzej 10 lat, przeznaczone do serwisowania na obiekcie.
Charakterystyki pomp jak dla wody czyste;.

g) Konstrukcja tloczni powinna zagwarantowaé niemozliwo$é dostania sig do wirnikéw
zanieczyszezef statych (,.skratek”). Konstrukeja pomp nie powinna wymagaé wymiany
ptynow chlodzgcych i smardw.

h) powinna posiada¢ zaswiadczenie o fabrycznie przeprowadzonej probie ci$nienia.

i) kazdy cykl pracy pompy powinien koriczyé sie okresem »dobiegu”, w ktorym nastepuje
zassanie powietrza ze zbiornika tloczni i wttoczenie go do przewodu tlocznego;

J) jednostkowe zuzycie energii nie przekraczajace wartosci podanej w Dokumentacji
Projektowej i STWiIORB;

k) cykl miedzy serwisowy ( przeglad i rewizja tloczni ) raz na rok;

) tlocznia winna by¢ poddana probie cisnieniowej u Producenta zgodnie z atestem LGA-
0220138a i norma EN 12050-1 do 4.

Elementy w zakresie wykonania i funkcji pracy winny spelniaé nastepujgce wymagania:

a) Rozdzielacz i separatory winny byé zamknigte wewnatrz cylindrycznego zbiornika tloczni i
posiada¢ zapewniony latwy dostep z géry przez jeden centralny otwér rewizyjny. Powinny
by¢ zabudowane w sposéb zwarty (urzadzenie w urzadzenie) tak, aby do minimum skrécié
droge $ciekow, minimalizujac wewngtrzne opory przeplywu. Nie powinny mieé¢ polaczen
skrecanych.

b) Konstrukcja i polaczenia rozdzielacza maja zapewnic jego bardzo latwe i szybkie wyjecie ze
zbiornika tloczni. Ksztalt ma byé cylindryczny, u podstawy zukosowany musi z jednej strony
uniemozliwi¢ zablokowanie zanieczyszczen o wigkszych gabarytach, z drugiej strony
zapewni¢ od wlotu Scickéw ich ruch osrodkowy, wirowy, powodujacy wypltukiwanie
powierzchni rozdzielacza i przeplyw sciekéw otworami na dnie do separatoréw,

¢) Cylindryczna pionowa konstrukcja separatoréw z zamknigciami kulowymi na doplywie
sciekdw winna by¢ wyposazona w dwie pionowo zabudowane wewnetrzne klapy cedzace,
zapewniajace skuteczne oddzielenie i zatrzymanie cial stalych (,-skratek™) w separatorze, w
czasie napelnienia tak ,przefiltrowanymi” $ciekami zbiornika tloczni. Separatory winny
zapewnia¢ pewno$¢ dzialania przez uzyskanie w ich wnetrzu efektu samo pluczacego, ktory
winien si¢ realizowaé¢ dzieki zastosowaniu strumienic na wylocie Sciekéw od strony pomp,
gdzie Scieki w czasie tloczenia przechodza w ruch wirowy w calej objetosci separatorow. W
ten sposob powstata turbulencja w wirujacych &ciekach winna zapewni¢ calkowicie
wyplukanie i wtloczenie wszystkich ,skratek” z separatora, zatrzymanych w czasie
napelniania zbiornika ttoczni, w kazdym cyklu pompowania.

d) Konstrukcja separatora, jak i jego instalacja technologiczna winna byé tak wykonana, aby
struga $ciekéw w czasie tloczenia nie napotykala na element ograniczajacy przekrdj
przeplywu (taki jak np. sita, kraty, prety itp. rozwigzania). Przeplyw przetlaczanych $ciekéw
musi bys swobodny — w calym zakresie diugosci i objetodci instalacji — by nie dochodzilo do
zapychania (blokowania) i powstawania znaczacych oporéw miejscowych.

Zasilanie, sterowanie i monitoring TEOCZNI SCIEKOW, odbywaé¢ si¢ bedzie z szafek
sterowniczych wyposazonych w:

a) przelaczniki i przewody wskazujace;

b) elektroniczna jednostke sterujaca;

¢) modem do monitorowania pracy lokalnie i zdalnie z wykorzystaniem GPRS;

d) dodatkowe gniazdo 220 V/ 10A;

e) przylacze do agregatu pradotwérezego.

Przekaz zdalny stanéw pracy tloezni i stanéw alarmowych tloczni obejmuje:

a) pracg pomp;
b) zakl6cenie pracy pomp;
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c) spigtrzenie w zbiorniku;
d)alarm swietlny i akustyczny w przypadku proby wiamania do komory tloczni lub szafy
sterowniczej.

W czasie awarii sieci energetycznej przewiduje si¢ awaryjne zasilanie tloczni ze stacjonarnego lub
przewoznego agregatu pradotworczego znajdujacego sig na bazie Zamawiajacego.
Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia, zasilanie tloczni Sciekdw zostanie wykonane
przytaczem kablowym niskiego napigcia z istniejacej sieci elektrycznej wedtug oddzielnego projektu.
Udokumentowana trwalo$¢ urzadzen tloczni potwierdzona min 10 letnim okresem eksploatacji.

IL.1.3.6. Rurociggi tloczne .

Rurociagi tloczne do @ 125mm wykonaé z rur TS PE 100 SDR 11 faczonych na zgrzewy czolowe.
Rurociagi tloczne prowadzone zostang w terenie zgodnie z Dokumentacja Projektows. Zakoticzone
zostang studnig rozprezna. Na rurociagu tlocznym zastosowano urzadzenia do odwodnienia, ptukania i
odpowietrzania rurociagu. Na calej dtugosci rurociagu tlocznego na wysokosci okoto 30 em powyzej
obsypki goérnej ulozyé tasme ostrzegawcza z wtopiong tasma metalizowana, ktorej konce
wyprowadzi¢ przy obiekcie tloczni i studni rozprezne;j.

Nalezy zastosowaé rury trojwarstwowe:

a) rura musi posiada¢ mozliwos¢ zgrzewania i taczenia bez koniecznosci zdejmowania warstw
ochronnych (pomigdzy poszczegélnymi warstwami powinno wystapi¢ polaczenie molekularne
uniemozliwiajace mechaniczne roziaczenie);

b) warstwa ochronna zewnetrzna i wewngtrzna rury z materiatu XSC50, a warstwa $rodkowa z
materiatu PE 100 RC;

¢) uzyty do produkeji rury wytacznie surowiec pierwotny , nie dopuszcza sie stosowania surowca
z odzysku - regranulatu.

Parametry rur musza by¢ udokumentowane w serii badan wykonanych przez niezalezne instytuty
badawcze.
Wymagane wyniki w testach:

a) test karbu metody badan zgodne z PN-EN ISO 13479-8760 godzin;

b) test FNCT metoda badan zgodna z ISO 16770.3-8760 godzin;

¢) test nacisku punktowego wedtug dr Hessela -8760 godzin.
Wymagane swiadectwo odbioru dla kazdej partii rur zgodnie z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu
FNCT surowca minimum 3000 godzin —certyfikat jakosci surowca;
Ksztaltki z tworzyw sztucznych do rur ciénieniowych winny by¢é wykonane z materialu
odpowiedniego do rur ci$nieniowych;
Ksztaltki i rury wodociagowe winny posiadaé atesty i aprobaty:

a) atest higieniczny PZH;

b) aprobata techniczna COBRTI Instal;

c) certyfikat upowazniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenistwa B.
Do polaczen kolnierzowych zastosowac tuleje PE z kolnierzem dociskowym PP-Stal.

W zakresie $rednic rurociggéw powyzej @ 125 nalezy zastosowaé rury z zeliwa sferoidalnego
posiadajace opinie Gléwnego Instytutu Gérnictwa do stosowanie na terenach objgtych dzialaniem
szkod gorniczych.

Wymagania dotyczace rur i ksztattek z zeliwa sferoidalnego:
Rury kielichowe.
a) material: zeliwo sferoidalne;
b) zastosowanie: transport mediéw o pH 4-12;
¢) powloki zabezpieczajace (zgodne z PN-EN 598):
a. wewnetrzna: wykladzina z cementu glinowego nakladana metodq wirowa o grubosci
6,0 mm;
b. zewngtrzna : standardowo powloka z metalicznego cynku (200 g/m?) nakiadanego
plazmowo + warstwa wykoriczeniowa z lakieru epoksydowego (50 pm);
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d) rodzaje polaczen (zgodne z PN-EN 598) - ELASTYCZNE:
a. nieblokowane —- STANDARD/TYTON - kielichowe, uszczelka z gumy NBR;
b. blokowane — STANDARD/TYTON SiT PLhs - kielichowe, uszczelka STANDARD Vi
z gumy NBR.
Ksztattki kielichowe i kolnierzowe.
a) material: Zeliwo sferoidalne;
b) zastosowanie: transport sciekow o pH 4-12;
c) powloki zabezpieczajace (zgodne z PN-EN 598):
a. wewnetrzna: STANDARD/TYTON - wykladzina epoksydowa grubosci 250 pm wg
PN-EN 598;
b. zewnetrzna: STANDARD/TYTON SiT PLhs - wykladzina epoksydowa grubosci 250
pm wg PN-EN 598;
d) Rodzaje polaczen: (PN-EN 598) ksztaltek kielichowych, kielichowo-kolnierzowych i
kotnierzowych:
- ELASTYCZNE:
a. nieblokowane — STANDARD/TYTON - kielichowe, uszczelka z gumy NBR;
b. blokowane — STANDARD/TYTON SiT PLhs - kielichowe, uszczelka z gumy NBR;
- SZTYWNE:
a. kolnierzowe — kolnierze owiercone na PN 10 bar, skrecane na $ruby, uszczelniane
uszczelka plaska z gumy NBR zbrojona wkiadka stalowa. (wg PN-EN 598 i PN-EN
1092-2).

Wymagane certyfikaty.

Certyfikat zgodnoéci wydany przez niezalezng akredytowana instytucje potwierdzajaca zgodnosé
wszystkich produktéw z wszystkimi wymogami normy PN-EN 598. Certyfikat ten winien obejmowaé
badania organizacji produkcji, etapy kontroli posredniej, procesy produkcyijne, dokumentacje i zapisy
produkcyjne oraz koncowy produkt pod katem wymagan normy PN-EN 598,

Pozytywna opinia o dopuszczeniu do stosowania na terenach objetych dzialaniem szkdd goérniczych
wydana przez Gléwny Instytut Gornictwa.

I1.1.4. Kanalizacja deszczowa.
I1.1.4.1. Rury PCV-U od © 160 + @& 630 mm.
Rury kanalizacyjne zgodnie z norma PN EN 1401-1:1999:

a) o $cianach gladkich i litych;

b) z materiatu utwardzonego nie zmigkczonego;

c) klasy SN12, SDR 34, SLW 60;

d) uszczelka wargowa zamontowana fabrycznie z piericieniem napreznym z PP (w celu
niepodwijania sig¢ uszczelki przy pracach montazowych ) oraz olejoodporna zgodnie z PNEN
681.2 WH;

e) z wydluzonym kielichem winny posiada¢ dwa paski kontrastowe w przedziale, w ktdrym
winien miesci¢ si¢ koniec zamontowanej rury kanalizacyjnej (przekroczenie drugiego paska
kontrastowego dyskwalifikuje polaczenie weiskowe);

f) cisnienie robocze do 2,5 bar;

g) ksztaltki z PCV-U klasy SN12, SDR34;

h) mozliwos¢ minimalnego przykrycia warstwa od 0,6-6 m;

1) ksztaltki igczace studnie z rurociagiem w zakresie srednic @160 i @200 winny posiadaé
mozliwos¢ odchylenie rury w zakresie od 0-11° (ksztaltki z przegubem kulowym);

j) Scianki rur na calej grubosci maja by¢ wykonane z materiatu posiadajgcego ta sama barwe,
skiad chemiczny i wlasciwosci fizyko-mechaniczne (lite)

k) nie dopuszcza si¢ zabudowania rur z rdzeniem spienionym;

[) ksztaltki i rury w celu zachowania jednorodnosci systemu powinny pochodzi¢ od jednego
producenta

m) atesty:

- aprobata GIG na stosowanie na terenach objgtych dziataniem szkod gérniczych;
- aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlane;j.
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I1.1.4.2. Rury kanalizacji deszczowej z polimerobetonu od @ 800 mm.
a) polimerobeton jako materiat powstaly w wyniku polaczenia kruszywa o réznym uziarnieniu
(maczka, piasek, zwir) z Zywica poliestrowa, ktéra stanowi 10-12% mieszanki;

b) produkowany poprzez napelnienie stalowych form masa polimerobetonu, zawibrowanie — a
nastepnie, po utwardzeniu chemicznym, rozformowanie i poddaniu obrdbee termicznej;

¢) kompatybilnos¢ dobranych elementdw;

d) odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620;

e) dopuszcezenie do stosowania na terenach objetych dziataniem szkéd gérniczych wydane przez
Gloéwny Instytut Gornictwa;

Wiasciwosei polimerobetonu i wykonanych z niego rur kanalizacyjnych:

a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

i)
k)

Ciezar [yR] 23 kN/m’
Odpornos¢ chemiczna pH 1-10
Wytrzymato$é na éciskanie min. 90 N/mm’
Wytrzymalos¢ na zginanie min,
krétkotrwala 17,7 N/mm’
dlugotrwata 10,4 N/mm®
E-Modu! krétkotrwaly [Erg] 23.300 N/mm?
E-Modut dlugotrwaly [Eg] 8.200 N/mm*
Pierscieniowa wytrzymato$¢ na rozcigganie
przy zginaniu [cRBZ] min. 15 N/mm’
Wytrzymalo$é zmeczeniowa [2x6,] min. 6 N/mm?
badana przy obciqzeniach zmiennych 2 x 1 0z czestotliwosciq [Hz] 12
Scieralnosé [em] max. 0,5 mm
Mikrochropowatosé [k] max. 0,1 mm

I1.1.4.3. Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego @ 600 mm.

a) studzienki zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewlazowe);

b) dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna
COBRTI Instal;

¢) dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM:;

d) system posiadajacy opini¢ dopuszczenie GIG do stosowania na terenach objetych
dzialaniem szkod gorniczych;

e) ruratrzonowa karbowana z PP o sztywnoséci SN>4 KN/m2;

f) $rednica wewnetrzna rury 600 mm (niedopuszczalna $rednica w $wietle mniejsza niz
600 mm) z uwagi na utrudnienia dostepu dla sprzgtu eksploatacyjnego;

g) mozliwos¢ podiaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wkladek ,,in
situ” o Srednicach DN 110, DN 160, DN 200;

h) kinety prefabrykowane, monolityczne wykonane metoda wtrysku;

i) nastawne kielichy +/- 7,5 ° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90 ° umozliwiajace
zmiany kierunku kanalizacji o dowolny kat;

J) teleskopowe adaptery do studni z PE o wysokiej trwatoéci, w wymiarze w $wietle 600
mm;

k) zwiefczenie studzienek w miejscach obciazonych ruchem o konstrukcji ,,plywajace;j”
— powiazane z konstrukcjg drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej
podlaczenia.

I1.1.4.4. Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego — monolityczne od @ 600 + @ 2000 mm.
Wiasciwosci patrz punkt 11.1.3.2.

I1.1.4.5. Studnie kanalizacyjne z polimerobetonu od @ 600 + @ 2000 mm.
Wiasciwosci patrz punkt I1.1.3.3.
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I1.1.4.6. Pokrywy kanalizacyjne.
Patrz punkt 11.1.3.4.

I1.1.4.7. Wpusty uliczne

Wpusty uliczne, przykraweznikowe z PCV z krata na ruch ciezki z zeliwa sferoidalnego, laczone sa
rurg PCV-U SN 12 @160 lub @200 ze studnia rewizyjna. Nie dopuszcza si¢ polaczenia wpustu
ulicznego z siecia kanalizacji deszczowej przez zamontowanie trdjnika. Nalezy zastosowaé wpusty z
osadnikiem i koszem.

I1.1.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15, B-20, B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadaé¢ wymaganiom
PN-B 19707:2003.

I1.1.6. Piasek na podsypke i obsypke rur.

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadaé PN-EN 13043:2004, PN-EN
13043:2004/AC:2004. W przypadku wystgpowania wysokiego poziomu wéd gruntowych stosowaé
obsypki i podsypki z pospélki sortowanej o uziarnieniu 0,5 do 20 mm zabezpieczong geowtdknina.

IL.1.7. Rurociagi ukladane metoda bezwykopows.

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej Wykonawca zainstaluje rury uzywajac metod
bezwykopowych.

Wykonaweca bedzie prowadzit roboty z odpowiednio zabezpieczonych komér nadawczych i
odbiorczych. Po zakoficzeniu wiercenia w komorach nalezy umiesci¢ studzienki kanalizacyjne
zgodnie z projektem, STWiORB i poleceniami Zamawiajacego.

I1.1.7.1. Opis rur.
Do wykonania przewiertu sterowanego i przecisku stosuje sie rury przeciskowe:

) kamionkowe;

Srednica rur dn [mm] Srednica wewnetrzna [mm] Srednica zewnetrzna [mm]
2200 0200 +/-3 @276 + 0/-6
9250 9250 +/-3 @360 + 0/-6
9300 @300 +/-5 @406 +0/-10
0400 @400 +/-6 556 + 0/-12
9500 9500 +/-7,5 @661 + 0/-15

m) z zeliwa sferoidalnego;
n) PE.

I1.1.7.2. Opis metody.
Przewiert sterowany realizuje si¢ w nastepujacych 3 etapach:
a) Etapl
Z komory nadawczej do komory odbiorczej przeciskany jest ciag rur (zerdzi)
pilotowych — w odcinkach 1- metrowych, laczone na gwint. W pierwszym elemencie
zerdzi, tuz za glowica wiertnicza znajduje si¢ element optyczny — odwietlona tablica
diodowa, ktérej obraz przenoszony jest za pomoca instrumentu elektrooporowego
oraz kamery monitorujacej. Obserwacja obrazu tablicy diodowej pozwala operatorowi
na kontrole wykonywanego przewiertu zerdzig oraz na korekte kierunku. System ten
pozwala na realizacj¢ przewiertu zerdzi z duzg doktadnoscia (nawet do 1 %y).
b) Etap Il
Po realizacji odcinka przewiertu Zzerdzi pilotowej do ostatniej zerdzi w komorze
nadawczej, przy uzyciu odpowiedniego elementu przejSciowego (poszerzacza)
montowany jest cigg rur stalowych o dtugosci najczesciej 1m, faczonych na gwint lub
innego rodzaju polaczenia. W poszerzaczu znajduje si¢ odpowiednie narzedzie
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skrawajace, za ktérym montowany jest ciag §limakéw transportowych, montowanych
wewnatrz rur stalowych, ktorych $rednica zewnetrzna odpowiada $rednicy
zewnetrznej rur kamionkowych stosowanych do budowy rurociggu. W trakcie
przecisku ciagu rur stalowych ochronnych w studni docelowej wymontowuje sie
kolejne odcinki zerdzi pilotowej. Etap II pozwala na wykonanie w gruncie tunelu o
odpowiedniej srednicy.
c) Etap Il

W ostatnim etapie, do wykonanego juz tunelu, wprowadza sie 1-metrowe rury
kamionkowe i przy ich pomocy przeciska si¢ ciag rur stalowych oslonowych
(wielokrotnego uzycia), razem z ciaggiem $limakéw transportowych, do komory
odbiorczej, gdzie sa one rozmontowywane i wydobywane. Rury kamionkowe sa
laczone za pomoca polaczeni V4A typ 1. Zlacze stanowi obejma ze stali szlachetnej
(mufa z domieszka stopu molibdenowego-stal 1.4571) —z obustronnymi podwdjnymi
uszczelkami. W monolitycznej uszczelce znajduje sig pierécien przenoszacy sity
nacisku,

I1.1.7.3. Opis komory nadawczej.
Komora nadawcza wykonana jest z kregéw betonowych o rozmiarach jak w tabeli:

Srednica komory [mm] Srednica rury [mm]
92100 2200
02100 2250
22500 @400
93200 2500

Komora nadawcza wykonana jest z kregéw betonowych ©2100-@3200 mm o wysokosei 0,5 m i
gruboscei scianki 0,15 m (dla rur przewodowych do @500), wyposazona jest réwniez w rzapie (np. z
kregdbw 0600 mm) lub dét montazowy obudowany betonem (B10 o grubosci 10 cm) wraz z pompa —
w celu mozliwosci odwodnienia komory na czas robét przeciskowych i montazowych kolektora i
studzienki kanalizacyjnej. W komorze nadawczej umieszczona jest maszyna hydrauliczna do
przeciskania rur. Po wykonaniu przeciskéw kregi tworzace komorg nadawcza zostajg wyciagnicte a na
ich miejsce wstawia si¢ studnie zgodnie z zataczonymi rysunkami.

I1.1.7.4. Opis komory odbiorczej.
Komora odbiorcza wykonana jest z kregéw betonowych o rozmiarach jak w tabeli:

Srednica komory [mm] Srednica rury [mm]
2100 3200
92100 9250
92500 400
(33200 @500

Wyposazona jest w rzapie (np. z kregéw @600 mm) lub dét montazowy obudowany betonem (B10 o
grubosci 10 e¢cm) wraz z pompa — w celu mozliwodci odwodnienia komory na czas robét
przeciskowych i montazowych kolektora i studzienki kanalizacyjnej. Po wykonaniu przeciskéw i
przewiertow kregi tworzace komore nadaweza zostaja wyciagniete a na ich miejsce wstawia sie
studnie zgodnie z rysunkami. Odwoz i zagospodarowanie urobku z przewiertéw i przeciskow lezy po
stronie Wykonawcy.

I1.1.8. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni zabezpieczenie skladowanych tymczasowo na placu budowy materiatéw przed
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz przed utratg jakosci i wlasciwosci. Materiaty winny byé
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsce czasowego ich skfadowania po zakoficzeniu rob6t Wykonawca doprowadzi do pierwotnego
stanu w spos6b zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Sposob skladowania i magazynowanie materiatow okresla producent lub wytyczne skladowania danego
materiatu,

Rury kanalizacyjne PVC mozna przechowywaé w pomieszezeniach zamknigtych jak rowniez na
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otwartej przestrzeni. Materialy skladowane na otwartej przestrzeni powinny by ulozone w miejscu,
gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne oraz na korozyjne dzialanie czynnikow
atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiazany do ukiadania rur wedlug poszczegélnych grup
wielkosci i gatunkéw, w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych stoséw rur. Kinety studzienek mozna skladowaé na otwartej przestrzeni ukladajac je
w pozycji lezacej w sposob okreslony przez producenta.

Kregi betonowe mozna skladowaé na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, Ze nacisk kregdéw na grunt nie przekroczy 0,5 MPa.

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Wysokos¢ skladowania rur w stertach nie moze by¢ wyzsza niz wskazuje producent.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wad
opadowych.

Szczegblowy sposob skladowania materiatéw okreélaja wytyczne producentéw poszezegolnych rodzajow
materialdw.

1L.1.8.1. Skladowanie materialéw.

Sktadowanie urobku i materialéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odleglosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu umocnionego, oraz min. 1,0 m za klin odlamu gruntu jesli
Sciany wykopu nie s3 umocnione lub odwozone bezposrednio na skiadowisko.

I1.1.8.2. Rury kamionkowe.

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i ksztaltki winny by¢ zabezpieczone przed
wewngtrznym zanieczyszczeniem, powinny byé skladowane w polozeniu poziomym na plaskim i
rownym podiozu tak by belki nos$ne palet nie zapadly sie w gruncie. Powierzchnia skladowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Jako zasade
nalezy przyjaé, ze rury winny by¢ skladowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Rury kamionkowe sg pakowane w paletach, a ksztattki w skrzyniach lub paczkach powlekanych folia.
Rury o wigkszych srednicach nie zapakowane w paczki winny byé roztadowane pojedynczo z
zachowaniem $rodkéw ostroznosci. Powierzchnia skladowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotéw. Palety rur kamionkowych nalezy skladowaé pojedynczo. Gdy rury sa
skladowane (po rozpakowaniu) w sztaplach nalezy zastosowaé boczne wsporniki (min. dwa z kazde;j
strony sterty), najlepiej drewniane lub wylozone drewnem, zabezpieczajace pierwszq warstwe przed
rozsunigciem i zapewniajace bezpieczeristwo. Bose kofice rur powinny spoczywaé na drewnianych
fatach o szeroko$ci min 50mm tak by uszczelka nie dotykala terenu. Rury nalezy sktadowaé
kielichami wysunigtymi poza krawedz warstwy i mijankowo. Rury o roznych srednicach i gruboéciach
winny byé skladowane oddzielnie. W sztaplach nie powinno si¢ znajdowaé wiecej niz 5 warstw rur o
srednicy 150 mm lub 4 warstwy rur o $rednicy 200 mm lub 3 warstwy rur o $rednicy 300 mm lub 2
warstwy rur o srednicy 400 mm. Elementy uszczelniajace i smary montazowe nalezy starannie chronié
przed Swiatlem i sktadowaé w suchym chfodnym miejscu.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nalezy réwniez zwrdcié uwage,
aby ostro zakoriczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattek.

Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w
spos6b zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Ksztaltki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podiozu kielichami w dét.

I1.1.8.3. Studnie.

Teren placu skladowego powinien byé wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dZwigowo-transportowe. Pomigdzy poszczegolnymi rzedami
skladowania prefabrykatéw nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu
pojazdow. ,

Prefabrykaty nalezy skladowaé w sposdb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatéw rézniacych sie ksztaltem, wymiarami i wykoficzeniem powinny byc
sktadowane osobno.

40



Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkiadach zapewniajacych odstep od
podioza minimum 15 cm.

W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one byé ustawione na
podkiadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.
Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ skiadowane w stosach do wysokosci 1,8 m. Stosy powinny
by¢ prawidlowo ulozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

I1.1.8.4. Wlazy kanalowe.

Wiazy kanalowe powinny by¢ skladowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wedlug klas. Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona i
odwodniona.

I1.1.9. Odbiér materialéw na budowie.
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokolami odbioru technicznego oraz po$wiadczeniem zgodnosci iz materialy zostaty zakupione na
konkretna budowe.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosei co do ich jakosci nalezy je zastapié¢ nowymi.
Kontrola materialéw przez Zamawiajacego odbywaé sig bedzie:

1) W trakcie przywozu materialéw na budowe;

2) Na miejscu ich skladowania;

3) w wykopie.
Wyzej wymienione kontrole nie ograniczaja praw Komisji Odbiorowej do sprawdzenia materialow.

II2.SPRZET.
Sprzet stosowany do wykonania zalozonych robot winien odpowiadaé ogolnie przyjetym
wymaganiom co do jakosci jak i wytrzymalosci, powinien mie¢ ustalone parametry techniczne
zgodne z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca
przystepujacy do budowy sieci kanalizacyjnej powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z
maszyn i sprzgtu gwarantujacego wlasciwa jakosé robét, takich jak:

a) samochod dostawczy;

b) samochdd skrzyniowy;

c) samochdd samowyladowczy;

d) zuraw samochodowy;

e) przyczepa skrzyniowa;

f) maszyna do przewiertow sterowanych;

g) koparka podsigbierna i przedsigbierna;

h) spycharka kolowa lub gasienicowa;

1) ubijaki mechaniczne;

J) wibromtoty elektryczne lub spalinowe;

k) pompy spalinowe lub elektryczne;

1) pity, wiertarki;

m) betoniarki, mieszarki;

n) zgrzewarki, spawarki;

0) iinne,
Sprzgt do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Winien by¢ réwniez zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu do wykonania rob6t winna by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez Zamawiajacego. ,
Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym w umowie. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw
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umowy zastang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robot.

IL3.TRANSPORT.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportowych winna zapewniaé prowadzenic robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie oraz innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spehiajace w/w wymogéw beda usuwane z placu budowy na
polecenie Zamawiajacego (na koszt Wykonawcy).

Wykonawca stworzy warunki i bedzie ich przestrzegal w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na
drogi publiczne $rodkéw transportowych i maszyn budowlanych mogacych spowodowaé ich za-
nieczyszczenie.

W przypadku powstania zanieczyszczen j.w. spowodowanych pojazdami na drogach publicznych
Wykonawca bedzie usuwac je na biezaco na wiasny koszt.

Rury PVC-U jak réwniez rury PP moga by¢ przewozone na samochodach o odpowiedniej dlugodci w
sposob zabezpieczajacy je przed zniszczeniem.

Rury winny by¢ przewozone w pozycji poziomej. Jesli diugo$é rur jest wieksza niz dtugosé
pojazdu, wielko$¢ zwisu nie moze przekracza¢ | m. Rury sztywniejsze winny znajdowaé sig¢ na
spodzie. Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widiowego lub dzwigu z belky
umozliwiajacg zaciskanie sig zawiesi na belce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych i
lancuchéw. Nie wolno rur rzucaé, wlec, toczyé i wykonywaé czynno$ci niezgodnych z ich
przeznaczeniem.

Przy transportowaniu rur luzem winny one leze¢ na calej dlugosci na podiodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne zabezpieczajace rury.

Elementy betonowe jak np. kregi moga by¢ transportowane samochodami w pozycji ich
wbudowania lub prostopadle do niej. Dla zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem Wykonawca
winien dokonac ich unieruchomienia za pomoca: przekladek, rozpér oraz klinéw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materialow.

Podnoszenie i opuszczanie krggéw wykonywaé przy pomocy sprzetu do tego przeznaczonego.

Wiazy i pokrywy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnym transportem kotowym w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Do transportu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni odpowiednie $rodki transportowe ktore nie
spowodujg segregacji skladnikéw ,nie zmienig skladu mieszanki, jej zanieczyszczenia i obnizenia
temperatury ponizej granicy okre$lonej w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw moze odbywac¢ si¢ dowolnymi $rodkami transportu kolowego, zabezpieczajac je
przed nadmiernym zawilgoceniem, zanieczyszczeniem. W trakcie transportu nie dopusci¢ do pylenia
kruszywa.

I1.3.1. Transport rur.

Rury kanalizacyjne kamionkowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w
pozycji poziomej wzdiuz érodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

I1.3.2. Rury kamionkowe.

Transport rur kamionkowych w rejon wykopu powinien si¢ odbywaé tylko pelnymi paletami. Rury na
paletach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci tak by nie zwisaly poza
samochad.

Wyladunek palet z rurami kamionkowymi wymaga uzycia urzadzenia rozladowczego. Przewodz
pojedynczej rury wymaga uzycia stosownych urzadzer lub w przypadku matych $rednic recznie. Nie
wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub fafcuchéw. Do kofcéw rur nie wolno doczepiac
jakichkolwiek hakéw. Nie wolno rur rzucaé, wlec, toczyé i wykonywa¢ czynnosci niezgodnych z ich
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przeznaczeniem. Przy transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy pomocy pasow nosnych
nalezy zwr6ei¢ uwagg na iélte lub biale punkty na zewnetrznej powierzchni rury okreslajace jej
srodek cigzkodci i powinny byé ukladane punktem w szczycie rury. Nie wolno transportowad
pojedynczych rur w tyzce koparki.

IL.3.3. Transport studni.

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
unieruchomienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materialéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzyé hakéw o odpowiednich wymiarach — np.: DIN 7541, OKN,
BK, BKL o szerokosci ,gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie
nieodpowiednich hakéw moze spowodowaé uszkodzenie przenoszonych elementéw. Zaleca sie
przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przez mozliwosciq przesuniecia si¢ prefabrykatu oraz
przed mozliwoscia zachwiania réwnowagi srodka transportujacego.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kolowym $rodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ ukfadane na elastycznych przektadkach ulozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykoriczonych powinny by¢ w czasie transportu i
skladowania ukladane na przekladkach eliminujacych mozliwoéé uszkodzenia tych powierzchni i
oddzielone od siebie w spos6b zabezpieczajacy wykoniczone powierzchnie przed uszkodzeniami.
Liczba prefabrykatow ulozonych na érodku transportowym powinna byé dostosowana do
wytrzymatosci betonu, ladownosci srodka transportowego i warunkéw zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $érodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ ukfadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prosta plaska powierzchnie wsporcza powinny by¢ ustawione na
podkiadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczej powinny by¢ ustawione na podkladkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztaltu
tej powierzchni.

IL.3.4.Transport wlazéw kanalowych.

Wiazy kanalowe moga byé transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukladaé na
paletach ilaczy¢ tasmgq stalowa.

IL4. WYKONANIE ROBOT.

I1.4.1. Roboty wstepne i przygotowawcze.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekt organizacii i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z budowa sieci wodociagowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W granicach terenu budowy kanalizacji i wodociagu winny
znajdowac sig state punkty niwelacyjne o rzednych podanych w dokumentacji tzw. repery robocze.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy powinien
dokona¢ wytyczenia osi trasy przewodéw i obiektéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
STWIORB oraz trwale oznaczy¢ w terenie za pomoca kolkéw z gwozdziem. Po wbiciu kolkéw
osiowych nalezy wbi¢ kotki, $wiadki jednostronnie lub dwustronnie w celu umozliwienia odtworzenia
osi kanalu po rozpoczgciu robot ziemnych. Za prawidlowe wytyczenie wszystkich elementow sieci
odpowiada Wykonawca i wszelkie nieprawidlowosci poprawione bgda przez Wykonawce na wlasny
koszt.

43



Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenie wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich dokladnogé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, STWiORB a takze w
normach i wytycznych.

Dokumentacja Projektowa nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze objac¢ wszystkich szczegoltow
projektéw i Wykonawca winien to wzia¢ pod uwagg przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy
kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek
watpliwosei dotyczacych interpretacji rysunkéw, Wykonawca winien niezwlocznie powiadomié
Zamawiajacego na piSmie w celu otrzymania niezbednych wyjagnien. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledéw w Dokumentacji Projektowej i STWIORB do zmiany terminu zakoficzenia
robot oraz zmiany ceny ryczaltowej, a o ich wykryciu winien niezwlocznie powiadomié
Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupelnien lub interpretacji.

Ewentualne zmiany trasy rurociagéw proponowane przez Wykonawce musza uzyskaé akceptacje
projektanta i Zamawiajacego, zaakceptowana zmiana nie wplynie na warunki umowy.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na pismie o wszelkich dodatkowych rysunkach lub
szczegdlowych specyfikacjach technicznych, ktére moglyby okazaé si¢ niezbgdne do przeprowadzenia
robot lub innych czynnosci objetych umowa.

Wycinka drzew

Informacje o koniecznej wycince drzew i krzewow znajdzie Wykonawca w Dokumentacji Projektowe;
i STWIiORB. Wycinka drzew zostanie przeprowadzona po uzyskaniu decyzji administracyjnych
wymaganych polskimi przepisami prawa. Stosowne decyzje pozyska Wykonawca wiasnym staraniem
na podstawie upowaznieri udzielonych przez wiasciciela terenu. Oplaty administracyjne zwiazane z
wycinkg drzew poniesie Zamawiajacy. Wycigte drzewo zagospodarowa¢ zgodnie z zyczeniem
wiasciciela terenu.

I1.4.2. Roboty ziemne — wykopy.

Wykopy pod ciggi wodociagowe i kanalizacyjne wykonaé nalezy jako wykopy waskoprzestrzenne
/liniowe/ o $cianach pionowych umocnionych lub na rozkop. Wykonanie wykopéw /mechanicznie
lub recznie/ uzaleznione jest od glebokosci, warunkéw geotechnicznych i wystepujacego uzbrojenia
oraz miejsca ich wykonywania. Szeroko$é wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
rurociagu i glgbokoscia wykopéw, powinna byé zgodna z PN-EN 805:2002/Apl1.

Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem zalozonym w Dokumentacji Projektowej i
STWiORB. Wyroéwnanie dna wykopu wykonaé nalezy rgcznie z zachowaniem struktury gruntu
rodzimego.

Wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych, ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem oraz
podsypka, obsypka i zasypka wykopéw winna odpowiadaé wymaganiom normy BN-83/8836-02,
Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociagéw oraz wymaganiom okre$lonym przez
producenta rur. Przygotowanie podioza pod ukladanie rur PP i PVC-U, kamionkowych, PE oraz
zeliwa sferoidlnego polega na wykonaniu podsypki na wyréwnanym dnie wykopu i odebraniem
protokolarnym przez Zamawiajacego.

W gruntach nawodnionych oraz o strukturze innej niz w/w podloze, nalezy wykonaé lawe piaskowo -
zwirowg, zabezpieczong geowloknina. Spéd wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 25 cm.
Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowane;j
rzgdnej nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem podsypki. W przypadku wystapienia opadow
atmosferycznych wykopy, w szczegolnosci dno, zabezpieczyé przed namoknieciem.

Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika - kolektora
zbiorczego i prowadzi¢ w gorg w kierunku przeciwnym do spadku kanatu, Zapewnia to mozliwosé
grawitacyjnego odptywu woéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopoéw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sig przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanalu
polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdluz nich
i naznaczenie krawedzi na gruncie fopata.

Wydobywana ziemi¢ na odklad nalezy skladowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odleglosci 1,0 m od jego
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krawedzi, aby utworzy¢ przejécie wzdhuz wykopu. Przejécie to powinno byé stale oczyszczane z Wwyrzucanej
ziemi. Nadmiar ziemi pozostalej po zasypaniu wykopdw nalezy odwiezé samochodami samowyladowczymi.
Umocnienie Scian zlozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dugosci 4,0 - 5,0 m, z ktdrych kazda
stanowi calo$c. Polaczenie klatek sasiednich musi byé dopasowane.

W trakeie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawié laty celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzgdnych dna. Lawy nalezy
montowac nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnia terenu w odstepach co 30 m. Powinny
mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie zaprojektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje zgodnie z warunkami okreslonymi przez ich
gestorow.

Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno byé stosowane przy wykopach glgbszych niz 1 m od
poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20m.

Rozluznienie gruntu odbywa sig recznie za pomoca lopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnig terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie Jjednoczesnie innych robét oraz
przebywanie oséb postronnych.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla os6b postronnych przy tych robotach
nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady o wysokosci 1,1
m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny byé
wyposazone w deske kraweznikowa wysokosci 0,15 m, poprzeczke na wysokosci 0,6 m oraz byc
zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzeny, wykonawca
powinien zapewni¢ staly dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopem dla ruchu dwukierunkowego powinny mieé¢ szeroko$é¢ co
najmniej 1,2 m, a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.

Po obu stronach przejscia (pomostu) musza znajdowaé sie barierki z porgczami o wysokosei 1,1 m i
deska kraweznikowa o wysokoéci 0,15m oraz poprzeczka na wysokosci 0,6 m.

W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oéwietli¢ $wiatlami.

Instalacje nadziemne i podziemne.

Informacje odnosnie kategorii gruntu i podglebia na placu budowy oraz przyblizone lokalizacje
istniejacych instalacji podziemnych podano na rysunkach i w opisach Dokumentacji Projektowej i
STWIORB. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich
uaktualnienia o stwierdzone réznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiggnie
informacji na temat istnienia i zapozna si¢ z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i
elektrycznych, oraz wszystkich wspornikéw, czesci i wyposazenia z nimi zwiazanego, a takze
podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanaléw Sciekowych, magistrali wodnej i rur
przesylu gazu, paliw oraz innych urzadzen na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majaca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii
wysokiego napigcia i urzadzen zostala uzyskana z najlepszych dostepnych Zrodel, jednak podanie
takiej informacji przez wladze lokalne nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposéb
odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wiaéciwe zbadanie terenu lub w inny sposob,
dokiadnego rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych
urzadzen. Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu  Wykonawca
uwzgledni w cenie robét i nie bedzie oczekiwat za nie dodatkowej zaplaty.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu mediéw, nalezy na pi$mie przedstawi¢ zezwolenie
wydane przez wlasciwe wiadze. Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejacych instalacji nad i
podziemnych winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznogei i
odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien byé przedstawiony do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego oraz winien spelnia¢ wszystkie istniejace w tym zakresie przepisy.
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W  przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacych urzadzen naziemnych lub
podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbgdna wymiana
przez Wykonawce na jego wlasny koszt wedhig wymagan wlasciwych gestoréw sieci i pod ich
nadzorem.

Regulacja pionowa wszelkich elementéw armatury i osprzetu sieciowego wystepujacych w zakresie
prowadzonych robdt powinna byé wykonywana przed ulozeniem warstw bitumicznych nawierzchni.
Przed przystapieniem do rob6t nalezy ustalié lokalizacje armatury wymagajacej regulacji oraz
wymagang wysokos¢ ustawienia elementow. Zakres robot powinien obejmowaé wszystkie armatury
ktdre sg usytuowane na trasie prowadzenia robét.

Jezeli w trakcie prowadzenia robét rozbidrkowych nastapi jakiekolwiek uszkodzenie elementdw
armatury, to Wykonawca wymieni na wlasny koszt uszkodzony element.

Awarie

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek awarii na terenie budowy Wykonawca zobowiazany jest
powiadomi¢ telefonicznie oraz pisemnie w trybie natychmiastowym stosowny urzad lub instytucje,
pod ktdrych administrowaniem lub zarzadem znajduje sie uszkodzony obiekt oraz Zamawiajacego.
Nalezy przestrzega¢ wszelkich wymogéw wynikajacych z uzgodnien branzowych oraz ZUD w
Mikolowie. Adresy Instytucji, ktére nalezy powiadomi¢ o zaistnialej awarii sq wymienione w
protokole ZUD (powiadamiaé¢ tylko te jednostke, pod ktérej administrowaniem lub zarzadzaniem
znajduje si¢ uszkodzony obiekt). Wykonawca lub gestor urzadzenia usunie awarie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o jej usunigciu.

I1.4.3. Roboty instalacyjno - montazowe.

I1.4.3.1. Ukladanie rurociggow.

Rurociagi uktadaé¢ nalezy zgodnie z Dokumentacija Projektowa oraz STWiORB, ktora szczegdlowo
okresla spadki rurociagéw na poszczegdlnych odcinkach , srednice rurociagéw, ich zaglebienia,
sposob rozwiazania kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym , sposob przekraczania urzadzen
oraz przeszkdd terenowych.

Spadki przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperdéw stalych oraz
pomocniczych.

Grubo$¢ warstwy podsypki dla rur powinna byé zgodna z Dokumentacjgq Projektowa. Podtoza pod
rurocigg wyprofilowa¢ pod katem opasania 90°. W dnie wykopu wykona¢ zaglebienia pod kielichy.
Zaggszezenie podloza powinno byé zgodne z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacjach
technicznych oraz wymaganiami okreslonymi przez producentéw rur i potwierdzone protokolem
odbioru podpisanym przez Zamawiajacego.

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, przy pomocy wielokrazkéw i dzwigéw zgodnie
z instrukcja montazu. Kazda rura powinna byé wlozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem
przewodu.

Nie dopuszcza si¢ odchylki osi ulozonego przewodu od osi projektowanej. Zamawiajacy w
uzasadnionych przypadkach moze wyrazi¢ zgode na odchylkg na podstawie pisemnego wniosku
Wykonawcy. Spadki kanaléw powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Na
bosym koficu rury nalezy przy laczeniu kielichowym wciskowym zaznaczyé glebokosé zlacza,
Laczenie rur z zeliwa sferoidalnego, kamionki oraz PCV na uszczelki gumowe nalezy wykonad
zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji wykonania i odbioru sieci wydanych przez
producentdéw rur. Do budowy kanaléw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i
podloza na odecinku roboét.

Przewody kanalizacji nalezy ulozyé zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1610:2002 i PN-EN
1610:2002/Ap1:2007.

Ukladanie rurociagéw w poblizu czynnych linii kablowych oraz innych rurociggéw nalezy wykonac
po uprzednim uzgodnieniu tych robét z uzytkownikiem tych urzadzen.

Szczegdlowy sposdb wykonania robét, zastosowane materialy i urzadzenia opisany jest w
Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB, do ktérych nalezy sig stosowa¢ przy wykonywaniu robét.

Na calej diugosci rurociagu na wysokosci okoto 30 cm powyzej obsypki gérnej ulozyé tasme
osirzegawcza z wtopiong ta$ma metalizowana, ktérej korice zamocowaé do obudowy zasuwy i do
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wezla wodomierzowego.

Rury ochronne (oslonowe) stalowe.

Rury ochronne nalezy stosowa¢ w miejscach wskazanych w specyfikacji technicznej i projekcie
wykonawczym. Laczenie tych rur nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem.

Rury ochronne nalezy zainstalowa¢ zgodnie z DIN 30672. Odcinek rury przeznaczony do ulozenia w
rurze przejSciowe] nalezy poddac probie szczelnosci zlaczy na powierzchni terenu przed
wprowadzeniem do rury ochronnej. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci
zamawiajacego. Po odbiorze proby szczelnosci i po odbiorze zamontowanych pléz na rurociagu
mozna go wprowadzi¢ w rur¢ ochronna,

I1.4.3.2. Zabezpieczenie kanalu przy przerwie w ukiadaniu.
Przed ukoriczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ korice ukladanego
kanatu przed zamuleniem woda gruntowa lub opadowg przez zabezpieczenie wylotu.

I1.4.3.3. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i polgczeniowe.

Studzienki przelotowe powinny by¢ zlokalizowane na odcinkach prostych kanaléw w odpowiednich
odleglosciach zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym.

Studzienki polaczeniowe powinny byé¢ zlokalizowane na polgczeniu jednego lub dwoch kanatdow
bocznych.

W przypadku gdy roznica rzgdnych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé
studzienki spadowo-kaskadowe. Studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanalach powinny
odpowiada¢ wymogom okre§lonym w projekcie. Projektowane elementy studzienek - zaleznie od
cigzaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego o nosnosci do 3T.
Studzienki i komory wykona¢ zgodnie z STWiORB oraz Dokumentacja Projektowa,

I1.4.4. Roboty ziemne - wykopy - Zasyp wykopu i zageszczenie gruntu.
Po dokonaniu odbioru przedmiotowego odcinka sieci przez Zamawiajacego mozna przystapié¢ do
zasypu wykopu.

I1.4.5. Zasypywanie i zageszczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostaé osuszone i oczyszczone z pozostalosci po
instalowaniu rurociagu. Stosowany material i spos6b zasypywania nie powinny powodowaé
uszkodzenia ulozonego rurociagu, obiektéw na rurociagu, jak réwniez wodoodporne;j izolacji. Sposéb
zasypania wykopéw musi by¢ odpowiedni do rodzaju gruntu, grubosci warstw oraz zgodny z
STWiORB i Dokumentacja Projektowa. Uzyty sprzet musi gwarantowaé poprawnosé wykonania.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten moze
by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz odpowiadajacy wymogom zarzadcow
poszczeg6lnych drég. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawieraé gruntéw zbrylonych, gruzu i
smieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony material
wypelniajacy wykop w gruntach ma wigksza zdolno$¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne,
wowczas uzyty material niespoisty musi byé przekladany innym, zeby zabezpieczyé przed
wyplukiwaniem materiatu wzdtuz rurociagu.

Po zamontowaniu i ulozeniu rur na dobrze zageszczonym podlozu, nalezy boki rur wraz z
pachwinami podbi¢ ubijakami drewnianymi zgodnie z PN-68/B-06050. Szerokosé obsypki przewodu
powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i sigga¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Préby
szczelnosci — miejsca polaczen pozostawi¢ nalezy nieobsypane do chwili pozytywnego odbioru proby
szczelnosci. W obszarze drog zasypke wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez
poszczegolnych zarzadcdw drég. Aby uniknaé osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagescié
do wskaznika zaggszczenia (Is) 1,00, a poza drogami do wartosci 0,97. Stopien zaggszczenia
potwierdzi¢ badaniami zgodnie z PN i zglosi¢ do odbioru Zamawiajacemu w celu dokonania
protokolarnego odbioru robét zanikowych na poszezegdlnych etapach, tj. podsypka, obsypka
zasadnicza, obsypka géma i zasypka.

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowa¢ stopniowo od dna wykopu.
Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja byé oznakowane
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przeno$nymi zaporami.

I1.4.6. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Odtworzenie terenu do stanu pierwotnego polega na rekonstrukcji nawierzchni, ktéra nalezy wykonaé
zgodnie z STWiORB, Dokumentacja Projektowa i w spos6b zaakceptowany przez Zamawiajacego.

IL.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

IL1.5.1. Zasady kontroli jakoSci robét.

Kontrola zwigzana w wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna byé¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10727:1992, PN—EN 1610:2002 i PN-EN
1610:2002/Ap1:2007. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo
spelnione nalezy dana fazg robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastgpujgce badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa wykopdw otwartych, podloza naturalnego, zasypu przewodu, podloza wzmocnionego,
materialow, ulozenia przewodow na podlozu, szczelnodci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia przewodu, zabezpieczenia antykorozyjnego studzienek i pozostatych prac zwiazanych
z przedmiotem zaméwienia,

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robot z dokumentacja projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie dokumentéw
okreslajacych jakos¢ wybudowanych materialéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentow lub warunkami okre§lonymi w specyfikacjach technicznych oraz bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu obejmuja czynnosci wstgpne sprowadzajace sie do pomiaru dlugosci i
srednicy, badanie ulozenia przewodu na podlozu w planie i w profilu, badanie polaczenia rur i
prefabrykatéw. UloZenie przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnié
oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania polaczen rur i prefabrykatéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

Do rozpoczgeia prob koficowych nalezy dokonaé¢ przegladu kamerg TV 100% dlugosci ulozonych
rurociggéw kanalizacyjnych. W przypadku stwierdzenia usterki i/lub odchyleri od projektow
budowlano-montazowych, Wykonawca usunie pozostale usterki na swdj koszt, ponownie dokona
przegladu kamera TV naprawionych odcinkéw, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze zakres usterki
uniemozliwia naprawg wadliwy odcinek nalezy zdemontowaé i ponownic go wykonaé, po czym
nalezy ponownie przeprowadzié¢ przeglad kamera TV. Poszczegélne etapy robét zanikowych przy
ponownym ukladaniu odcinka podlegaja odbiorowi.

Bezposrednio po dokonanym przegladzie kamerg TV Wykonawca przekaze obraz z przegladu na
plycie DVD, lub innym nosniku danych.

Proby ciénieniowe rurociagdéw wykonaé¢ wedtug PN-EN 1610 metoda ,,L” (na powietrze) lub metoda
»W?” (na wodg), a probe cisnieniowg studzienek kanalizacyjnych dokonaé wedlug normy PN-EN
1610 metoda ,,W™.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami i pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci
nalezy prowadzi¢ obserwacjg i robi¢ odczyty co 30 minut polozenia zwierciadla wody gruntowej na
zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek. Proby wykona¢ na odcinku wykonanej sieci,
przyjmujac dopuszczalne ilosci wody i infiltracje ogdlna z PN-B-10735.

Kontrola, pomiary i badania.

Badania przed przystapieniem do robot. '

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw do betonu,
zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.
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Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czgstotliwoscia okreslona w niniejszej STWIiORB i zaakceptowana przez Zamawiajacego. W
szczegOlnosci kontrola powinna obejmowaé:

a) sprawdzenie rzednych zafozonych law celowniczych w nawiazaniu do podanych statych

punktéw wysokosciowych;

b) badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda;

c) badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszezenia wykonanej warstwy podsypki;
d) badanie odchylenia osi kolektora;

e) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows zalozenia przewodéw i studzienek:
f) badanie odchylenia spadku kolektora;

g) sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodéw za pomocg kamery;

h) sprawdzenie prawidiowosci uszczelniania przewodow;

i) sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje;

J) badanie wskaznikow zageszczenia poszezegdlnych warstw zasypu;

k) sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wlazowych.

1.2.3. Badanie odbiorcze studzienek.
Badania te polegajg na:

a)
b)
c)
d)
€)

f)

g)
h)

sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odleglosci od przewodéw i kabli:
sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne;

sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne;

sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne;
sprawdzeniu wlazu kanalowego - nalezy przeprowadzié przez pomiar odleglosci krawedzi
otworu, od wewnetrznej powierzchni sciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wiazu;
sprawdzenie stopni zlazowych - polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,
pomiarze odstgpéw pionowych i poziomych, oraz poziomego polozenia gornej powierzchni
stopni;

sprawdzeniu komina wlazowego - nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne;
sprawdzeniu studzienki kaskadowe;j - przez ogledziny zewnetrzne.

1.2.4. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja.

Badanie przeprowadza sig po probach szczelnosci.

Izolacje zewnetrzng powierzchni rur i écian studzienek z elementéw betonowych nalezy opukaé
miotkiem gumowym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na calej powierzchni.

Sprawdzi¢ polozenie izolacji na catej powierzchni studni.
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III.1. MATERIALY
IIL.1.1. Piasek na warstwe odcinajgea

Piasek na warstwe odcinajacg powinien spelniaé wymagania normy PN-EN 13043:2004.
Materiat stosowany przy wykonaniu warstwy odcinajacej musi speiniaé nastepujace warunki:
- wskaznik piaskowy WP > 35

- wartos¢ wspotczynnika wodoprzepuszezalnosci ,.k” > 8 m/dobe

- kapilarnosé bierna Hkb <1 m

- szczelnodei: <5

DI
d85
d60
- zageszezalnosci: U= d10 = 5

gdzie:

U — wskaznik réznoziarnistosci

D15 - wymiary sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren kruszywa na warstwe odcinajaca,
d85 - wymiary sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza,

d60 - wymiary sita, przez ktére przechodzi 60% ziaren kruszywa na warstwe odcinajaca,
d10 - wymiary sita, przez ktére przechodzi 10% ziaren kruszywa na warstwe odcinajaca,

IIL.1.2. Kruszywo naturalne, lamane i zuzel wielkopiecowy.

Krzywa uziarnienia kruszywa i zuzla wielkopiecowego okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3]
powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia

podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa,

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwickszego
ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubo$ci warstwy ukladanej jednorazowo.
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Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa | Kruszywa o
Lp.| Wyszczegélnienie natuz:;ve {amg‘: £uzel Badania
wlasciwosci Podbudowa wedlug
zasa | pomo | zasa | pomo | zasa | pomo
d- c- d- c- d- c-
nicz | nicza | nicz | nicza | nicza | nicza
a a
1 | Zawartos¢ ziaren od2| od2 |od2|od2 |od2 | od2 | PN-B-
mniejszych niz 0,075 | do |do12 | do |do12| do |do12| 06714
mm, % (m/m) 10 10 10 -15 [3]
2 | Zawartos¢ nadziarna, PN-B-
% (m/m), niewiecej | > | 0 | 3 [ 0] 5 | 10| 46714
niz -15 [3]
3 | Zawarto$¢ ziaren PN-B-
nieforemnych A N ; ) 06714
%(m/m), nie wiecej -16 [4]
niz
4 Zavyartosc ' PN-B-
zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 04481
organicznych, (1]
%(m/m), nie wigcej
niz
> | Wskaznik plaskowy | g | 0430 | od [od30 BN-
Egg';;@z‘z';’e;‘fgt;ﬁ‘:; G | 30 [do70] 30 |doTo| T | T | 64ss0a1
Ilub T wg PN-B- Ej,g gg -01[26]
04481, %
6 |Scieralnogé w bebnie
Los Angeles
a) §cieralnos¢
calkowita po pelnej
liczbie obrotdw, nie 35 45 35 50 40 50
wiecej niz PN-B-
b) $cieralnosé 06714
czedciowa po 1/5 30 40 30 | 35 30 35 | -4212]
pelnej liczby obrotow,
nie wiecej niz
7 | Nasigkliwose, PN-B-
%(mm),niewiecej | > | * [ 3| S| 6| 8 | os714
niz -18 [6]
8 | Mrozoodpornosé, PN-B-
ubytek masy po 25 5110 | 510 5 | 10| 06714
cyklach zamraza- -1917]
nia, %(m/m), nie
wigcej niz
2 Rozpad krzemianowy Fl§--
i zela- o | - | =] & | L] g | DA
- : -37 [10]
zawy {acznie, % PN-B-
(m/m), nie wiecej niz 06714
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-39 [11]
10 | Zawartosé zwiazkéw
o : ; PN-B-
siarki w przeliczeniu 1 1 1 | 2 4
. 06714
na SOs, %(m/m), nie
e -28 [9]
wiecej niz
11 | Wskaznik nosnosci
Wios Mie-szanki
kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 60 80 | 60 | 80 60 PN-S-
a) przy zageszczeniu | 120 - 120 - 120 - 06102
Is > 1,00 [21]
b) przy zageszczeniu
Is>1,03

I11.1.3. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zamulania lub zageszezania nawierzchni moze byé studzienna lub z
wodociagéw, bez specjalnych wymagan.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN — EN 13139:2003

IIL.1.4. Kostka brukowa betonowa

Do nawierzchni nalezy stosowaé kostke brukows betonowg grubosci 8cm, ktéra posiada
deklaracje zgodnosci i oznakowanie znakiem CE lub ma Aprobatg Techniczna IBDIiM i spelnia
wymagania STWiORB oraz normy PN-EN 1338:2005[1]. Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez
rys, peknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie
kostek réwne i proste, wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 3 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- nadlugosci = 3 mm
- na szerokosci + 3 mm
- na grubosci + 5 mm

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

L.p Cechy Wartoéé
1 Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
e Srednia z szesciu kostek 60
* najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢ woda wg PN-EN 206-1:2003/Ap1, % nie wiecej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-EN 206-
1:2003/Apl1 brak
* peknigcia prébki 5
e strata masy, % nie wigcej niz
* obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymatosci probek nie zamrazanych, % nie wiecej niz 20
4 Scieralnoéé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej niz 4

IL1.5. Beton asfaltowy
Warstwa podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej

Warstwe  podbudowy  zasadniczej nalezy wykona¢ z  mieszanki mineralno-asfaltowe;
o uziarnieniu 0/31,5mm zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR3 zgodnie z normg PN-S-96025.

Rodzaje materialéw w warstwie podbudowy z asfaltobetonu
* Kruszywa kl. LII; gat. 1,2 zgodnie z normg PN-B-111 12:1996[2], PN-B-11115:1998[4]
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e Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996[1]
o  Grys i zwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 [14]
e Piasek wg PN-B-11113:1996 [3]
e  Wypelniacz mineralny podstawowy wg normy PN-/S-96504:1961 [9]
o  Asfalt drogowy D70, D50 wg normy PN-S-96170:1965 [6]
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz orientacyjna zawarto$¢ asfaltu winna by¢ zgodna z OST D-
04.07.01 pkt 5 dla ruchu KR3
Wilasciwosdcei mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z norma PN-S-96025
Przed przystapieniem do robét receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwe podbudowy podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno - asfaltowej
Warstwe wyréwnawcza nalezy wykonac z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm dla nawierzchni
zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR3 i KR2 zgodnie z normg PN-S-96025.
Rodzaje materialow w warstwie wyréwnawczej z asfaltobetonu
* Kruszywo lamane granulowane klasy I, II gat. 1 i 2 wg Normy PN-B-11112:1996, PN-B-
11115:1998
* Grys i zwir kruszony wg. WT/MK-CZDP 84 kL.LII gat.1,2
s  Wypelniacz mineralny — wymagania jak dla wypelniacza podstawowego
wg normy PN-5-96504:1961
e Asfalt drogowy D 50 wg normy PN-C-96170:1965
Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-16mm orientacyjna zawartos¢ asfaltu winna wynosié¢ 4,5-9% zgodnie
z normg PN-5-96025
Wskaznik zageszczenia - > 98,0%
Wilasciwodci mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z norma PN-S-96025 dla ruchu KR3
iKR2
Przed przystapieniem do robdt receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwe wyréwnawcza
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej
Warstwe Scieralna nalezy wykonac z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm dla nawierzchni
zaprojektowanej na obciazenia ruchem KR3 i KR2 zgodnie z norma PN-S-96025.
Rodzaje materialow w warstwie podbudowy z asfaltobetonu
* Kruszywo lamane granulowane klasy I, II gat. 1 i 2 wg Normy PN-B-11112:1996, PN-B-
11115:1998
e  Grys i zwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 [14] kLI, gat.I
*  Wypelniacz mineralny — wymagania jak dla wypelniacza podstawowego wg. normy PN-S-
96504:1961
¢ Asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965
Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-12,8mm orientacyjna zawartosé asfaltu winna wynosi¢ 4,8-6,5%
zgodnie z normg PN-5-96025
Wiasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej powinny byé zgodne z normg PN-S000-96025 dla ruchu
KR3 i KR2
Przed przystapieniem do robét receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwe $cieralna podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

IIL.1.6. Emulsja do skropienia
Do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy stosowaé:
— do skropienia podbudowy z kruszywa tamanego:
kationowe emulsje wolnorozpadowej K3 wg WT. EmA-1999.
— do skropienia warstwy wigzacej z betonu asfaltowego: -
kationowe emulsje szybkorozpadowe K1-50 lub K1-60 wg WT.EmA-1999.
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Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i wolnorozpadowej
do wykonania skropienia warstw nawierzchni

Wymagania
Lp. | Wyszczegolnienie wlasciwosci szybkorozpadowa wolnorozpadowa

K1-60 KI1-50 K3
1 | Zawartosc asfaltu, % 58 -62 45 -55 54 - 66
2 |Lepkos¢ wg Englera, 'E 3-15 <3 >3
3 | Jednorodnosé¢ & 0,063 mm, % < 0,10 <0,10 < 0,10
4 | Jednorodnoéé¢ & 0,016 mm, % < 0,25 < 0,25 < 0,25
5 |Lepko$¢ BTA @ 4 mm, s - - <15
6 | Sedymentacja, % <5.0 <8.0 <5.0
7 | Przyczepnosé do kruszywa, % >85 =85 =85
8 |Indeks rozpadu, g/100g <90 <90 > 120

II1.1.7. Krawezniki

Nalezy stosowaé krawgzniki betonowe o wymiarach 100(50)x20x30cm prostokatne Sciete -
rodzaj ,,a”, typ U (uliczne) gatunku 1 — go, ktére powinny by¢é wykonane z betonu klasy B-30.
Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1340:2004, oraz posiada¢ Deklaracje
Zgodnosci producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii kraweznikow.
Beton uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien spetniaé nastepujace warunki:
- nasigkliwosé < 5%,
- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego — 3 mm,
- mrozoodpornosc, F150.
Powierzchnie krawgznikéw powinny by¢ gladkie, bez rowkow, peknigé i rys. Dopuszcza sie drobne
pory jako pozostalosci po pgcherzykach powietrza i po wodzie, ktorych glebokosé nie przekracza 5
mm. Zacieranie elementéw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykéw
montazowych powinny byé bez szczerb.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow:
- nadlugodci i szerokosci = 8 mm,
- na wysokosci + 3 mm.
Krawezniki nalezy skladowaé w pozycji wbudowania. Skladowanie kraweinikéw powinno by¢
takie, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem szkodliwych
czynnikow zewnetrznych na beton.

IIL.1.8. Obrzeza

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, gatunku I, powinny byé wykonane z betonu
klasy B30 i speinia¢ warunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.
Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowg powinna posiadaé atest producenta,
Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien charakteryzowaé sie nasiakliwoscia < 5%
oraz mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscig zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003/A2:2006.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy:
- nadhigosci + 8 mm,
- naszerokosci i wysokosci £ 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:
- wkleslo$¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi - 2 mm,
- szezerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie géme (Scieralne) —

niedopuszczalne,

Obrzeza nalezy skiadowaé w pozycji budowania.
Skladowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposéb chronigcy material przed jego
uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem ewentualnych, szkodliwych czynnikow
zewnetrzoych.
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IIL.1.9. Scieki z elementow prefabrykowanych.

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania sciekéw

powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-80/6775-03/01.

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania sciekow,
powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Do wykonania  prefabrykatébw  nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250, klasy,
co najmniej B 25.

- Nasigkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekraczaé 5%.

- Mrozoodporno$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz F-150.

- Wodoszczelnosé nie powinna byé mniejsza niz W 8.

- Scieralno$é na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5 mm.

Wytrzymalosé betonu na $ciskanie powinna byé zgodna z PN-B-06250 dla przyjetej klasy betonu.
Powierzchnia  prefabrykatéw powinna byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw  betonu,
o fakturze zatartej.

Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wklgstosé lub wypuklosé powierzchni elementdw
nie powinna przekracza¢ 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatéow:

- nadtugosci + 10 mm,

- na wysokosci i szerokosei + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania, na podlozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym

I11.1.10. Cement
Nalezy stosowa¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM 1 klasy 32,5 N,
wg PN-EN 197-1:2002.

III.1.11. Beton
Beton na lawe z oporem pod kraweznik powinien byé klasy B-15. Beton powinien byé
zaprojektowany zgodnie z PN-EN 206-1:2003/A2:2006.

II.2. SPRZET
IIL.2.1. Sprzet do wykonania konstrukeji nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania konstrukcji nawierzchni powinien wykaza¢ sie mozliwodcia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— samochodow samowyladowezych z przykryciem brezentowym,

— spycharek, rowniarek, koparek,

walcow lekkich, srednich i cigzkich stalowych gladkich,

— walcoéw ogumionych,,

ukladarek do ukfadania mieszanek mineralno-asfaltowych,

rowniarek lub ukladarek do rozkiadania mieszanki,

skrapiarek,

— plyt wibracyjnych,

— przewoznych zbiornikdw na wode,

— przycinarek i szlifierek z tarcza,

II1.3. TRANSPORT

III.3.1. Transport materialéw

Kruszywa lamane, tluczen, piasek mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Krawgzniki betonowe, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Nalezy je
przewozi¢ na paletach w pozycji poziomej, w dwdch warstwach rozdzielonych drewnianymi listwami,
spigte tasmami stalowymi lub z tworzywa sztucznego.

Kostki brukowe betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
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producenta.

Beton  asfaltowy nalezy  przewozié  pojazdami  samowyladowczymi  wyposazonymi
w pokrowce brezentowe. W czasie transportu beton asfaltowy powinien byé przykryty pokrowcem.
Czas transportu od zaladunku do roziadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym
spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowaniec samochodéw
termosdw z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

L4, WYKONANIE ROBOT

ITL.4.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Konstrukcj¢ nawierzchni nalezy odtworzy¢ na calej szerokosci jezdni.

Wykopy, w ktérych ukladana jest kanalizacja i wodociagi, nalezy zasypaé materialem
niewysadzinowym. Nalezy go zagesci¢ do uzyskania wskaznika zgeszczenia nie mniej niz Is = 1,00 i
wtornym module odksztalcenia 100MPa. Material ten stanowi podloze dla warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.

1II.4.2. Korytowanie

Korytowanie obejmuje roboty zwigzane z przygotowaniem podtoza,

Do profilowania podloza mozna przystapi¢ bezpodrednio przed ulozeniem warstwy odcinajgce;.
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.

Zaggszczanie podloza nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12,

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartosé Is dla drog

Strefa korpusu

KR1 -KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokoéci od 20 do 50 em od 0.97

powierzchni podloza

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggeszezenia, kontrolg zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okresli¢ -
pierwotny i wtorny modul odksztalcenia podioza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2.2.

Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

I1IL.4.3 Podloze z gruntu stabilizowane cementem.

Podbudowe z gruntu stabilizowanego cementem nie mozna wykonywaé gdy podioze Jjest zmarzniete i
podczas deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu cementem jezeli prognozy
meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5° C lub wystapienia opadéw w
czasie najblizszych 7 dni

Podloze pod stabilizacje gruntu  cementem powinno  byé przygotowane  zgodnie
z punktem II1.4.3.

Stabilizacj¢ gruntu nalezy wykona¢ metoda mieszania na miejscu przy uzyciu specjalistycznych
mieszarek lub maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony. Po spulchnieniu i
rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemieszaé z gruntem dodatki ulepszajace, np. wapno lub
popioly lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze
recepcie. :

Cement nalezy dodawac¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilogci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny byé dodawane przy uzyciu
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rozsypywarek cementu lub w inny sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajacy jednorodno$é na okreslong
glebokosé, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzié¢ wilgotnoé¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnosé jest
mniejsza od optymalnej o wigcej niz 20%, nalezy dodaé odpowiednia ilos¢ wody i mieszanke
ponownie dokladnie wymiesza¢. Wilgotnos¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze roznié si¢ od
wilgotnosci optymalnej o wigeej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu rozlozenia cementu na gruncie do momentu zakofczenia mieszania nie powinien
by¢ dluzszy od 2 godzin.

Po zakoniczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnaé i wyprofilowaé, a przed
ulozeniem nastepnych warstw uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.
Operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej musza by¢ zakoriczone przed uptywem Sgodzin od

momentu rozpoczecia mieszania gruntu z cementem w przypadku stabilizacji na miejscu. Pojawiajace
si¢ W czasie zageszczania zanizenia, rozwarstwienia powinny by¢ natychmiast naprawiane przez
wymiang mieszanki na petna glgbokosé, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie. Powierzchnia
zaggszezonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia mieszanki Is>1,00 i Rm =
1,5 Mpa. Badanie wskaznika zaggszczenia prowadzimy bezposrednio po zakoficzeniu Zageszczania.
Wykonawca powinien przygotowaé recepte laboratoryjng na sklad mieszanki dla kazdego odcinka
ki6rg przedstawi zamawiajacemu do akceptacii przy nastepujacych zatozeniach:
- zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekraczaé 8% w stosunku
do masy suchego gruntu.
- wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej
okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481,
z tolerancjg + 10% i —20%

II1.4.4. Warstwa odcinajgca z piasku

Podloze pod warstwg odcinajaca powinno byé przygotowane zgodnie z punktem 5.1 lub 5.2. Warstwe
odcinajaca nalezy ulozy¢ na szerokosci wigkszej od szerokoéci rozkopu po 25cm z kazdej strony.
Kruszywo nalezy rozktadaé warstwa o jednakowej grubosci z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokosciowych. Grubosé rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po
Jej zaggszezeniu uzyskac projektowang grubosé. Warstwe odcinajaca nalezy zagesci¢ do uzyskania
wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,00.

II1.4.5. Podbudowa i utwardzenie poboczy z kruszywa naturalnego, lamanego

i zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie
Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwigkszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubosé warstwy podbudowy po
zaggszczeniu nie moze przekraczad 20cm. Podbudowe
0 grubosci powyzej 20cm nalezy wykonywaé w dwéch warstwach.
Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki
albo rowniarki. Gruboé¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszezeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosé projektowana.
Kruszywo grube po rozlozeniu powinno byé przywalowane dwoma przejsciami walca statycznego.
Zaggszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo
przesuwac si¢ pasami podiuznymi, czg$ciowo nakiadajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od dolnej krawedzi i
przesuwac sig pasami podiuznymi, czg$ciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Przy wykonywaniu podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy rozlozyé
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy
uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowg zageszczarka
wibracyjna o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?. Grubogé warstwy luznego kruszywa
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drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly
wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkiadania i wwibrowywanie
kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac
warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchnie od 3
do 6mm.

Nastqpme warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym
nie mme_]szym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego
w czasie szczotkowania.

II1.4.6. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Kostke nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej 1:4. Grubos¢ podsypki po
zageszezeniu powinna wynosi¢ 3cm. Podsypka powinna byé zwilzona woda, zageszczona i
wyprofilowana. Kostke uklada si¢ na podsypce ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ulozeniu kostki,
szezeliny nalezy wypetnié piaskiem,
a nastgpnie zamies¢ powierzchnig ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory phytowe
z oslong =z tworzywa  sztucznego dla  ochrony kostek przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni  ubijanej
w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszezania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

IIL.4.7. Podbudowa z betonu asfaltowego.

Przed ulozeniem warstwy podbudowy z asfaltobetonu nalezy podbudowe z kruszywa oczyscié a
nastepnie Skl‘OplC emulsjg kationowa wolnorozpadowa K3 w ilosci okoto 0,5 + 0,7 kg/m2. Emulsja
nalezy rowniez skropi¢ miejsca styku ukladanych nowych warstw asfaltowych z istniejaca
nawierzchnig i urzadzeniami obcymi (kratki $ciekowe, krawezniki).

Mieszanka  mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarkg Wyposazong
w ukiad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podane;j ustalonej w recepcie laboratoryjnej.

Poczatkowa  temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna  byé zgodna
z zaleceniami producenta asfaltu.

Zageszezanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi, Ulozona warstwa wiazaca
powinna spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy

Wymagania wobec warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Kategoria ruchu KR 3
1. Uziarnienie mieszanki, mm 0/31,5
2. Stabilnos¢ wg Marshalla w temperaturze 60° C, kN >11,0
3. Odksztalcenie wg Marshalla w temp. 60° C, mm 1,5+3,5
4. Wolna przestrzen w prébkach Marshalla,
zageszezonych 2x75 uderzen, % v/v 4.0+ 8,0
5. |Wypehnienie wolnej przestrzeni w probce Marshalla, %
>72,0
6. Wskaznik zaggszczenia warstwy, % >98,0
7. Wolna przestrzen w warstwie, v/v ; 4,5+9.,0

II1.4.8. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
Przed ulozeniem warstwy wigzacej podbudowe nalezy oczyscié a nastepnie skropié emulsja kationowa
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szybkorozpadowa KI — 60 w ilosci okoto 0,3 + 0,52 kg/m2. Emulsja nalezy rowniez skropi¢ miejsca
styku uktadanych nowych warstw asfaltowych
z istniejgca nawierzchnig i urzadzeniami obcymi (kratki ciekowe, krawezniki).

Mieszanka  mineralno-asfaltowa  powinna by¢é wbudowywana ukladarkg Wyposazong
w uklad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej ustalonej w recepcie laboratoryjne;j.

Poczatkowa  temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna by¢é  zgodna
z zaleceniami producenta asfaltu.

Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku érodkowi. Ulozona warstwa wigzaca
powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 2:

Tablica 2. Wymagania wobec warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Kategoria ruchu KR 1
1. Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8

2. Stabilno$é wg Marshalla w temperaturze 60° C, kN >80

3. Odksztatcenie wg Marshalla w temp. 60° C, mm 2,0+5,0

4. Wolna przestrzeni w prébkach Marshalla,

zageszczonych 2x75 uderzen, % v/v 4,0+ 8,0
5. |Wypehienie wolnej przestrzeni w probce Marshalla, %
65,0 + 80,0
6. Wskaznik zaggszczenia warstwy, % = 98,0
# Wolna przestrzen w warstwie, v/v 4.5+9,0

II1.4.9. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Przed ulozeniem warstwy $cieralnej warstwe wiazaca nalezy oczysci¢ a nastepnie skropi¢ emulsja
kationowg szybkorozpadowa w ilosci okolo 0,4 + 1,2 kg/m2. Emulsja nalezy réwniez skropi¢ miejsca
styku ukiadanych nowych warstw asfaltowych z istniejaca nawierzchnia i urzadzeniami obcymi
(kratki $ciekowe, krawezniki).

Mieszanka  mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana ukiadarka  wyposazona
w uklad z automatycznym sterowaniem gruboéci warstwy i utrzymywaniem niwelety.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna byé nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej ustalonej w recepcie laboratoryjnej.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna byé zgodna z zaleceniami
producenta asfaltu,

Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Ulozona warstwa wiazaca
powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3:

Tablica 3. Wymagania wobec warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Lp. Wilasciwosci Kategoria ruchu KR 1
1. Uziarnienie mieszanki, mm 0/8.,0

2. Stabilno§¢ wg Marshalla w temperaturze 60° C, kN 25,5

3. Odksztalcenie wg Marshalla w temp. 60° C, mm 2,0+5,0

4, Wolna przestrzen w probkach Marshalla,

zageszczonych 2x75 uderzen, Y% v/v 1,5 +4,5
5. | Wypelnienie wolnej przestrzeni w prébce Marshalla, %
75,0 + 90,0
6. Wskaznik zaggszczenia warstwy, % =98.0
7. Wolna przestrzen w warstwie, v/v 1,5+35,0

II1.4.10. Nawierzchnia z destruktu bitumicznego.
Destrukt nalezy rozlozy¢ warstwa o takiej grubosci, aby po zakoficzeniu walowania uzyskaé
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projektowang grubosé .

Rozlozony destrukt zaggszczaé walcem statycznym lub wibracyjnym a w miejscach trudno dostepnych -
plyta wibracyjna az do uzyskania dobrego uszczelnienia destruktu i jednorodnej i réwnej powierzchni
wykonanej warstwy.

IIL.4.11. Krawezniki betonowe

Koryto pod lawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050:1999. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji
szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozicielony w szalowaniu Iub
bezposrednio w korycie powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251:1963, przy czym nalezy stosowaé co 50m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa zalewowa.

Odtworzenie kraweznikéw na fawie betonowej wykonuje sig na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
o grubosci Sem po zaggszczeniu. Swiatto kraweznika (odleglos¢ gornej powierzchni kraweznika od
Jezdni) powinno by¢ odtworzone zgodnie ze stanem istniejacym.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokoéci lcm. Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa
cementowe-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa
nalezy oczyscié¢ i zmy¢ woda.

II1.4.12. Obrzeza betonowe

Roboty nalezy rozpoczaé od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze nalezy wykonad
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i normg PN-B-06050. Wymiary wykop6éw powinny odpowiadaé
wymiarom obrzeza w planie. Dno wykopu powinno byé wyprofilowane i zageszczone. Wskaznika
zageszczenia min. 0,97 wg normalnej metody Proctora.

W tak wykonanym wykopie ustawia si¢ obrzeza 20x6 na podsypce piaskowe;, obsypujac
zewnetrzng sciang obrzezy gruntem i ubijajac go. Szeroko$¢ spoin migdzy obrzezami nie powinna
przekraczad 1 cm. Przed zalaniem spoin zaprawa nalezy
Je oczysci¢ i zmyé woda. Spoiny musza by¢ pielegnowane woda.

I11.4.13. Scieki z prefabrykowanych elementow betonowych
Scieki wykonaé zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych odpowiednio
wedtug kart 01.03, 01.13, 01.37 oraz zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

Roboty przewiduja:

- wykonanie koryta,

- wykonanie lawy z pospéiki,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 z cementu CEM I klasy 32.5 ipiasku
srednioziarnistego. Podsypke wyprofilowaé i zagescié,

- prefabrykaty ukladane "na styk" z wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa. Zaprawe
cementowo-piaskowg wykonaé z cementu CEM I klasy 32.5 i piasku srednioziarnistego w ilosci
300 kg cementu / 1m? piasku,

- ustawienie prefabrykatéw na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego
W Dokumentacji ~ Projektowej.  Ustawianie prefabrykatéw powinno byé  zgodne
z projektowang niweletg dna $cieku.

- spoiny elementdw prefabrykowanych nie powinny przekraczaé szerokoéci 1 cm. spoiny
prefabrykatow uktadanych na lawie z pospélki nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa,
przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscié i zmyé woda. Prefabrykaty
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa, powinny mieé, co
50 m spoiny wypelnione bitumiczng masg zalewowa.
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II1.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
IT1.5.1. Badania w czasie Robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pelnego zakresu badan okreslonych

w normach wymaganych w STW i ORB dotyczacych robét budowlanych objetych niniejsza

Specyfikacja.
Kontrola jako$ci materialow

Pochodzenie kruszywa, lepiszcza oraz ich jakosé podlegaja akeeptaci Zamawiajacego.
Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wyniki badan jakosci poszczegolnych skiadnikow

masy betonu asfaltowego.

Kontrola jakoSci produkeji mieszanki betonu asfaltowego
a) sklad masy betonu asfaltowego i zgodnos$é z recepturg zatwierdzona przez

Zamawiajacego

b) stabilnos¢ i odksztalcenie wg BN-70/8931-09

c) sprawdzenie warunkéw atmosferycznych

d) sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, masy betonu asfaltowego w trakcie produkcji
Kontrola jakosci ulozonej nawierzchni

a) sprawdzenie temperatury mieszanki w trakcie zaggszczania

b) wskaznik zageszczenia wg PN-67/5-04001

c) objetos¢ wolnych przestrzeni wg PN-67/S-04001

d) szerokos¢ warstwy — tasma

€) grubos¢ warstwy — tasma, suwmiarka

f)  réwnos¢ warstwy w kierunku poprzecznym - lata profilowa

g) rownosé warstwy w kierunku podtuznym wg BN-68/8931-04

h) spadek poprzeczny - lata profilowa

1)  sprawdzenie rzednych niwelety za pomoca niwelatora

j) ocena wizualna

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza

Wyszezegolnienie badan i
pomiaréow

Minimalna czestotliwo$é badan i
pomiaréow

Dopuszczalne odchylki

Szeroko$¢ koryta

co 100 m lub raz na dzialce roboczej

+10cm, -5 cm

Réwnos¢ podiuzna co 20 m lub raz na dzialce roboczej <20 mm
Rownos¢ poprzeczna nie rzadziej nizco S m <20 mm
Spadki poprzeczne co 100 m lub raz na dzialce roboczej |+ 35 %

Rzgdne wysokosciowe

— rzedne na prostej co 20m
— rzgdne na odcinkach
krzywoliniowych co 10m

+ lcm, -2 cm

Zageszczenie gruntu podloza
na20cmi50cm

w 2 punktach na dziennej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 600m2

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dla warstw nawierzchni

g, Wyszc;egéil}ierllie badan Minimalflall czqs?otlriwos’é Dopuszczalne odchylki
i pomiarow badan i pomiaréw
1 Szeroko$¢ warstwy ¢o 100m lub raz na dzialce roboczej + Scm
2 |Réwnos¢ podiuzna warstwy| co 20m lub raz na dzialce roboczej lem
3 Rowneice poprzEnaa nie rzadziej niz co 5m lem
warstwy
4 |Spadki poprzeczne warstwy|co 100m lub raz na dzialce roboczej +0,5%
3 Grubos¢ warstwy co 100m lub raz na dzialce roboczej + lem
6 Rzgdne wysokosciowe — rzgdne na prostej co 20m + lem
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warstwy — rzedne na odcinkach
krzywoliniowych co 10m

7 Zlppza podhizng| na calej dlugoéci ztacza -
poprzeczne
8 Wyglad warstwy cala powierzchnia —
O R — w 2 punktach na dziennej‘dz.ia{ce _
9 roboczej, lecz nie rzadziej niz raz | zgodnie z PN-S-04001:1967

WaLshIe na 600m2

—dla warstw z kruszywa:
wg PN-5-06102:1997
—dla warstw z betonu asfalt.:
wg PN-5-96025:2000

w 2 punktach na dziennej dzialce
10 | Zageszczenie warstwy roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 600m2

Zakres  badan  ustawienia  kraweznikéw  ,Sciekéw z  elementow betonowych
i obrzezy betonowych

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zaggszczenie podloza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokosci wykopu wynosi + 2cm. Zaggszezenie podloza powinno wynosi¢ [y =1,00.

Profil podiuzny gémej powierzchni lawy powinien byé zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1em na kazde 100m lawy.

Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m lawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:

— dla wysokosci = 10% wysokosci projektowanej,

— dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowanej.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sig przez przylozenie w dwaéch punktach, na kazde 100m
fawy, trzymetrowe;j laty. Przeswit pomiedzy gorna powierzchnig lawy
i przytozona latq nie moze przekraczaé¢ lcm.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2cm na kazde
100m wykonanej fawy.

Dopuszczalne odchylenia linii krawgznikéw, Sciekéw i obrzezy w poziomie od linii projektowanej, nie
moze przekracza¢ = 1cm na kazde 100m ustawionego elementu.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszezyzny elementéw od niwelety projektowanej, ktére
wynosi £ lcm na kazde 100m ustawionych elementdw,

Rownosé gornej powierzchni elementéw, sprawdzane przez przylozenie w dwach punktach na kazde
100m elementéw, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gdérng powierzchnia elementu i
przylozona latq nie moze przekraczaé 1cm,

Dokiadnosé wypelnienia spoin z elementéw betonowych bada si¢ co 10metrow. Spoiny muszg byé
wypelnione catkowicie na pelng glebokosé.

Zakres badan nawierzchni z kostki brukowej betonowej.Sprawdzenie prawidlowosci wykonania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na:
- stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacj projektowa oraz wymaganiami
niniejszej Specyfikacji:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidfowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przejety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany

II1.6. OBMIAR ROBOT

I11.6.1. Jednostka obmiarowa

m’* (metr kwadratowy) jest jednostka obmiarows dla:
a) wykonania koryta,
b) wykonania warstwy odcinajacej,
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¢) oczyszczonej i skropionej powierzchni,

d) podbudowy stabilizowanej mechanicznie,

e) podbudowa z betonu asfaltowego

f) stabilizacji podloza cementem,

g) wykonania warstwy wigzacej,

h) wykonania warstwy scieralnej,

1) wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
J) wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego,

k) wykonanie nawierzchni thuczniowe;j,

m (metr biezacy) jest jednostks obmiarowsg dla:
a) ustawionego kraweznika,

b) ustawienie obrzezy,

¢) ustawienie §ciekow z elementéw betonowych.

IT1.7. ODBIOR ROBOT

IIL.7.1. Spos6b odbioru Robét
Roboty uznaje sig za poprawnie wykonane, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

IIL.8. PODSTAWA ROZLICZENIA
Podstawa rozliczenia dla robét drogowych sa nastepujace Jjednostki obmiarowe:

a) Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:

- zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot
lub wynikajacych z przyjetej technologii robét;

- roboty przygotowawcze i prace pomiarowe

- oznakowanie miejsca robdt,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na  $rodki transportowe i odwiezienie
na odklad lub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podioza, z ewentualnym osuszaniem gruntu,

- zaggszczenie,

- utrzymanie koryta lub podioza,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.

- uporzadkowanie terenu.

b) Cena wykonania 1m’ warstwy odsgczajacej i odcinajgcej obejmuje:

- zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot;

- prace pomiarowe przygotowawcze.

- oznakowanie miejsca robdt,

- dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o grubosci i
jakosci okre$lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.

- utrzymanie warstwy.

- uporzadkowanie terenu

¢) Cena 1 m* oczyszczenia i skropienia warstw konstrukeyjnych obejmuje:

- zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét
lub wynikajacych z przyjetej technologii robdét;

-  roboty przygotowawcze i pomiarowe,
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1

oznakowanie miejsca robot,

mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
z ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,

reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszezeri.

dostarczenie lepiszcza i napelnienie nim skrapiarek,

podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan.

uporzadkowanie terenu

d) Cena wykonania 1 m*> podbudowy z kruszywa naturalnego uwzglednia:
Y ¥ ZYyw g

zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét
lub wynikajacych z przyjetej technologii robot;

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie miejsca robét,

zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce sktadowania,

przygotowanie mieszanki,

wykonanie odcinka probnego,

transport i rozlozenie mieszanki,

profilowanie,

zaggszczenie,

utrzymanie podbudowy,

badania materialow, opracowanie recepty, wykonanie wymaganych badan
i pomiardw,

uporzadkowanie terenu.

€) Cena wykonania 1 m* podbudowy z kruszywa lamanego uwzglednia:

zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét
lub wynikajacych z przyjetej technologii robét;

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie miejsca robdt,

zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce skladowania,

przygotowanie mieszanki,

wykonanie odcinka probnego,

transport i rozfozenie mieszanki,

profilowanie,

zageszczenie,

utrzymanie podbudowy,

badania  materiatow, opracowarnie recepty, wykonanie wymaganych  badan
i pomiardw,

uporzadkowanie terenu.

f) Cena wykonania 1 m’ podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:
\

zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub
wynikajacych z przyjetej technologii robét;

prace pomiarowe

roboty przygotowawcze

oznakowanie robat,

zakup i transport materiatow,

opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych,

rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykonanie polaczen podtuznych i poprzecznych,
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obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan.
uporzadkowanie terenu,

g) Cena wykonania 1 m* nawierzchni tluczniowej obejmuje:

zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot;

roboty przygotowawcze,

prace pomiarowe i oznakowanie robot,

wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

rozioZenie warstwy kruszywa grubego (thicznia, klirica),

zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zaggszczenie,

naprawa uszkodzonych przy odtwarzaniu konstrukcji drogi wjazdéw do posesji, chodnikéw,
krawegznikow, obrzezy i ogrodzen,

regulacja i obrukowanie skrzynek ulicznych i studzienek,

odtworzenie  istniejacego i  wykonanie projektowanego  oznakowania pionowego
i poziomego,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.

uporzgdkowanie terenu.

h) Cena wykonania 1m? nawierzchni z destruktu bitumicznego obejmuje:

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkeji,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie destruktu z miejsca skiadowania,

rozlozenie i zageszczenie destruktu,

naprawa uszkodzonych przy odtwarzaniu konstrukeji drogi wjazdéw do posesji,
chodnikéw, kraweznikéw, obrzezy i ogrodzen,

regulacja i obrukowanie skrzynek ulicznych i studzienek,

odtworzenie  istniejacego i  wykonanie projektowanego  oznakowania  pionowego
i poziomego,

wykonanie wymaganych pomiaréw i badan.

uporzadkowanie terenu.

Cena wykonania 1 m” warstwy wigzacej uwzglednia:

zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét
lub wynikajacych z przyjetej technologii robét;

prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

zakup i transport materiatow,

opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowe;,

wbudowania,

posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltows krawedzi urzadzen obcych
i kraweznikow,

rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan.

uporzadkowanie terenu.
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i) Cena jednostkowa wykonania 1 m* warstwy Scieralnej uwzglednia:

zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét
lub wynikajacych z przyjetej technologii robét;

prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i transport materiatow,

opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem Ilub pokrycie tasma asfaltowg krawedzi urzadzen obcych
i kraweznikow,

roztozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

obcigcie krawedzi 1 posmarowanie asfaltem,

naprawa uszkodzonych przy odtwarzaniu konstrukeji drogi wjazdéw do posesji,

chodnikéw, kraweznikow, obrzezy i ogrodzen,

regulacja i obrukowanie skrzynek ulicznych i studzienek,

odtworzenie  istniejacego i  wykonanie projektowanego  oznakowania  pionowego
i poziomego,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.

uporzadkowanie terenu.

k) Cena 1 m* wykonanej nawierzchni kostki brukowej betonowej:

zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot
lub wynikajacych z przyjetej technologii rob6t;

prace pomiarowe i przygotowawcze.

oznakowanie robot,

zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zaggszczeniem,

rozscielenie i zaggszczenie podsypki cementowo-piaskowej,

ulozenie kostki

wypelnienie spoin zaprawa,

pielegnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

naprawa uszkodzonych przy odtwarzaniu konstrukeji drogi wjazdéw do posesji,

chodnikéw, kraweznikéw, obrzezy i ogrodzen,

regulacja i obrukowanie skrzynek ulicznych i studzienek,

odtworzenie  istnicjacego i  wykonanie projektowanego  oznakowania  pionowego
i poziomego,

przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan.

uporzadkowanie terenu

1) Cena ulozenia 1 m $cieku prefabrykowanego korytkowego obejmuje:

zastosowanie materialtow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét
lub wynikajacych z przyjetej technologii robét;

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materialow,

wykonanie wykopu pod $cieki,

wykonanie fawy z pospéiki

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

ulozenie prefabrykatow $cieku z wypelnieniem spoin,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan
uporzadkowanie terenu
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1) Cena ulozenia 1 m kraweinika betonowego na lawie betonowej obejmuje:

- zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét
lub wynikajacych z przyjetej technologii robot;

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw,

- wykonanie wykopu pod tawe i ustawienie szalunku,

- rozscielenie i zaggszezenie betonu, pielegnacja betonu i rozbiérka szalunku,

- ustawienie krawgznikéw na podsypce cementowo-piaskowej na lawie z oporem,

- zaspoinowanie krawgznikow zaprawg i pielegnacja wodg spoin,

- wypelnienie szczelin masg zalewowa,

- zasypanie zewngtrznej sciany gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan

- uporzadkowanie terenu

m) Cena ulozenia 1 m obrzeza betonowego obejmuje:

- zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét
lub wynikajacych z przyjetej technologii robét;

- prace pomiarowe i przygotowawcze.

- oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materialow,

- wykonanie wykopu pod obrzeze,

- rozdcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza gruntem z jego ubiciem,

- wypelnienie spoin zaprawg cementowa,

- pielegnacja spoin woda,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan.

- uporzadkowanie terenu,

- naprawa uszkodzonych przy odtwarzaniu konstrukeji drogi wjazdéw do posesji,
chodnikéw, kraweznikéw, obrzezy i ogrodzen,

- regulacja i obrukowanie skrzynek ulicznych i studzienek,
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