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Urząd Miasta Mikołowa
Rynek 16

PL 43-190 MIKoŁow

sEo.3-341/PN-46/ tl1fi tas Mikołow. 22.09,2009 r.

Uczestnicy postępowania:
Kod CPV:
7 |2200004 Ustugi pĄektowania architektonicznego
opracowanie dokumentacji pĄektowej rozbudowy
iprzebudowywrazZtermomodernizacjąŻ|obkaMiejskiegoprzy
ul. Konst;rtucji 3 Maja l8 w Mikołowie i uryskanie ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowę.

Dział.ając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.ol'2o04 r. ,,Prawo zamówień

publicznych'' (i.t 'Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 zpóźn, zm.),przekaaĄętreśćzapytah

wykonawcow Ą B, C wrazz odpowiedzią.
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17.09.2009r.

Gmina Mikołów
Rynek L6
43-190 Mikołów

doĘvcąy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieogranig2onego na opracowanie
oot".lni'"ji projektowej rozbudowy i przebudowy wTź|z z termomodemizacją Żltobka
Miejskiego prza uL. KonsĘrtucji 3-go Maja 18 w Mikołowie i uzyskanie ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowę.

1. Do realizacji tematu niezbędna jest eksperĘza stanu technicznego budynku -moŻę
się okazać, że pogłębienie piwnic będzie niemożliwe, jak w tedy naleĘ rorwiryać,
kuchnię z zaptreczem i jaki będzię miało to wptyw na termin realizacji umowy?
Cry będzie mozliwe zastrzeżerie powyzszego w umowie?

Czy są j akiekolwiek materiały tnw etaryzacyj ne lub dawna dokumentacj a
techniczna, równiez bruŻow a?

3. Czy końeczne jest uzgodnienie projektu z KonserwatoremZabyków, czy budynek
jest wpisany do rejestru zabfików?

4. Czy potencjalne trudności z uzyskaniem mapy do celów pĄektowychi dfuższe ruż
zakJada się uzgodnieliabranżowe mające wptyw na ternnin rcaLizacjt umowy będą
traktowanę jako opóŹnierie z winy projektanta.?

Z powaŻariem

2.



18,09.2009 r.

Gmina lllikołow
Rynek 1a, łł3.,tg0 Mikotaw

Dot.: przetłrgu nieogttniczonego na zadanię pn.: oprłcowłllie dokumentłoji projektowoj
rozbudowy i przebudowy \łraz a termomodernizacją źłobka Mięjskiego prły ul' Konstytucji
} Maja łE w Mikołowię i uzyskanię ostatccalej decyzji ponłolenia na budowę.

7,wracanr sĘ o wyjł-{nientę- tręści SIWŻ w następująEyoh kwę$tiach:

1. na podstawie jakiego przęiru pawnogo Zamawiąiąły nie stosuje prueplsów rozdziłłu 4
(łp $r9 orał innych) Rłl4.Min.Infr' z dn'l5'09.2004 rv sprawio szczegółowego załresu i
fotmy dokumerrtacji ptojektowej' spec' tochn. wykonania i odbiCIu ro}ót budow|anych oraz
progfĘłmrr fimkcjona|no-uzytltowego (DaU. 2004.202.20Tf ł pózn. zrn.)?

Z' cry 1vzdmiotowy budynek wpisany jest do rejostru zobytków?
3. cry teren jmt objęty miejscowyn planem rłgospodarowania pnłeshzenneso? jeśli nie to czy

Zamawiąiący posiada deryąię o warunkł'oh zabudowy?
4. pmsĘ o usacłegółowiauie informacji odnośnie budynku gospodarołego. jaka

powierzchnia, jaka larbafurt , jakł tęchnologia vrykonania, zakres femoilfu
5' czy Zamawiający dopuszcza rvystnwipuie faknr częściow1.ch aa wykonane części

do}amettacji. np za projekt budowlany lub wykonawcąr?

Uzys}mnie odpowiedzi na powyższr pytaniajostnirłbęÓre do prawidłowej Wyceny zamówienia.

Z powłżaniem
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Ullrąd Mlasta Mittotów
ul' Rynek 16' 43.190 Mikołów

Dotyczy: Przetargu na: " Opracowanle dokumentacji prcJektowej rozbudowy i przebudowy
wrazztęrmomodernizaejąfłobka Miejskiego przy ul. Kon$fiucji 3 Maja 1B
w Mikołowie''.

1. Czy Inwestor dysponuje prawami autorskimido koncepqilfunkcjonalnej z czerwca
2009 r ?.

Z poważaniem



URzĄu M LASTJĄ
MlKsŁoW

Fleferat Nadzoru
Inwestycj i

odp. A3: Budynek nie jest ujęty w rejestrze zabytków.

odp. A4: Potencjalne trudności z uzyskaniem mapy
nizzakłada się uzgodnienta branŻowe, mające wpływ
traktowane jako opóŹnienie z winy projektanta.

do celów projektowych i dłuższe
na termin rea|tzacji umowy, będą

Blut0 zł,Nl ń:'i.:, r:i\i
2t;i,;' _;g_ ," .

lnt

BGU222714D.12009

SEO 3
w miejscu

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Wvkonawców do przetargu PN-46/09 - opracowanie
dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy wraz z termomodernizacją
Złobka Miejskiego w Mikołowie i uzyskanie ostatecznei decyzji pozwolenia
na budowę

odp. A1: Według wstępnego rozeznania nie przewidujemy trudności w pogłębieniu piwnic.
Kwestiąjest tylko sposobu zabezpieczenia fundamentów, które winienrozwiązać projektant.

odp. A2: Nie jesteśmy w posiadaniu jakichkolwiek materiałów inwentaryzacyjnych, dawnej
dokumentacji technicznej, w tym branzowej. Projektant winien wykonać dokładną
inwentaryzacj ę budynku.

P U ts Łl-c,
Mikołów. 21.Og.20śzu Ysfr

Odp. B1: Odpowiedziudzielonopismem 2dn.17.09.2009 nrSEO.3-34I1PN-461246109.

Odp. 82: Patrz. Odp. A3

odp. 83: Tak - teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

odp. 84: Istniejący budynek gospodarczy, w którym znajduje się obecnie wózkownia
i magazynek, pr z eznacz ono na składzik nar zędzi o gro dni c zych :

Powierzchnia zabudowy 9,Ix4,4m, tj. 40,04m2,
Powierzchnia użytkowa - 3l,7m. ?
Wysokość budynku _ 3'3m,
Kubatura - 95,1m3.

Technologia wykonania - tradycyjna' Ściany murowane otynkowane zewnątru i wewnątrz;
pokrycie dachu gontem bitumicznym (nowe), rynny i rury spustowe z hvorzywa sztucznego
(nowe), okna drewniane pojedynczo szklone, stolarka drzwiowa drewniana. Wewnątrz
wózkowni nowa posadzka wykonana z płytek ceramicznych 30x30cm. Budynek spięty
w naroiach kotwami Ściągającymi (akrami). Wewnętrme tyŃi zmutszał.e, częściowo
spękane.



Zakręs remontu - odnowienie stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie pomieszczeń
z usunięciem ptzyczyn i efektow zawilgocenia. Naprawa elewacji budynku poprzęz
uzupełnienie i malowanie tynków zewnętrznych.

odp. 85: ZamawiĄący nie przewiduje możliwości wystawienia faktur częściowych
za wykonanie części dokumentacji.

odp. CI: Tak - Zamawiający dysponuje prawami autorskimi do koncepcji funkcjonalnej
wykonanej przez Pracownię Architekton icznąCAMPo S. C. w częrwcu 2OO9t.
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