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INFRASTRUKTURA A EUROPEsSKA
| S Ro DOW I S KO FUNDUSZ SPOJNOSCI A

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Mikotow, 21.04.2010r.

UCZESTNICY POSTEPOWANIA

Dotyczy: udzielenie i obstuga diugoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokosci 83.000.000,00 PLN
przeznaczonego na finansowanie wydatkdéw Zaktadu Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. zwiazanych z realizacjg
przedsigwzigcia pn. ,Zapewnienie prawidiowej gospodarki wodno- sciekowej miasta Mikolow™; udzielenie
i obstuga kredytu obrotowego na kwotg 15.000.000,00 PLN w rachunku biezgcym.

Nr ref. PN-26/U/2010/JRP

Dziatajgc w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych { j.t. Dz.U. nr 223
z 2007r. z pozn. zm.) w zatgczeniu Zamawiajgey przekazuje tresé zapytan Wykonawcy ,H"
wraz z odpowiedziami.

Ad.1. Zamawiajacy informuje, ze obecnie zostaty zakoriczone przez Ministerstwo Srodowiska prace zwigzane
z weryfikacjg Wniosku o potwierdzenie wkiadu finansowego na mocy art. 39-41 Rozporzgdzenia (WE)
nr 1083/2006 w ramach Funduszu Spéjnosci na realizacje projektu pn.: ,Zapewnienie prawidiowe] gospodarki
wodno-$ciekowej miasta Mikolow” Nr CCI 2007PL161PO002. Przedmiotowy wniosek zostat przekazany wraz
z ,Completion Note" opracowang przez ekspertéw JASPERS do oceny przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, ktore to Ministerstwo niezwlocznie po dokonaniu weryfikacji przekaze wniosek do Komisji
Europejskiej gdzie zostanie podjeta ostateczna decyzja w zakresie dofinansowania ze $rodkéw Funduszu
Spojnosci realizowanego projektu.

Whniosek o dofinansowanie ze $rodkdéw Funduszu Spojnosci projektu pn.. ,Zapewnienie prawidlowej
gospodarki wodno-$ciekowej miasta Mikotow” jest rozpatrywany na kilku szczeblach (NFOSIGW, Ministerstwo
Srodowiska , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, KE). Kazdy z podmiotéw dokonujacych jego oceny
przedstawit swoje sugestie w zakresie koniecznych do wprowadzenia zmian. Po wprowadzeniu
sugerowanych korekt wniosek zostat zaopiniowany przez ekspertow z ramienia Komisji Europejskigj tj.
Jaspersa i stanowi podstawe do podjecia przez Komisje Europejskg decyzji o dofinansowaniu.
Jednoczesnie Zamawiajgcy wyjasnia, iz ,Completion Note” zawiera informacje na temat prawidiowosci
przygotowania projektu oraz stanowi potwierdzenie mozliwosci Beneficjenta (tj. ZIM Sp. z.0.0.) jego realizacji.

Zakres wiw korekt spowodowat zmiang struktury finansowania projektu w stosunku do wyjsciowych zatozen.

Obecnie planowany poziom dofinansowania ze $rodkéw Funduszu Spojnosci w zakresie wydatkow
kwalifikowanych szacuje sig na 7431% a uzupelniajgcym zrédlem finansowania projektu jest kredyt
inwestycyjny.

Poniewaz planowane do poniesienia nakiady zwigzane z realizacja projektu pn.: ,Zapewnienie prawidliowej
gospodarki wodno-sciekowej miasta Mikotow" przedstawiajg sie w nastepujacy sposob:
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Calkowite koszty koszty koszty
PLN projektu niekwalifikowalne (') kwalifikowalne
(A) (B) (C)=(A)-(B)
1. Wynagrodzenia za opracowanie planow 6 069 090 6 069 090
i projektow
2. Zakup gruntow 3 800000 3 800 000
3. Roboty budowlane 346 345478 12 970 802 333374676
4. Instalacje i maszyny/sprzgt 10 683 959 400 119 10 283 840
5. Nieprzewidziane wydatki (2) 33 765 852 33 765 852
6. Dostosowanie cen (w  stosownych
przypadkach) )
7. Pomoc techniczna 7 676 895 7 676 895
8. Promocja 700 000 700 000
9. Nadzor budowlany 1 501 500 1 501 500
10. Suma czjstkowa 410542 774 13370921 397171853
11 (VAT () 87 377 807 87 377 807
12. Ogolem 497 920 581¢) 100 748 728 397 171 853

(1) Koszty niekwalifikowalne obejmujg (i) wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalnosci; (ii} wydatki niekwalifikowalne na
mocy przepisow krajowych {art. 56 ust. 4 rozporzadzenia (WE) nr 1083/2006); (iii) inne wydatki niezgloszone do
wspodtfinansowania. Uwaga: Termin rozpoczecia kwalifikowalnosci wydatkow jest tozsamy z datg otrzymania przez Komisje
projektu programu operacyjnego lub z dniem 1 stycznia 2007 r., w zaleznojci od tego, ktdra z tych dat bedzie weczedniejsza.

(2} Nieprzewidziane wydatki nie powinny przekraczaé 10 % calkowitych kosztéw inwestycji po odjeciu nieprzewidzianych wydatkdw.
Wymienione nieprzewidziane wydatki mogg by¢ zawarte w catkowitych kosztach kwalifikowalnych stosowanych do celéw
obliczenia planowanego wktadu funduszy — Sekcja H.2.

(3) W stosownych przypadkach mozna wykorzystac dostosowanie cen w celu pokrycia przewidywane] inflacjl, jezeli wartosc kosztow
kwalifikowalnych wyrazona jest w cenach statych.

(4) Prosze podaé powody, w przypadku, gdy VAT jest uwaiany za koszty kwalifikowalne.

(5) Catkowity koszt musi obejmowac wszystkie koszty poniesione w zwigzku z projektem, od etapu planowania po etap nadzoru oraz
musi obejmowad VAT nawet wowczas, gdy VAT uwaiany jest za koszty niekwalifikowane.

to:
- 74,307 % kosztow kwalifikowanych (. 295.126 tys. zl) bedzie sfinansowanych ze $rodkéw Funduszu
Spojnosci,

- 25,693 % kosztow kwalifikowanych (tj. 102.045 tys. zl) bedzie sfinansowana kredytem inwestycyjnym,

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze koszty niekwalifikowane zwigzane z realizacjg projektu planuje sig
sfinansowac w nastepujgcy sposdb:

- VAT do odliczenia w wysokosci 87.378 tys. zt

Ze wzgledu na okres rozliczeniowy z Urzedem Skarbowym konieczne jest positkowanie sie przez
Zamawiajacego kredytem obrotowym do wysokosci 15.000 tys. 2, ktory jest jedng z czesci przedmiotu tego
postepowania,




- pozostata kwota kosztdw niekwalifikowanych tj .- 13.371 tys. zt stanowi wartosé planowanych do poniesienia
ze Srodkéw wlasnych Zamawiajacego, wydatkow zwigzanych z zaplata odsetek z tyt. udzielonego kredytu
inwestycyjnego w okresie realizacji przedmiotowe] inwestycji. Wartos¢ planowanych do poniesienia przez
Zamawiajacego odsetek od kredytu inwestycyjnego uwzglednia doptaty do odsetek, ktoére majg byc
realizowane przez okres 10 lat na poziomie 3% w stosunku rocznym, liczone od poziomu wykorzystanego
kredytu.

Podana warto$¢ kredytu inwestycyjnego w przedmiotowym postepowaniu (tj. 83.000,- tys. zl) zawiera sie
w szacowanej wielkosci potrzebnego kredytu w celu czesciowego sfinansowania projektu (tj. 102.045 tys. zb).
W przypadku gdy przedmiotowy kredyt inwestycyjny nie bedzie wystarczajgcy do tego aby pokry¢ wszystkie
planowane wydatki zwiazanych z projektem, Zamawiajgcy bedzie uzupeiniat brakujgce $rodki poprzez
zorganizowanie kolejnego postgpowania przetargowego na kredyt inwestycyjny do wysokosci 19.045 - tys. zi.

Ad.2. Nawigzujac do informacji umieszczonych we wczesniejszym pkt, Zamawiajacy raz jeszcze przestawia
planowane zrodta finansowania projektu;

W tym
Zrédlo finansowania calkowitych kosztéw inwestycji (w PLN) {dla celéw
informacyjnych)

Catkowity koszt Whktad Krajowy wktad Krajowy Inne

inwestycji wspdlnotowy publiczny (lub wkiad irddla Pozyczki EBI/EFI

[H.1.12.(A)}] [H.2.1.5] réwnowazny) prywatny (*) (okresli¢)

a)=
(b)"f‘((f)*)*(d)'l'((t) {b) (c) (d) (e) (f
497 920 581 295 126 489 202 794 092

(*) Krajowy wkiad prywatny 202 794 092 zi
W tym:
- diugoterminowy kredyt inwestycyjny 102 045 364 zi,
- VAT do odliczenia 87 377 807 zt,
- rodki wlasne na pokrycie odsetek
od kredytu w okresie realizacji projektu 13 370 921 zt
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Zaklad Inzynierii Miejskiej Sp.z o.0.
ul. Kolejowa 4
43-190 Mikolow

Dotyezy: - postepowaniz o udzielenie zamdwienia publicznego PN ~26/U/2010/JRP

W zwiazku z zamiarem wrziecia udziatu przez nasz Bank w rgqmzowanvm przez Padistwa

przetargu na udzielenie i obstuge dlugotemunoue £o Lreuﬂu inwestycyvjnege w wysokoded
83 000 000,00z oraz udzielenie i obshugg kredytu obrotowego w rachunku biszacym na
kwote 15000 000,0028 - prosimy Zamawiajacego o udzielenie n:astqpuja;:ych informacii :

Na jakim stapie jest uzyskanie ostatecznej decyzji KE o poziomie dofinansowanija
pt'ojcktu

Zamawiajacy w wyjasnieniach do zapytania Wykonawey D7 wskazal, ze poziom
tego dofinansowania w warlancie pesymistyeznym moze zostad obnizony nawet do
75% 1 wéwoezas bedzie konisczne uzupelnienis zréde! finansewania }Jedw, tem na
poziomie ok. 102mln z}. Prosimy o dr\pru,\.gmmme skad wynika taka kwota, jesli
biorac pod uwage wariant peavmlstywm’ i kwotg dofinansowania stanowiacg po
obnizeniu 297 878 889z rdznica  wynikajaca z poziomu  dofinansowanie
okreflonege w umowie, 2 wariantem pesymistysznym stanowi 39 717 18520z
Ponadto, prosimy — Zamawiajacego o przedstawienie  aktualnej :truki’:uz}'
hinansowania  uwwzgledniajqes)  wszystide Zrodla finansowaria  realizo waneg
zadani2 inwestycyjnego .

Z powazaniem

:



