



Mikołów, dn. 11 maja 2010r.

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w zlewni sołectwa Mokre, wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej części (każdego zadania).  
Nr ref. PN-27/RB/2010/JRP

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz.U. nr 223 z 2007r. z późn. zm.) w załączeniu Zamawiający przekazuje treść zapytań „D” wraz z odpowiedziami.

Wiceprezes Zarządu  
mgr inż. Adam Putkowski





0

*[Signature]*

**A N C E L A R I A**  
Z.I.M. Sp. z o.o. w Mikołowie  
W P Ł Y N Ę Ł O D N I A

**23. 04. 2010**

4486/2010

L.dz. .... Podpis *[Signature]* .....

Zakład Inżynierii Miejskiej  
Sp. z o.o.  
ul. Kolejowa 4  
43-190 Mikołów  
Fax 32 2180553

Dot: przetargu nieograniczonego na wykonanie roboty budowlanej: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej j w zlewni sołectwa Mokre, wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie, nr ref PN-27/RB/2010/JRP

.....  
[Redacted] po przeanalizowaniu Dokumentacji przetargowej zwraca się z następującymi zapytaniami..

1. Proszę wymienić dokumenty od najważniejszego w dół z którego zapisy dotyczące materiałów do zabudowy ma wycenić Wykonawca. Czy ma brać pod uwagę zapisy ze STWiORB cz. A opracowanie marzec 2010 czy ST załączone do PT ( najprawdopodobniej nazwane przez Zamawiającego cz „ B” czy Projekt Techniczny. W każdym z tych dokumentów widnieją inne / nie pokrywające się ze sobą materiały.
2. Czy Zamawiający ma wszystkie ważne uzgodnienia projektowe z ważnością na okres prowadzenia robót.
3. Prosimy o podanie kategorii szkód górniczych.
4. Zapis w Specyfikacji cz. A rozdział 1.1.5.2 cytuje: Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentach Projektowych i STWiORB itd. .... do końca rozdziału.  
Pytanie . Jakich błędów projektowych nie może wykorzystywać Wykonawca, przykłady: niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne, błędnie przyjęte rzędne, wystąpienie wód gruntowych nieprzewidzianych w dokumentacji geotechnicznej, brak aktualnych uzgodnień. Podane wyżej przykłady są niezależne od Wykonawcy robót a od Projektanta który przygotowywał Dokumentację projektową i STWiORB. Prosimy zatem o wykreślenie powyższego zapisu ze STWiORB bowiem nie może Wykonawca ponosić odpowiedzialności za nie swoje błędy.

Dział Techniczny

Dział Zamówień Publicznych

w miejscu

*Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w zlewni sołectwa Mokre, wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej części (każdego zadania) (PN-27/RB/2010/JRP)*

W związku z pytaniami z dnia 22.04.2010r., udzielamy następującej odpowiedzi:

- Ad.1 Informujemy, że w przypadku rozbieżności nadrzędnym dokumentem przetargowym jest STWIORB część A.
- Ad.2 Dokumentacja projektowa jest aktualna z prawomocną Decyzją pozwolenia na budowę.
- Ad.3 Informacja na temat kategorii szkód górniczych zawarta jest w Dokumentacji Budowlanej i Wykonawczej oraz w wypisie z Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
- Ad.4 Zamawiający zakłada, że Dokumentacja Projektowa pozbawiona jest błędów. Ewentualne niejasności projektowe zostaną rozwiązane w ramach nadzoru autorskiego i nie będą wykorzystane przez Wykonawcę w sporze z Zamawiającym. Jednocześnie nadmieniamy, że do przetargu przyjęto wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zamówieniem, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nieoszacowania wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także oddziaływanie innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.



KIEROWNIK JRP  
  
mgr Barbara Janosz