PN - 8/2010
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy:

Gmina Mikotow

Rynek 16, 43-190 Mikotow

telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu

2. Tryb udzielenia zamdwienia:
Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych
z dnia 29.01.2004 (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pézn. zmianami).

3. Przedmiot zamdwienia:

Kod CPV:

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdw do odprowadzania wody
burzowe;j

Budowa przytgcza kanalizacji deszczowej dla kompleksu sportowego przy ul. Zawilcow
w Mikotowie.

Zakres robot:

- wykonanie systemu kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody z boisk od
istniejacej studni SD 0 do istniejgcej studni K 479 w ul. Konwalii na kanale deszczowym
KD 300.

- odtworzenie nawierzchni, organizacja ruchu drogowego na czas prowadzenia robot,
sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego odcinka sieci.

4. Oferty czesSciowe i podwykonawcy:
Nie dopuszcza sie czesciowego sktadania ofert.
Dopuszcza sie mozliwos¢ zatrudnienia podwykonawcow.

5. Przewidywane zamdéwienia uzupetniajace:
Nie przewiduje sie.

6. Oferty wariantowe:
Nie dopuszcza sie ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamoéwienia:
6 tygodni od podpisania umowy

8. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spetniania tych warunkéw przez wykonawcow:
8.1. Warunki podmiotowe, o ktérych mowa w art. 22 cyt. ustawy:

8.1.1. posiadanie uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci - brak przepiséw naktadajgcych obowigzek posiadania
uprawnien;

8.1.2. posiadanie wiedzy i doswiadczenia, tj. wykonanie w okresie ostatnich
5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia

dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie 2 robdt budowlanych
polegajacych na budowie sieci kanalizacyjnych o warto$ci min. 50 000 zt
kazda;

8.1.3. dysponowanie odpowiednim potencjatem technicznym - zamawiajacy
nie dokonuje opisu tego warunku;



8.1.4. dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia tj. min. 1 osobg posiadajgca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen kanalizacyjnych;

8.1.5. znajdowanie sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbednej do
wykonania zamdwienia - zamawiajacy nie dokonuje opisu tego
warunku;

8.2. Brak przestanek do wykluczenia z postepowania, wymienionych w art. 24 ust.
1 cyt. ustawy.

Zamawiajgcy ocenia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w oparciu o oferte
wykonawcy, ktéra musi zawiera¢ wszystkie oswiadczenia i dokumenty potwierdzajgace
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, zgodnie z formutg spetnia — nie spetnia.
Zamawiajgcy przy ocenie spetniania warunkéw ocenia tagcznie wiedze i doswiadczenie,
potencjat techniczny, kadrowy i zdolnosci finansowe wykonawcow, ktorzy ztozyli oferte
wspolna.

9. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu:
9.1. W celu potwierdzenia spetniania warunkéw podmiotowych wymienionych w pkt
8.1 siwz wykonawcy zobowigzani sg przedtozyc¢:

9.1.1. wykaz wykonanych robét budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy - wtym okresie - 2 robot budowlanych polegajacych na
budowie sieci kanalizacyjnych o wartosci min. 50 000 2zt kazda
z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
zataczeniem dokumentu potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone (wg zat.
Nr 3 do siwz);

9.1.2. wykaz osoéb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci
lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami
(wg zat. Nr 4 do siwz).

Wymaga sie dysponowania min. 1 osobg posiadajgcg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen kanalizacyjnych;

Do wykazu nalezy zataczy¢ oswiadczenie, Zze osoby, ktére bedg
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia posiadajg uprawnienia
budowlane, o ktorych mowa w ogtoszeniu i pkt 8.1.4 siwz (wg zat. nr 4a
do siwz).

9.2. W celu potwierdzenia spetniania warunku wymienionego w pkt. 8.2 siwz
wykonawcy zobowigzani sg przedtozyc:

9.2.1. aktualny odpis z wiasciwego rejestru, wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert, a w przypadku osoby
fizycznej oSwiadczenie, ze w stosunku do niej nie otwarto likwidacji lub
nie ogtoszono upadtosci, chyba, ze po ogtoszeniu upadtosci zawarto
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uktad zatwierdzony prawomocnym potwierdzeniem sadu, jezeli uktad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamowienia przez
dwaoch lub wiecej wykonawcow powyzsze dokumenty sktada kazdy z wykonawcow.

9.4. Dla potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu wykonawca
przedstawia oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu (wg
zat. Nr 2 do siwz).

9.5. Informacje dla wykonawcéw majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9.5.1. zamiast dokumentdéw, o ktérych mowa w 9.2.1 skfada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe Ilub miejsce
zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci (dokument winien byc¢
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert),

b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne albo Zze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu (dokument winien by¢
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert)

C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamowienia (dokument
winien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
skfadania ofert).

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 9.5
zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ztozone przed
notariuszem, wiasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo organem
samorzgdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania
osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

UWAGA:

Wszystkie dokumenty, o ktorych mowa w pkt 9 siwz sktadane sg w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce.

Zamawiajgcy moze zadac¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do
jej prawdziwosci.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

10. Sposdéb porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen i dokumentéw; osoby uprawnione do porozumiewania
sie z wykonawcami:

Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane bedg
za pomocgq faksu, drogq elektroniczng lub pisemnie.

Na zadanie strony wykonawcy i zamawiajacy potwierdzajg fakt otrzymania faksu.

Nr faksu zamawiajgcego zostat podany w pkt 1 siwz, korespondencje elektroniczng
nalezy przesyta¢ na adres e-mail zam@mikolow.eu




Zamawiajgcy nie dopuszcza kierowania korespondenciji elektronicznej na inny adres
e-mail, pod rygorem uznania jej za nie doreczona.

Zamawiajacy bedzie przesytat korespondencje drogg elektroniczng wytacznie na adres
e-mail wskazany w ofercie wykonawcy, z wilaczong opcjg zadaj potwierdzania
przeczytania dla wszystkich wysytanych wiadomosci.

Osoba upowazniona - Jerzy Adamik.

11. Wymagania dotyczace wadium:

Zamawiajgcy zgda wniesienia wadium w wysokoéci: 2500,00 ztotych (stownie: dwa

tysigce piecset ztotych) nie pozniej niz do uptywu terminu sktadania ofert, w formach

o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy ,Prawo zamowieh publicznych”.

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na konto Urzedu Miasta:

Mikotowski Bank Spoétdzielczy w Mikotowie
Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042

Srodki bedg ulokowane na rachunku nie oprocentowanym.

Za skutecznie wniesione wadium w pienigdzu uwaza sie wadium znajdujgce sie

/zaksiegowane/ do uptywu terminu sktadania ofert na rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku uchybienia temu terminowi zamawiajacy uzna, ze wadium nie zostato

skutecznie wniesione.

Pozostate formy wadium, tj:

- poreczenia bankowe,

- gwarancje bankowe,

- gwarancje ubezpieczeniowe,

- poreczenia udzielane przez podmioty, o ktérych mowa w art.6” ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoéci (Dz. U.
z 2007 r., Nr42, poz. 275 z p6zn. zm.)

nalezy ztozy¢ w oryginale do depozytu w kasie Urzedu Miasta, pokoj nr 1, w wysokosci

stanowigcej rownowarto$¢ kwoty, o ktorej mowa powyzej, nie pdzniej niz do uptywu

terminu sktadania ofert.

Wadium w formie niepienieznej musi zawiera¢ bezwarunkowe zobowigzanie Gwaranta
do zaptaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne zgdanie zamawiajgcego, o ile
zaistnieje ktorakolwiek z okolicznosci wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy
Prawo zamowien publicznych. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do udowodnienia, ze
nieskutecznos¢ wezwania, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 cyt. ustawy, wynikta
z przyczyn lezacych lub nie lezacych po stronie wykonawcy.

12. Termin zwiazania oferta:
30 dni od terminu sktadania ofert

13. Sposoéb przygotowania oferty:
Oferta winna sktadac sie z :
1. formularza oferty (zat. Nr 1 do siwz)
2. oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu (zat. Nr 2 do siwz)
3. dokumentow potwierdzajgcych spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu,
o ktorych mowa w pkt 9 siwz
4. informacji o czesci zamowienia, ktérej wykonanie wykonawca powierzy
podwykonawcom (zat. Nr 5 do siwz).

Oferta winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim i napisana pismem czytelnym.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na sktadanie ofert w postaci elektroniczne;j.
Wszystkie elementy oferty powinny by¢ podpisane przez osobe /osoby/ uprawniong /e/
do wystepowania w imieniu wykonawcy i zaciggania w jego imieniu zobowigzan.
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W przypadku spétki cywilnej wszystkie dokumenty winny by¢ podpisane przez
wszystkich wspodlnikéw lub winien by¢ ustanowiony petnomocnik.

W przypadku oferty wspodlnej niezbedne jest ustanowienie petnomocnika do
reprezentowania wykonawcéw w postepowaniu.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosC ztozenia w ofercie wilasnych wydrukow
wykonawcy, pod warunkiem zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach
zamawiajgcego.

Cena ofertowa powinna by¢ podana w PLN cyfrowo i stownie.

Kazdy wykonawca moze ztozy¢ w niniejszym przetargu tylko jedng oferte.

Wszystkie strony oferty, powinny byC spiete (zszyte) w sposdb zapobiegajacy
mozliwosci dekompletacji oferty.

Zaleca sie sporzadzenie spisu zawartosci oferty i ponumerowanie stron.

Oferte nalezy sktadac¢ w nieprzejrzystej, zamknietej kopercie opisane;j:

,Oferta PN — 8/2010 Budowa przytacza kanalizacji deszczowej przy ul. Zawilcéw
w Mikotowie.

Nie otwiera¢ przed 28.04.2010 r., godz. 14.00.”

Na kopercie mozna zamiesci¢ dane adresowe wykonawcy.

14. Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert:

Oferty nalezy sktada¢ na adres Urzedu Miasta Mikotéw, Rynek 16 , pokdj nr 1, nie
pozniej niz do dnia 28.04.2010 r. do godz. 13.00 w przypadku przesytek pocztowych
nalezy je nada¢ z odpowiednim wyprzedzeniem — liczy sie data i godz. doreczenia
przesytki zamawiajgcemu.

Oferty ztozone po terminie bedg zwrécone wykonawcy bez otwierania.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 28.04.2010 r. o godz. 14.00 w Urzedzie Miasta Mikotow,
Rynek 16, pok. 34.

15. Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca powinien poda¢ cene ryczaltowg za wykonanie catego zamoéwienia.

Zakres robét przedstawia dokumentacja projektowa stanowigca czes¢ siwz.

Danymi wyjsciowymi do wyceny oferty sa:

» dokumentacja projektowa, stanowigca cze$¢ siwz, wykonana zgodnie z § 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202).

Wykonawca winien dodatkowo uwzgledni¢ nastepujace koszty:

- Zlecenia nadzorow specjalistycznych zgodnie z warunkami uzgodnien branzowych
wraz z kosztami odbiorow branzowych,

- obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawcza, z naniesieniem na mapy
Powiatowego O$rodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Mikotowie,
z danymi w postaci cyfrowej (wektorowej) w uktadzie 65, w formacie DWG lub DXF,
z zachowaniem prawidtowej topologii obiektu,

- wykonania dokumentacji powykonawcze;.

Stawka podatku VAT: 22 %

Uwaga: odwo6z nadmiaru ziemi i gruzu reguluje ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001
(.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pdzn. zm.).

16. Opis kryteriow wyboru oferty oraz sposob oceny ofert:
Zamawiajacy oceni i porowna jedynie oferty, ktore nie zostang odrzucone.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.



Punktacja wg wzoru:
CN
--------------- x 100 =...............punktow

* wyjasnienia: CN - cena oferty najkorzystniejszej
CO - cena oferty badanej

Oferta moze uzyska¢ maksymalnie 100 pkt.
llo$¢ punktéw zostanie wyliczona i zaokraglona do dwéch miejsc po przecinku.

17. Formalnosci po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

O wyborze oferty powiadomieni bedg niezwtocznie wszyscy wykonawcy.

Jednoczesnie wyniki zostang umieszczone na tablicy ogtoszen i na stronie internetowej
Urzedu Miasta Mikotowa.

W terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie zostato przestane w sposéb okreslony
w art. 27 ust. 2, albo 10 dni — jezeli zostato przestane w inny sposoéb lub po ostatecznym
rozstrzygnieciu odwotania wykonawca zostanie zaproszony przez zamawiajgcego
w celu podpisania umowy na warunkach podanych w zatgczonym projekcie umowy.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 94 ust. 2 pkt 3a cyt.
ustawy umowa moze by¢ zawarta przed uptywem terminéw, o ktérych mowa w art. 94
ust 1 cyt. ustawy.

Za termin przestania uznaje sie date nadania faksu, maila lub date nadania przesyiki
pocztowej.

Jezeli wybrana zostanie oferta wspdlna, przed podpisaniem umowy w sprawie
zamowienia publicznego zamawiajacy moze zadac przedstawienia umowy, regulujace;j
wspotprace wykonawcow, ktérzy przedstawili oferte wspdina.

Zamawiajacy zada, aby wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy w oparciu o
zatgczony do dokumentacji projektowej przedmiar robot i dostarczyt go
zamawiajgcemu.

Suma wartosci pozycji kosztorysu ofertowego musi by¢é réwna cenie ryczattowej
podanej w ofercie wykonawcy.

18. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:
Zamawiajgcy zgda wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, dla
pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, przed
podpisaniem umowy, w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie,
w pienigdzu, poreczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych lub poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa
w art. 6° ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu nalezy wptaci¢ je przelewem na
konto Urzedu Miasta Mikotéw w Mikotowskim Banku Spétdzielczym w Mikotowie
Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042

Pozostate formy zabezpieczenia tj.:
- poreczenia bankowe,
- gwarancje bankowe,
- gwarancje ubezpieczeniowe,
- poreczenia udzielane przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6° ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
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nalezy ztozy¢ w oryginale do depozytu w kasie Urzedu Miasta, pokdj nr 1.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, nalezy tres¢ gwarancji przed
oficjalnym jej ztozeniem przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Gwarancja bankowa Ilub ubezpieczeniowa winna by¢é bezwarunkowa,
nieodwotalna, ptatna na 1. zadanie.

Gwarancja musi zawierac:

nazwe Wykonawcy z adresem

nazwe Beneficjenta (Zamawiajgcego)

nazwe Gwaranta lub Poreczyciela

okreslenie wierzytelnosci zabezpieczonej gwarancjg

zobowigzanie Gwaranta do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty
zobowigzania na pierwsze zgdanie zaptat w przypadku, gdy wykonawca:

a) nie wykonat przedmiotu zamowienia w terminie wynikajagcym z umowy,

b) wykonat przedmiot zamdwienia objety umowag z nienalezytg starannoscia.
Gwarant nie moze uzaleznia¢ dokonywania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunkéw lub tez przedtozenia jakichkolwiek dokumentéw. W przypadku
przedtozenia gwarancji nie odpowiadajacej w/w wymaganiom zamawiajgcy uzna, ze
wykonawca nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwroci 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za
nalezycie wykonane. Dokumentem potwierdzajgcym nalezyte wykonanie umowy jest
obustronnie podpisany protokét odbioru koncowego.

Zamawiajacy zatrzymuje 30% warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na zabezpieczenie roszczenh z tytutu rekojmi za wady.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrocona nie pézniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Okres rekojmi za wady wynosi 5 lat od daty obustronnie podpisanego protokotu odbioru.

o~

19. Wzér umowy:

Wz46r umowy stanowi zat. do niniejszej specyfikacii.

Termin wykonania zamowienia moze zostaC przesuniety w przypadku wystgpienia,
podczas rob6t budowlanych, nie zinwentaryzowanego uzbrojenia o czas uzgodnien z
wiascicielami w./w uzbrojenia tj. od momentu wpisu do dziennika budowy
potwierdzonego przez inspektora nadzoru o natrafieniu na nie zinwentaryzowane
uzbrojenie, do momentu uzyskania uzgodnieh z w/w.

20. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamoéwienia:

Srodki ochrony prawnej — odwotanie, skarga okre$lone w Dziale VI ustawy Prawo
zamoéwien publicznej przystugujg wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu zamdwienia oraz poniost lub moze ponie$¢ szkode w wyniku
naruszenia przez zamawiajgcego przepisow ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikaciji istotnych
warunkéw zamowienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zgodnie z przepisem art. 180 ust. 2 cyt. ustawy odwotanie przystuguje wytgcznie
wobec czynnosci:

1) opisu sposobu oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia,

3) odrzucenia oferty odwotujgcego.



21. Postanowienia koncowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przepisy
ustawy ,Prawo zamowien publicznych” i Kodeksu Cywilnego.



PN - 8./2010
Zatacznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

WYKONAWECA (¥) ittt e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ee s aaeeeeeeeeeennnna
Adres
Adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej)
FaX
Adrese-mail ...

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym

Kod CPV:

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzania wody
burzowej

Budowa przytgcza kanalizacji deszczowej dla kompleksu sportowego przy ul. Zawilcow
w Mikotowie.

oferujemy wykonanie zamowienia za kwote ryczattowa:

1= L0 PP zt
nalezny podatek VAT (22%): ..cooeeeeiieie zt
0] 111 (o P zt
53 0111 0 = U U zt

1. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkédw zamowienia i nie wnosimy do
niej zastrzezen oraz, ze zdobyliSmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a takze
podpiszemy umowe zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik do niniejszej specyfikaciji.

2. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertag na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia tj. 30 dni.

miejscowos¢ i data pieczatka i podpis wykonawcy

(*) W przypadku oferty wspdlnej wymieni¢ wszystkich wykonawcow tworzgcych konsorcjum, oferte podpisuje
petnomocnik wykonawcow.



PN - 8/2010
Zatgcznik nr 2

OSWIADCZENIE
0 spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu

WYKONAWECA () ittt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

Stosownie do treéci art. 44 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(j.t. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm.) o$wiadczam, ze spetniam warunki udziatu
w postepowaniu:

1. Warunki podmiotowe, o ktorych mowa w art. 22 cyt. ustawy:

1.1. posiadam wiedze i doswiadczenie tj. wykonatem w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie 2
roboty budowlane polegajace na budowie sieci kanalizacyjnych o warto$ci min. 50 000 zt
kazda;

1.2 dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym do wykonania zaméwienia,

1.3 dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia tj. min. 1 osobg
posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzenh kanalizacyjnych

1.4. znajduje sie w sytuacji ekonomiczneji finansowej niezbednej do wykonania zamowienia.

2. Brak przestanek do wykluczenia mnie z postepowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt.
ustawy.

2.1. W przypadku wykonawcy bedacego osobg fizyczng oswiadczam dodatkowo, ze w stosunku
do mnie nie otwarto likwidacji lub nie ogtoszono upadtosci, chyba, ze po ogtoszeniu upadtosci
zawartem uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego.

miejscowosc i data pieczatka i podpis wykonawcy

*) W przypadku oferty wspdlnej wymieni¢ wszystkich wykonawcow tworzacych konsorcjum, o$wiadczenie podpisuje
petnomocnik wykonawcow.



PN - 8/2010
Zatacznik nr 3

Wykaz
wykonanych robot budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie
- 2 rob6t budowlanych polegajacych na budowie sieci kanalizacyjnych o wartosci
min. 50 000,00 zt kazda;

Nr dokumentu
potwierdzajaceg
Podmiot dla ktérego |  Rodzaj robét budowlanych Data 0 ze roboty
Lp. | wykonywano roboty i Wartos¢ | wykonania zostaty
budowlane miejsce Wykonania zt Wykonane

zgodnie

z zasadami

sztuki
budowlanej
i prawidtowo
ukonczone

miejscowos¢ i data pieczatka i podpis wykonawcy

Uwaga:

Do wykazu nalezy zatgczy¢é dokumenty potwierdzajace, Zze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidtowo ukornczone.

Wykonawca moze polegaé na wiedzy i dodwiadczeniu innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz
bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym
celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia.



PN - 8/2010
Zatacznik nr4

Wykaz oséb

ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegolnosci odpowiedzialne za
swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi

L.p Imie Kwalifikacje Informacja
i nazwisko Zakres wykonywanych zawodowe 0 podstawie do
€zynnosci nr upr. budowlanych dysponowania tymi
osobami

Kierowanie robotami
1) budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen wodociggowych
i kanalizacyjnych

miejscowosc i data pieczatka i podpis wykonawcy

Uwaga:

Wykonawca moze polega¢ na osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia innych podmiotéw, niezaleznie
od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkoéw. Wykonawca w takiej sytuaciji zobowigzany jest
udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w
szczegoblnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia.
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Zatgcznik nr 4a

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Kod CPV:

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Zawilcow w Mikotowie - etap 1
w zakresie obejmujgcym:

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 7 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia
30.12.2009 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od
wykonawcy, oswiadczam, Zze osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia, wskazane w zatgczniku nr 4 tj.

1) IMI€ 1 NAZWISKO ......uuviiiiiiiiiiiiiiiiiie e

posiadajg wymagane w punkcie 8.1.4 specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
uprawnienia.

miejscowosc i data pieczatka i podpis wykonawcy

PROGRAM 4 unia euroresskn [CEER

EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
REGIONALNY Slaskie. ROZWOJU REGIONALNEGO B x

< * *
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI Pozytywna energia X

Projekt wspdtfinansowany przez Unig Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slgskiego na lata 2007-2013
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Zatgcznik nr 5

Informacja
0 czesci zamowienia, ktérej wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom

Lp. Czes¢ zamowienia, ktérej wykonanie
wykonawca powierzy podwykonawcom

OSWIADCZENIE

1. W zakresie realizacji przedmiotu zamowienia i zobowiazan wynikajacych
z tyt. gwarancji i rekojmi, generalny wykonawca odpowiedzialny bedzie wobec
zamawiajacego za wszelkie dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wiasne
dziatania lub zaniechania, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

2. Generalny wykonawca bedzie przeprowadzat we witasnym zakresie wszelkie rozliczenia
finansowe swiadczen realizowanych przez podwykonawcéw w ramach umowy.

UWAGA

Zgodnie z art. 647" KC do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane
z podwykonawca, wymagana jest pisemna zgoda zamawiajgcego. Jezeli zamawiajacy
w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce umowy z podwykonawca nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawca.

miejscowos¢ i data pieczatka i podpis wykonawcy
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wzor

UMOWA

zawarta w Mikotowie dnia .................. 2010 r., zgodnie z przepisami ustawy ,Prawo
zamoéwien publicznych”, pomiedzy:

Gming Mikotéw, 43-190 Mikotdw, Rynek 16, reprezentowang przez
Zastepce Burmistrza Miasta - mgr inz. Adama Putkowskiego

zwang dalej Zamawiajgcym

............................................ zsiedzibg W ...cccoooveeeeieeeeeeeees PrZY UL e,
reprezentowanym PrZEezZ ............eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnns zwanym dalej Wykonawca.

§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, w oparciu
0 przeprowadzone postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamowienie:
Kod CPV:
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzania wody
burzowe;j

Budowa przytacza kanalizacji deszczowej dla kompleksu sportowego przy ul.
Zawilcow w Mikotowie.

Zakres robot:

- wykonanie systemu kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody z boisk od
istniejacej studni SD 0 do istniejacej studni K 479 w ul. Konwalii na kanale
deszczowym KD 300.

- odtworzenie nawierzchni, organizacja ruchu drogowego na czas prowadzenia robot,
sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego odcinka sieci.

§2
Wykonawca zobowigzuje sie do:
1. Wykonania robét zgodnie z:
- zakresem okreSlonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
w dokumentacji projektowej i ofercie przetargowej, stanowigcymi integralne
czesci umowy,
- zasadami wiedzy technicznej, obowigzujagcymi warunkami przepisow
technicznych i Prawa budowlanego,
- wymaganiami wynikajacymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat
technicznych,
- specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
2. Uporzadkowania terenu po prowadzonych robotach;
3. Zabezpieczenia dojs¢ i dojazddw do posesji ha czas prowadzenia robot;
4. Zlecenia nadzoréw specjalistycznych witascicielom lub gestorom urzadzen
uzbrojenia terenu, w poblizu ktérych beda prowadzone roboty.
5. wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem na mapy
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Mikotowie
z danymi w postaci cyfrowej (wektorowej) w uktadzie 65 w formacie DGW lub DXF
z zachowaniem prawidtowej topologii obiektu oraz przekazanie dyskietki
zamawiajgcemu.
§3

1. Strony ustality nastepujacy termin realizacji zadania:
a) termin rozpoczecia — dzien po przekazaniu placu budowy.
b) termin zakonczenia — 6 tygodni od podpisania umowy.
Termin odbioru zadania jest jednoznaczny z terminem zakonczenia zadania.



§4

Strony dokonaty nastepujacego podziatu obowigzkéw:
I. Obowiazki Zamawiajacego:

1

. Dokonac¢ czynnosci zwigzanych z rozpoczeciem robét budowlanych wymaganych
przepisami ustawy Prawo budowlane;

2. Przekaza¢ Wykonawcy teren budowy;

3.

Przekaza¢ Wykonawcy dziennik budowy zgodny ze wzorem okreslonym

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury;

4. Przystgpi¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie

- 7 dni od pisemnego zawiadomienia o zakonczeniu robot,

10 dni od zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi,

5. Zapewnic¢ nadzor inwestorski;
6. Zapfaci¢ za wykonanie przedmiotu umowy.

. Obowiazki Wykonawcy:

1. Przyja¢ front robét i przygotowaé sie do realizacji przedmiotu umowy, w tym

w szczegolnosci:

* wyposazy¢ na swoj koszt zaplecze robdt budowlanych we wszystkie przedmioty

jakiejkolwiek natury, ktére sg niezbedne do wykonywania robot;

» wykonac roboty tymczasowe, ktdore mogag byc¢ potrzebne podczas wykonywania

robét podstawowych;

» oznaczyc teren budowy lub inne miejsca na ktérych, pod ktérymi lub przez, ktére

mogqg by¢ prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne
tereny i miejsca udostepnione przez Zamawiajgcego jako miejsce pracy;

2. Zabezpieczy¢ teren prowadzenia robét przed dostepem oséb niepowotanych;
3. Wykonawca winien uprzedzi¢ Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robot

spowodowanej nie wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkow
przez Zamawiajgcego;

4. Utrzymywac roboty w dobrym stanie. Z nalezytg troska i pilnoscig nalezy zapewni¢

wykwalifikowang kadre robotniczg wraz z nadzorem, materiaty posiadajgce
atesty jakosci wraz z zadeklarowang wysokg jakoscig zastosowanych surowcow,
urzadzen budowy iwszystkich innych rzeczy, zaréwno o charakterze
tymczasowym jak i finalnym, niezbedne do utrzymania iwykonania robot
w stopniu, w jakim wymaga tego jako$¢ robot;

5. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w czystosci, w trakcie robot

oo

budowlanych drogi przy wijezdzie i wyjezdzie z budowy, zagospodarowania
terenu budowy zgodnie z projektem oraz do przywrocenia terenu, nie objetego
projektem, do stanu pierwotnego.

Przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania;

. Pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o gotowosci zadania do odbioru, co

najmniej 14 dni przed terminem okreslonym w § 3 pkt. 1b;

. Wykonawca winien ubezpieczy¢ budowe od strat i szkdd spowodowanych przez

jakiekolwiek przyczyny.

Wartosc¢ robét objetych ubezpieczeniem winna uwzgledniaé:

» roboty do wysokosci ceny oferty, okreslonej przez Wykonawce

= sprzet do wartosci niezbednej dla wykonania przedmiotu umowy

= zawrze¢ umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow, dotyczacych oséb uprawnionych do
przebywania na placu budowy, oraz oséb trzecich, ktore nie sg upowaznione
do przebywania na placu budowy, suma ubezpieczenia min. 500 000,00 zt,

= polisy i dokumenty ubezpieczeniowe przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na kazde jego zadanie.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ rowniez za szkody i straty w robotach,

spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie rekojmi i gwarancji;



10. W terminie 10 dni po zakonhczeniu robot zlikwidowac zaplecze;

11. Utrzymac teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd, sktadowaé
wszelkie urzadzenia pomocnicze, zbedne materiaty, urzgdzenia prowizoryczne,
odpadki, $Smieci ktdre nie sg potrzebne lub sie ich pozbywac;

12. Na pisemne Zzadanie Zamawiajagcego przerwaé roboty, a jezeli zostanie
zgtoszona taka potrzeba - zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich
zniszczeniem.

§5

1. Inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego na budowie jest

§6
Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie stosowac wyroby
dopuszczone do uzywania w budownictwie w rozumieniu przepiséw Prawa
budowlanego.

§7

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci prac Podwykonawcy na zasadach
okreslonych w art. 647" Kodeksu Cywilnego.

2. Wykonawca bierze catkowitg odpowiedzialnos¢ za czes¢ zadania zrealizowanego
przez Podwykonawce.

3. Wykonawca zatgcza kazdorazowo do faktury za wykonane roboty cesje
wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcéw, do wysokosci wartosci wykonanych,
odebranych i zafakturowanych przez Podwykonawcéw robdt, ktdre nie zostatly
zaptacone przez Wykonawce.

4. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu raz na dwa miesigce zestawienie faktur
wystawionych przez Podwykonawcow, wraz z kserokopiami przelewdéw kwot
wynikajgcych z tych faktur, na rzecz Podwykonawcow.

5. Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy z podwykonawcg ma

obowigzek zgtoszenia podwykonawcy Zamawiajgcemu.

§8

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonanie robot
i o wykrytych wadach powiadomic niezwtocznie Wykonawce. Nie nalezy z tym
czekac do czesciowego lub koncowego odbioru robot.

2. Sprawdzenie jakosci robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie ogranicza
uprawnien Komisji Odbioru powotanej przez Zamawiajgcego do ustalenia wad
przedmiotu odbioru.

3. Zgtoszone wady powinny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce nie pdzniej
niz w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o ich zaistnieniu.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poswiadcza usuniecie wad wpisem do
dziennika budowy.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wynikajacym z dokumentow
kontraktowych, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej (innemu
wykonawcy). O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej,
Zamawiajgcy winien zawiadomi¢ Wykonawce co najmniej 7 dni wczesniej przed
zleceniem ich osobie trzecie;.

6. Koszt usuniecia wad przez osobe trzecig w takim przypadku zostanie potrgcony
Wykonawcy z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§9
1. Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego wynagrodzenie ryczattowe
wynoszace:
NettO: ... zt
podatek VAT (22%): ..o, zt
brutto: ..o, zt
ES] (011Y o 1 zt



2. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne do konca trwania umowy.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg robot objetych dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
a takze oddziatywania innych czynnikédw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na
koszty.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1.

§10

1. Strony ustalajg, ze dopuszcza sie wynagrodzenie za wykonane roboty fakturami
przejsciowymi, ktorych tgczna warto$¢ nie moze przekroczy¢ 80% kwoty, o ktorej
mowa w § 9 ust. 1 umowy.

2. Podstawg wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi podpisany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego protokot odbioru robot.

3. Termin ptatnosci faktury wynosi do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.

4. Zobowigzania za wykonanie przedmiotu zamowienia bedg regulowane
w nastepujacy sposoéb:

1) W przypadku wystapienia wzajemnych naleznosci pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca, jako zaptata uznane bedzie wzajemne potracenie,

2) W przypadku ziozenia przez Wykonawce cesji wierzytelnosci na rzecz
Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokonuje ptatnosci przelewem na konto
Podwykonawcy wskazane w cesji wierzytelnosci,

3) W pozostatych przypadkach ptatno$¢ realizowana bedzie przez Zamawiajgcego
na konto bankowe wskazane przez Wykonawce na fakturach.

Kolejnos¢ realizacji ptatnosci wg powyzej wymienionych form ustala sie w

nastepujacy sposob: jako pierwsze potrgcenie wzajemnych naleznosci

wymienione w pkt 1., nastepnie z cesji wierzytelnosci, o ktérej mowa w pkt 2. a po

niej ptatnosc, o ktérej mowa w pkt 3.

§ 11

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje przedmiotu
umowy.

2. Naleznos¢ bedzie ptatna z konta Urzedu Miasta w Mikotowskim Banku
Spotdzielczym w Mikotowie nr 06 84360003 0000 0000 0071 0037 na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze.

§12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci umowy brutto, w kwocie ................... zt, przed podpisaniem umowy.

2. Wysokos¢ kwoty stuzgcej do pokrycia roszczen w ramach rekojmi za wady
wynosi 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, {j. ............... zt.

3. Zamawiajacy zwréci 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego
za nalezycie wykonane. Dokumentem potwierdzajgcym nalezyte wykonanie
umowy jest obustronnie podpisany protokét odbioru koncowego.
Zamawiajacy zatrzymuje 30% warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Okres rekojmi za wady wynosi 5 lat od daty obustronnie podpisanego protokotu
odbioru.



§13
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac przelewu
wierzytelno$ci na rzecz osoby trzeciej.

§14

1. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jej przejecia do czasu
oddania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

2. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe
Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

§15

1. Wykonawca przeprowadza proby i sprawdzenia przewidziane w przepisach przed
odbiorem koncowym robdt. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy nie p6zniej niz na 5 dni
przed terminem wyznaczonym do dokonania sprawdzen.

2. Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie
Zamawiajgcemu niezbednych dokumentdéw, a w szczegolnosci prawidtowo
wypetnionego i zakonczonego dziennika budowy, zaswiadczeh wiasciwych
jednostek i organow, protokotéw technicznych odbiorow miedzyoperacyjnych,
niezbednych swiadectw kontroli jakosci oraz dokumentacji powykonawczej ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, oraz pisemne potwierdzenie
0 uporzadkowaniu terenu po prowadzonych robotach, najpézniej w dniu
zgtoszenia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego.

§ 16

Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym

wymaganych préb i sprawdzen. Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika

budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego lub brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 5 dni

oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy .

O osiggnieciu gotowosci do odbioru, Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ na

piSmie Zamawiajgcego.

§17

1. Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu umowy wykryte przy odbiorze
usuwane bedg niezwtocznie, a najpozniej w ciggu 5 dni.

2. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze wstrzymuje podpisanie
protokotu odbioru.

§18

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany
przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze
wzgledu na cel okreslony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady
powstate po odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy.

3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty
budowlane, materiaty i zainstalowane urzadzenia na okres 5 lat od daty
obustronnie podpisanego protokotu odbioru koncowego. Dokument gwarancyjny
Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu wraz z dokumentami, o ktérych mowa
w § 15 ust. 2 umowy.

4. Zamawiajgcy w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy
(podczas jego eksploatacji) w terminie rekojmi obowigzany jest do przedtozenia
Wykonawcy stosownej reklamaciji, najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia stwierdzenia
wystgpienia wad.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje
w ciggu 7 dni od daty jej otrzymania, a po bezskutecznym uptywie tego terminu
reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci, zgodnie zZzgdaniem
Zamawiajgcego.
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§19
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za zwioke w wykonaniu
przedmiotu umowy, w wysokos$ci 0,3% wynagrodzenia netto okreslonego w § 9 ust.1
za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na dokonanie odbioru
okreslonego w zatwierdzonym harmonogramie robot.
Naleznos¢ z powyzszego tytutu Zamawiajacy potraci z faktury, wystawionej przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 20
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng za zwitoke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze Iub w okresie rekojmi, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego na ich usuniecie. Nalezne z tego tytutu kwoty Zamawiajacy potraci
z faktury, wystawionej przez Wykonawce Iub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§21
Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez
odpowiedzialnosci i kar umownych wzgledem Wykonawcy w przypadku razgcego
naruszenia przez Wykonawce przepisow ustawy Prawo Budowlane, przepisow bhp.

§ 22
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;

- W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w wysokosci 15%  wartosci
wynagrodzenia netto okreslonegow § 9 ust. 1.

- w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci 15% warto$ci wynagrodzenia
netto okreslonego w § 9 ust. 1.

Nalezne z tego tytutu kwoty Zamawiajacy potraci z faktury, wystawionej przez

Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w razie odstgpienia od umowy
przez Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

w wysokosci 15% wynagrodzenia netto okreslonego w § 9 ust.1, za wyjatkiem

przypadkow okreslonych w art.145 ust 1 ustawy ,,Prawo zamowien Publicznych”.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w razie odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego na skutek okolicznosci, za ktore odpowiedzialnoS¢ ponosi

Zamawiajacy, w wysokosci 15% wynagrodzenia netto okreslonego w § 9 ust. 1.

§ 23
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogq dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego.

§24

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu
stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich niewaznosci.

2. Termin wykonania zamdéwienia moze zostaé przesuniety w przypadku wystgpienia,
podczas robét budowlanych, nie zinwentaryzowanego uzbrojenia o0 czas
uzgodnien z wiascicielami w./w uzbrojenia tj. od momentu wpisu do dziennika
budowy potwierdzonego przez inspektora nadzoru o natrafieniu na nie
zinwentaryzowane uzbrojenie, do momentu uzyskania uzgodnien z w/w.

§ 25
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy wylacznie
w przypadkach przewidzianych we wtasciwych przepisach prawa, z zastrzezeniem
§ 21.



Odstagpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 26
W sprawach nieuregulowanych w tresci umowy majg zastosowanie przepisy ustawy
.Prawo Zaméwien Publicznych” oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 27
Sprawy sporne wynikajgce z tresci niniejszej umowy strony poddajg pod
rozstrzygniecie wtasciwego dla Zamawiajgcego sadu powszechnego.

§ 28

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WY KONAWCA



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Nazwa zamoOwienia:

Przylqcze kanalizacji deszczowej dla kompleksu sportowego przy ul. Zawilcow w Mikolowie

w zakresie obejmujacym wykonanie systemu kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody
deszczowe z boisk od istniejacej studni SDO do istniejacej studni K479 w ul. Konwalii na
kanale deszczowym KD 300. Zakres zadania obejmuje ponadto odtworzenie nawierzchni,
organizacj¢ ruchu drogowego na czas prowadzenia robot oraz sporzadzenie inwentaryzacji

geodezyjnej wykonanego odcinka sieci.

Kod i nazwa zamoéwienia wedlug CPV:

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagdw do odprowadzania wody burzowe;.

Adres obiektu: Mikotow ul. Zawilcow 1 Konwalii
Zamawiajacy: Urzad Miasta Mikotow, Rynek 16, 43-190 Mikotow

Spis zawartosci dokumentac;ji:

1. Projekt budowlany: ,,Budowa kompleksu sportowego — przytacze kanalizacji
deszczowej”.

2. Projekt budowlano - wykonawczy przylacza kanalizacji deszczowej: ,Instalacje
sanitarne zewngtrzne - Budowa kompleksu sportowego”.

3. Projekt tymczasowej organizacji ruchu ,,Budowa przytacza kanalizacji deszczowej
w pasie ulicy Zawilcow w Mikotowie”.

4. Przedmiar robot.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

hd

Autorzy opracowania: ~ AMIBUD Cezary Ilnicki, Piensk, ul. Swierczewskiego 84

Data opracowania: maj, czerwiec 2009
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Zaktad Inzynierii Miejskiej
Sp. z 0.0.
ul. Kolejowa 4 43 - 190 Mikotow

SR w Katowicach Wydz. Gosp. KRS KRS 0000149836 Mikolow; dnia 7 sierpnia 2009r.
Kapital Zakladowy 80.568.500,00 zi

NIP 635-10-06-267 REGON 272754320

M.B.S. Mikolow 33 84360003 0000 0010 7952 0001

ING Bank Slgski o/Mikoléw 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

®(032) , 226 00 52, Dz techn. w-k —(32) 218 05 58

www.zim.com.pl

e~-mail: sekretariat(@zim com.pl

L.dz. 212/4108/2009/099/DS AMIBUD
Ul. Swierczewskiego 84
59-930 Piensk

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej przylaeza kanmalizacji deszezowej do
kompleksu sportowego Orlik 2012 przy ul. Zawilcow 8 w Mikolowie.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. Zaklad Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. w Mikolowie

informuje, #e uzgadnia przedmiotowy projekt z nastgpujgcymi uwagami:

- przylacze moze byé wykonane jedynie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane,

- przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy dokona¢ zgloszenia tego faktu w Rejonie
Eksploatacji Sieci Wod. — Kan. tut. zakladu (tel. 032 226 21 05),

- przed zasypaniem przylacza zglosi¢ do odbioru u ww.,

- wlgczenie do istniejgcych urzadzen kanalizacyjnych wykonac¢ pod nadzorem ww.

- rozpoczecie budowy ww. przylacza zglosi¢ wlasciwemu organowi zgodnie ze stosownym
artykulem Prawa Budowlanego,

- powyzsze uzgodnienie jest wazne dwa lata od daty jego wydania.
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SPIS TRESCI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
2. ZAKRES OPRACOWANIA
3. KANALIZACJA
3.1. KANALIZACJA DESZCZOWA
3.2. MATERIALY INSTALACYJNE
3.3. ROBOTY ZIEMNE
3.3.1. ROBOTY ZIEMNE, UKLADANIE | MONTAZ RUROCIAGOW
3.3.2. WYPELNIENIE WYKOPU | ZAGESZCZANIE GRUNTU
3.3.3. OCHRONA RUR PRZED ZAMARZANIEM
3.3.4. ODBIOR ROBOT
4, ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI TERENU
5. ZEZWOLENIA | INFORMACJE O WLASCICIELACH TERENOW
6. UWAGI KONCOWE

SPIS RYSUNKOW

1). RYS NR PZT_|IS - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PRZYLACZE KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, SKALA 1:500

2). RYS NR 15/01 — PROFIL - PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SKALA 1:100

ZALACZNIKI

1). WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA Z DNIA 08.05.2009r., ZNAK
L.DZ.67/2022/2009/242/DS.

2). KSEROKOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
ZAWODOWE.J

&



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

= Zlecenie inwestora,

plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,
= instrukcja projektowania, budowy i eksploataciji sieci kanalizacyjnych z PVC,
= normy i literatura fachowa.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje czesc opisowa oraz czesc graficzng
instalaciji:

« zewnetrznych przylacza kanalizacji deszczowej w obszarze mapy do celow
projektowych dla odprowadzenia wod opadowych z nowo projektowanego terenu boisk,
oraz placow i drég w obrebie kompleksu sportowego,

« zabudowe systemu podczyszczania Sciekow deszczowych, wg. odrebnego opracowania

» przebudowe istniejacych systemow odwadniania przebiegajgcych w pasie projektowanej
inwestycji.

3. KANALIZACJA.
3.1. Kanalizacja deszczowa

Dla odwodnienia boiska oraz przylegtych placédw i drég komunikacyjnych projektuje sie system
kanalizacji deszczowe] wpietej do istniejacego kanatu deszczowego w ul. Konwalii poprzez
wpiecie do studni K479 SDIIl @1200, na kanale deszczowym KD300.

Podczyszczenie sciekow zaprojektowano poprzez zespdt separatora i osadnika. (Wg
odrebnego opracowania).

Za separatorem zaprojektowano studzienke SDO - ©@1200 dla odprowadzenia waéd
deszczowych z boisk.

3.2. Materialy instalacyjne

Przewody biegnace zgodnie ze spadkiem terenu, na odcinkach projektowanych przyjeto
o srednicach wynikajgcych z obliczen bilansu Sciekdw deszczowych.

Wielkosé¢ i rozmieszczenie studzienek rewizyjnych dostosowano do istniejgcych
uwarunkowar terenowych, obowigzujgcych przepisow technicznych i Polskich Norm oraz
potrzeb: podtaczenia projektowanych wpustow.

Przewody kanalizacji deszczowe] przewiduje sie wykonaé z rur klielichowych z tworzyw
sztucznych PVC-U :

s klasy S, szereg S16.7, SDR34 - dia srednic @315 np. Wavin.

Kanaty prowadzone pod drogami beda zabezpieczone przed obcigzeniami ruchu kotowego.
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Do przekrycia studni zastosowac pierscien odcigzajacy | wiaz zeliwny typu ciezkiego, wykonany
z zeliwa sfercidalnego z zatrzaskami, zawiasami oraz wkiadka z PE tlumigca drgania.

Studzienki rewizyjne na kolektorach - wg PN-92/B-10729 przewiduje si¢ wykonac z krggow
betonowych &1200 mm.

Rozmieszczenie studzienek rewizyjnych dostosowano do obowiazujacych warunkéw
technicznych oraz potrzeb | mozliwosci podtaczenia.

3.3. Roboty ziemne

Zakiada sie wykonanie wykopow waskoprzetrzennych (reczne i mechaniczne po 50%)
stosownie do warunkéw wykonawstwa w tym gtebokosci wykopu, kolizji i zblizen do istniejgcego
uzbrojenia terenu. Zaréwno wykopy jak i ukiadke przewodéw rurowych prowadzic od
najnizszego punktu, z zatozonym spadkiem w celu zapewnienia sptywu wody z wykopu
podczas prowadzenia robdt. Urobek sktadaé po jednej stronie w odleglosci min. 1m od
krawedzi wykopu.

Na dnie wykopdw wykonaé podsypke z piasku bez kamieni, z wyprofilowaniem spadku.
Zasypke rur kanalizacji deszczowe] wykonadé poprzez wykonanie obsypki piaskowe] do
wysokosci 20cm ponad wierzch rury oraz z zastosowaniem ziemi z wykopow z ubiciem
warstwami podczas dalsze] zasypki. Przydatnosé gruntu z wykopéw do wykonania zasypki
potwierdzi¢ podczas wykonawstwa. Nadmiar gruntu usungé poprzez wywdz na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.

Materiaty z rozbidrki w tym kregi, rury z demontazu wywiezé na wysypisko lub utylizowac.

3.3.1. Roboty ziemne, ukiadanie i montaZ rurociagow.

Roboty ziemne zwigzane z ukfadaniem i montazem przewoddw kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami normy branzowej - BN-83/8836-02 -
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do
ponizszych zalecer:

= Wykop nalezy rozpoczac od najnizszych punktow aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw
wody z wykopu w dot po jego dnie.

» Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad
projektowana rzedna dna wykopu , o grubosci co najmniej 20 cm |, niezaleznie od
rodzaju gruntu. Nie wybrana warstwe gruntu nalezy usuna¢ z dna wykopu sposobem
recznym.

= Z dna wykopu nalezy usungé kamienie i grudy, dno wyrownac, a nastepnie przystapic
do wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacja techniczna.

= W trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopuscié do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia) rodzimego podioza dna wykopu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ bardzo
starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt diugo otwartego wykopu.

e Grunty naruszone nalezy usunac z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podioza
wzmaocnionego w postaci zageszczonej fawy piaskowej o grubosci ( po zageszczeniu)
co najmniej 20 cm.

= Przewod po ulozeniu powinien scisle przylegac do podioza na calej swej diugosci, na co

o



najmniej % obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

« Podioze naturalne powinien stanowi¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki , naturalne
wilgotnosci (odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymalosci wiekszej niz 0,05
MPa, dajgcy sie wyprofilowac wediug ksztattu spodu przewodu.

Rury kanalizacji sanitarnej uklada¢ na podsypce z zageszczonego piasku o minimalnej
wysokosci 20 cm.

 Wyréwnywanie spadkéw rury poprzez podkiadanie pod nia kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej diugosci. W
miejscach ztaczy montazowych nalezy wykonac dotki montazowe o glebokosci 10 cm
celem umozliwienia wpychu bosego korica rury lub ksztattki w kielich rury.

3.3.2. Wypelnienie wykopu i zageszczanie gruntu.

Do wykonywania warstw wypetniajacych wykop ,nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu czesciowego odbioru robot w zakresie zakoriczonego posadowienia rurociggu.
Wypetnienie wykopu nalezy wykonywac w dwoch etapach:

I etap: wypeinienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu.
Il etap: wypeinienie wykopu nad strefa ochronna rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.

Obsypka rurociagu.

= Obsypke wykonywac z gruntu mineralnego ,sypkiego{ zwykle piasku lub zwiru), ktérego
wielkos¢ ziaren, w bezpoSredniej bliskosci rury, nie powinna przekraczac 10%
nominalnej Srednicy rury lecz nigdy nie moze byé wieksza niz 60 mm.

» Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawierac¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu.

« W celu zapewnienia catkowite] stabilnosci rury, konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rura.

= Obsypke wykonywaé warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajgc. Grubosé warstw nie powinna przekraczaé 1/3 srednicy rury lub nie
powinna by¢ wieksza niz 30 cm.

= Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki nalezy usuwad
ewentualne odeskowanie wykopu, zwracajac przy tym uwage na staranne wypetnienie
wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

* Obsypke nalezy prowadzié az do uzyskania gbérmnego poziomu strefy ochronne
rurociggu tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

= Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi
na rurociag z samochoddw wywrotek.

Zasypka wykopu.

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefa ochronng rurociagu mozna przystapicé po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola powinna byé przeprowadzona przez
uprawniong jednostke geotechniczng.

Zasypke rurociagu nalezy wykonywac z takiego materialu i w taki sposdb, aby spelniaé
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

Do zasypki mozna uzyc gruntu rodzimego . Do zasypki nie nalezy uzywac gruntu zawierajacego
duze kamienie i glazy. Rozbidrka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowad



rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegodlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwosc
obsuniecia sie Scian wykopu.

Montaz rurociagu.

Przewody z PVC zaleca sie wykonywac przy temperaturach powietrza od 0° do 30°C.

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjne nalezy rozpoczaé od rozmieszczenia a planie, a
nastepnie zestabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktow weziowych (np.
studzienek kanalizacyjnych ) przewidzianych w dokumentacji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapic do montazu rurociggu. Montaz
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy wezlami od punktu o nizszej
rzednej do wyzsze,.

Przed potaczeniem rur , bose konce nalezy smarowac Srodkiem utatwiajacym poslizg.

Bose konce rur nalezy wciskac w kielich do miejsca przeznaczonego na rurze.

Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego zfgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej
weciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinien byé uprzednio zastabilizowany przez
wykonanie obsypki .

3.3.3. Ochrona rur przed zamarzaniem.

Glebokoéé przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpieczac przed przemarzaniem w nim
&ciekow. Zgodnie z ustaleniami normy PN-87/B-10725 glebokoéé uloZenia przewodu powinna
byé taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu byta
wieksze o 0,20 m od glebokosci przemarzania gruntu. W przypadku koniecznosci posadowienia
przewodu na mniejszych glebokosciach powinien on byé ocieplony warstwa izolacyjng
keramzytu ( wzglednie innym sposobem) dajacym podobng izolacje cieplng. Minimalna warstwa
ocieplenia — 0,30 m.

3.3.4. Odbiér robét.

Odbioru robét przewodow kanalizacyjnych z rur kanatowych z PVC nalezy prowadzié w oparciu
o miarodajne dla tych przewodow ustalenia ponizszych norm:

- PN-92/B-10735 - Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badania przy

odbiorze.

— BN-62/8836-01 - Roboty ziemne. Wykopy dla przewodéw kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

4. ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI TERENU.

Roboty instalacyjno montazowe objete projektem budowlanym prowadzone bedg na terenie
zielonym i wewnetrznych drog komunikacii.

Dla celéw i kosztorysowych i jako wytyczne dla przyszlego wykonawcy robét przyjeto
nastepujgce zatozenia do kosztorysu i do technologii wykonania robot:



# rozbidrka | odiworzenie nawierzchni w zakresie drég wymaga stosowania dodatkowego
sprzetu poza przewidzianym do wykonania robot ziemnych,

» odtworzenie nawierzchni wymaga starannego zageszczenia zasypki piaskowe] wykopéw do
poziomu terenu,

» sprawdzenie stopnia zageszczenia poprzez wykonanie badania nosnosci  gruntu,
przewidziano badanie gruntu — 2 stanowiska na diugosci zasypanego wykopu.

* Roboty w ul. Konwalii od studni SDIl do SDIll wpiecia z siecia kanalizacji deszczowe;
wykonac recznie, ze wzgledu na znaczne zageszczenie infrastruktury podziemne;.

5. ZEZWOLENIA | INFORMACJE O WLASCICIELACH TERENOW.

Prawa wilasnosci okreslono na podstawie uzyskanego i dolgczonego do  projektu
architektonicznego wypisu z ewidencji gruntéw zawierajacego wykaz wiascicieli i wtadajacych.
Wiasciciele dzialek. przez ktdre przebiega trasa przekfadane sieci zostali poinformowani o
przebiegu sieci w trakcie wykonywania prac projektowych.

6. UWAGI KONCOWE.

W celu zapewnienia wlasciwego przebiegu prac wykonawczych i odpowiedniej ich

jakosci, uczestnicy przedsiewziecia powinni zastosowac sie do ponizszych uwag:

+ wykonawstwo prac instalacyjno-montazowych powierzy¢é wykonawcy przeszkolonemu
w technologii montazu projektowanych systemow rurowych,

= wszystkie roboty wykonaé nalezy zgodnie z projektem specyfikacja techniczng oraz
zaleceniami | wymogami producenta projektowanych systemow rurowych,

= prowadzenia robot ziemnych, spawalniczych, konstrukcyjno drogowych oraz odbiordw
technicznych w sposdb zgodny z "Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robot
budowlano-montazowych, cz. | icz. II', z bezwzglednym przestrzeganiem wymogow
technicznych okreslonych w instrukcji montazu rurociagow,

= zasypanie wykonanych odcinkdw rurociggébw moze byé wykonane po odbiorze robdt
zanikowych przez Inspektora Madzoru, poswiadczonego wpisem do dziennika budowy,

= przed przystgpieniem do robdt, powiadomic (w wymaganym terminie) wszystkie instytucje,
ktore zastrzegly sobie ten obowigzek w trakcie dokonywanych uzgodnien, oraz wiascicieli
dziatek na ktdrych prowadzone beds roboty,

= bezwzglednie nalezy przestrzegac wszystkich warunkéw okreslonych w uzgodnieniach,

= po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonaé powykonawcza inwentaryzacie
geodezyjna,

« wszystkie istotne zmiany a w szczegolnosci zmiane technologii lub przebiegu trasy nalezy
uzgodni¢ z projektantem, stosownie do Prawa Budowlanego.

H



Uwaga !

Na podstawie art. 30 ust.4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o dostepie do informacji o
srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziafywania na srodowisko (Dz. U. Nr 109,
poz. 1157), zwanej dalej ustawg stwierdza sie iz w/w przedsiewziecie nie kwalifikuje sie
do sporzgdzenia raportu oddziatywania na srodowisko.

Zespd! projektowy nie odpowiada zaewentualne utrudnienia wynikle z powodu
niezgodnosci pomiedzy stanem uzbrojenia podziemnego wskazanym na podkladach
geodezyjnych, a stanem faktycznym oraz za szkody powstale w wyniku nie stosowania sie
wykonawcy robdt budowlano - montazowych do fresci iuwag zawartych w ninigjszym
projekcie budowlany.

mgr inz. Jacek Zalewski



Zakiad Inzynierii Miejskiej
Sp. z o0.0.
ul. Kolejowa 4 43 - 190 Mikotow

SR w Katowicach Wydz. Gosp. KRS KRS 0000149836 Mikoléw; dnia 8 maja 2009r.
Kapital Zakladowy 80.568.500,00 =zl

NIP 635-10-06-267 REGON 272754320

M.B.5. Mikoldw 33 84360003 0000 0010 7982 0001

ING Bank Slgski o/Mikoléw 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

®(032) 226 00 52, Dz. Techn. w-k- (032) 218 05 58

www.zim.com.pl

e-mail: sekretariat@zim.com.pl

L.dz. 67/2022/2009/242/DS
AMIBUD

UL Swierczewskiego 84
59-930 Piensk

Dotyczy: warunkéw techmicznych odprowadzenia wiod opadowych i roztopowych =z
kompleksu sportowego przy ul. Zawilcow 8 w Mikolowie.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. Zaklad Inkynmierii Miejskiej Spélka z o.0.

w Mikolowie podaje warunki techniczne podtaczenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej:

- odprowadzenie wod opadowych przewidzie¢ do kanalizacji @300 mm, zlokalizowanej
w ul. Konwalii,

- zastosowac rury kanalizacyjne zgodnie z norma i atestem,

- wigczenie do istniejacej kanalizacji wykona¢ poprzez istniejaca (np. 479) lub nowoprojektowang
studnig rewizyjna,

- przy lokalizacji studni w drogach stosowac pierscien odcigzajacy i wlaz zeliwny typu ciezkiego,
wykonany z zeliwa sferoidalnego z zatrzaskami, zawiasami oraz wkladka z PE thumiaca drgania,

- wiaczenie wykonaé na wysokoséci 0,3m od dna kinety, a w przypadku zaprojektowania podiaczenia
na wysokosci powyzej 0,80m od dna kinety zastosowaé podlaczenie kaskadowe,

- na przylaczu kanalizacji deszczowej przed wprowadzeniem do ciggu ulicznego zaprojektowad
osadnik piasku i zanieczyszczen statych lub zastosowa¢ studnig osadnikowg  z poglgbionym dnem,

- w przypadku dlugosci przylacza powyzej 50,0m, na zalamaniach trasy lub zmiany spadku na terenie
posesji zabudowaé studnig rewizyjna, posrednig @315 lub @425 PVC,

- do kanalizacji deszczowej moga byé podiaczone wylacznie odwodnienia terenu, drenaze budynku i
rynny deszczowe,

- tras¢ projektowanych przylaczy kanalizacyjnych poza granicami wiasnosci uzgodni¢ na piSmie
z wiascicielami terenu i uzbrojenia podziemnego,

- projektowane przylacza kanalizacyjne prowadzi¢ w odleglosci min. 3,0m od istniejacych
i projektowanych budynkéw oraz min. 1,5m od istniejacych i projektowanych ogrodzen, innych
obiektow matej architektury, pozostatego uzbrojenia;

-  powyisze warunki sa wazne na okres dwach lat od daty ich wydania.

Na powyisze, na aktualnej, oryginalnej mapie zasadniczej z nakladka istniejgcego uzbrojenia
opracowa¢ dokumentacje projektowa i uzgodni¢ w tutejszym zakladzie w 2 egzemplarzach.

Falacenik:

- 1 egz. planu sytuacyjnego,

- 1 egz. karty inwentaryzacyjnej studzienki
- 2 egz projekiu

Kopia:

- aa
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informacja/centrala +48 (32) 32 48 500

URZAD MIASTA MIKOLOW

fax +48 (32) 32 48 400 PL - 43-190 Mikol6éw
telefon kontaktowy +48 (32) .........c...... Rynek 16
e-mail um@mikolow.eu
BGK3-5548/871/113/09 Mikoléw, dnia 13 sierpnia 2009 r.
i 32 48 505
Burmistrza
Sekretariat
Zastepcow 32 48 508
Burmisirza
Skarbnik Miasta 32 48 502 AMIBUD
) Cezary Ilnicki
f;'.‘"?" g"f"f-" 3248511 ul. Swierczewskiego 84
—— 59 — 930 Pienisk
Ewidencja 32 48 456
Ludnogci fax:22 66 264
Dowody Osobi 32 48 457
; __qﬂml e 2262 013 Burmistrz Miasta Mikotowa jako zarzadca drég gminnych wyraza zgode
' ﬂ;;,;ggﬂ 32 48 451 na wejécie w teren drogi publicznej ul. Konwalii oraz drogi wewnetrznej
- ul. Zawilcow (dziatka nr 2452/65) w celu wykonania przylacza kanalizacji
Utrzymanie deszczowej kompleksu boisk ,,Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. Zawileow
Infrastrick 32 48 578 ¢ : : iy .
;fmm"mhr;? 37 48 579 w Mikolowie z nastepujacymi uwagi:
1. Przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni jezdni — warstwy Scieralnej na 1/2
Ustugi Komunalne 32 48 571 szerokodei jezdni i dlugosei projektowanego przylacza kanalizacyjnego
Dotk 42650 a pozostalych warstw schodkowo wg podanych nizej warunkow.
Mieszhaniowe 2. Konstrukcje nawierzchni jezdni naleZy przyjac dla kategorii ruchu KR 3:
_ o - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
R R - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm,
Oclkinons - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm,
Srodowiska 3245476 - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
PR mechanicznie lub thucznia kamiennego gr. 20 cm,
Nierachomsodciami 32 48 566 na podiozu doprowadzonym do grupy nosnosci G1 o module sprezystosci
(wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa. Przed ulozeniem nawierzchni nalezy
Geodezja 3248563 | przedstawié protokoly z pomiaru zageszczenia.
R, Lakloniy 32 47 604 3. Roboty w pasie jezdni prowadzi¢ rozkopem otwartym, wykonywanym
schodkowo, z rozdzialem na warstwe scieralna, warstwg wyréwnawcza,
t_-'a;i?&‘f:z%ml 32 48 454 podbudowe oraz grunt rodzimy, z Ddsadzk?mi wynoszacymi l],?.S m d]iz,
/ kazdej wymienionej warstwy. Grunt rodzimy pod nawierzchnia jezdni
Gléwny g anone nalezy wymieni¢ na piasek, zageszczajac warstwami o grubosci max.
Ksiggawy 0,25 m az do uzyskania wymaganego normowego zaggszczenia.
; 4. Projekt wykonawczy odtworzenia nawierzchni drogi nalezy przedlozyé do
Podatki Lokalne 32 48 532 akceptacji zarzadcy drogi.
Zamowienia
Publiczne ShE. Pismo jest wazne z zalacznikiem graficznym.
Strai Miejska 3248 555 _
Zarzqdzanie %ﬁ%
oo s 3248 551
; 22 60 892 .
Kultura i Sport 35 4g'541 | Otrzymuja:
Informacja 1. Adresat
Miescie 32 48 460 .
;zecmik Prasowy 2. BGK3 -a/a
ﬂfﬁf Roowolt 33 43 463

http://www mikolow.eu



PROJEKT TYMCZASOWEJ
ORGANIZACJI RUCHU

Inwestor :

Spis zawartodei :

Gmina Mikolow
43-190 Mikolow. Rvnek 16

1. Strona tytutowa
2. Spis tredci

3. Onis technicznv
4. Cresé rvsunkowa

Nazwa i adres
inwestycji

Budowa przytacza kanalizacji deszczowej w pasie

ulicy Zawilcow w Mikolowie

Planowany termin wprowadzenia oznakowania: 1X/2009 r. - V/2010 r.

Projektant

mgr inz. Cezary llnicki

czerwiec 2009 r.

&7”"

-.H; "—DL r EARMD DLEDC
43-1 7,|.J,-,' ZISKA nrnq,\'__

. CF me

el ffax.(32) 22-1—3._4&9

IJ]'
z [inm

J"if HHJ ;” ,{‘r
ﬁﬂi

Il?u'ltl r5,

KA
U3J6808



Snis tredci

Strona tvtutowa.

Snis tresei.

Onis technicznv.

Czgsé rysunkowa:

-rvs.nt 01  Orientacia 1:10000
-rys.nr 1 Istniejgca organizacja ruchu. 1:500
-rys.nr2 Projekt tymczasowej organizacji ruchu. Etap 1. 1:500
-tvs. nr3 Proiekt tvmczasowei oreanizacii ruchu. Ftao I1. 1:500
-tvs. nr 4 Proiekt tvmczasowei oreanizacii ruchu. Etao 111 1:500
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NPIS TRCHNTICTNY

I. Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem opracowania iest proiekt tvmczasowei organizacii ruchu dotvezacv
budowy kanalizacji deszczowej w pasie ulicy Zawilcow w zwigzku z budowa kompleksu
boisk sportowych w ramach programu ORLIK 2012. Zakres obejmuje zaprojektowanie
oznakowania pionowego na czas robdt w pasie drogowvm.

M Tnwactnr

Gmina Mikolow. 43-190 Mikolow. Rvnek 16.

III. Podstawa opracowania.

m Prawo o ruchu drogowvm /D.U. nr 98 poz. 602 7z pd7nieiszvmi zmianami/

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23/09/2003r. w
sprawie szczegdlowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tvm zarzadzeniem /D.U. nr 177 poz. 1729/

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03/07/2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen beznieczenstwa ruchu drogoweeo i warunkéw ich umieszczania na droeach
/D.U. nr 220 poz. 2181/

I'V. Stan istniejgcy.

Ulica Zawiledéw w Mikotowie stanowi ciag drogi eminnei i administrowana iest orzez
Urzad Miejski w Mikolowie. Droga ta zaliczana do drég klasy L - lokalne. Posiada jezdnig
utwardzong (bitumiczna) o szerokosci od 5,0 do 5,5 m oraz obustronne pobocza ziemne o
szerokosci 1.0 m. Jest jednoiezdniowa dwukierunkowa. Odbvwa sie po nich ruch o
charakterze lokalnym. Brak oznakowania poziomego, a istniejgce oznakowanie pionowe
nokazane iest na rvsunkach.

V. Stan projektowany.

7 uwagi na planowana budowe kanalizacii zachodzi konieczno$¢ czasowego zaiecia
czesci jezdni i pobocza w celu wykonania wykopéw i1 ulozenia sieci kanalizacji. Dla
zminimalizowania utrudnien w ruchu zadanie podzielono na etapy robocze, dla kardego
przewidziano odrebne oznakowanie.

Jako oznakowanie i zabezpieczenie robét zaprojektowano nastgpujace oznakowanie:

- miejsce robot wygrodzi¢ od jezdni zaporg drogowa U-20d, a od strony najazdowej ustawic¢
tablice kierunkowa U-3c.

- dla pigszych obok miejsca robét wygrodzi¢ zapora drogowa U-20b ciag pieszy o szer. 1,5 m,

URZAD MIASTA
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- w odleglosci 40 m (20 m) przed miejscem robot ustawic znaki A-12b/c i A-14,
- na doisciu do oerddkdéw driatkowveh dla pieszveh ustawié kladke dla pieszvch 1-28.

Szczepdtowa lokalizacia proiektowanvch znakow pokazana iest na rvsunkunr 2. 3 1 4,

Zestawienie pionowych znakéw drogowych
Symbol Tresé Wielkos Ilosé Uwagi
¢
A-12blc Zwezenie jezdni prawo/lewostronne Duza 212 Odblaskowe
A-14 Roboty drogowe Duza 3 Odblaskowe
U-3¢ Tablica kierunkowa - 1 Odblaskowe
U-20d Zapora drogowa - Wg. potrzeb | Odblaskowe
U-28 Kladka dla pieszych - Wg. potrzeb | Odblaskowe
Uwaga !

Przed wprowadzeniem planowanej zmiany w organizacji ruchu wykonawca ma
obowiazek powiadomié pnisemnie 7 dni nrzed Komende Powiatowa Policii oraz orean
zarzadzaiacy ruchem.

wykonal hj h/
_—_
Cezarv Imicki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
KANALIZACJA DESZCZOWA

2 INWESTOR

Gmina Mikotéw
43-190 Mikotow, ul. Rynek 16

2 ADRES BUDOWY

BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH BUDOWY
KOMPLEKSU SPORTOWEGO WG PROGRAMU ,MOJE BOISKO - ORLIK 2012" W
MIKOLOWIE PRZY UL. ZAWILCOW 8, DZ. NR 2208/66, 2209/66, 2210/66,
2450/66, OBR. 29 MIKOLOW, AR_12

3. ZAKRES PLANOWANEGO ZADANIA

3.1 Rozbioérka istniejgcych nawierzchni
3.2 Budowa sieci kanalizacyjnej w technologii rur PCV

3.3 Odtworzenie i zagospodarowanie terenu po robotach budowlano
montazowych.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

4.1 Projekt budowlany z uzgodnieniami
4.2 Przedmiar robét i kosztorys inwestorski
4.3 Warunki techniczne wykonania robot

Jelenia Géra — czerwiec 20089r. Opracowat:

mgr inz. Jacek Zalewski

mgr inz. JACEK ZWLEWSKI
uprawnienia budowla ) do -’A_ afria 0raz
Kierowania be TN
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SPIS TRESCI:
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. CZESC OGOLNA

a. nazwa zamowienia,

b. przedmiot i zakres robot budowlano montazowych,

c. wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
d. informacja o terenie budowy,

e. nazwy i kody robét budowlanych,

f. okreslenia podstawowe;

2. WYROBY BUDOWLANE

3. SPRZET

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8 ODBIOR ROBOT

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA



1.

a.

CZESC OGOLNA

nazwa zamowienia,

BUDOWA PRZY£ACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH BUDOWY
KOMPLEKSU SPORTOWEGO WG PROGRAMU ,MOJE BOISKO - ORLIK 2012" W
MIKOLOWIE PRZY UL. ZAWILCOW 8 , DZ. NR 2208/66, 2209/66, 2210/66,
2450/66, OBR. 29 MIKOLOW, AR_12

b. przedmiot i zakres robo6t budowlanych,

L] . & = @

Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét objetych projektem systemu

odprowadzenia woéd opadowych jw. ujetych w dokumentacji projektowej

i przedmiarze inwestorskim opracowanym wg bazy katalogowej KNR i KNNR.
Zakres roboét budowlano montazowych:

roboty rozbiérkowe istniejacej nawierzchni asfaltowej,

wykonanie sieci kanalizacyjnej w technologii rur PCV z wigczeniem do

istniejgcego kanatu wg warunkéw wydanych przez ZIM Mikotow,

prace towarzyszace i roboty tymczasowe,

. wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

organizacja zaplecza budowy i placu sktadowania materiatow,
wywoz nadmiaru gruntu i materiatéw z rozbidrki sieci kanalizacyjnej,
wywoz gruntu z wykopow,

niwelacja i uksztattowanie terenu po wykonaniu roboét,

odtworzenie nawierzchni asfaltowej,

. informacja o terenie budowy,

Prawa wiasnosci okreslono na podstawie uzyskanego i dotaczonego do
projektu wypisu z ewidencji gruntdw zawierajacego wykaz wiascicieli i
wiadajacych.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy na zasadach
i w terminie okreslonym we wzorze umowy o wykonanie robét,

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy na planie sytuacyjnym i w terenie instalacje
i urzadzenia znajdujgce sie na trasie i w miejscu prowadzenia robét,

Zamawiajacy wskaze wykonawcy miejsce na organizacje zaplecza technicznego
budowy i miejsce sktadowania materiatéw,

na podstawie obserwaciji istniejgcych otworow studziennych i stwierdzono, ze na
catym odcinku prowadzenia rob6t, poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej
poziomu projektowanego posadowienia rurociagow, jednakze w zaleznosci od
pory roku i warunkéw atmosferycznych panujgcych podczas wykonywania robot
moga wystapi¢ lokalne przesigki wody gruntowej wymagajgce odprowadzenia
grawitacyjnego wspomaganego okresowym odpompowaniem wody z wykopu;

na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej i drenazowe] wystgpig nie kolizje
z istniejgcym uzbrojeniem terenu,



e. nazwy i kody robét budowlanych

Kod CPV 45330000-9
Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych,
wentylacyjnych i gazowych oraz roboty sanitarne

w tym: 45231100-6 Ogdine roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéow

f. okreslenia podstawowe;

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami
zdefiniowanymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”.

2. WYROBY BUDOWLANE

« rury i ksztattki kanalizacyjne - systemu PCV-U, klasa N (VAVIN) o $rednicy
250x6,2 i 200x4,9 i 160/4,0

rury drenarskie karbowane PCV-U z filtrem o $rednicy 126/113 i 92/80

pisek i zwir normowany,

prefabrykaty zelbetowe - z betonu zbrojonego B20,

cegta kanalizacyjna,

witazy kanatowe,

cement portlandzki.

3. SPRZET

Planowane jest zastosowanie sprzetu specjalistycznego do wykonania robét

demontazowych, montazowych i budowlanych:

« koparka podsiebierna z tyzkg o pojemnosci 0,5-0,5m3, z wiezg obrotowg 360° do
wykonania wykopu liniowego o gtebokosci do 3,0 m i zatadunku urobku na
samocho6d samowytadowczy,

« zuraw samochodowy kotowy do roztadunku i montazu kregow im piyt
studziennych,

» zageszczarka spalinowa,

« betoniarka elektryczna,

« koparko tadowarka do transportu materiatow sypkich po trasie prowadzenia robot
oraz zasypki rurociggu,

« elektronarzedzia i sprzet pomiarowy.

4. SRODKI TRANSPORTU

« samochody samowytadowcze do wywozu gruntu nadmiernego oraz materiatow z
rozbiorki,

« samochéd skrzyniowy,

» samocho6d dostawczy.



5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystagpieniem do robét, powiadomi¢ (w wymaganym terminie) wszystkie
instytucje, ktére zastrzegty sobie ten obowiazek w trakcie dokonywanych uzgodnien.
Nalezy bezwzglednie  przestrzega¢  wszystkich  warunkéw  okreslonych
w uzgodnieniach.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej prowadzone bedzie zasadniczo po trasie
istniejacej sieci kanalizacyjnej obstugujacej budynki. Uktadke projektowanej
kanalizacji przeprowadzi¢ z jednoczesna likwidacjg kanalizacji istniejacej.
Projektowany drenaz przewidziany do wigczenia do sieci kanalizacji deszczowej
nalezy wpiac poprzez studnie kontrolne DN315.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w trakcie prowadzenia prac
ziemnych i montazowych wszelkich obowigzujgcych przepisow i wytycznych
montazowych producenta systemu rur kanalizacyjnych. Prace ziemne w obrebie
kolizji z istniejacy infrastrukturg podziemng nalezy prowadzi¢ recznie.

Uwagi organizacyjne:

« po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ powykonawczg
inwentaryzacje geodezyjna,

« wszystkie istotne zmiany a w szczegoélnosci zmlane technologii lub przebiegu trasy
nalezy uzgodnic¢ z projektantem, stosownie do Prawa Budowlanego,

« Zamawiajacy okresli w umowie zasady przebywania pracownikow, pojazdow
i sprzetu na terenie placu budowy,

« Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
i requlaminu obowigzujgcego na terenie szkoty oraz ochrone wiasnosci publicznej
i prywatnej,

W przypadku ewentualnego wystapienia nieprzewidzianych przeszkéd terenowych,

przebieg projektowanej sieci w obrebie kolizji rozwigza¢ w sposob zalecany przez

producenta, w ramach nadzoru autorskiego jednostki projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy procedurze zlecania i realizacji rob6t objetych dokumentacjg projektowo
kosztorysowa. Specyfikacja techniczna jest opracowaniem uzupetniajgcy w stosunku
do ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét” opracowanych
i znowelizowanych przez ITB.

Uktadanie rur kanalizacyjnych i drenarskich wraz z uzbrojeniem prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi technicznymi projektowanego i zastosowanego systemu.

Po utozeniu rur i sprawdzeniu jako$ci wykonania potaczen oraz po i wykonaniu préby
szczelnoSci wykona¢ obsypki wg warstwg piasku o grubosci okreslonych na
przekrojach charakterystycznych. Po zageszczeniu obsypki, wykop nalezy
zasypywac, zageszczajgc grunt warstwami 20 centymetrowymi do projektowanego
poziomu, z pozostawieniem wolne] przestrzeni na odtworzenie nawierzchni. Do
wykonania zasypki planowane jest wykorzystanie gruntu rodzimego. Grunt
nieprzydatny do zasypki, np z podwodu nadmiernej zawartosci gruzu nalezy usunac
w ramach wywozu gruntu nadmiernego. Podczas zageszczania mechanicznego
zachowaC nalezy ostrozno$¢ w miejscach zblizern do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.



Zasypanie wykonanych odcinkéw rurociggdw moze by¢ wykonane po odbiorze robét
zanikowych przez Inspektora Nadzoru, poswiadczonego wpisem do dziennika
budowy.

Wykonang sie¢ kanalizacyjng poddac¢ nalezy probie szczelnosci oraz wykonac
ptukanie sieci kanalizacyjej.

Préoby wykonywaé w obecnosci Inspektora Nadzoru, a z przeprowadzonych prob
sporzadzi¢ stosowne protokoty.

7. OBMIAR ROBOT

Do celow i kosztorysowych i jako wytyczne dla przysziego wykonawcy robot przyjeto
nastepujgce zatozenia do kosztorysu i do technologii wykonania robot:

« odtworzenie nawierzchni wewnetrznych drég komunikacyjnych wymaga
starannego zageszczenia zasypki piaskowej wykopow do poziomu terenu
z pozostawieniem miejsca na odtworzenie rozebranej nawierzchni,

. zaleca sie, aby przed przystgpieniem do rob6t ziemnych zmechanizowanych,
w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu, wykona¢ wykopy
odkrywkowe w celu sprawdzenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia
podziemnego (ukiad poziomy ipionowy) iporéwnania tego stanu z mapa
sytuacyjnego — wysokosciowg oraz profilem podtuznym sieci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom

Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokoty stwierdzajace poprawnosc

i jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementéw do dalszego prowadzenia

montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac

koncowego odbioru technicznego robot.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego (koricowego)

bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny (koricowy) nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia

potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow

wymaganych przy odbiorze ostatecznym;

Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace

dokumenty:

e dokumentacja projektowa powykonawcza  z naniesionymi  zmianami
i uzupetnianiami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

e  dziennik budowy i ksiazka obmiaréw na roboty zamienne i dodatkowe
(oryginaty) ,

 dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcoéw materiatow),

* protokoty wszystkich prob, badan i czeSciowych odbioréw technicznych.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona

ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentoéw, wynikéw badan

i sprawdzen, pomiaréw oraz poprzez ocene wizualna.

Przy odbiorze koncowym komisja sprawdzi:



« zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
z zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
projektowej,

e protokoty =z odbiorow czesSciowych irealizacji postanowien dotyczgcych
usuniecia usterek,

e aktualno$¢ dokumentacji projektowej;

Jezeli komisja odbiorowa stwierdzi, ze roboty nie sg gotowe do odbioru koncowego,
wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcg ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1 rozliczenie finansowe za wykonane roboty moze nastgpi¢ po wykonaniu
planowanego zakresu robot ujetego w przedmiarze i kosztorysie inwestorskim
i odebraniu robot zgodnie z postanowieniami pkt. 8 S.T. przez inspektora robo6t lub

komisje oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie o wykonanie zadania.

9.2 umowa z Wykonawcg moze dopuszczac forme zaptaty czesSciowej za wykonany,
ustalony zakres robét, spetniajgcy warunki niniejszej S.T. i potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru. Formy ptatnosci ustalone zostang w umowie.

9.3 podstawg kalkulacji robot dodatkowych jakie moga wystapic w trakcie
wykonywania zamoéwienia, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umowy;

9.4 cena jednostkowa robo6t bedzie obejmowaé: robocizne bezposrednig wraz
z narzutami “wg stawki i wskaznikow narzutéw skalkulowanych w ofercie
Wykonawcy do podstawowego zakresu zamoéwienia, wartos¢ zuzytych materiatow
z kosztami zakupu, wartoS¢ pracy sprzetu wraz z narzutami wg stawek
i wskaznikéw skalkulowanych w ofercie Wykonawcy do podstawowego zakresu
zamoéwienia, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaznikow skalkulowanych
w ofercie wykonawcy do podstawowego zakresu zamoéwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* Projekt budowlany opracowany przez AMIBUD Cezary lInicki, 59-930 Piensk, ul.
Swierczewskiego 84.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l

Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Instrukcja wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,

Instrukcja wykonania i odbioru sieci drenarskich,

Prawo budowlane.

Prawo zamowien publicznych.

Przepisy BHP.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.

Instrukcje i katalogi producentow materiatow lub urzadzen w jezyku polskim.

e & @ ° ° & 0

Uwaga !

Zespot projektowy nie odpowiada zaewentualne utrudnienia wynikie
z powodu niezgodnosci pomigdzy stanem uzbrojenia podziemnego wskazanym na
podktadach geodezyjnych, a stanem faktycznym oraz za szkody powstate w wyniku
nie stosowania si¢ wykonawcy rob6t budowlano - montazowych do tresci i uwag
zawartych w niniejszym projekcie budowlany.



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

w ramach zadania pn.

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU
»~MOJE BOISKO- ORLIK 2012” PRZY UL. ZAWILCOW 8
W MIKOLOWIE

mgr inz. JACEK ZALEWSK]

INSTALACJE SANITARNE:

mgr inz. Jacek Zalewski

(podpis i uprawnienia)

MAJ 2009
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zzlecenie inwestora,
plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,
instrukcja projektowania, budowy i eksploatacji sieci kanalizacyjnych z PVC,
normy i literatura fachowa.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje cze$¢ opisowg oraz czesé graficzna
instalaciji:

« zewnetrznych przytacza kanalizacji deszczowej w obszarze mapy do celéw
projektowych dla odprowadzenia wéd opadowych z nowo projektowanego terenu boisk,
oraz placow i drog w obrebie kompleksu sportowego,

« zabudowe systemu podczyszczania Sciekow deszczowych, wg. odrebnego opracowania

« przebudowe istniejgcych systemoéw odwadniania przebiegajgcych w pasie projektowanej
inwestyciji.

3. KANALIZACJA.
3.1. Kanalizacja deszczowa

Dla odwodnienia boiska oraz przylegtych placéw i drég komunikacyjnych projektuje sie system
kanalizacji deszczowej wpietej do istniejacego kanatu deszczowego w ul. Konwalii poprzez
wpiecie do studni K479 SDIIl @1200, na kanale deszczowym KD300.

Podczyszczenie $ciekdéw zaprojektowano poprzez zespdt separatora i osadnika. (Wg
odrebnego opracowania).

Za separatorem zaprojektowano studzienke SDO - @1200 dla odprowadzenia wéd
deszczowych z boisk.

3.2. Materialy instalacyjne

Przewody biegnace zgodnie ze spadkiem terenu, na odcinkach projektowanych przyjeto
o $rednicach wynikajgcych z obliczen bilansu $ciekéw deszczowych.

Wielkos¢ i rozmieszczenie studzienek rewizyjnych dostosowano do istniejacych
uwarunkowan terenowych, obowigzujgcych przepisow technicznych i Polskich Norm oraz
potrzeb: podiaczenia projektowanych wpustow.

Przewody kanalizacji deszczowej przewiduje sie wykonaé¢ z rur klielichowych z tworzyw
sztucznych PVC-U :

e klasy S, szereg S16.7, SDR34 - dla $rednic @315 np. Wavin.

Kanaty prowadzone pod drogami bedg zabezpieczone przed obcigzeniami ruchu kotowego.

N



Do przekrycia studni zastosowac¢ pierscien odcigzajacy | wiaz zeliwny typu ciezkiego, wykonany
z zeliwa sferoidalnego z zatrzaskami, zawiasami oraz wktadkg z PE tlumigcg drgania.

Studzienki rewizyjne na kolektorach - wg PN-92/B-10729 przewiduje si¢ wykonac¢ z kregow
betonowych @1200 mm.

Rozmieszczenie studzienek rewizyjnych dostosowano do obowiazujacych warunkéw
technicznych oraz potrzeb i mozliwosci podigczenia.

3.3. Roboty ziemne

Zaktada sie wykonanie wykopoéw waskoprzetrzennych (reczne i mechaniczne po 50%)
stosownie do warunkéw wykonawstwa w tym gtebokosci wykopu, kolizji i zblizen do istniejgcego
uzbrojenia terenu. Zarébwno wykopy jak i ukiadke przewodéw rurowych prowadzi¢ od
najnizszego punktu, z zatozonym spadkiem w celu zapewnienia splywu wody z wykopu
podczas prowadzenia robdt. Urobek sktada¢ po jednej stronie w odlegfosci min. 1m od
krawedzi wykopu.

Na dnie wykop6éw wykonaé podsypke z piasku bez kamieni, z wyprofilowaniem spadku.
Zasypke rur kanalizacji deszczowej wykona¢ poprzez wykonanie obsypki piaskowej do
wysokosci 20cm ponad wierzch rury oraz z zastosowaniem ziemi z wykopow z ubiciem
warstwami podczas dalszej zasypki. Przydatno$¢ gruntu z wykopéw do wykonania zasypki
potwierdzi¢ podczas wykonawstwa. Nadmiar gruntu usungC poprzez wywoz na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.

Materiaty z rozbiérki w tym kregi, rury z demontazu wywiez¢ na wysypisko lub utylizowac.

3.3.1. Roboty ziemne, uktadanie i montaz rurociggéw.

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewoddw kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych nalezy wykonywaé zgodnie z ustaleniami normy branzowej - BN-83/8836-02 -
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sig¢ do
ponizszych zalecen:

e Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszych punktéw aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie.

e Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad
projektowang rzedng dna wykopu , o gruboéci co najmniej 20 cm , niezaleznie od
rodzaju gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu sposobem
recznym.

¢ Z dna wykopu nalezy usungé kamienie i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystgpic
do wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

e W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia) rodzimego podtoza dna wykopu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ bardzo
starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu.

» Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu, zastepujgc je wykonaniem podioza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci ( po zageszczeniu)
co najmniej 20 cm.

e Przewdd po ufozeniu powinien $cisle przylega¢ do podfoza na catej swej diugosci, na co



najmniej % obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagescic grunt.

e Podloze naturalne powinien stanowi¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki , naturainej
wilgotnosci (odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05
MPa, dajgcy sie wyprofilowa¢ wedtug ksztattu spodu przewodu.

Rury kanalizacji sanitarnej uktada¢ na podsypce z zaggszczonego piasku o minimainej
wysokoséci 20 cm.

e Wyréwnywanie spadkéw rury poprzez podkladanie pod nig kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej diugosci. W
miejscach ztgczy montazowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci 10 cm
celem umozliwienia wpychu bosego korica rury lub ksztattki w kielich rury.

3.3.2. Wypetnienie wykopu i zageszczanie gruntu.

Do wykonywania warstw wypetniajacych wykop ,nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu czes$ciowego odbioru robét w zakresie zakoriczonego posadowienia rurociggu.
Wypetnienie wykopu nalezy wykonywaé¢ w dwoéch etapach:

| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu.
Il etap: wypetnienie wykopu nad strefa ochronna rury, czyli tzw. zasypka rurociagu.

Obsypka rurociagu.

o Obsypke wykonywaé z gruntu mineralnego ,sypkiego( zwykle piasku lub zwiru), ktérego
wielkoé¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10%
nominalnej $rednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wigksza niz 60 mm.

e Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu.

e W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rury, konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rura.

e Obsypke wykonywa¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwg
zageszczajac. Grubo$é warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub nie
powinna by¢ wigksza niz 30 cm.

e Jednocze$nie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwac
ewentualne odeskowanie wykopu, zwracajgc przy tym uwage na staranne wypetnienie
wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

e Obsypke nalezy prowadzi¢c az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej
rurociagu tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

o Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi
na rurociag z samochodow wywrotek.

Zasypka wykopu.

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola powinna by¢ przeprowadzona przez
uprawniong jednostke geotechniczng.

Zasypke rurociggu nalezy wykonywac¢ z takiego materiatu i w taki sposob, aby spetniaé¢
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego . Do zasypki nie nalezy uzywac gruntu zawierajacego
duze kamienie i gtazy. Rozbi6rka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastgpowac



rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$é
obsuniecia sie scian wykopu.

Montaz rurociagu.

Przewody z PVC zaleca sie wykonywaé przy temperaturach powietrza od 0° do 30°C.

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjne nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia a planie, a
nastepnie zestabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktow weziowych (np.
studzienek kanalizacyjnych ) przewidzianych w dokumentaciji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢c do montazu rurociagu. Montaz
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o nizszej
rzednej do wyzszej.

Przed potgczeniem rur , bose korice nalezy smarowac srodkiem utatwiajacym poslizg.

Bose korice rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca przeznaczonego na rurze.

Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego zlgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej
wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinien by¢ uprzednio zastabilizowany przez
wykonanie obsypki .

3.3.3. Ochrona rur przed zamarzaniem,

Gtebokos¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpiecza¢ przed przemarzaniem w nim
$ciekow. Zgodnie z ustaleniami normy PN-97/B-10725 gteboko$¢ utozenia przewodu powinna
by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu byia
wieksze 0 0,20 m od gtebokosci przemarzania gruntu. W przypadku koniecznos$ci posadowienia
przewodu na mniejszych gtebokosciach powinien on by¢ ocieplony warstwg izolacyjna
keramzytu ( wzglednie innym sposobem) dajacym podobng izolacje cieplna. Minimalna warstwa
ocieplenia — 0,30 m.

3.3.4. Odbidr robot.

Odbioru robét przewodoéw kanalizacyjnych z rur kanatowych z PVC nalezy prowadzi¢ w oparciu
o miarodajne dla tych przewodoéw ustalenia ponizszych norm:

- PN-92/B-10735 - Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badania przy

odbiorze.

—~ BN-62/8836-01 - Roboty ziemne. Wykopy dla przewodéw kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

4. ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI TERENU.

Roboty instalacyjno montazowe objete projektem budowlanym prowadzone bedg na terenie
zielonym i wewnetrznych drég komunikacji.

Dia celow i kosztorysowych i jako wytyczne dla przysziego wykonawcy robot przyjeto
nastepujgce zatozenia do kosztorysu i do technologii wykonania robét:



» rozbiorka i odtworzenie nawierzchni w zakresie dr6g wymaga stosowania dodatkowego
sprzetu poza przewidzianym do wykonania robét ziemnych,

e odtworzenie nawierzchni wymaga starannego zageszczenia zasypki piaskowej wykopow do
poziomu terenu,

e sprawdzenie stopnia zageszczenia poprzez wykonanie badania nosnosci gruntu,
przewidziano badanie gruntu — 2 stanowiska na diugosci zasypanego wykopu.

e Roboty w ul. Konwalii od studni SDII do SDIIl wpigcia z siecig kanalizacji deszczowej
wykona¢ recznie, ze wzgledu na znaczne zaggszczenie infrastruktury podziemnej.

5. ZEZWOLENIA | INFORMACJE O WLASCICIELACH TERENOW.

Prawa wiasnosci okreSlono na podstawie uzyskanego i dofgczonego do projektu
architektonicznego wypisu z ewidencji gruntéw zawierajgcego wykaz wiascicieli i wiadajgcych.
Wiasciciele dziatek, przez ktére przebiega trasa przekiadanej sieci zostali poinformowani o
przebiegu sieci w trakcie wykonywania prac projektowych.

6. UWAGI KONCOWE.

W celu zapewnienia wiasciwego przebiegu prac wykonawczych i odpowiedniej ich
jakosci, uczestnicy przedsiewziecia powinni zastosowac si¢ do ponizszych uwag:

« wykonawstwo prac instalacyjno-montazowych powierzy¢ wykonawcy przeszkolonemu
w technologii montazu projektowanych systemow rurowych,

« wszystkie roboty wykonaé nalezy zgodnie z projektem specyfikacja techniczng oraz
zaleceniami i wymogami producenta projektowanych systeméw rurowych,

« prowadzenia robét ziemnych, spawalniczych, konstrukcyjno drogowych oraz odbiorow
technicznych w sposéb zgodny z "Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét
budowlano-montazowych, cz. | icz. IlI', z bezwzglednym przestrzeganiem wymogow
technicznych okreslonych w instrukcji montazu rurociggow,

« zasypanie wykonanych odcinkéw rurociggbw moze by¢ wykonane po odbiorze robot
zanikowych przez Inspektora Nadzoru, po$wiadczonego wpisem do dziennika budowy,

« przed przystgpieniem do robét, powiadomi¢ (w wymaganym terminie) wszystkie instytucje,
ktore zastrzegly sobie ten obowigzek w trakcie dokonywanych uzgodnien, oraz wiascicieli
dziatek na ktérych prowadzone bedg roboty,

« bezwzglednie nalezy przestrzega¢ wszystkich warunkéw okreslonych w uzgodnieniach,

« po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje
geodezyjng,

« wszystkie istotne zmiany a w szczegdélno$ci zmiang technologii lub przebiegu trasy nalezy
uzgodni€ z projektantem, stosownie do Prawa Budowlanego.

J



Uwaga !

Na podstawie art.30 ust.4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o dostepie do informacji o
srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 109,
poz. 1157), zwanej dalej ustawg stwierdza si¢ iz w/w przedsiewzigcie nie kwalifikuje sie
do sporzgdzenia raportu oddzialywania na Srodowisko.

Zespof projektowy nie odp o wiada za ewentualne utrudnienia wynikie z powodu
niezgodno$ci pomiedzy stanem uzbrojenia podziemnego wskazanym na podkfadach
geodezyjnych, a stanem faktycznym oraz za szkody powstate w wyniku nie stosowania sig
wykonawcy robdt budowlano - montazowych do tre$ci iuwag zawartych w niniejszym
projekcie budowlany.

mar inz. JACEK ZALEW SR
Ak hodawlans do oroieklowar

mgr inz. Jacek Zalewski
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L.dz. 67/2022/2009/242/DS

AMIBUD
Ul. Swierczewskiego 84
59-930 Piensk

Dotyczy: warunkéw techmicznych odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z
kompleksu sportowego przy ul. Zawilcéw 8 w Mikolowie.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. Zaklad Inzynmierii Miejskiej Spélka z o.0.

w Mikolowie podaje warunki techniczne podiaczenia do miejskiej sieci kanalizacyjne;j:

- odprowadzenie wod opadowych przewidzie¢ do kanalizacji ©300 mm, zlokalizowanej
w ul. Konwalii,

- zastosowa¢ rury kanalizacyjne zgodnie z norma i atestem,

- wiaczenie do istniejacej kanalizacji wykona¢ poprzez istniejaca (np. 479) lub nowoprojektowana
studnie rewizyjna,

- przy lokalizacji studni w drogach stosowac pierscien odciazajacy i wiaz zeliwny typu ciezkiego,
wykonany z zeliwa sferoidalnego z zatrzaskami, zawiasami oraz wktadka z PE tlumiaca drgania,

- wilaczenie wykona¢ na wysokosci 0,3m od dna kinety, a w przypadku zaprojektowania podiaczenia
na wysokosci powyzej 0,80m od dna kinety zastosowa¢ podigczenie kaskadowe,

- na przylaczu kanalizacji deszczowej przed wprowadzeniem do ciggu ulicznego zaprojektowac
osadnik piasku i zanieczyszczen statych lub zastosowa¢ studni¢ osadnikowg z poglebionym dnem,

- w przypadku dlugosci przylacza powyzej 50,0m, na zalamaniach trasy lub zmiany spadku na terenie
posesji zabudowa¢ studni¢ rewizyjna, posrednia @315 lub @425 PVC,

- do kanalizacji deszczowej moga by¢ podiaczone wylacznie odwodnienia terenu, drenaze budynku i
rynny deszczowe,

- tras¢ projektowanych przylaczy kanalizacyjnych poza granicami wilasnosci uzgodni¢ na pismie
z wlascicielami terenu i uzbrojenia podziemnego,

- projektowane przylacza kanalizacyjne prowadzic w odleglosci min. 3,0m od istniejacych
i projektowanych budynkéw oraz min. 1,5m od istniejacych i projektowanych ogrodzesi, innych
obiektow matej architektury, pozostatego uzbrojenia;

- powyzsze warunki sa wazne na okres dwoéch lat od daty ich wydania.

Na powyzsze, na aktualnej, oryginalnej mapie zasadniczej z nakladka istniejacego uzbrojenia
opracowa¢ dokumentacje projektowsa i uzgodni¢ w tutejszym zakiadzie w 2 egzemplarzach.

Zalacznik:

- 1 egz. planu sytuacyjnego,

- | egz. karty inwentaryzacyjnej studzienki
- 2 egz projektu

Kopia:

- aa
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AMIBUD CEZARY ILNICKI 59-930 PIENSK, UL. SWIERCZEWSKIEGO 84

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwieni
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W RAMACH PROGARMA "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" -
PRZYtACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ADRES INWESTYCJI  :  43-190 MIKOLOW, UL. ZAWILCOW 8

INWESTOR : GMINA MIKOLOW

ADRES INWESTORA  :  43-190 MIKOLOW, RYNEK 16

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : MGR INZ. CEZARY ILNICKI
DATA OPRACOWANIA © MAJ 2009

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....coccoveeeeeieceiiceccice e % R, S
AT 4 A [ % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
L B % I(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))
_ or ins. Cezgly Ilgicki o _
WYKONAWCA : Upra?:ngignia bud o kierowar '3 INWESTOR :
robotami budgwianyyfpiez ograniczen.
w specjalinoscivon cyino-budowlane]
Nr aw T 28/98/JG
Data opracowania Data zatwierdzenia

MAJ 2009



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

RAZEM

___1/Roboty ziemne
|montazowe
3| Rozbidrka i odtworzenie na-
\wierzchni
|RAZEM

2 Kanalizacja deszczowa - roboty |

Robocizna Materialy | Sprzet | Kp

B e NV

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.20



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm.  Poszcz Razem
1 _ Roboty ziemne
1 KNNR 1 0307-04 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gigbokoéci do 3,0 m o §cianach |m3
d.1 pionowych w gruntach suchych kat. [ll-|V |
SDIII- SDI 3.8*1.1°1.8 |md 7.524
|SDII-SDI 38.0*1.1*1.65"0.5 m3 34.485
SDI-SDO 45.0*1.1*1.5"0.5 Im3 37.125
SDO - SDist. 2 5*1.1*1.8"0.5 ‘m3 2.475|
' RAZEM 81.609
2/KNNR 1 0210-03 'Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- m3
d1 |biermymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
SDII-SDI 138.0*1.1*1.65"0.5 m3 34.485
SDI-SD0 45.0*1.1*1.5"0.5 m?3 37.125
SDO - SDist. 2.5"1.1*1.8°0.5 m3 2475
RAZEM 74.085
3 KNNR 1 0313-01 |Pelne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi \m2
d.1 |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do
3.0 m; grunt kat. |-V
SDIN-SDII 3.8*1.8*2 m2 13.680
SDII-SDI 38.0*1.65*2 {m2 125.400
SDI-SD0 45.0*1.5*2 Im2 135.000
SDO-SDist 2.5"1.8"2 m2 | 9.000|
| | RAZEM | 283.080
4 KNNR 1 0608-01 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszy- 'm?3
d.1
SDill- SDi 3 8'1.1°0.15 m3 0.627
SDII-SDI 38.0*1.1°0.15 m3 6.270
SDI-SD0 45.0*1.1*0.15 m3 7425
SDO - SDist. 2.5%*1.1°0.15 m3 0.413
| | RAZEM 14.735
5 KNNR 1 0608-01 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszy- m?3
d.1|analogia wa. - analogia obsypka piaskowa rur PCV |
SDIll- sDIl 3.8%1.10.2 m3 0.836
SDII-SDI 38.01.1*0.2 m3 8.360|
SDI-SDO 145.0*1.1*0.2 'm3 9.900/
'SDO - SDist. 2.5*1.1*0.2 'm3 0.550
RAZEM 19.646
6 KNNR 1 0212-02 |Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiemy- m3
d.1 mi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. llI
poszerzeniadla (2.0+6.0)*2.2°0.5"4.0*4 'm3 140.800
studzien.
RAZEM 140.800
7 KNNR 1 0201-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi o poj.lyzki 0.25 'm3
d.1 m3 w gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
czasowy odkiad  (81.609+74.085+140.80)*0.5 'm3 148.247
| | RAZEM | 148.247
8/KNNR 1 0320-02 |Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. |m3
d.1 |zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne,
grunt kat.lll - grunt miejscowy z wykopu |
kanalizacja 81.609+74.085-9.983-3.14*0.16*0.16"86.0 m3 138.798
poszerzeniadla [140.8 m3 140.800
studzien |
RAZEM 279.598
9 KNNR 1 0201-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi o poj.tyzki 0.25 m3
d.1 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
z podsypki 9.823 'm3 9.823
z obsypki 19.646 'm3 19.646
z kanalu 3.14*0.16"0.16"86.0 m3 6.913
z studni 1200 3.14*0.7*0.7*(2.1+1.8+1.8) m3 8.770
podbudowa pod | (86.0+3.0)*1.5%0.14 \m3 ‘ 18,690‘
 kostke
[ ! RAZEM | 63.842
10/KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- 'm3 |
d.1 'dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | ‘
|63.842°4 m3 255.368
| RAZEM 255.368
11/KNR 4-01 0107- |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.108
1.0*3.0*2 m2 6.000
RAZEM 6.000
12 Badanie stopnia zageszczenia gruntu stan
d.1 kalk. wiasna
|stan 2.000,
| |RAZEM | 2.000
2 |Kanalizacja deszczowa - roboty montazowe
13| KNNR 4 1308-05 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm - wykopy |n7| - =
d.2z.52.3.4.9913-2 umocnione | ‘

Norma PRO Wersja 4.20




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst - Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
SDIII-SD0 86 'm 86.000
RAZEM 86.000
14 KNNR 4 1308-04 |Kanatly z rur PVC igczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy m
d.2/zsz.3.4.9913-2 umocnione
25 m 2.500
RAZEM 2.500
15 KNNR 4 1413-07 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa |m3
d.2 studni murowana
SDo,SDI,SDIl 11.4*1.4*0.4*3 m3 ‘ 2,352
Sl 1.2'1.2°0.4 m3 0.576|
! | RAZEM | 2.928
16 KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjne z kregbw betonowych o &r. 1200 mm w gotowym wyko- | stud.
d.2 pie o glebok. 3m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
17 KNNR 4 1413-01 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- stud.
d2 pie o gtebok. 3m
1 stud. 1.000|
! | | RAZEM 1.000
18 KNNR 4 2017-15 |Przejscia przez Sciang betonowa \przej-
d2 $cie
3 przej- 3.000
|$cie
| RAZEM 3.000
19 KNR 4-01 0206- Zabetonowanie otworow w stropach i §cianach o powierzchni do 0.2 m2 szt
d.2/04 przy gtebokosci ponad 10 cm :
| 3 szt. 3.000
! RAZEM 3.000
20 KNNR 4 1321-05 | Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. szt
d.2 zsz.3.4.9913-3 |315 mm - wykopy umocnione - kaskada
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
21 KNNR 4 1321-05 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe aczone na weisk o $r. zewn. szt
d.2 2s52.3.4.9913-3 315 mm - wykopy umocnione - kaskada
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
22 KNNR 4 1321-05 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. ‘szl |
d.2 z.sz.3.4.9913-3 315 mm - wykopy umocnione - kaskada |
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
- | Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni S o
23 KNR 2-31 0803- Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  m2
d.3 01 ‘grubosci 3 cm
(86+3)*1.5 m2 133.500
i | RAZEM 133.500
24/KNR 2-31 0803- 'Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - ‘m?- | !
d.3/02 |dalszy 1 cm grubosci |
| |(B6+3)*1.5*2 m2 267.000
RAZEM 267.000
25 KNR 2-31 0805- Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregulamej o wyso- 'm2
d.3 02 kosci 10 cm na podsypce piaskowej '
(86+3)*1.5 m?2 133.500
: |RAZEM 133.500
26 KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkta- |m2
d.3/01z0.212. dowego - gruboé¢ po zageszczeniu 14 cm - roboty na poszerzeniach, [ ‘
9901-02 przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m |
. (86+3)*1.5 m2 133.500
] RAZEM 133.500
27 KNR 2-31 0205- |Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 cm - ro- m?2
d.3 05z0.2.12. boty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-05
(86+3)*1.5 m? 133.500
[RAZEM | 133.500
28/KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.3/01 z.0. 2.12. |wiqzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - roboty na poszerze-
9901-04 niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m |
(86+3)*1.5 m2 133.500
RAZEM 133.500
29 KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.3/05z.0. 2.12. |$cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - roboty na poszerze-
9901-04 niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
o [(86+3)*1.5 m2 133.500
| | ; RAZEM | 133.500
4

Norma PRO Wersja 4.20




