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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130666-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Mikołów: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

2010/S 87-130666

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

Roboty budowlane

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 4
Do wiadomości: Joanna Franiel
43-190 Mikołów
POLSKA
Tel.  +48 322180551
E-mail: kwlodarczyk@zim.com.pl
Faks  +48 322180553
Adresy internetowe
Ogólny adres organu organizującego przetarg www.zim.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów)
można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej
Sektor wodny

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki
wodno–ściekowej miasta Mikołów" w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w zlewni sołectwa Bujaków III Paniowy II, wraz z
odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej części (każdego
zadania).

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Mikołów.
Kod NUTS PL22C

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130666-2010:TEXT:PL:HTML
mailto:kwlodarczyk@zim.com.pl
www.zim.com.pl
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II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach
przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno–ściekowej miasta Mikołów” w zakresie
obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w
zlewni sołectwa Bujaków III Paniowy II, wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na
użytkowanie dla każdej części (każdego zadania).
Przedmiotowy zakres został podzielony na dwie części (zadania):
Część 1- Zadanie C.3.40. Rejon ul. Korfantego – budowa kanalizacji oraz przebudowa sieci wodociągowej.
W dokumentacji projektowej zadanie C.3.40. - rejon ul. Korfantego zostało określone przez biuro projektowe
ALL - PRO Sp. z o.o. - jako etap I;
Zadanie obejmuje zlewnię zlokalizowaną przy ul. Korfantego, Akacjowa, Olchowa, Kalinowa, Cyprysów,
Cedrowa, Kąty w następującym zakresie:
a) budowa kanalizacji sanitarnej od ø 500 mm do ø 160 mm o łącznej długości ok. 5,7 km (w tym ok. 340
m metodą bezwykopową) wraz z odgałęzieniami sieci do granic nieruchomości zakończonymi kształtkami
przejściowymi dla wykonania przyłączy i zaślepkami.
b) budowa jednej tłoczni ścieków sanitarnych- P3 – o wydajności pomp Q= 4 m3/h;
c) budowa kolektora tłocznego ø 110 mm o łącznej długości ok. 0,31 km,
d) wykonanie drogi dojazdowej do tłoczni P3 wraz z placem manewrowym o powierzchni ok. 117 m2;
e) budowa kanalizacji deszczowej od ø 400 mm do ø 200 mm o łącznej długości ok. 1,5 km; łącznie z wpustami
ulicznymi.
f) modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i modernizacją węzłów wodomierzowych
o średnicach od ø 160 mm do ø 32 mm o łącznej długości ok. 3,4 km.
g) odtworzenie nawierzchni drogowych w pasie prowadzonych robót ok. 7 000 m2.
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek I.
1. Sieć wodociągowa.
— wodociąg sieci rozdzielczej przy ul. Korfantego (od pkt.Wa2 do pkt. Wa30) wraz z przyłączami do budynków
oraz przełączeniami istniejących wodociągów.
2. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanego
wodociągu.
Termin realizacji odcinka I do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
Odcinek II.
1. Kanalizacja sanitarna.
— Kolektor sanitarny „A” z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie,
na odcinku : od st. A1 (bez studni) do st.A35 (bez studni).
2. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanej
kanalizacji.
Termin realizacji odcinka II do dnia 29.4.2011 r.
Odcinek III.
1. Kanalizacja sanitarna.
— Kolektor sanitarny „F” przy ul. Kąty z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w
tym obrębie,
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— rurociąg tłoczny „T3” przy ul. Kąty.
2. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanej
kanalizacji.
Termin realizacji odcinka III do dnia 31.05.2011r.
Odcinek IV.
1. Kanalizacja sanitarna.
— Kolektor sanitarny „A” na odcinku : od studni A35 (łącznie ze studnią) do studni A71 (bez studni) z
projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie.
2. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanej
kanalizacji.
Termin realizacji odcinka IV do dnia 30.06.2011r.
Odcinek V.
1. Kanalizacja sanitarna.
— Kolektor sanitarny „B” na odcinku od studni A35 (bez studni) do studni.
B30 (ul. Akacjowa) z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie,
— Kolektor sanitarny „C” na odcinku od studni A41 (bez studni) do studni.
C9 (ul. Olchowa), z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie.
— Kolektor sanitarny „D” na odcinku od studni A46 (bez studni) do studni.
D9 (ul. Cyprysów), z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie,
— Kolektor sanitarny „E” na odcinku od studni A50 (bez studni) do studni.
E5 (ul. Kalinowa), z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie.
2. Kanalizacja deszczowa.
— kolektor deszczowy „a” z „Wylotem brzegowym 1”,
— kolektor deszczowy „b” z „Wylotem brzegowym 2”,
— kolektor deszczowy „c” z „Wylotem brzegowym 3”,
— kolektor deszczowy „d” z „Wylotem brzegowym 4”,
— kolektor deszczowy „e” z „Wylotem brzegowym 5”,
— kolektor deszczowy „f” z „Wylotem brzegowym 6”.
3. Sieć wodociągowa.
— wodociąg sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w ul. Akacjowej (od pkt.Wa1. do pkt.Wa42),
— wodociąg sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w ul. Olchowej (od pkt.Wa32. do pkt.Wa69),
— wodociąg sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w ul. Cyprysów (od pkt.Wa12 do pkt.Wa61),
— wodociąg sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w ul. Kalinowej (od pkt.Wa16 do pkt.Wa55),
— wodociąg sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w ul. Cedrowej (od pkt.Wa18. do pkt.Wa49).
4. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanej
kanalizacji i wodociągu.
Termin realizacji odcinka V do dnia 30.9.2011 r.
Odcinek VI.
1. Kanalizacja sanitarna.
— Kolektor sanitarny „A” na odcinku : od st. A71 (łącznie ze studnią) do st.S96 (bez studni), z projektowanymi
sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie.
2. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanej
kanalizacji.
Termin realizacji odcinka VI do dnia 31.10.2011r.
Odcinek VII.
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1. Budowa przepompowni ścieków: P3 wraz z zagospodarowaniem terenu przepompowni, ogrodzeniem,
oświetleniem, oraz drogą dojazdową.
Termin realizacji odcinka VII do dnia 30.12.2011r.
Część 2- Zadanie C.3.41. Rejon ul. Przelotowej – budowa kanalizacji i wodociągu w dokumentacji projektowej
zadanie C.3.41. Rejon ul. Przelotowej - zostało opracowane:
— przez biuro projektowe ALL – PRO Sp. z o.o. - określone jako etap II,
— przez biuro projektowe ALL – CON Sp. z o.o. – aktualizowane projektem wykonawczym przez biuro
projektowe ALL-PRO Sp. z o. o.- określone jako etap I, w przedmiarze robót I STWiOR.
Zadanie obejmuje zlewnię zlokalizowaną przy ul. Przelotowej, Starokościelnej, Staromiejskiej, Wolności, Solnej,
Małej, Żurawiej, w następującym zakresie:
a) budowa kanalizacji sanitarnej od ø 150 mm do ø 200 mm o łącznej długości ok. 4,7 km (w tym ok. 730
m metodą bezwykopową) wraz z odgałęzieniami sieci do granic nieruchomości zakończonymi kształtkami
przejściowymi dla wykonania przyłączy i zaślepkami.
b) budowa dwóch tłoczni ścieków sanitarnych: P1 o wydajności pomp Q= 60 m3/h oraz P2 o wydajności pomp
Q= 6 m3/h,
c) budowa kolektorów tłocznych: ø 150 mm oraz ø 110 mm o łącznej długości ok. 1,5 km (w tym ok. 40 m
metodą bezwykopową),
d) wykonanie drogi dojazdowej do tłoczni P1 wraz z placem manewrowym o powierzchni ok. 278 m2 oraz do
tłoczni P2 o powierzchni ok. 68 m2,
e) budowa kanalizacji deszczowej od ø 300 mm do ø 250 mm o łącznej długości ok. 0,5 km; łącznie z wpustami
ulicznymi i łączącym je odcinkami rur,
f) modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i modernizacją węzłów wodomierzowych
o średnicach od ø 250 mm do ø 32 mm o łącznej długości ok. 2,7 km,
g) odtworzenie nawierzchni drogowych w pasie prowadzonych robót ok. 11 200 m2,
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek I:
1. Wodociąg sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków oraz przełączeniami istniejących wodociągów
przy ul. Przelotowej na odcinkach:
— od pkt. Wb1 do pkt. Wb11,
— od pkt.Wb5 do pkt.Wb5.3 według opracowania biura projektowego ALL-PRO,
— wodociąg sieci rozdzielczej w ul. Przelotowej (od pkt.H26 do pkt. W72 ) - według opracowania biura
projektowego ALL-CON „Zasilenie w wodę sołectwa Bujaków z ujęcia wody w Śmiłowicach w Mikołowie” oraz
projektu wykonawczego „Przełączenia istniejących nowych przyłączy i odgałęzień do wodociągu” Dz 250 wg
projektu ALL-PRO.
2. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanego
wodociągu.
Termin realizacji odcinka I do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
Odcinek II:
1. Kanalizacja sanitarna.
— kolektor sanitarny „G” z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie,
na odcinku : od st. G29 (łącznie ze studnią) do st.G42 (łącznie ze studnią),
— kolektor sanitarny „J” z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie,
na odcinku : od st.G36 do st.J6,
— Kolektor sanitarny „H” z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie,
na odcinku : od st.G34 do st.H16,
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— rurociąg tłoczny „T1” na odcinku od pkt.T1.18 do pkt.T1.36 wraz z odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej od
pkt.T1.36 do S istn.
2. Kanalizacja deszczowa.
— kolektor deszczowy „j”,
— kolektor deszczowy „k”.
3. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanej
kanalizacji.
Termin realizacji odcinka II do 29.04.2011r.
Odcinek III:
1. Kanalizacja sanitarna.
— kolektor sanitarny „L” łącznie z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym
obrębie, na odcinku od Przepompowni P2 (bez przepompowni) do st. L 19,
— kolektor sanitarny „Ł” z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie,
na odcinku: od st. L2 (bez studni) do st.Ł11 (łącznie ze studnią).
Kanalizacja sanitarna.
— kolektor sanitarny „K” z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie,
na odcinku : od st.G16 (bez studni) do st.K23 oraz od studni K6 do K6.4 (łącznie ze studnią), z wyłączeniem
odcinka od st.K6.4 do PP,- rurociąg tłoczny „T2” na odcinku od Przepompowni P2 do S 153 (bez studni wg.
opracowania Argo).
2. Kanalizacja deszczowa.
— kolektor deszczowy „g” wraz z „Wylotem brzegowym 7” w ul. Starokościelnej.
3. Sieć wodociągowa.
— wodociąg sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków i przełączeniami w ul. Starokościelnej (od pkt.
Wb 7 do pkt. Wb7.9).
4. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanej
kanalizacji i wodociągu.
Termin realizacji odcinka III do 30.6.2011 r.
Odcinek IV:
1. Kanalizacja sanitarna.
— kolektor sanitarny „G” z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie,
na odcinku : od Przepompowni P1 do st.G29 (bez studni),
— rurociąg tłoczny „T1” na odcinku od Przepompowni P1 do st.T.1.18.
2. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanej
kanalizacji.
Termin realizacji odcinka IV do 30.09.2011r.
Odcinek V:
1. Kanalizacja sanitarna.
— Kolektor sanitarny „Ł” z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie,
na odcinku : od st.Ł20 do st.Ł11.5.
2. Sieć wodociągowa.
— wodociąg sieci rozdzielczej w ul. Wolności (od pkt. W 72 do pkt. W 51 ) - według opracowania biura
projektowego ALL-CON „Zasilanie w wodę sołectwa Bujaków z ujęcia wody w Śmiłowicach w Mikołowie” oraz
projektu wykonawczego „Przełączenia istniejących nowych przyłączy i odgałęzień do wodociągu” Dz 250 wg
projektu ALL-PRO.
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3. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanej
kanalizacji i wodociągu.
Termin realizacji odcinka V do 31.10.2011r.
Odcinek VI:
1. Budowa przepompowni ścieków: P1 i P2 wraz z zagospodarowaniem terenu przepompowni, ogrodzeniem,
oświetleniem, oraz drogami dojazdowymi.
Termin realizacji odcinka VI do 30.12.2011 r.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45230000, 45231110

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.1.8) Podział na części
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wartość lub zakres

377 000 000,00 PLN

II.2.2) Opcje
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ NR 1

NAZWA Część 1- Zadanie C.3.40. Rejon ul. Korfantego – budowa kanalizacji oraz przebudowa sieci wodociągowej

1) KRÓTKI OPIS
Część 1- Zadanie C.3.40. Rejon ul. Korfantego – budowa kanalizacji oraz przebudowa sieci wodociągowej.
W dokumentacji projektowej zadanie C.3.40. - rejon ul. Korfantego zostało określone przez biuro projektowe
ALL - PRO Sp. z o.o. - jako etap I;
Zadanie obejmuje zlewnię zlokalizowaną przy ul. Korfantego, Akacjowa, Olchowa, Kalinowa, Cyprysów,
Cedrowa, Kąty w następującym zakresie:
a) budowa kanalizacji sanitarnej od ø 500 mm do ø 160 mm o łącznej długości ok. 5,7 km (w tym ok. 340
m metodą bezwykopową) wraz z odgałęzieniami sieci do granic nieruchomości zakończonymi kształtkami
przejściowymi dla wykonania przyłączy i zaślepkami.
b) budowa jednej tłoczni ścieków sanitarnych- P3 – o wydajności pomp Q= 4 m3/h,
c) budowa kolektora tłocznego ø 110 mm o łącznej długości ok. 0,31 km,
d) wykonanie drogi dojazdowej do tłoczni P3 wraz z placem manewrowym o powierzchni ok. 117 m2,
e) budowa kanalizacji deszczowej od ø 400 mm do ø 200 mm o łącznej długości ok. 1,5 km; łącznie z wpustami
ulicznymi,
f) modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i modernizacją węzłów wodomierzowych
o średnicach od ø 160 mm do ø 32 mm o łącznej długości ok. 3,4 km,
g) odtworzenie nawierzchni drogowych w pasie prowadzonych robót ok. 7 000 m2.
Zadanie podzielono na odcinki:
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Odcinek I.
1. Sieć wodociągowa.
— wodociąg sieci rozdzielczej przy ul. Korfantego (od pkt.Wa2 do pkt. Wa30) wraz z przyłączami do budynków
oraz przełączeniami istniejących wodociągów.
2. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanego
wodociągu.
Termin realizacji odcinka I do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
Odcinek II.
1. Kanalizacja sanitarna.
— Kolektor sanitarny „A” z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie,
na odcinku : od st. A1 (bez studni) do st.A35 (bez studni).
2. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanej
kanalizacji.
Termin realizacji odcinka II do dnia 29.4.2011 r.
Odcinek III.
1. Kanalizacja sanitarna.
— Kolektor sanitarny „F” przy ul. Kąty z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w
tym obrębie,
— rurociąg tłoczny „T3” przy ul. Kąty.
2. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanej
kanalizacji termin realizacji odcinka III do dnia 31.5.2011r.
Odcinek IV.
1. Kanalizacja sanitarna.
— Kolektor sanitarny „A” na odcinku : od studni A35 (łącznie ze studnią) do studni A71 (bez studni) z
projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie.
2. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanej
kanalizacji.
Termin realizacji odcinka IV do dnia 30.06.2011r.
Odcinek V.
1. Kanalizacja sanitarna.
— Kolektor sanitarny „B” na odcinku od studni A35 (bez studni) do studni B30 (ul. Akacjowa) z projektowanymi
sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie,
— Kolektor sanitarny „C” na odcinku od studni A41 (bez studni) do studni C9 (ul. Olchowa), z projektowanymi
sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie.
— Kolektor sanitarny „D” na odcinku od studni A46 (bez studni) do studni D9 (ul. Cyprysów), z projektowanymi
sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie,
— Kolektor sanitarny „E” na odcinku od studni A50 (bez studni) do studni E5 (ul. Kalinowa), z projektowanymi
sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie.
2. Kanalizacja deszczowa.
— kolektor deszczowy „a” z „Wylotem brzegowym 1”,
— kolektor deszczowy „b” z „Wylotem brzegowym 2”,
— kolektor deszczowy „c” z „Wylotem brzegowym 3”,
— kolektor deszczowy „d” z „Wylotem brzegowym 4”,
— kolektor deszczowy „e” z „Wylotem brzegowym 5”,
— kolektor deszczowy „f” z „Wylotem brzegowym 6”.
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3. Sieć wodociągowa.
— wodociąg sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w ul. Akacjowej (od pkt.Wa1. do pkt.Wa42),
— wodociąg sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w ul. Olchowej (od pkt.Wa32. do pkt.Wa69),
— wodociąg sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w ul. Cyprysów (od pkt.Wa12 do pkt.Wa61),
— wodociąg sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w ul. Kalinowej (od pkt.Wa16 do pkt.Wa55),
— wodociąg sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w ul. Cedrowej (od pkt.Wa18. do pkt.Wa49).
4. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanej
kanalizacji i wodociągu.
Termin realizacji odcinka V do dnia 30.9.2011 r.
Odcinek VI.
1. Kanalizacja sanitarna.
— kolektor sanitarny „A” na odcinku : od st. A71 (łącznie ze studnią) do st.S96 (bez studni), z projektowanymi
sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie.
2. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanej
kanalizacji.
Termin realizacji odcinka VI do dnia 31.10.2011 r.
Odcinek VII.
1. Budowa przepompowni ścieków: P3 wraz z zagospodarowaniem terenu przepompowni, ogrodzeniem,
oświetleniem, oraz drogą dojazdową.
Termin realizacji odcinka VII do dnia 30.12.2011 r.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
45230000, 45231110

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 1- Zadanie C.3.40. Rejon ul. Korfantego – budowa kanalizacji oraz przebudowa sieci wodociągowej.
W dokumentacji projektowej zadanie C.3.40. - rejon ul. Korfantego zostało określone przez biuro projektowe
ALL - PRO Sp. z o.o. - jako etap I;
Zadanie obejmuje zlewnię zlokalizowaną przy ul. Korfantego, Akacjowa, Olchowa, Kalinowa, Cyprysów,
Cedrowa, Kąty w następującym zakresie:
a) budowa kanalizacji sanitarnej od ø 500 mm do ø 160 mm o łącznej długości ok. 5,7 km (w tym ok. 340
m metodą bezwykopową) wraz z odgałęzieniami sieci do granic nieruchomości zakończonymi kształtkami
przejściowymi dla wykonania przyłączy i zaślepkami,
b) budowa jednej tłoczni ścieków sanitarnych- P3 – o wydajności pomp Q= 4 m3/h,
c) budowa kolektora tłocznego ø 110 mm o łącznej długości ok. 0,31 km,
d) wykonanie drogi dojazdowej do tłoczni P3 wraz z placem manewrowym o powierzchni ok. 117m2,
e) budowa kanalizacji deszczowej od ø 400 mm do ø 200 mm o łącznej długości ok. 1,5 km; łącznie z wpustami
ulicznymi,
f) modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i modernizacją węzłów wodomierzowych
o średnicach od ø 160 mm do ø 32 mm o łącznej długości ok. 3,4 km,
g) odtworzenie nawierzchni drogowych w pasie prowadzonych robót ok. 7 000 m2.
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek I.
1. Sieć wodociągowa.
— wodociąg sieci rozdzielczej przy ul. Korfantego (od pkt.Wa2 do pkt. Wa30) wraz z przyłączami do budynków
oraz przełączeniami istniejących wodociągów.



Dz.U./S S87
05/05/2010
130666-2010-PL

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

9/20

05/05/2010 S87
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9/20

2. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanego
wodociągu.
Termin realizacji odcinka I do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
Odcinek II.
1. Kanalizacja sanitarna.
— kolektor sanitarny „A” z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie,
na odcinku : od st. A1 (bez studni) do st.A35 (bez studni).
2. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanej
kanalizacji.
Termin realizacji odcinka II do dnia 29.4.2011 r.
Odcinek III.
1. Kanalizacja sanitarna.
— kolektor sanitarny „F” przy ul. Kąty z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w
tym obrębie,
— rurociąg tłoczny „T3” przy ul. Kąty.
2. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanej
kanalizacji.
Termin realizacji odcinka III do dnia 31.5.2011 r.
Odcinek IV.
1. Kanalizacja sanitarna.
— Kolektor sanitarny „A” na odcinku : od studni A35 (łącznie ze studnią) do studni A71 (bez studni) z
projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie.
2. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanej
kanalizacji.
Termin realizacji odcinka IV do dnia 30.6.2011 r.
Odcinek V.
1. Kanalizacja sanitarna.
— kolektor sanitarny „B” na odcinku od studni A35 (bez studni) do studni B30 (ul. Akacjowa) z projektowanymi
sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie,
— kolektor sanitarny „C” na odcinku od studni A41 (bez studni) do studni C9 (ul. Olchowa), z projektowanymi
sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie,
— kolektor sanitarny „D” na odcinku od studni A46 (bez studni) do studni D9 (ul. Cyprysów), z projektowanymi
sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie,
— kolektor sanitarny „E” na odcinku od studni A50 (bez studni) do studni E5 (ul. Kalinowa), z projektowanymi
sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie.
2. Kanalizacja deszczowa.
— kolektor deszczowy „a” z „Wylotem brzegowym 1”,
— kolektor deszczowy „b” z „Wylotem brzegowym 2”,
— kolektor deszczowy „c” z „Wylotem brzegowym 3”,
— kolektor deszczowy „d” z „Wylotem brzegowym 4”,
— kolektor deszczowy „e” z „Wylotem brzegowym 5”,
— kolektor deszczowy „f” z „Wylotem brzegowym 6”.
3. Sieć wodociągowa.
— wodociąg sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w ul. Akacjowej (od pkt.Wa1. do pkt.Wa42),
— wodociąg sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w ul. Olchowej (od pkt.Wa32. do pkt.Wa69),
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— wodociąg sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w ul. Cyprysów (od pkt.Wa12 do pkt.Wa61),
— wodociąg sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w ul. Kalinowej (od pkt.Wa16 do pkt.Wa55),
— wodociąg sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w ul. Cedrowej (od pkt.Wa18. do pkt.Wa49).
4. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanej
kanalizacji i wodociągu.
Termin realizacji odcinka V do dnia 30.9.2011 r.
Odcinek VI.
1. Kanalizacja sanitarna.
— Kolektor sanitarny „A” na odcinku : od st. A71 (łącznie ze studnią) do st.S96 (bez studni), z projektowanymi
sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie,
2. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanej
kanalizacji.
Termin realizacji odcinka VI do dnia 31.10.2011 r.
Odcinek VII.
1. Budowa przepompowni ścieków: P3 wraz z zagospodarowaniem terenu przepompowni, ogrodzeniem,
oświetleniem, oraz drogą dojazdową.
Termin realizacji odcinka VII do dnia 30.12.2011 r.

CZĘŚĆ NR 2

NAZWA Część 2- Zadanie C.3.41. Rejon ul. Przelotowej – budowa kanalizacji i wodociągu

1) KRÓTKI OPIS
Część 2- Zadanie C.3.41. Rejon ul. Przelotowej – budowa kanalizacji i wodociągu.
W dokumentacji projektowej zadanie C.3.41. Rejon ul. Przelotowej - zostało opracowane:
— przez biuro projektowe ALL – PRO Sp. z o.o. - określone jako etap II,
— przez biuro projektowe ALL – CON Sp. z o.o. – aktualizowane projektem wykonawczym przez biuro
projektowe ALL-PRO Sp. z o. o.- określone jako etap I, w przedmiarze robót I STWiOR.
Zadanie obejmuje zlewnię zlokalizowaną przy ul. Przelotowej, Starokościelnej, Staromiejskiej, Wolności, Solnej,
Małej, Żurawiej, w następującym zakresie:
a) budowa kanalizacji sanitarnej od ø 150 mm do ø 200 mm o łącznej długości ok. 4,7 km (w tym ok. 730
m metodą bezwykopową) wraz z odgałęzieniami sieci do granic nieruchomości zakończonymi kształtkami
przejściowymi dla wykonania przyłączy i zaślepkami,
b) budowa dwóch tłoczni ścieków sanitarnych: P1 o wydajności pomp Q= 60 m3/h oraz P2 o wydajności pomp
Q= 6 m3/h,
c) budowa kolektorów tłocznych: ø 150 mm oraz ø 110 mm o łącznej długości ok. 1,5 km (w tym ok. 40 m
metodą bezwykopową),
d) wykonanie drogi dojazdowej do tłoczni P1 wraz z placem manewrowym o powierzchni ok. 278 m2 oraz do
tłoczni P2 o powierzchni ok. 68 m2,
e) budowa kanalizacji deszczowej od ø 300 mm do ø 250 mm o łącznej długości ok. 0,5 km; łącznie z wpustami
ulicznymi i łączącym je odcinkami rur.
f) modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i modernizacją węzłów wodomierzowych
o średnicach od ø 250 mm do ø 32 mm o łącznej długości ok. 2,7 km.
g) odtworzenie nawierzchni drogowych w pasie prowadzonych robót ok. 11 200 m2;
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek I:
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1. Wodociąg sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków oraz przełączeniami istniejących wodociągów
przy ul. Przelotowej na odcinkach:
— od pkt. Wb1 do pkt. Wb11,
— od pkt.Wb5 do pkt.Wb5.3 według opracowania biura projektowego ALL-PRO,
— wodociąg sieci rozdzielczej w ul. Przelotowej (od pkt.H26 do pkt. W72) - według opracowania biura
projektowego ALL-CON „Zasilenie w wodę sołectwa Bujaków z ujęcia wody w Śmiłowicach w Mikołowie” oraz
projektu wykonawczego „Przełączenia istniejących nowych przyłączy i odgałęzień do wodociągu” Dz 250 wg
projektu ALL-PRO.
2. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanego
wodociągu.
Termin realizacji odcinka I do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
Odcinek II:
1. Kanalizacja sanitarna.
— Kolektor sanitarny „G” z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie,
na odcinku: od st. G29 (łącznie ze studnią) do st.G42 (łącznie ze studnią),
— Kolektor sanitarny „J” z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie,
na odcinku : od st.G36 do st.J6,
— Kolektor sanitarny „H” z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie,
na odcinku : od st.G34 do st.H16,
— rurociąg tłoczny „T1” na odcinku od pkt.T1.18 do pkt.T1.36 wraz z odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej od
pkt.T1.36 do S istn.
2. Kanalizacja deszczowa.
— kolektor deszczowy „j”,
— kolektor deszczowy „k”.
3. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanej
kanalizacji.
Termin realizacji odcinka II do 29.4.2011 r.
Odcinek III:
1. Kanalizacja sanitarna.
— kolektor sanitarny „L” łącznie z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym
obrębie, na odcinku od Przepompowni P2 (bez przepompowni) do st. L 19,
— kolektor sanitarny „Ł” z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie,
na odcinku: od st. L2 (bez studni) do st.Ł11 (łącznie ze studnią).
Kanalizacja sanitarna.
— Kolektor sanitarny „K” z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków.
Do granic posesji w tym obrębie, na odcinku : od st.G16 (bez studni) do st.K23 oraz od studni K6 do
K6.4 (łącznie ze studnią), z wyłączeniem odcinka od st.K6.4 do PP,- rurociąg tłoczny „T2” na odcinku od
Przepompowni P2 do S 153 (bez studni wg. opracowania Argo).
2. Kanalizacja deszczowa.
— kolektor deszczowy „g” wraz z „Wylotem brzegowym 7” w ul. Starokościelnej.
3. Sieć wodociągowa.
— wodociąg sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków i przełączeniami w ul. Starokościelnej (od pkt.
Wb 7 do pkt. Wb7.9 ).
4. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanej
kanalizacji i wodociągu.
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Termin realizacji odcinka III do 30.6.2011 r.
Odcinek IV:
1. Kanalizacja sanitarna.
— Kolektor sanitarny „G” z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie,
na odcinku: od Przepompowni P1 do st.G29 (bez studni),
— rurociąg tłoczny „T1” na odcinku od Przepompowni P1 do st.T.1.18.
2. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanej
kanalizacji.
Termin realizacji odcinka IV do 30.09.2011r.
Odcinek V:
1. Kanalizacja sanitarna.
— Kolektor sanitarny „Ł” z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie,
na odcinku : od st.Ł20 do st.Ł11.5.
2. Sieć wodociągowa.
— wodociąg sieci rozdzielczej w ul. Wolności (od pkt. W 72 do pkt. W 51 ) - według opracowania biura
projektowego ALL-CON „Zasilanie w wodę sołectwa Bujaków z ujęcia wody w Śmiłowicach w Mikołowie” oraz
projektu wykonawczego „Przełączenia istniejących nowych przyłączy i odgałęzień do wodociągu” Dz 250 wg
projektu ALL-PRO.
3. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanej
kanalizacji i wodociągu.
Termin realizacji odcinka V do 31.10.2011 r.
Odcinek VI:
1. Budowa przepompowni ścieków: P1 i P2 wraz z zagospodarowaniem terenu przepompowni, ogrodzeniem,
oświetleniem, oraz drogami dojazdowymi.
Termin realizacji odcinka VI do 30.12.2011 r.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
45230000, 45231110

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 2- Zadanie C.3.41. Rejon ul. Przelotowej – budowa kanalizacji i wodociągu.
W dokumentacji projektowej zadanie C.3.41. Rejon ul. Przelotowej - zostało opracowane:
— przez biuro projektowe ALL – PRO Sp. z o.o. - określone jako etap II,
— przez biuro projektowe ALL – CON Sp. z o.o. – aktualizowane projektem wykonawczym przez biuro
projektowe ALL-PRO Sp. z o. o.- określone jako etap I, w przedmiarze robót I STWiOR;
Zadanie obejmuje zlewnię zlokalizowaną przy ul. Przelotowej, Starokościelnej, Staromiejskiej, Wolności, Solnej,
Małej, Żurawiej, w następującym zakresie:
a) budowa kanalizacji sanitarnej od ø 150 mm do ø 200 mm o łącznej długości ok. 4,7 km (w tym ok. 730
m metodą bezwykopową) wraz z odgałęzieniami sieci do granic nieruchomości zakończonymi kształtkami
przejściowymi dla wykonania przyłączy i zaślepkami,
b) budowa dwóch tłoczni ścieków sanitarnych: P1 o wydajności pomp Q= 60 m3/h oraz P2 o wydajności pomp
Q= 6 m3/h,
c) budowa kolektorów tłocznych: ø 150 mm oraz ø 110 mm o łącznej długości ok. 1,5 km (w tym ok. 40 m
metodą bezwykopową),
d) wykonanie drogi dojazdowej do tłoczni P1 wraz z placem manewrowym o powierzchni ok. 278 m2 oraz do
tłoczni P2 o powierzchni ok. 68 m2,
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e) budowa kanalizacji deszczowej od ø 300 mm do ø 250 mm o łącznej długości ok. 0,5 km; łącznie z wpustami
ulicznymi i łączącym je odcinkami rur.
f) modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i modernizacją węzłów wodomierzowych
o średnicach od ø 250 mm do ø 32 mm o łącznej długości ok. 2,7 km.
g) odtworzenie nawierzchni drogowych w pasie prowadzonych robót ok. 11 200 m2;
Zadanie podzielono na odcinki:
Odcinek I:
1. Wodociąg sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków oraz przełączeniami istniejących wodociągów
przy ul. Przelotowej na odcinkach:
— od pkt. Wb1 do pkt. Wb11,
— od pkt.Wb5 do pkt.Wb5.3 według opracowania biura projektowego ALL-PRO,
— wodociąg sieci rozdzielczej w ul. Przelotowej (od pkt.H26 do pkt. W72 ) - według opracowania biura
projektowego ALL-CON „Zasilenie w wodę sołectwa Bujaków z ujęcia wody w Śmiłowicach w Mikołowie” oraz
projektu wykonawczego „Przełączenia istniejących nowych przyłączy i odgałęzień do wodociągu” Dz 250 wg
projektu ALL-PRO ,
2. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanego
wodociągu.
Termin realizacji odcinka I do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
Odcinek II:
1. Kanalizacja sanitarna.
— kolektor sanitarny „G” z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie,
na odcinku: od st. G29 (łącznie ze studnią) do st.G42 (łącznie ze studnią),
— kolektor sanitarny „J” z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie,
na odcinku : od st.G36 do st.J6,
— kolektor sanitarny „H” z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie,
na odcinku : od st.G34 do st.H16,
— rurociąg tłoczny „T1” na odcinku od pkt.T1.18 do pkt.T1.36 wraz z odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej od
pkt.T1.36 do S istn.
2. Kanalizacja deszczowa.
— kolektor deszczowy „j”,
— kolektor deszczowy „k”.
3. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanej
kanalizacji.
Termin realizacji odcinka II do 29.4.2011 r.
Odcinek III:
1. Kanalizacja sanitarna.
— kolektor sanitarny „L” łącznie z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym
obrębie, na odcinku od Przepompowni P2 (bez przepompowni) do st. L 19,
— kolektor sanitarny „Ł” z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie,
na odcinku: od st. L2 (bez studni) do st.Ł11 (łącznie ze studnią).
Kanalizacja sanitarna.
— Kolektor sanitarny „K” z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków.
Do granic posesji w tym obrębie, na odcinku : od st.G16 (bez studni) do st.K23 oraz od studni K6 do
K6.4 (łącznie ze studnią), z wyłączeniem odcinka od st.K6.4 do PP,- rurociąg tłoczny „T2” na odcinku od
Przepompowni P2 do S 153 (bez studni wg. opracowania Argo).
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2. Kanalizacja deszczowa.
— kolektor deszczowy „g” wraz z „Wylotem brzegowym 7” w ul. Starokościelnej.
3. Sieć wodociągowa.
— wodociąg sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków i przełączeniami w ul. Starokościelnej (od pkt.
Wb 7 do pkt. Wb7.9).
4. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanej
kanalizacji i wodociągu.
Termin realizacji odcinka III do 30.6.2011 r.
Odcinek IV:
1. Kanalizacja sanitarna.
— kolektor sanitarny „G” z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie,
na odcinku : od Przepompowni P1 do st.G29 (bez studni).
— rurociąg tłoczny „T1” na odcinku od Przepompowni P1 do st.T.1.18.
2. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanej
kanalizacji.
Termin realizacji odcinka IV do 30.9.2011 r.
Odcinek V:
1. Kanalizacja sanitarna.
— Kolektor sanitarny „Ł” z projektowanymi sieciami i odgałęzieniami odcinków do granic posesji w tym obrębie,
na odcinku : od st.Ł20 do st.Ł11.5.
2. Sieć wodociągowa.
— wodociąg sieci rozdzielczej w ul. Wolności (od pkt. W 72 do pkt. W 51 ) - według opracowania biura
projektowego ALL-CON „Zasilanie w wodę sołectwa Bujaków z ujęcia wody w Śmiłowicach w Mikołowie” oraz
projektu wykonawczego „Przełączenia istniejących nowych przyłączy i odgałęzień do wodociągu” Dz 250 wg
projektu ALL-PRO.
3. Odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, dróg gruntowych i asfaltowych na trasie zrealizowanej
kanalizacji i wodociągu.
Termin realizacji odcinka V do 31.10.2011 r.
Odcinek VI:
1. Budowa przepompowni ścieków: P1 i P2 wraz z zagospodarowaniem terenu przepompowni, ogrodzeniem,
oświetleniem, oraz drogami dojazdowymi.
Termin realizacji odcinka VI do 30.12.2011 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
Część 1- Zadanie C.3.40. 270 000,00 PLN.
Część 2- Zadanie C.3.41. 330 000,00 PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących

III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
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III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Część 1- Zadanie C.3.40.
8.1. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.1.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania- brak przepisów nakładających obowiązek posiadania uprawnień.
8.2. Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy.
Część 2- Zadanie C.3.41.
8.3. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.3.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania- brak przepisów nakładających obowiązek posiadania uprawnień.
8.4. Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy.
Zamawiający ocenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę Wykonawcy, która musi
zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
9. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
9.19. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.2. ; pkt 8.4. Wykonawca winien złożyć:
9.19.1.aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w przypadku osoby fizycznej oświadczenie, że w stosunku do niej nie otwarto likwidacji
lub nie ogłoszono upadłości, chyba że po ogłoszeniu upadłości zawarto układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego,
9.19.2. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
9.19.3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
9.19.4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
9.19.5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9.20. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawia oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2 do siwz).
UWAGA:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
— w ppkt 9.19.1.; ppkt 9.19.3. ; ppkt 9.19.4.; ppkt 9.19.5. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
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b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
— w ppkt 9.19.2. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkana osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 cyt. ustawy.
Dokumenty o których mowa w ppkt 9.19.1.; ppkt 9.19.2.; ppkt 9.19.3. powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty, o którym mowa w ppkt 9.19.4. i ppkt 9.19.5. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.19. zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt 9 siwz składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone są w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język Polski.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Część 1- Zadanie C.3.40.
8.1. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.1.4. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.
posiadanie środków lub zdolność kredytowa na kwotę co najmniej 2 000 000,00 PLN.
Część 2- Zadanie C.3.41.
8.3. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.3.4. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.
posiadanie środków lub zdolność kredytowa na kwotę co najmniej 2 500 000,00 PLN.
Zamawiający ocenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę Wykonawcy, która musi
zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
9. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
Część 1- Zadanie C.3.40.
9.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.1.4. Wykonawca musi złożyć informację
z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, co najmniej
2.000.000,00 PLN wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Część 2- Zadanie C.3.41.
9.6. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.3.4. Wykonawca musi złożyć informację
z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, co najmniej
2.500.000,00 PLN wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt 9 siwz składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
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Dokumenty sporządzone są w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język Polski.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów Część 1- Zadanie C.3.40.
8.1. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.1.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 robót budowlanych
polegających na budowie kanalizacji i wodociągu wraz
Z odtworzeniem nawierzchni o wartości co najmniej 2.000.000,00 PLN brutto każda.
8.1.3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj.:
a) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
c)co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,
Część 2- Zadanie C.3.41.
8.3. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.3.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 robót budowlanych
polegających na budowie kanalizacji i wodociągu wraz z odtworzeniem nawierzchni o wartości co najmniej
2.500.000,00 PLN brutto każda
8.3.3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj.:
a) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
c)co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,
Zamawiający ocenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę Wykonawcy, która musi
zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
9. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
Część 1- Zadanie C.3.40.
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9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.1.2. Wykonawca musi złożyć wykaz
3 robót budowlanych(według załącznika nr 3 do siwz) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, polegających na budowie
kanalizacji i wodociągu wraz z odtworzeniem nawierzchni o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto
każda z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że
roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.1.3. Wykonawca musi złożyć wykaz
osób (według załącznika nr 4 do siwz), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie dysponowania
tymi osobami.
Do wykazu należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają uprawnienia budowlane, których mowa w pkt 8.1.3.
Część 2- Zadanie C.3.41.
9.4. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.3.2. Wykonawca musi złożyć wykaz
3 robót budowlanych(według załącznika nr 3 do siwz) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, polegających na budowie
kanalizacji i wodociągu wraz z odtworzeniem nawierzchni o wartości co najmniej 2 500 000,00 PLN brutto
każda z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że
roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
9.5. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.3.3. Wykonawca musi złożyć wykaz
osób (według załącznika nr 4 do siwz), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie dysponowania
tymi osobami.
Do wykazu należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają uprawnienia budowlane, których mowa w pkt 8.3.3.
Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt 9 siwz składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone są w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język Polski.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za

wykonanie usługi
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
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Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający

PN-29/RB/2010/JRP

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 13.6.2010 - 15:00
Dokumenty odpłatne
podać cenę 2 440,00 PLN
Warunki i sposób płatności: UWAGA! Podana cena, to suma kosztów przygotowania dokumentów dla
wszystkich części; Cena za przygotowanie dokumentów na poszczególne zadania wynosi:
Część 1- Zadanie C.3.40.- 1 098 PLN.
Część 2- Zadanie C.3.41.- 1 342 PLN.
Przelewem na konto: ING Bank Śląski o/Mikołów Nr 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.6.2010 - 13:00

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwierania ofert
Data: 14.6.2010 - 13:30
Miejsce
Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4, 43- 190 Mikołów, sala nr 113.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Tak
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
Przedmiotowe zamówienie jest częścią przedsięwzięcia ,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno –
ściekowej miasta Mikołów”.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Izby
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
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Internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu
oraz wobec postanowień siwz wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Internet: www.uzp.gov.pl

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
30.4.2010

www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

