PN - 7/2011
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy:

Gmina Mikotéw

Rynek 16, 43-190 Mikotéw

telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu

2. Tryb udzielenia zamdwienia:
Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych
z dnia 29.01.2004 (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pézn. zmianami).

3. Przedmiot zaméwienia:

Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Wykonanie zabezpieczenia skarpy i wykonanie obudowy urzadzenh sterujgcych pompg
zraszania boiska przy ul. Zawilcow w Mikotowie

Zakres robd6t budowlanych dla umocnienia skarpy:

- roboty ziemne z wywozem i utylizacjg nadmiaru urobku

- tawy zelbetowe oraz podktad betonowy

- dostawa i montaz koszy z gabiondéw wypetnionych kamieniem tupanym, tgczna
dtugosé 196 mb

- montaz geowtdkniny

- uzupetnienie pospotkg przestrzeni za gabionami od strony skarpy

- odwodnienie skarpy

- plantowanie terenu z humusowaniem i obsianiem trawg

Zakres robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem obudowy urzadzen sterujgcych
pompa:

- obudowa urzgdzen wraz z fundamentem

- doprowadzenie energii elektrycznej

- oSwietlenie wewnetrzne

- dostawa i montaz grzejnika elektrycznego o mocy 1,0 kW z regulatorem temperatury.

Wykonawca zobowigzany jest do Scistej wspotpracy i uzgadniania wszelkich robdt
z Wykonawcg Generalnym znajdujagcym sie juz na obiekcie tj. Przedsiebiorstwem
Wielobranzowym GRETASPORT llona Stanczyk, 41-300 Dgbrowa Gornicza.

Roboty bedace przedmiotem umowy nie mogg powodowac zniszczenia wykonanych
uprzednio robot budowlanych przez Generalnego Wykonawce.

4. Oferty czesSciowe i podwykonawcy:
Nie dopuszcza sie czesciowego sktadania ofert.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ zatrudnienia podwykonawcow.

5. Przewidywane zamdéwienia uzupetniajace:
Nie przewiduje sie.

6. Oferty wariantowe:
Nie dopuszcza sie ofert wariantowych.



7. Termin wykonania zamoéwienia:
a) termin rozpoczecia — dzien po przekazaniu placu budowy
b) termin zakonczenia = termin odbioru korncowego:
do 15.07.2011r.

8. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spetniania tych warunkéw przez wykonawcow:
8.1. Warunki podmiotowe, o ktorych mowa w art. 22 cyt. ustawy:

8.1.1. posiadanie uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci - brak przepisow nakfadajgcych obowigzek posiadania
uprawnien;

8.1.2. posiadanie wiedzy i doswiadczenia — zamawiajacy nie dokonuje opisu
sposobu oceny spetniania tego warunku;

8.1.3. dysponowanie odpowiednim potencjatem technicznym - zamawiajgcy
nie dokonuje opisu sposobu oceny spetniania tego warunku;

8.1.4. dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia tj. min. 1 osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci:

- konstrukcyjno — budowlane;j,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych;

8.1.5. znajdowanie sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbednej do
wykonania zamowienia - zamawiajgcy nie dokonuje opisu sposobu
oceny spetniania tego warunku.

8.2. Brak przestanek do wykluczenia z postepowania, wymienionych w art. 24 ust.
1 cyt. ustawy.

Zamawiajgcy ocenia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w oparciu o oferte
wykonawcy, ktéra musi zawiera¢ wszystkie oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, zgodnie z formutg spetnia — nie spetnia.
Zamawiajgcy przy ocenie spetniania warunkow ocenia tgcznie wiedze i doswiadczenie,
potencjat techniczny, kadrowy i zdolnosci finansowe wykonawcow, ktorzy ztozyli oferte
wspolna.

9. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu:
9.1. W celu potwierdzenia spetniania warunkéw podmiotowych wymienionych w pkt
8.1 siwz wykonawcy zobowigzani sg przedtozyc¢:
9.1.1. wykaz osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
w szczegolnoéci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci
lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami
(wg zat. Nr 3 do siwz).
Do wykazu nalezy zataczy¢ oswiadczenie, ze osoby, ktére bedg
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia posiadajg uprawnienia
budowlane, o ktérych mowa w ogtoszeniu i pkt 8.1.4 siwz (wg zat. nr 3a
do siwz).

9.2. W celu potwierdzenia spetniania warunku wymienionego w pkt. 8.2 siwz
wykonawcy zobowigzani sg przedtozyc:



9.2.1. aktualny odpis z wtasciwego rejestru, wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert, a w przypadku osoby
fizycznej oswiadczenie, ze w stosunku do niej nie otwarto likwidacji lub
nie ogtoszono upadtosci, chyba, Zze po ogtoszeniu upadtosci zawarto
uktad zatwierdzony prawomocnym potwierdzeniem sadu, jezeli uktad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego.

9.2.2. aktualne zaswiadczenia witasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z opfacaniem podatkoéw lub
zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

9.2.3. aktualne zaswiadczenia wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku wspolnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamowienia przez
dwaoch lub wiecej wykonawcow powyzsze dokumenty sktada kazdy z wykonawcow.

9.3. Dla potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu wykonawca
przedstawia oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu (wg
zat. Nr 2 do siwz).

9.4. Informacje dla wykonawcéw majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.

9.4.1. zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 - sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci (dokument winien byc¢
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert),

b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu (dokument winien by¢
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert)

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentoéw, o ktérych mowa w pkt. 9.4
zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie zitozone przed
notariuszem, wiasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo organem
samorzgdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania
osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.



UWAGA:

Wszystkie dokumenty, o ktorych mowa w pkt 9 siwz sktadane sg w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem przez wykonawce.

Zamawiajgcy moze zadac¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do
jej prawdziwosci.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

10. Sposdéb porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen i dokumentow; osoby uprawnione do porozumiewania
sie z wykonawcami:

Wszelkie os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane bedg
za pomocaq faksu, drogq elektroniczng lub pisemnie.

Na zadanie wykonawcow i zamawiajgcego potwierdzajg fakt otrzymania faksu.

Nr faksu zamawiajgcego zostat podany w pkt 1 siwz, korespondencje elektroniczng
nalezy przesyta¢ na adres e-mail zam@mikolow.eu

Zamawiajgcy nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres
e-mail, pod rygorem uznania jej za niedoreczona.

Zamawiajacy bedzie przesytat korespondencje drogg elektroniczng wytacznie na adres
e-mail wskazany w ofercie wykonawcy, z wilgczong opcja zadaj potwierdzania
przeczytania dla wszystkich wysytanych wiadomosci.

Osoba upowazniona - lwona Seliskar.

11. Wymagania dotyczace wadium:

Zamawiajgcy zgda wniesienia wadium w wysokosci: 6 000,00 zt (stownie: szesc

tysiecy ztotych) nie pdzniej niz do uptywu terminu sktadania ofert, w formach o jakich

mowa w art. 45 ust. 6 ustawy ,Prawo zamowien publicznych”.

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na konto Urzedu Miasta:

Mikotowski Bank Spoétdzielczy w Mikotowie
Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042

Za skutecznie wniesione wadium w pienigdzu uwaza sie wadium znajdujgce sie

/zaksiegowane/ do uptywu terminu sktadania ofert na rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku uchybienia temu terminowi zamawiajgcy uzna, ze wadium nie zostato

skutecznie wniesione.

Pozostate formy wadium, {j:

- poreczenia bankowe,

- gwarancje bankowe,

- gwarancje ubezpieczeniowe,

- poreczenia udzielane przez podmioty, o ktérych mowa w art.6” ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U.
z 2007 r., Nr42, poz. 275 z p6zn. zm.)

nalezy ztozy¢ w oryginale do depozytu w kasie Urzedu Miasta, pokoj nr 1, w wysokosci

stanowigcej rownowarto$¢ kwoty, o ktorej mowa powyzej, nie pdzniej niz do uptywu

terminu sktadania ofert.

Wadium w formie niepienieznej musi zawiera¢ bezwarunkowe zobowigzanie Gwaranta
do zaptaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne zgdanie zamawiajgcego, o ile
zaistnieje ktorakolwiek z okolicznosci wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy
Prawo zamowien publicznych. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do udowodnienia, ze
nieskutecznos¢ wezwania, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 cyt. ustawy, wynikta
Z przyczyn lezacych lub nielezgcych po stronie wykonawcy.



12. Termin zwiazania oferta:
30 dni od terminu sktadania ofert

13. Sposoéb przygotowania oferty:

Oferta winna sktadac sie z :

13.1. formularza oferty (zat. Nr 1 do siwz)

13.2. o$wiadczenia o spetnianiu warunkéow udziatu w postepowaniu (zat. Nr 2, 2a

do siwz)

13.3. dokumentdéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu,
o ktérych mowa w pkt 9 siwz.

13.4. informacji o czesci zamodwienia, ktérej wykonanie wykonawca powierzy
podwykonawcom (zat. Nr 4 do siwz).

Oferta winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim i napisana pismem czytelnym.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na sktadanie ofert w postaci elektroniczne;j.

Wszystkie elementy oferty powinny by¢ podpisane przez osobe /osoby/ uprawniong /e/
do wystepowania w imieniu wykonawcy i zaciggania w jego imieniu zobowigzan.

W przypadku spotki cywilnej wszystkie dokumenty winny by¢ podpisane przez
wszystkich wspolnikéw lub winien by¢ ustanowiony petnomocnik.

W przypadku oferty wspolnej niezbedne jest ustanowienie petnomocnika do
reprezentowania wykonawcéw w postepowaniu.

Petnomocnictwo musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem przez notariusza.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ ztozenia w ofercie wilasnych wydrukow
wykonawcy, pod warunkiem zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach
zamawiajgcego.

Cena ofertowa powinna by¢ podana w PLN cyfrowo i stownie.

Kazdy wykonawca moze ztozy¢ w niniejszym przetargu tylko jedng oferte.

Wszystkie strony oferty, powinny byC¢ spiete (zszyte) w sposdb zapobiegajacy
mozliwosci dekompletacji oferty.

Zaleca sie sporzadzenie spisu zawartosci oferty i ponumerowanie stron.

Oferte nalezy sktadac¢ w nieprzejrzystej, zamknietej kopercie opisane;j:
,Oferta PN — 7/2011 Wykonanie zabezpieczenia skarpy i wykonanie obudowy
urzadzen sterujgcych pompag zraszania boiska przy ul. Zawilcow w Mikotowie

Nie otwiera¢ przed 28.04.2011 r. godz. 14.00.”
Na kopercie mozna zamiesci¢ dane adresowe wykonawcy.

14. Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert:

Oferty nalezy sktada¢ na adres Urzedu Miasta Mikotéw, Rynek 16 , pokdj nr 1, nie
pdzniej niz do dnia 28.04.2011 r. do godz. 13.00 w przypadku przesytek pocztowych
nalezy je nada¢ z odpowiednim wyprzedzeniem — liczy sie data i godz. doreczenia
przesytki zamawiajagcemu.

Oferty ztozone po terminie bedg zwrécone wykonawcy bez otwierania.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 28.04.2011 r. o godz. 14.00 w Urzedzie Miasta Mikotow,
Rynek 16, pok. 34.

15. Opis sposobu obliczenia ceny:

Danymi wyjsciowymi do wyceny oferty sa:

- dokumentacja projektowa, stanowigca czes¢ siwz wykonana zgodnie z § 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202),

Stawka podatku VAT: 23 %.

Wykonawca winien uwzglednic¢ nastepujace dodatkowe koszty:

- zlecenia nadzoréw specjalistycznych wraz z kosztami odbioréw branzowych,

- obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg z naniesieniem na mapy
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Mikotowie
z danymi w postaci cyfrowej (wektorowej) w uktadzie 65, w formacie DWG lub DXF,
z zachowaniem prawidtowej topologii obiektu

- wykonania dokumentacji powykonawcze;.

Uwaga: odwdz nadmiaru ziemi i gruzu reguluje ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001
(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z p6zn. zmianami).

16. Opis kryteriow wyboru oferty oraz sposob oceny ofert:
Zamawiajacy oceni i porowna jedynie oferty, ktore nie zostang odrzucone.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
Punktacja wg wzoru:

CN
——————————————— x 100 =...............punktow

*

wyjasnienia: CN - cena oferty najkorzystniejszej
CO - cena oferty badanej

Oferta moze uzyska¢ maksymalnie 100 pkt.
llo$¢ punktéw zostanie wyliczona i zaokraglona do dwéch miejsc po przecinku.

17. Formalnosci po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

O wyborze oferty powiadomieni bedg niezwlocznie wszyscy wykonawcy.

Jednoczesnie wyniki zostang umieszczone na tablicy ogtoszen i na stronie internetowe;j
Urzedu Miasta Mikotowa.

Zamawiajgcy wymaga sporzadzenia kosztorysu metodg uproszczong w oparciu
0 zatgczony przedmiar robét i dostarczenia go do Zamawiajgcego przed zawarciem
umowy.

Dopuszcza sie przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego zastosowanie dowolnych
norm, katalogdbw (w tym réwniez norm wiasnych), pod warunkiem zachowania
wymaganego zakresu rzeczowego zadania jak i jakosci materiatdw przedstawionych
w przedmiarze robot.

W terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie zostato przestane w sposéb okreslony
w art. 27 ust. 2, albo 10 dni — jezeli zostato przestane w inny sposob lub po ostatecznym
rozstrzygnieciu odwotania wykonawca zostanie zaproszony przez zamawiajgcego
do siedziby zamawiajgcego w celu podpisania umowy na warunkach podanych
w zatgczonym projekcie umowy.
W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1a, 3a cyt.
ustawy umowa moze by¢ zawarta przed uptywem termindéw, o ktérych mowa w art. 94
ust 1 cyt. ustawy.
Za termin przestania uznaje sie date nadania faksu, maila lub date nadania przesyiki
pocztowej.
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Jezeli wybrana zostanie oferta wspodlna, przed podpisaniem umowy w sprawie
zamowienia publicznego zamawiajacy moze zadac przedstawienia umowy, regulujgce;j
wspotprace wykonawcow, ktérzy przedstawili oferte wspdina.

18. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:
Zamawiajgcy zgda wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, dla
pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, przed
podpisaniem umowy, w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie,
w pienigdzu, poreczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych lub poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa
w art. 6° ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu nalezy wptaci¢ je przelewem na
konto Urzedu Miasta Mikotow w Mikotowskim Banku Spétdzielczym w Mikotowie
Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042

Pozostate formy zabezpieczenia tj.:
- poreczenia bankowe,
- gwarancje bankowe,
- gwarancje ubezpieczeniowe,
- poreczenia udzielane przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6° ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
nalezy ztozy¢ w oryginale do depozytu w kasie Urzedu Miasta, pokdj nr 1.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, nalezy tres¢ gwarancji przed
oficjalnym jej ztozeniem przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajagcemu.
Gwarancja bankowa Ilub ubezpieczeniowa winna by¢ bezwarunkowa,
nieodwotalna, ptatna na 1. zadanie.
Gwarancja musi zawierac:
nazwe Wykonawcy z adresem
nazwe Beneficjenta (Zamawiajgcego)
nazwe Gwaranta lub Poreczyciela
okreslenie wierzytelnosci zabezpieczonej gwarancjg
zobowigzanie Gwaranta do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty
zobowigzania na pierwsze zadanie zaptat w przypadku, gdy wykonawca:
a) nie wykonat przedmiotu zamowienia w terminie wynikajagcym z umowy,
b) wykonat przedmiot zamdwienia objety umowag z nienalezytg starannoscia.
Gwarant nie moze uzaleznia¢é dokonywania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunkéw lub tez przedtozenia jakichkolwiek dokumentéw. W przypadku
przedtozenia gwarancji nie odpowiadajacej w/w wymaganiom zamawiajgcy uzna, ze
wykonawca nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy zwroci 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za
nalezycie wykonane. Dokumentem potwierdzajacym nalezyte wykonanie umowy jest
obustronnie podpisany protokot odbioru koncowego.
Zamawiajacy zatrzymuje 30% wartoSci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrdécona nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, pod warunkiem
obustronnie podpisanego bezusterkowego protokotu przegladu gwarancyjnego.
Okres rekojmi za wady wynosi 5 lat od daty obustronnego podpisania protokotu odbioru
koncowego na wykonane roboty budowlane, zainstalowane urzadzenia i zastosowane
materiaty.

a0~



19. Wz6r umowy:
Wz6r umowy stanowi zat. do niniejszej specyfikacii.

20. Pouczenie o sSrodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamoéwienia:

Srodki ochrony prawnej — odwotanie, skarga okreslone w Dziale VI ustawy Prawo
zamowien publicznej przystugujg wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu zamdwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez zamawiajgcego przepisow ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zgodnie z przepisem art. 180 ust. 2 cyt. ustawy odwotanie przystuguje wytgcznie
wobec czynnosci:

1) opisu sposobu oceny spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu,

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamdwienia,

3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

21. Postanowienia koncowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przepisy
ustawy ,Prawo zamowien publicznych” i Kodeksu Cywilnego.



PN -7/2011
Zatacznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Wykonanie zabezpieczenia skarpy i wykonanie obudowy urzadzen sterujgcych pompg
zraszania boiska przy ul. Zawilcow w Mikotowie

oferujemy wykonanie zamowienia za kwote ryczattowg

D U0 e zt
w tym nalezny podatek VAT (23%): ...uuuuuummn e zt

1. O$wiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkédw zamowienia i nie wnosimy do
niej zastrzezen oraz, ze zdobyliSmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a takze
podpiszemy umowe zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik do niniejszej specyfikaciji.

2. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertq na czas wskazany w specyfikaciji
istotnych warunkéw zamoéwienia tj. 30 dni.

miejscowos¢ i data pieczatka i podpis wykonawcy

(*) W przypadku oferty wspdlnej wymieni¢ wszystkich wykonawcéw tworzacych konsorcjum, oferte podpisuje
petnomocnik wykonawcow.



PN —7/2011
Zatgcznik nr 2
OSWIADCZENIE
0 spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu

Kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Wykonanie zabezpieczenia skarpy i wykonanie obudowy urzadzeh sterujgcych pompg
zraszania boiska przy ul. Zawilcow w Mikotowie

1. Stosownie do tresci art. 44 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych
(j.t. Dz. U. 22010 r., Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze spetniam warunki
udziatu w postepowaniu.

2. Brak przestanek do wykluczenia mnie z postepowania, wymienionych w art. 24 ust. 1
cyt. ustawy.
2.1. W przypadku wykonawcy bedgcego osoba fizyczng oswiadczam dodatkowo, ze
w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji lub nie ogtoszono upadtosci, chyba, ze
po ogtoszeniu upadiosci zawartem uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego.

miejscowosc i data pieczatka i podpis wykonawcy

*) W przypadku oferty wspdlnej wymieni¢ wszystkich wykonawcow tworzacych konsorcjum, oswiadczenie podpisuje
petnomocnik wykonawcow.



PN - 7/2011
Zalgcznik nr 2a

OSWIADCZENIE
OSOBY FIZYCZNEJ

Kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Wykonanie zabezpieczenia skarpy i wykonanie obudowy urzadzen sterujgcych pompg
zraszania boiska przy ul. Zawilcow w Mikotowie

(Imie i nazwisko)

oSwiadczam, ze w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji lub nie ogtoszono upadtosci,
chyba, ze po ogtoszeniu upaditosci zawartem ukfad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego.

miejscowosc i data pieczatka i podpis wykonawcy
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Zatgcznik nr 3

Wykaz oséb

ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, w szczegolnosci
odpowiedzialne za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi

L.p Imie Kwalifikacje Informacja
i nazwisko Zakres wykonywanych zawodowe 0 podstawie do
czynnosci nr upr. budowlanych dysponowania tymi
osobami

kierowanie robotami
1 ) budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej

kierowanie robotami
budowlanymi

2) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzgdzen
elektrycznych
i elektroenergetycznych
" miejscowosé i data pieczatka i podpis wykonawcy
Uwaga:

Wykonawca moze polegac¢ na osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia innych podmiotéw, niezaleznie
od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkoéw. Wykonawca w takiej sytuaciji zobowigzany jest
udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia, w
szczegolnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia.



PN —7/2011
Zatgcznik nr 3a

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Wykonanie zabezpieczenia skarpy i wykonanie obudowy urzadzen sterujgcych pompg
zraszania boiska przy ul. Zawilcow w Mikotowie

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 7 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia
30.12.2009 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze ZzadaC¢ zamawiajgcy od
wykonawcy, oswiadczam, ze osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia, wskazane w zatgczniku nr 3 tj.

1) IMI€ 1 NAZWISKO ......uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e

2) iMi€ 1 NAZWISKO ....uvvviiiiiiiiiiiiiiiie e

posiadajg wymagane w punkcie 8.1.4. specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia uprawnienia.

miejscowosc i data pieczatka i podpis wykonawcy
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Zatgcznik nr 4

Informacja
0 czesci zamowienia, ktérej wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom

Lp. Czes¢ zamowienia, ktérej wykonanie
wykonawca powierzy podwykonawcom

OSWIADCZENIE

1. W zakresie realizacji przedmiotu zamowienia i zobowiazan wynikajacych
z tyt. gwarancji i rekojmi, generalny wykonawca odpowiedzialny bedzie wobec
zamawiajacego za wszelkie dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wiasne
dziatania lub zaniechania, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

2. Generalny wykonawca bedzie przeprowadzat we witasnym zakresie wszelkie rozliczenia
finansowe swiadczen realizowanych przez podwykonawcéw w ramach umowy.

UWAGA

Zgodnie z art. 647" KC do =zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane
z podwykonawca, wymagana jest pisemna zgoda zamawiajgcego. Jezeli zamawiajgcy
w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce umowy z podwykonawcg nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezenh, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawca.

miejscowos¢ i data pieczatka i podpis wykonawcy
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wzor

UMOWA

zawarta w Mikotowie dnia .................... 2011 r., zgodnie z przepisami ustawy
,Prawo zamowien publicznych”, pomiedzy

Gming Mikotéw, 43-190 Mikotéw, Rynek 16, reprezentowang przez

Zastepce Burmistrza Mikotowa - mgr inz. Adama Putkowskiego

zwang dalej zamawiajgcym

............................ z siedzibg W ... Przy Ul
reprezentowanym Przez .........cccceeeeeeeeevvnieeeeneennnn. zwanym dalej Wykonawca.

§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé, w oparciu
0 przeprowadzone postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamowienie:

Kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Wykonanie zabezpieczenia skarpy i wykonanie obudowy urzadzen sterujgcych
pompa zraszania boiska przy ul. Zawilcéw w Mikotowie

Zakres robd6t budowlanych dla umocnienia skarpy:

- roboty ziemne z wywozem i utylizacjg nadmiaru urobku

- tawy zelbetowe oraz podktad betonowy

- dostawa i montaz koszy z gabionéw wypetnionych kamieniem tupanym, tgczna
dtugosé 196 mb

- montaz geowtdkniny

- uzupetnienie pospotkg przestrzeni za gabionami od strony skarpy

- odwodnienie skarpy

- plantowanie terenu z humusowaniem i obsianiem trawg,

Zakres robot budowlanych zwigzanych 2z wykonaniem obudowy urzgadzen

sterujgcych pompa;:

- obudowa urzgdzen wraz z fundamentem

- doprowadzenie energii elektrycznej

- oSwietlenie wewnetrzne

- dostawa i montaz grzejnika elektrycznego o mocy 1,0 kW z regulatorem
temperatury.

Wykonawca zobowigzany jest do Scistej wspotpracy i uzgadniania wszelkich robot
z Wykonawcg Generalnym znajdujagcym sie juz na obiekcie tj. Przedsiebiorstwem
Wielobranzowym GRETASPORT llona Stahnczyk, 41-300 Dgbrowa Goérnicza.

Roboty bedace przedmiotem umowy nie mogg powodowac zniszczenia wykonanych
uprzednio robét budowlanych przez Generalnego Wykonawce.

§2
Wykonawca zobowigzuje sie:
1. Wykonac roboty zgodnie z:
1.1. opisem przedmiotu zamowienia przedstawionym w dokumentacji projektowe;
i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych



1.2. zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych
Polskich Norm i aprobat technicznych.

2. Przyjaé front robdt i przygotowac sie do realizacji przedmiotu umowy, w tym
W szczegolnosci:

2.1. Wyposazy¢ na swoj koszt zaplecze robot budowlanych we wszystkie

przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sg niezbedne do wykonywania robot;

2.2. Wykona¢ roboty tymczasowe, ktore mogg by¢ potrzebne podczas
wykonywania rob6t podstawowych,

2.3. Oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, na ktorych, pod ktérymi lub przez
ktére mogg by¢ prowadzone roboty podstawowe Ilub tymczasowe oraz
wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez Zamawiajgcego jako
miejsce pracy;

3. ZabezpieczyC i oznakowac teren prowadzenia robdét przed dostepem osob
niepowotanych;

4. PrzestrzegaC przepisdw, w tym zapisow ochrony przeciwpozarowej, BHP,
ochrony srodowiska oraz planu bezpieczenstwa i ochronny zdrowia, roboty
budowlane prowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 6.02.2003 r. w spr. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150);

7. Utrzymywac roboty w dobrym stanie. Z nalezytg troska i pilnoscig nalezy zapewni¢
wykwalifikowang kadre robotniczg wraz z nadzorem, materiaty posiadajgce atesty
jakosci wraz z zadeklarowang wysokg jakoscig zastosowanych surowcow,
urzadzen budowy iwszystkich innych rzeczy, zaréwno o charakterze
tymczasowym jak i finalnym, niezbedne do utrzymania i wykonania robét
w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢ robét;

8. Utrzymacé teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd, sktadowac
wszelkie urzadzenia pomocnicze, zbedne materiaty, urzadzenia prowizoryczne,
odpadki, smieci ktére nie sg potrzebne Ilub sie ich pozbywaé, sprawe
postepowania z odpadami reguluje ustawa o odpadach z 27.04.2001 r. (j.t. Dz. U.
z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z p6zn. zmianami) i ustawa z 27.04.2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150);

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zdarzenia, ktdére mogg miec
zwigzek z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz, ktére moga zaistnie¢ na
terenie budowy, jak réwniez za szkody i straty spowodowane przez niego przy
usuwaniu wad w okresie rekojmi i gwarancji;

10. Wykonawca winien niezwitocznie uprzedzic Zamawiajgcego o kazdej grozbie
opoOznienia robdét spowodowanej nie wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
obowigzkdéw przez Zamawiajgcego;

11. Na pisemne zadanie Zamawiajgcego przerwa¢ roboty, a jezeli zostanie
zgtoszona taka potrzeba - zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich
Zniszczeniem;

12. Zgtosi¢ na pismie gotowosc¢ do odbioru korncowego;

13. PrzywrdciC teren zajety w czasie realizacji przedmiotu umowy do nalezytego

stanu w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego;

14. Do 5 dni po odbiorze kohcowym zlikwidowaé zaplecze;

15. Pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o gotowosci zadania do odbioru,

co najmniej 14 dni przed terminem okreslonym w § 3 ust. 1.

§3
1. Strony ustality nastepujacy terminy wykonania zaméwienia:
a) termin rozpoczecia - dzien po przekazaniu placu budowy
b) termin zakonczenia = termin odbioru koncowego: do 15.07.2011 r.



§4

Zamawiajgcy zobowigzuje sie:

1

WN

o A~

o

. Dokonac¢ czynno$ci zwigzanych z rozpoczeciem robot:

1.1. Przekaza¢ Wykonawcy plac budowy do 3 dni od dnia podpisania umowy;

. Reagowac¢ na wszystkie uwagi i zgtoszenia dokonane przez koordynatora robot;
. Dokonywa¢ czynnosci odbiorowych robét:

3.1. odbioru koncowego — w terminie do 5 dni roboczych od pisemnego zgtoszenia
przez Wykonawce Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego
uprzednio potwierdzonej przez inspektora nadzoru;

. Zapewni¢ nadzér inwestorski;
Powofa¢ komisje odbiorowg ztozong z przedstawicieli Zamawiajgcego dla
dokonania odbioru kohcowego;

Przystapi¢ do przegladu gwarancyjnego nie pozniej niz 10 dni przed

zakonczeniem okresu gwarancji i rekojmi.

§5
. Z ramienia Wykonawcy obowigzki koordynatora robot petni¢é bedzie:

. Z ramienia Zamawiajgcego inspektorem nadzoru inwestorskiego bedzie

§6

Zmiany osob o ktérych mowa w § 5 umowy nie wymagajg zmiany umowy, a jedynie

P

o~

isemnego poinformowania stron umowy o tych zmianach.

§7

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci prac Podwykonawcy na zasadach
okreslonych w art. 647" Kodeksu Cywilnego, niniejszej umowy i siwz.

. Wykonawca bierze catkowitg odpowiedzialno$¢ za cze$¢ zadania zrealizowanego
przez Podwykonawce.

. W przypadku powierzenia czesci prac Podwykonawcy, Wykonawca zatacza
kazdorazowo do faktury za wykonane roboty cesje wierzytelnosci na rzecz
Podwykonawcy, do  wysokosci  wartosci  wykonanych, odebranych
i zafakturowanych przez Podwykonawce robd6t, niezaptaconych przez
Wykonawce.

. Wykonawca przed wystawieniem faktury jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu zestawienia faktur wystawionych przez Podwykonawcow, wraz
z kserokopig zrealizowanych na poczet wyspecyfikowanych w zestawieniu faktur
dowoddw zaptaty poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania od Podwykonawcow potwierdzenia
ptatnosci dokonanych na ich rzecz przez Wykonawce.

§8

. Zadanie i kompetencje inspektora nadzoru inwestorskiego okresla ustawa prawo
budowlane, w szczegdlnosci jest on zobowigzany do bezposredniej kontroli
jakosci, terminowosci i zgodnosci z dokumentami wymienionymi w § 2 umowy
robot budowlanych.

. Sprawdzenie jakosci robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza
uprawnien komisji odbioru powotanej przez Zamawiajgcego.

. Zgtoszone wady powinny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce nie pozniej
niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia wykonawcy o ich zaistnieniu.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego poswiadcza usuniecie wad pisemnie.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich
usuniecie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy). O zamiarze powierzenia usuniecia



wad osobie trzeciej, Zamawiajgcy winien poinformowaé Wykonawce co najmniej
7 dni wczesniej przed zleceniem ich osobie trzecie;.
6. Koszt usuniecia wad przez osobe trzecig w takim przypadku obcigza Wykonawce.

§9
1. Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego wynagrodzenie ryczattowe
wynoszace:
brutto: ... zt
5] 0111 1= zt
w tym nalezny podatek Vat: ..........ccccooeiiiiiiiiiii . zt
2. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne do konca trwania umowy.
3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty

zwigzane z realizacjg robot objetych zamowieniem, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytutu nieoszacowania wszystkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia, a takze oddziatywanie innych czynnikobw majacych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty.

§10

1. Wynagrodzenie za wykonane roboty ptatne bedzie po wystawieniu faktury przez
Wykonawce, podstawg wystawienia faktury stanowi obustronnie podpisany
protokét odbioru koncowego robot.

3. Termin ptatnosci faktury wynosi do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac¢ przelewu
wierzytelno$ci na rzecz osoby trzeciej.

§11

Zobowigzania za wykonanie przedmiotu zamowienia bedg regulowane

w nastepujacy sposoéb:

1) w przypadku wystgpienia wzajemnych naleznosci pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca, jako zaptata uznane bedzie wzajemne potrgcenie,

2) w przypadku ztozenia przez Wykonawce cesji wierzytelnosci na rzecz
Podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje pfatnosci przelewem na konto
Podwykonawcy wskazane w cesji wierzytelnosci,

3) w pozostatych przypadkach ptatnosc¢ realizowana bedzie przez Zamawiajgcego na

konto bankowe wskazane przez Wykonawce na fakturach.
Kolejnos¢ realizacji ptatnosci wg powyzej wymienionych form ustala sie
w nastepujacy sposob: jako pierwsze potrgcenie wzajemnych naleznosci
wymienione w pkt 1., nastepnie z cesji wierzytelnosci, o ktérej mowa w pkt 2. a po
niej ptatnosc, o ktérej mowa w pkt 3.

§12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5%
wartosci umowy brutto, w kwocie ................... zt, przed podpisaniem umowy.

2. Wysokos¢ kwoty stuzacej do pokrycia roszczen w ramach rekojmi za wady
wynosi 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, {j. ............... zt.

3. Zamawiajacy zwroci 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajgcego
za nalezycie wykonane. Dokumentem potwierdzajgcym nalezyte wykonanie
umowy jest obustronnie podpisany protokoét odbioru koncowego.
Zamawiajacy zatrzymuje 30% wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
zostanie zwrdécona nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady,



pod warunkiem obustronnie podpisanego bezusterkowego protokotu przegladu
gwarancyjnego.
4. Wykonawca ubezpieczyt budowe od strat i szkéd spowodowanych przez
jakiekolwiek przyczyny. Wartos¢ robot objetych ubezpieczeniem uwzglednia:
- roboty do wysokosci ceny oferty, okreslonej przez Wykonawce,
- sprzet do wartosci niezbednej dla wykonania przedmiotu umowy,
- zawart umowe ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow, dotyczgcych osdb uprawnionych do
przebywania na placu budowy, oraz osob trzecich, ktére nie sg upowaznione do
przebywania na placu budowy na sume ubezpieczenia - co najmniej 100%
wysokosci ceny oferty.
Dokumenty potwierdzajgce zawarcie umow ubezpieczenia, o ktorych mowa
powyzej (np. polisa) Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
na kazde jego zadanie.

§13

1. Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia zwigzane z placem budowy
i realizacjg przedmiotu zamowienia od przekazania placu budowy do czasu
obustronnego podpisania protokotu odbioru koncowego i likwidacji zaplecza
budowy.

2. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majagtkowe
Wykonawcy i 0séb trzecich, znajdujgce sie na placu budowy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

§ 14

1. Wykonawca przeprowadza préby i sprawdzenia przewidziane w dokumentach
o ktérych mowa w § 2 ust. 1 umowy i wtasciwych przepisach.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie
Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw, a wtym zaswiadczen wtasciwych
jednostek i organow, protokotow odbioréw technicznych, niezbednych swiadectw
kontroli jakosci oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, oraz pisemne potwierdzenie o uporzgadkowaniu
terenu po prowadzonych robotach, najp6zniej w dniu zgtoszenia gotowosci do
odbioru koncowego.

3. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny, zgodny
z zatacznikiem nr 1 do umowy w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego.

§ 15

1. Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych prob i sprawdzen, koordynator robot budowlanych stwierdza
pisemnie. Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego lub brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 5 dni
roboczych oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru kohcowego.

2. Po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz po pisemnym
zgtoszeniu Zamawiajgcemu osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego,
Zamawiajgcy powotuje komisje odbiorowg do dokonania odbioru koncowego.

§ 16
Wady wykryte przy odbiorze robdét o ktérym mowa w § 2 ust. 12 umowy usuwane
beda w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego.

§17
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany
przedmiot umowy ma wady zmniejszajagce jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze
wzgledu na cel okreslony w umowie.



2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady przedmiotu
umowy istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru kohcowego oraz za
wady wykryte i powstate po odbiorze koncowym lecz z przyczyn tkwigcych
w przedmiocie umowy.

3. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na okres 5 lat od daty
obustronnego podpisania protokotu odbioru koncowego - na wykonane roboty
budowlane, zainstalowane urzgdzenia i zastosowane materiaty.

4. Zamawiajgcy W razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy
(podczas jego eksploatacji) w terminie rekojmi i gwarancji obowigzany jest do
przedtozenia Wykonawcy stosownego zgtoszenia, najpozniej w ciggu 7 dni od
dnia stwierdzenia wystgpienia wad.

§18

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za zwioke w wykonaniu
zamoéwienia, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia netto za kazdy dzien zwtoki, liczac
od dnia wyznaczonego na dokonanie odbioru koncowego okreslonego
w§3ust. 1b.

Naleznosc¢ z powyzszego tytutu Zamawiajacy potraci z faktury, wystawionej przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia kary umownej z faktury lub
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania ustala sie, ze zaptata nastgpi przelewem
na konto Zamawiajgcego podane w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce naliczenia.

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego.

§19

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za zwioke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym Ilub w okresie rekojmi i gwaranciji
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia netto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na ich usuniecie.

Naleznosc¢ z powyzszego tytutu Zamawiajgcy potraci z faktury, wystawionej przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia kary umownej z faktury lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania ustala sie, ze zaptata nastgpi przelewem
na konto Zamawiajgcego podane w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce naliczenia.

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogq dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego.

§ 20

Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez

odpowiedzialnosci i kar umownych wzgledem Wykonawcy i jednoczesnie naliczy¢

Wykonawcy kary umowne zgodnie z § 21 ust. 1 tiret pierwszy, w przypadku

razgcego naruszenia przez Wykonawce przepisow ustawy Prawo Budowlane,

przepisow BHP oraz postanowien niniejszej umowy.

§21
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

- W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca w  wysokosci 15%  wartosci
wynagrodzenia netto,

- w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 15% wartosci wynagrodzenia
netto.

Nalezne z tego tytutu kwoty Zamawiajacy potraci z faktury, wystawionej przez

Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.



W przypadku braku mozliwosci dokonania potrgcenia kary umownej z faktury lub
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania ustala sie, ze zaptata nastgpi przelewem
na konto Zamawiajgcego podane w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce naliczenia.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w razie odstgpienia od umowy
przez Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy
w wysokosci 15% wynagrodzenia netto, za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w
art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz art. 649" — 649* Kodeksu
cywilnego.

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogq dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego.

§ 22

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy wytgcznie

w przypadkach przewidzianych we wiasciwych przepisach prawa, z zastrzezeniem

§ 20.

Odstgpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 23
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§24
Sprawy sporne wynikajgce z tresci niniejszej umowy strony poddajg pod
rozstrzygniecie wtasciwego rzeczowo dla Zamawiajgcego sagdu powszechnego.

§ 25
Integralng cze$¢ umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

§ 26
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych trzy
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



Zatacznik nr 1 do umowy

DOKUMENT GWARANCYJNY
§1
Gwarant .......cccceeeeiiiiiiiiiieiee, udziela w dniu .......... Zamawiajgcemu - Gmina
Mikotéw gwarancji jakosci wykonanego przedmiotu UMOWY ..........cccccvvviviiivnnneennn.
Zgodni€ Z UMOWG ....cccvvuieeeeeiiiiiieeeeeeeinnnn zdnia......cooeiiiiieeee
§2

1. Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od daty obustronnego podpisania protokotu
odbioru koncowego i wynosi 5 lat dla wykonanych robo6t budowlanych,
zainstalowanych urzadzen i zastosowanych materiatow.

§3

W okresie gwarancji Gwarant jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad, do
nadzorowania usuwania tych wad oraz dochodzenia roszczen odszkodowawczych
wobec podmiotéw uczestniczacych w robotach budowlanych.

§4

Jezeli Gwarant nie usunie zgltoszonej wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy zleci jej usuniecie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko
Gwaranta.

§5

Przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajgcy zorganizuje przeglad gwarancyjny,
z udziatem przedstawicieli Gwaranta.

§6

W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§7

Dokument gwarancyjny sporzadzono w 4 egzemplarzach, 3 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajgcy w dniu podpisania protokotu koncowego, 1 egzemplarz otrzymuje
Gwarant.

podpis i piecze¢ Gwaranta
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Al OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

USTAWY:

Dz. U. Nr 120 poz. 1133 — rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r.
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu

budowlanego z pdzniejszymi zmianami

Dz.U.Nr 2003/80 poz. 717- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z pézniejszymi zmianami

Dz.U.Nr 2006/156 poz. 1118 - prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z p6zniejszymi
zmianami

Dz.U.Nr 2007/19 poz. 115 - ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
Z pézniejszymi zmianami

Dz.U.Nr 2002/75 poz. 690 - rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami

POLSKIE NORMY:

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

2. DANE OGOLNE

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA:

a. Umowa zawarta pomiedzy Gming Mikotdw a firmg ,AMIBUD” Cezary lInicki.
b. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

c. Uzgodnienia z Inwestorem.

d. Wizje lokalne na miejscu inwestyciji.

2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Projekt obudowy urzagdzen sterujgcych pompg zraszania.



3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dzialki o nr ew. 2912/102, 2920/102, 2921/102, 2913/106, 2161/66, 1280/102, 1281/102,
755/102, OBR. 29 MIKOLOW, AR-12, zlokalizowane sg w Mikotowie przy ul. Zawilcéw 8, w
poblizu centrum miasta. Teren pod zabudowe jest wiasnoscig Inwestora. Na terenie
istniejgcego kompleksu sportowego znajduje boisko do pitki noznej z okdlng bieznig
lekkoatletyczng o nawierzchni szutrowej, boisko treningowe do pitki noznej, trybuny, budynek
zaplecza szatniowo - technicznego oraz budynek gospodarczy (przewidziane do rozbiérki wg
odrebnego postepowania administracyjnego).

Przez teren inwestycji przechodzi sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, energetyczna,
teletechniczna oraz w sgsiedztwie napowietrzna linia energetyczna 110 kV.

Teren dzialek jest w czesci wygrodzony.

Uksztattowanie terenu jest niejednorodne. W miejscu istniejgcego boiska treningowego do
pitki noznej znajduje sie sztuczne wzniesienie gruntu. Plyta boiska pitkarskiego z bieznig jest
ptaska z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim.

Klasyfikacja gruntu: zgodnie z dokumentacjg geotechniczng wykonang przez ZAKLAD
GEOTECHNIKI, Dgbrowa Gornicza, w zatgczeniu.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1. W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie:
a) obudowa urzadzen sterujgcych pompa zraszania.

4. UZBROJENIE TERENU

Projektuje sie wewnetrzng linie zasilajgcg urzgdzenia sterujgce.

5. WARUNKI GRUNTOWE, STREFA SNIEGOWA, STREFA WIATROWA

6.1. Na podstawie badah gruntowych wykonanych przez firme ZAKLAD GEOTECHNIKI,
Dabrowa Goérnicza, w miejscu planowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie
prostych warunkow gruntowych

6.2. Zwierciadto wod gruntowych znajduje sie ponizej projektowanego posadowienia

budowli.
6.3. Obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
6.4. Obiekt wybudowany zostanie w strefie wiatrowej — | strefa wiatrowa.
6.5. Obiekt wybudowany zostanie w strefie sSniegowej — | strefa sniegowa.

7. BILANS TERENU

7.1. Powierzchnia dziatek: 64 004,0 m2
7.2.  Powierzchnia zabudowy: 1,60 m?
7.3. Powierzchnia techniczna: 1,30 m?

7.4. Kubatura: 2,00 m?



8. ELEMENTY ZEWNETRZNE

Nie projektuje sie.

9. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Nie dotyczy.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Nie dotyczy.

11. ZAGROZENIA ~DLA ZDROWIA, SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla zdrowia, Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw.

12. OSWIADCZENIE ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGO

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.: Obudowa urz gdzen sterujgcych pompy
zraszania w Mikotowie, dziatki nr 2912/102, 2920/102, 2921/102, 2913/106, 2161/66,
1280/102, 1281/102, 755/102, OBR. 29 MIKOLOW, AR-12, wykonany zostat zgodnie z
obowigzujgcymi i zasadami wiedzy technicznej.

Zakres opracowania Projektant Data Podpis

Branza budowlana: mgr inz. Cezary lInicki luty 2011
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Adres inwestyciji: 43-190 Mikotéw, ul. Zawilcow 8.
Inwestor: Gmina Mikotéw, 43-190 Mikotéw, Rynek 16.
Opracowat: mgr inz. Cezary lInicki

Zakres robo6t zamierzenia budowlanego: w zakres zamierzenia budowlanego wchodzi

obudowa urzgdzen sterujgcych pompg zraszania.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych: bieznia lekkoatletyczna w budowie.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu stwarzajgce zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty drogowe, roboty ziemne, wykopy pod sieci, stosowane zabezpieczenia:
deskowanie wykopdow, wygrodzenie strefy wykopow.

- hapowietrzna linia wysokiego napiecia,

- drogi transportowe i komunikacyjne oraz poruszajgce sie srodki transportu.

Przewidywane zagrozenia dla bezpieczehAstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas

realizacji robét budowlanych:

- upadek na ptaszczyznie i upadek z wysokosci w trakcie recznego przemieszczania
materialdbw i elementéw; pracy na pomostach i rusztowaniach; montaz rusztowan
i pomostow,

- uderzenie przedmiotem, uderzenie o przedmiot w trakcie przenoszenia i
przewozenia elementow i materiatdw; demontaz elementow i konstrukcji budowlanych;
odkuwanie elementdw,

- uderzenie spadajgcymi przedmiotami w trakcie odkuwania; demontazu elementéw
i konstrukcji,

- uderzenie spadajgcymi przedmiotami w trakcie transportu materiatow,

- mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym przy poruszaniu sie srodkéw transportu
recznego;

- wykorzystywanie narzedzi o napedzie elektrycznym.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownicy przed przystgpieniem do prac mogacych stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa ludzi zostang przeszkoleni przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Fakt odbycia szkolenia udokumentowany zostanie w zeszycie szkoleh.
Wskazanie srodkéw  technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcy,
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne:

- wtasciwe oznakowanie przejs¢, przejazdow ewakuacyjnych,

- w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia wydzielenie miejsc pracy
i uniemozliwienie osobom niepowotanym dostepu,

- W rejonie miejsc pracy stanowigcych zagrozenie dla zdrowia zlokalizowanie stanowisk
ze sprzetem p.poz. oraz pierwszej pomocy,

- sprzet i narzedzia muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa, mie¢ aktualne badania
techniczne oraz znajdowac¢ sie w dobrym stanie technicznym.

Srodki organizacyjne:

- prace muszg by¢ prowadzone pod kierunkiem osoby posiadajgce] odpowiednie
uprawnienia budowlane,
- osoby wykonujgce prace powinny mie¢ wazne badania lekarskie, odpowiednie
kwalifikacje oraz by¢ dopuszczone do wykonywania okreslonych zadan,
- prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy,
- teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé, uniemozliwiajgc dostep 0so6b
postronnych.



Czesé rysunkow g nalezy opracowa € w przypadku gdy:

a)

b)

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej
dalej "ustawg",

wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikow lub pracochtonno$¢ wykonywanych
robét przekraczaé bedzie 500 osobodni.

Wytyczne wykonania cz es$ci rysunkowej:
Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegoélnosci:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7

8)

czytelng legende;

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajgcego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
skladowania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

przedstawienie rozwigzan ukladéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

lokalizacje pomieszczeh higieniczno-sanitarnych.

W planie bioz nie umieszcza sie zadnych danych dotyczacych obiektow lub czesci tych
obiektow stuzgcych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktére mogg ujawni¢ charakter,
przeznaczenie i nazwe tych obiektow. Zakres wytgczenia okresla inwestor zgodnie z
przepisami odrebnymi.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu rob6t budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz,
powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy,
obejmuje:

1)

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

roboty wykonywane na terenie czynnych zakladéw przemystowych,

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcow,

prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczoiki, filary i

pylony,

fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,



K)

9)
a)
b)

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15
kv,
- 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym
30 kV,
- 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym
110 kV,
roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,
roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej
1m;
roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10C,
roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest;
roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw przemystu energii atomowej,
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktérych realizowane byly procesy

technologiczne z uzyciem izotopow;
roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz 15,0 m dla linii o0 napieciu znamionowym 110 kV,
roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,
budowa i remont urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii
kolejowej,
wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
roboty prowadzone z wody lub pod woda,
montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,
fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej
1m;
roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowsa, przecisku lub podobnymi;
roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;
roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdbw wybuchowych:
roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

10) roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow

prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Opracowat: mar inz. Cezary lInicki




ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIAL OWE

1. Posadowienie.

Obudowe urzadzen sterujgcych pompy zraszania posadowi¢ na ptycie zelbetowej gr. 20 cm
utozonej na warstwie chudego betonu o gr. min. 5 cm.

2. Konstrukcja obudowy.

Projektuje sie obudowe z ptyt warstwowych mocowanych na konstrukcji stalowej z
katownikow 50x50x5 mm. Obudowe posadowi¢ na podmuréwce z cegly klinkierowej na
Zzaprawie cementowej.

Elementy obudowy:

- plyta Scienna: plyta warstwowa gr. 60 mm z rdzeniem poliuretanowym, scianki zewnetrzne
stanowig metalowe ptyty gr. 0,50 mm, zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe (min. 275 g/m2) oraz poprzez powlekanie lakierem poliestrowym (min. 25 g/m2),
zewnetrzna obudowa metalowa posiada profil liniowy, wewnetrzna gtadki,

- ptyta dachowa: ptyta warstwowa gr. 60 mm z rdzeniem poliuretanowym, Scianki zewnetrzne
stanowig metalowe ptyty gr. 0,50 mm, zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe (min. 275 g/m2) oraz poprzez powlekanie lakierem poliestrowym (min. 25 g/m2),
zewnetrzna obudowa metalowa posiada profil trapezowy, wewnetrzna gtadki,

- obrébki blacharskie: stalowe o gr. 0,50 mm, zabezpieczenie antykorozyjne oraz kolorystyka
jak ptyty warstwowe,

- konstrukcja nosna: katowniki stalowe 50x50x5 mm, zabezpieczone przez cynkowanie
ogniowe (min. 275 g/m2).

3. Stolarka drzwiowa.

Projektuje sie drzwi stalowe w ramie z katownika 50x50x5 mm, poszycie z blachy
ocynkowanej gr. 3 mm.

4. Wentylacja.

W tylnej Scianie obudowy umiejscawia sie kratke wentylacyjng 14x14 cm.

5. Wyposazenie.

Obudowa wyposazona zostanie w o$wietlenie wewnetrzne oraz grzejnik elektryczny
pozwalajgcy na utrzymywanie min. temperatury wewnatrz pomieszczenia.

Konstrukcje obudowy oraz przekroje konstrukcyjne pokazano na rysunkach.

Opracowat: mar inz. Cezary llnicki
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Al OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

USTAWY:

Dz. U. Nr 120 poz. 1133 — rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r.
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu

budowlanego z pdzniejszymi zmianami

Dz.U.Nr 2003/80 poz. 717- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z pézniejszymi zmianami

Dz.U.Nr 2006/156 poz. 1118 - prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z p6zniejszymi
zmianami

Dz.U.Nr 2007/19 poz. 115 - ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
Z pézniejszymi zmianami

Dz.U.Nr 2002/75 poz. 690 - rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami

POLSKIE NORMY:

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

2. DANE OGOLNE

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA:

a. Umowa zawarta pomiedzy Gming Mikotdw a firmg ,AMIBUD” Cezary lInicki.
b. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

c. Uzgodnienia z Inwestorem.

d. Wizje lokalne na miejscu inwestyciji.

2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Projekt zabezpieczenia skarpy przed osunieciem dla budowy stadionu lekkoatletycznego
oraz biezni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.



3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dzialki o nr ew. 2912/102, 2920/102, 2921/102, 2913/106, 2161/66, 1280/102, 1281/102,
755/102, OBR. 29 MIKOLOW, AR-12, zlokalizowane sg w Mikotowie przy ul. Zawilcéw 8, w
poblizu centrum miasta. Teren pod zabudowe jest wiasnoscig Inwestora. Na terenie
istniejgcego kompleksu sportowego znajduje boisko do pitki noznej z okdlng bieznig
lekkoatletyczng o nawierzchni szutrowej, boisko treningowe do pitki noznej, trybuny, budynek
zaplecza szatniowo - technicznego oraz budynek gospodarczy (przewidziane do rozbiérki wg
odrebnego postepowania administracyjnego).

Przez teren inwestycji przechodzi sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, energetyczna,
teletechniczna oraz w sgsiedztwie napowietrzna linia energetyczna 110 kV.

Teren dzialek jest w czesci wygrodzony.

Uksztattowanie terenu jest niejednorodne. W miejscu istniejgcego boiska treningowego do
pitki noznej znajduje sie sztuczne wzniesienie gruntu. Plyta boiska pitkarskiego z bieznig jest
ptaska z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim.

Klasyfikacja gruntu: zgodnie z dokumentacjg geotechniczng wykonang przez ZAKLAD
GEOTECHNIKI, Dgbrowa Gornicza, w zatgczeniu.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1. W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie:
a) zabezpieczenie skarpy przed osunieciem poprzez zastosowanie gabionow.

4. UZBROJENIE TERENU

Nie projektuje sie uzbrojenia terenu.

5. WARUNKI GRUNTOWE, STREFA SNIEGOWA, STREFA WIATROWA

6.1. Na podstawie badah gruntowych wykonanych przez firme ZAKLAD GEOTECHNIKI,
Dabrowa Gérnicza, w miejscu planowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie
prostych warunkoéw gruntowych

6.2. Zwierciadto wod gruntowych znajduje sie ponizej projektowanego posadowienia

budowli.
6.3. Obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.
6.4. Obiekt wybudowany zostanie w strefie wiatrowej — | strefa wiatrowa.
6.5. Obiekt wybudowany zostanie w strefie sniegowej — | strefa sniegowa.

7. BILANS TERENU

7.1. Powierzchnia dziatek: 64 004,0 m2
7.2.  Powierzchnia zabudowy gabionow 366,30 m?



8. ELEMENTY ZEWNETRZNE

Z elementéw zewnetrznych projektuje sie zabezpieczenie skarpy z gabionow.

9. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Nie dotyczy.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Nie dotyczy.

11. ZAGROZENIA ~DLA ZDROWIA, SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla zdrowia, Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw.

12. OSWIADCZENIE ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGO

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.: Zabezpieczenie skarpy przed osuni eciem w
Mikotowie, dziatki nr 2912/102, 2920/102, 2921/102, 2913/106, 2161/66, 1280/102,
1281/102, 755/102, OBR. 29 MIKOLOW, AR-12, wykonany zostat zgodnie z
obowigzujgcymi i zasadami wiedzy techniczne;.

Zakres opracowania Projektant Data Podpis

Branza budowlana: mgr inz. Cezary lInicki luty 2011
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Adres inwestyciji: 43-190 Mikotéw, ul. Zawilcow 8.
Inwestor: Gmina Mikotow, 43-190 Mikotéw, Rynek 16.
Opracowat: mgr inz. Cezary lInicki

Zakres robo6t zamierzenia budowlanego: w zakres zamierzenia budowlanego wchodzi

zabezpieczenie skarpy przed osunieciem.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych: bieznia lekkoatletyczna w budowie.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu stwarzajgce zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty drogowe, roboty ziemne, wykopy pod sieci, stosowane zabezpieczenia:
deskowanie wykopow, wygrodzenie strefy wykopdw.

- hapowietrzna linia wysokiego napiecia,

- drogi transportowe i komunikacyjne oraz poruszajgce sie srodki transportu.

Przewidywane zagrozenia dla bezpieczehAstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas

realizacji rob6t budowlanych:

- upadek na ptaszczyznie i upadek z wysokosci w trakcie recznego przemieszczania
materialdw i elementéw; pracy na pomostach i rusztowaniach; montaz rusztowan
i pomostow,

- uderzenie przedmiotem, uderzenie o przedmiot w trakcie przenoszenia i
przewozenia elementéw i materialdw; demontaz elementéw i konstrukcji budowlanych;
odkuwanie elementdw,

- uderzenie spadajacymi przedmiotami w trakcie odkuwania; demontazu elementéw
i konstrukciji,

- uderzenie spadajgcymi przedmiotami w trakcie transportu materiatow,

- mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym przy poruszaniu sie srodkow transportu
recznego;

- wykorzystywanie narzedzi o napedzie elektrycznym.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownicy przed przystgpieniem do prac mogacych stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa ludzi zostang przeszkoleni przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Fakt odbycia szkolenia udokumentowany zostanie w zeszycie szkoleh.
Wskazanie srodkéw  technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcy,
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne:

- wiasciwe oznakowanie przejsc¢, przejazdow ewakuacyjnych,

- w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia wydzielenie miejsc pracy
i uniemozliwienie osobom niepowotanym dostepu,

- W rejonie miejsc pracy stanowigcych zagrozenie dla zdrowia zlokalizowanie stanowisk
ze sprzetem p.poz. oraz pierwszej pomaocy,

- sprzet i narzedzia muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa, mie¢ aktualne badania
techniczne oraz znajdowac sie w dobrym stanie technicznym.

Srodki organizacyjne:

- prace muszg by¢ prowadzone pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane,
- osoby wykonujgce prace powinny mie¢ wazne badania lekarskie, odpowiednie
kwalifikacje oraz by¢ dopuszczone do wykonywania okreslonych zadan,
- prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy,
- teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac, uniemozliwiajgc dostep 0sOb
postronnych.



Czesé rysunkow g nalezy opracowa € w przypadku gdy:

a)

b)

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej
dalej "ustawg",

wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dluzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikow lub pracochtonno$¢ wykonywanych
robot przekraczac bedzie 500 osobodni.

Wytyczne wykonania cz esci rysunkowej:
Czesc¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegoélnosci:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7

8)

czytelng legende;

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

rozmieszczenie urzgdzeh przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajgcego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
skladowania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

lokalizacje pomieszczeh higieniczno-sanitarnych.

W planie bioz nie umieszcza sie zadnych danych dotyczacych obiektow lub czesci tych
obiektow stuzgcych obronnosci lub bezpieczehstwu, ktdre mogg ujawni¢ charakter,
przeznaczenie i nazwe tych obiektow. Zakres wytgczenia okresla inwestor zgodnie z
przepisami odrebnymi.

Wprowadzane zmiany, wynikajagce z postepu rob6t budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz,
powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegdbtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy,
obejmuje:

1)

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz
1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub smigtowcéw,

prowadzenie robot na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,
montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczékki, filary i

pylony,

fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:



1)

m)
2)

a)
b)
3)

9)
a)
b)

- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15
kv,
- 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym
30 kv,
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym
110 kV,
roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,
roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej
1m;
roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikdw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10C,
roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest;
roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw przemystu energii atomowej,
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktérych realizowane byly procesy

technologiczne z uzyciem izotopow;
roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,
budowa i remont urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii
kolejowej,
wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw:
roboty prowadzone z wody lub pod woda,
montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej
1m;
roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggbw pod przeszkodami metodami:
tunelowsg, przecisku lub podobnymi;
roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;
roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
roboty budowlane wymagajace uzycia materiatow wybuchowych:
roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otwor6w w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

10) roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow

prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Opracowat: mar inz. Cezary llnicki




ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIAL OWE

Zaprojektowano zabezpieczenie skarpy przed osunieciem za pomocg konstrukcji z koszy
gabionowych.

Kosze wykona¢ z podwdjnie skrecanego drutu stalowego ocynkowanego ogniowo, Srednica
drutu min. 3mm (tgcznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym).

Oczka kosza 76,2x76,2 mm lub 80x100 mm. Wymiary koszy: 1,0x0,5x1,0m, 1,5x0,5x1,0,
2,0x0,5x1,0m.

Kamien tupany do wypetnienia koszy z granitu z6ttego o frakcji 100-150 mm. Kamien musi
by¢ niezwietrzany, odporny na wilgo¢ i mroz.

Kosze posadowi¢ na tawie zelbetowej (gabiony o wysokosci 2,0 m oraz na podkiadzie z
chudego betonu (gabiony o wysokosci 1,0 m). Za koszami wykona¢ odwodnienie drenazowe
skarpy.

Gabiony nalezy oddzieli¢ od materiatu zasypowego geowtdkning separacyjna.

Dilugos¢ zabezpieczenia:
- gabiony wysokosci 2,0 m: 79 mb,
- gabiony wysokosci 1,0 m: 117 mb.

Lokalizacje zabezpieczenia oraz przekroje konstrukcyjne pokazano na rysunkach.

Opracowat:

(podpis)
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AMIBUD CEZARY ILNICKI 59-930 PIENSK, UL. SWIERCZEWSKIEGO 84

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiek-
téw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO - ZABEZPIECZENIE SKARPY
ADRES INWESTYCJI  :  43-190 MIKOLOW, UL. ZAWILCOW 8

INWESTOR : GMINA MIKOLOW

ADRES INWESTORA  :  43-190 MIKOLOW, RYNEK 16

WYKONAWCA ROBOT : WYLONIONY W POSTEPOWANIU PRZETARGOWYM

BRANZA :  OBIEKTY SPORTOWE

SPORZADZIL KALKULACJE :  MGR INZ. CEZARY ILNICKI
DATA OPRACOWANIA :18.02.2011r.

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
18.02.2011r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwsestycja polega za zabepieczeniu skarpy pzed osunieciem. W zakres prac wchodzi:

1.wykonanie robét ziemnych z wywozem i utylizacjg nadmiaru urobku,

2.wykonanie tawy zelbetowej oraz podktadu betonowego,

3.dodatwa i montaz koszy z gabionéw wypetnionych kamieniem tupanym, tgczna dtugos¢ 196 mb,
4.montaz geowtokniny,

5.uzupetnienie pospotka przestrzeni za gabionami od strony skarpy,

6.plantowanie terenu, humusowanie, obsianie trawa.

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23310 dla AMIBUD



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

WIN ([~

Zabezpieczenie skarpy przed osuni e-
ciem

3.1|Beton niekonstrukcyjny B-10

3.2|Beton konstrukcyjny B-20 - fundament

3.3|Zabezpieczenie skarpy z gabionéw

3.4|0Odwodnienie, drena z za zabezpiecze-
niem

N

Roboty wyko nAczeniowe

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23310 dla AMIBUD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa zap6r ziemnych  |km
d.1/0120-05 z. |Przebudowa kolei, drég, watéw i zap6r, pogtebianie rowéw melioracyjnych.
sz.2.3.3
9902
0,2 km 0,20
RAZEM 0,20
2|KNR 2-01 |Przygotowanie podtoza pod nasypy przez zaoranie ptugiem ciggnikowym m2
d.1/0123-01
79*4+117*3 m?2 667,00
RAZEM 667,00
2/45100000-8 |Roboty ziemne
3/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 1.20 m3 w gr. m3
d.2|0203-03 z. |kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
sz.2.3.2. Grunt oblepiajacy naczynie robocze.
9903 0214-
04
79%6,2*3+9,5*6*5 m3 1 754,40
117*3,5*3,2 m3 1 310,40
RAZEM 3 064,80
4 Wywoéz i utylizacja urobku, miejsce sktadowania, sposéb utylizacji w gestii wy- |m3
d.2|kalk. wkasna |konawcy
poz.3 m3 3 064,80
RAZEM 3 064,80
5|KNR 2-01  |Wykonanie stopni na skarpach nasypéw o szer.do 5 m (nachylenie skarpy 1:5 |m2
d.2|0124-02 kat.gr.IV)
4*0,35*79+117*0,35 m?2 151,55
RAZEM 151,55
6/KNR 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- |m3
d.2|0504-04 wych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.I-Il|
79*4,5*1,8+7,5*4,5*1,8 m3 700,65
117*1,5*1,4 m3 245,70
RAZEM 946,35
7/KNR 2-01  |Zabezpieczenie nasypow szalunkami m2
d.2|0326-08
analogia
79*4,5 m?2 355,50
117*1,5 m?2 175,50
RAZEM 531,00
3 Zabezpieczenie skarpy przed osuni eciem
3.1 Beton niekonstrukcyjny B-10
8/KNR 2-02  |Podklady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3.1/1101-01
79*2,3*0,1+117*1,2*0,1 m3 32,21
RAZEM 32,21
3.2 Beton konstrukcyjny B-20 - fundament
9/KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 m - reczne |m3
d.3.2/0202-04 uktadanie betonu
79*2,30*0,45+73*0,3*0,3 m3 88,34
RAZEM 88,34
10|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3.2/0290-02 browane
2,2 t 2,20
RAZEM 2,20
3.3 Zabezpieczenie skarpy z gabionéw
11|KNR 2-11  |Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 2,0x0,5x1,0 m, |m3
d.3.3|0413-01 1,5x0,5x1,0 m, 1,0x0,5x1,0 m
-kosze wykona¢ z drutu stalowego splecionego podwojnie, $rednica oczka
76,2x76,2mm lub opcjonalnie 80x100mm, grubos¢ drurtu min 3 mm, zabezpie-
czenie antykorozyjne przez cynkowanie ogniowe, kamien do wypetnienia tupa-
ny granit z6ty o $rednicy 100-150 mm, niezwietrzaty, odporny na dziatanie wil-
goci i mrozu
79*[2*1*0,5+1,5*1*0,5+1*1*0,5*1*2] m3 217,25
117*[1*0,5*1*2] m3 117,00
RAZEM 334,25
12|KNR 2-11  |Wykonanie podsypki z ttucznia kamiennego lub gruzu o grubosci 5 cm, frakcja |m?2
d.3.3/0404-03 40/63 mm, gr. 20 cm, szeroko$¢ 140 cm
analogia
79*0,6+117*1,1 m?2 176,10
RAZEM 176,10
13|KNR 2-11  |jw. pogrubienie do 20 cm m2
d.3.3/0404-04 Krotnos¢ = 3
analogia
poz.12 m2 176,10
RAZEM 176,10

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23310 dla AMIBUD




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz Razem
3.4 Odwodnienie, drena z za zabezpieczeniem
14|KNR 2-11  |Drenowanie niesystematyczne wykonywane recznie w terenach nizinnych w m
d.3.4/0101-03 gruntach kat. II-Ill na glebokosci 1.0-1.1 m, $rednica rurek 10.0 cm (rurki z
NPCW)
190 m 190,00
RAZEM 190,00
15|KNR 2-11  |Drenowanie niesystematyczne wykonywane recznie w terenach nizinnych w m
d.3.4/0101-05 gruntach kat. II-Ill na gtebokosci 1.0-1.1 m, $rednica rurek 15.0 cm (rurki cera-
miczne) - rozstaw co 4 m
50 m 50,00
RAZEM 50,00
4 Roboty wyko hAczeniowe
16|KNR 2-02  |Umocnienie skarpy nasypu geotkaning o wytrzymatosci 200 kpa, gramatura m2
d.4|/0607-03 400 g/m2
79*5,5+117*5 m?2 1 019,50
RAZEM 1 019,50
17|KNR 2-02  |Umocnienie skarpy GEOSIATKA m2
d.4|/0607-03
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
18/KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.4|/0510-01
79*4,5+117*2,5 m?2 648,00
RAZEM 648,00
19|KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.4/0510-02
poz.18 m2 648,00
RAZEM 648,00

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23310 dla AMIBUD
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfika@chhicznej (SST) gs wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét zgzanych z wykonywaniem zabezpieczenia skarpy praedigziem.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowichent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zaanych z budow
zabezpieczenia, przeznaczonego do podtrzymani@ skgtopdw poprzez przgiie bocznego parcia gruntu i
przekazania na podte. W niniejszym opracowaniu funkcjzabezpieczenia spetriajkosze gabionowe
wypetnione kamieniem tupanym.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Zabezpieczenie skarpy budowla utrzymujca w stanie stateczém uskok naziomu gruntéw rodzimych
lub nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnidnyc

1.4.2. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdfrkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogllne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw opaych, obgtymi niniejsz SST, s:
- geowtéknina separacyjno-filtracyjna,
— kruszywo tamane,
— kosze gabionowe,
- kamien wypelniajcy.

2.3. Geowtdknina separacyjno - filtracyjna

Nalezy zastosowa geowtdknire o gramaturze 400 gr/m2. Jest ona wykonana z pgipenowych widkien
cietych, czonych mechanicznie metpitjtowania. W procesie produkcji obustronnie kalaweana.
Geowtdknina powinna kiy stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniaojekiowymi, powinna by
odporna na czynnikisrodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiat@ghriblogii i warunkéw
eksploatacyjnych.

2.4. Kosze gabionowe

Do budowy zabezpieczenia skarpy nglezy¢ koszy gabionowych, wykonanych z podwdjniecsianego drutu
stalowego oczkach kwadratowych 76,2x76,2 mm lubstoigtnych 80x100 mm. Drut stalowy, z ktérego
wykonano siatk powinien by zabezpieczony przed korazinetod, cynkowania ogniowego (min. 240 g/m2)..
Kosze powinny b§ taczone stalowym drutem gdatkowym zabezpieczonym rowaigpowioka antykorozyjm
lub zszywkami ze stali nierdzewnej. Dla zastosowaneyrobu nalgy przedstawi Deklaracg Zgodngci z
odpowiedni Aprobaty Techniczg.

Wymiary koszy: 1,0x0,5x1,0m, 1,5x0,5x1,0m, 2,0x,Bm.

Wymiary oczka siatki: kwadratowe 76,2x76,2 mm lubgtokgtne 80x100 mm.

Grubdi¢ drutu: min. 3,0 mm gcznie z powtol antykorozyjn).
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2.5. Kamien wypelniajacy

Do wypetienia koszy natg uzy¢ niezwietrzatych i odpomych na dziatanie wody i mudamieni.

Zastosowa kamieh famany - granitzolty. Zalecany wymiar pojedynczych kamieni powinieawierg& sic w
przedziale 100-150 mm.

W celu dokladnego wypetnienia kosza nglezywaé kamieni o ksztalcie w miarregularnym zblionym do
prostopadtécianu. Kamienie nafsy uktada& recznie zwracajc uwag aby w koszu nie powstawaly wolne
przestrzenie.

2.11. Materiaty do wykonania odwodnienia za zabezetzeniem skarpy

Warstwy filtracyjne za zabezpiedeem skarpy mog by¢ wykonywane z materiatéw takich jekvir,
mieszanka, piasek grubyriedni, odpowiadajcych wymaganiom PN-B-06716 [23] i PN-B-11111 [24].

Rurki drenarskie powinny odpowiéda/maganiom nagpujacych norm:
a) ceramiczne rurki drenarskie wg PN-B-12040 [26],
b) rury drenarskie z tworzywa sztucznego wg BN-78/633447].

Geowtdknina powinna dymaterialem odpornym na dziatanie wilgoérpdowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bezlesg dziur i przerw cigtosci, z dobga sczepnécia z gruntem,
o charakterystyce zgodnej z dokumerggupjektovy lub aprobatami technicznymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania muréw oporowych
Wykonawca przyspujacy do wykonania zabezpieczenia skarpy powinien wagkasie maozliwoscig
korzystania z nagpujagcego sprztu:
— koparek,
- betoniarek,
— zagszczarek ptytowych wibracyjnych,
— ubijakéw rcznych i mechanicznych,
- ‘ladowarek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagéloe” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

4.2.1.Transport kruszywa
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport geowtdkniny
Geowtdknire nalezy transportowaw spos6b zabezpieczay przed mechanicznymi uszkodzeniami.

4.2.3.Transport koszy gabionowych

Materace gabionowe naile transportowé jako fabrycznie zibone w palety. Drut doatzenia koszy
transportowany jest w zwojach. Pagge elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu pod
warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniami. Wesgindci nalezy dba& o nie uszkodzenie powtok
antykorozyjnych chrotych drut przed korozj

4.2.4.Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odb§wsig zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [12] i ST.
4.2.5.Transport drewna i elementow deskowania

Drewno i elementy deskowania #ma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagrych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowavamunkach zabezpiecaaych je przed
korozja.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30M®O ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Prace wsgpne

Przed przysipieniem do wtéciwych rob6t wykonawca ma obaygiek sprawdzi zgodnd¢ rzeczywistej iléci
robot obgtych przedmiotow specyfikacy, z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej.

Wszelkie odsipstwa od Dokumentacji winny Byodnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym
przez Iryniera, co bdzie stanowi podstaw do korekty ilgci robot w Ksgdze Obmiaru. Powierzchnia
wykopow oraz uksztattowanej skarpy powinna lzpiwelowana, a wymiary wykopéw powinny dyggodne z
wymogami zawartymi w dokumentacji technicznej.

5.3. Utazenie i montaz geowtdkniny

Geowtdknire pod kosze gabionowe naje ukltada& na poditau wczeéniej oczyszczonym oraz wyrGwnanym.
Geowtoknire rozklada si pasami rownolegle do osi skarpy. Kolejne pasy dékminy naley uktada z
zaktadem o szerokoi min 0,5m. Uktadanie paséw najerozpoca¢ od podstawy skarpy lub dna rowu.
Geowtdknire nalezy rozktada recznie.

5.4. Montaz i wbudowanie koszy gabionowych

Montaz koszy naley przeprowadzi wg nasgpujacego schematu:

. roztozy¢ i rozcihgna¢ kazdy kosy gabionowy na twardej, ptaskiej powierzchni,

. podnig¢ do pionu $ciany oraz przegrody wewtizne koszy tak, aby uzyskaregularny
prostopadtécian,

. polaczy¢ wzdhw wszystkich stykajcych sé krawedzi, zszywajc je chgtym drutem wazatkowym

(zacihgajgc naprzemiennie podwojne i pojedyncztle@w kazdym oczku siatki), lub zszywkami w #oi podanej
przez producenta,

. gotowy element utey¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowarpadiazu i polczye z
sasiednimi elementami, zszyveaj wszystkie stykajce sie krawdzie,

. polczy¢ drutem wiazatkowym wszystkiesiadupce ze solp kosze gabionowe przed ich wypetnieniem,
pézniej nie kzdzie to maliwe,

. materace wypetiidoktadnie kamieniami tak, aby nie pozostaly pustby na jego grubimi utozone
byly min. 2 kamienie. Wszystkie kamienie wypelatg powinny byt ciasno upakowane, aby zminimalizowa
wolne przestrzenie, kamienie bezwaiylie powinny by ukladane ¢cznie. Wypetnianie koszy tecych na
skarpie powinno sie zagz od wypetienia komor fgcych najniej przy podnau skarpy a nagpnie stopniowo
wypeiat kosze w gég skarpy.

. przytazy¢ wieko i przyszy je do goérnych kraedzi wszystkich scianek pionowych i przegrod
wewretrznych, z ktorymi wieko si styka; mocowanie wieka nale wykona drutem wijzatkowym lub
zszywkami w sposOb podany wénee;.

Montazu nalery wykona zgodnie z instrukejproducenta oraz wskazaniami Inspektora.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.
6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu:

. rzednych terenu pod kosami przed ichagoiem,

. utozenia warstwy separacyjnej z geowtdkniny,

. utozenia materiatéw (kosze, kanijg

. montau i wbudowania koszy gabionowych, a w szczegénopoprawngci tgczenia wszystkich
krawedzi,

. geometrii konstrukcji (pochylenia,g@na),

. doktadndci wypetnienia kamieniem (zgodnie z wymogami odpedviiej Aprobaty Technicznej).
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6.7. Kontrola prawidtowosci zasypywania wykopu

Sprawdzenie prawidtowioi zasypania przestrzeni za murem oporowym zyalprzeprowadza
systematycznie w czasie wykonywania robét.

6.8. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materialy muszspetni@ wymagania podane w punkcie 2. Wszystkie elemeuitpt; ktore
wykazup odstpstwa od postanowie SST powinny zosta rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy jest metr wykonanego zabezpieczenia o d&rnej wysokdci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datyiymozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9. Podstaw platngci 3 wykonane i odebrane roboty w dtb zgodnej z dokumentagjprojektows lub
wskazaniami Inyniera.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m zabezpieczenia w zalasci od wysokdci obejmuije:

. koszt geowtokniny,

. koszt materaca gabionowego z transportem,

. koszt kamienia potrzebnego do wypetnienia mategabionowego
. utozenie geowtdkniny,

. utozenie koszy gabionowych,

. wypetnienie koszy gabionowych kamieniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Materialy informacyjne dostawcow koszy gabionowych.
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59-930 Piensk, ul. éwierczewskiego 84

"AMIBUD"

tel. 696486906, amibud@gmail.com

INWESTYCJA:

BUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH

PRZY UL. ZAWILCOW 8 W MIKOLOWIE

Zadanie:

BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO -
ZABEZPIECZENIE SKARPY PRZED OSUNIECIEM
DZ. NR 2912/106, 2920/102, 2921/102, 2913/106, 2161/66,
1280/102, 1281/102, #55/102, OBR. 29 MIKOtOW, AR_12

Tytut rysunku:
SYTUACJA

Inwestor:

GMINA MIKOtOW
UL. RYNEK 16

43-190 MIKOt.OW

Branza:
budowlana

Skala:

1:500

Data:
luty

201

Nr rys.

01SYT|

Wykonat:
mgr inz. Cezary lIlnicki

Podpis:

Uprawnienia: | 28/98/JG




PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
PRZEZ SKARPE

A A istniejgce uksztattowanie
humus 10 cm terenu

315,0 m.n.p.m.

T T - ____-XC_ __

o

geowtoknina, gramatura
400 g/m2
gabion 1,0x0,5x1,0

pospotka, zageszcz.
warstwami co 25 cm

_wuobm
. gabion 1,5x0,5x1,0
) S V\A gabion 2,0x0,5x1.0
geowtoknina, 400 g/m2 R = nmwr
drenaz, ttuczen 40/63 mm, gr. 20 cm k,mm;:wb‘ e projektowany ksztatt terenu

rurka drenarska

geowtoknina, 400 g/m2

2

310

50 m.n.p.m.

zageszczony
grunt spoisty

fundament zelbetowy
B20, All

chudy beton
B10, gr. 10 cm

60 | , 200 | 530 ]
A

Cezary Ilnicki

.

"AMIBUD"
59-930 Piefisk, ul. Swierczewskiego 84

tel. 696486906, amibud@gmail.com

INWESTYCJA:
BUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH

PRZY UL. ZAWILCOW 8 W MIKOtOWIE

Zadanie:
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PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
PRZEZ SKARPE
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istniejgce uksztattowanie
terenu

humus 10 cm gabion 1,0x0,5x1,0

312,0 m.n.p.m.
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projektowany kszfatt fterenu
rurka drenarska

pospotka, zageszcz.
warstwami co 25 cm
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310,55 m.n.p.m.
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geowtoknina, 400 g/m2
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drenaz, ttuczen 40/63 mm, gr. 20 cm v

geowtdknina, 400 g/m2 wmvmo m.n.p.m.

geowtoknina, gramatura
400 g/m2

zageszczony chudy beton
grunt spoisty B10, gr. 10 cm
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EGENDA:

1 - drzwiczki stalowe z katownika 50x50x5
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i poszyciem z blachy stalowej 3mm
- zamek baskwilowy z wktadka patentowa
- zawias wspawany
- framuga drzwi z katownika 50x50x5
- katownik stalowy 50x50x5
- ptyta warstwowa Scienna gr. 60 mm
- podmurdwka z cegty klinkierowej
- podstawa pompy ze Srubami 4xM8
- ptyta warstwowa dachowa gr. 60 mm

- obrdbka blacharska

- obrdbka blacharska zaslepiajaca ptyte
- obrébka blacharska cokotowa
- ceownik zimnogiety 65x40x3

14 - przewidywanie przejScie inst. wody

15
16
17

przewidywanie przejscie inst. elektrycznej

- przewidywanie umiejscowienie skrzynki elektrycznej

- kratka wentylacyjna 14x14
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